COMUNE DI PISA

UFFICIO TECNICO

OGGETTO

LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
NEGLI ASILI NIDO ED IN ALCUNE SCUOLE MATERNE

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Pisa, 24.10.2018



1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto: LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA NEGLI
ASILI NIDO ED IN ALCUNE SCUOLE MATERNE.
2 AMMONTARE DELL’APPALTO — QUADRO ECONOMICO

L'importo complessivo dei lavori a base di appalto ammonta ad €.39.998,02
(Trentanovemilanovecentonovantotto/02) come risulta dal seguente prospetto:

Categoria Descrizione Importi Importi Tot.
lavorazioni ribassabili fissi Categoria
Tipo (1) | Codice Opere Opere Sicurezza (2)
Lavori a corpo
P 0S30 |Lavori a misura €37.034,18 | ------—------- € 800,00 | € 39.998,02
Lavori in economia €453,29| €1.710,55

(1) P =Prevalente, S = Scorporabile
(2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

Le categorie indicate nel quadro soprastante costituiscono i “gruppi di categorie ritenute
omogenee” di cui all’art.3 comma 1 lettera s del D.P.R. 207/2010.

3  OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L’appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale, dal d.m. 145/2000 per le
parti ancora in vigore, dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. n° 207/2010, dalla legge Regione Toscana
n. 38/2007, cosi come modificata dalla Legge Regione Toscana n. 13/2008, & regolato da tutte
le leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e
conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che I'Appaltatore, con la
sottoscrizione della forma contrattuale prevista, dichiara di conoscere integralmente
impegnandosi all'osservanza delle stesse.

4  DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L’Appaltatore & tenuto all’osservanza di quanto previsto agli artt. 4 e 5 del d.p.r. 207/2010.

4.1 Pagamento delle retribuzioni

1) Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n° 207/2010, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il RUP diffidera I’Appaltatore /
subappaltatore a provvedervi entro quindici giorni.

2) Qualora I'appaltatore/ subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la
Stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in
corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

3) Le inadempienze riscontrate agli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni dei
dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto potranno dar luogo alla risoluzione del
contratto per inadempimento come previsto all’art.13. Del provvedimento di risoluzione
contrattuale verra data comunicazione agli organi di vigilanza competenti.



4.2 Inosservanza degli obblighi contributivi e assicurativi

1) Nel corso del contratto la Stazione Appaltante verifichera, mediante acquisizione del
Documento Unico di Regolarita Contributiva, secondo quanto disposto dall’art.31 della legge
98/2013, eventuali irregolarita in materia contributiva e assicurativa dell’Appaltatore e/o dei
subappaltatori. Nel caso in cui venissero riscontrate irregolarita si procedera secondo quanto
previsto dall’art.31 della legge 98/2013.

2) Nel caso in cui il D.U.R.C. non specifichi la somma dovuta agli Enti, il RUP, oltre alla ritenuta
dello 0,5% prevista dall’art.4 c. 3 del DPR n°207/2010, sospendera il pagamento e chiedera
espressamente agli Enti di specificare I'importo dovuto. Nel caso l'irregolarita riguardi il
D.U.R.C. riferito ad uno o piu subappaltatori, la sospensione sara riferita alla quota-parte di
pagamento maturata in base ai lavori effettuati dai subappaltatori non in regola. Il pagamento,
decurtato della somma dovuta agli enti, sara effettuato solo dopo la comunicazione da parte di
questi ultimi di quanto dovuto, oppure, nel caso di mancata comunicazione del suddetto
importo, solo dopo I'accertamento, tramite emissione di apposito D.U.R.C., dell’avvenuta
corresponsione da parte dell’Appaltatore e/o del subappaltatore di quanto dovuto o della
definizione della vertenza.

3) Per tale ritardo di pagamento I’Appaltatore o il Subappaltatore non puo opporre eccezione
alla Stazione Appaltante neanche a titolo di risarcimento danni.

4.3 Ulteriori adempimenti per la verifica della regolarita del lavoro

1) Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. u) del d.lgs. 81/2008, I'appaltatore & obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo
anche per il personale dei subappaltatori. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente
in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i
predetti soggetti devono provvedere in proprio.

2) Gli obblighi di cui al comma precedente sono contrattualmente imposti e vincolanti a
prescindere dal numero dei dipendenti dell’appaltatore e dal numero dei soggetti presenti in
cantiere.

3) In ogni momento il Direttore dei Lavori (e il Coordinatore della Sicurezza, laddove nominato)
e, per suo tramite, il R.U.P., possono comunque richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori
copia del libro unico del lavoro di cui all’art.39 D.L. 112/2008, possono altresi richiedere i
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4) Nel caso in cui la Stazione Appaltante verificasse la presenza di personale non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, segnalera quanto sopra alla Direzione
Provinciale del lavoro ai sensi dell’art.14 del d.lgs. 81/2008.

5) Inoltre diffidera I’Appaltatore / subappaltatore a provvedere alla regolarizzazione dei
lavoratori entro quindici giorni. Disporra inoltre la sospensione della relativa liquidazione, fino
a quando non sia accertato la regolarizzazione, anche tramite revoca del provvedimento di
sospensione dell’attivita imprenditoriale ai sensi dell’art.14 del d.lgs. 81/2008.

6) Per tale ritardo di pagamento I’Appaltatore o il subappaltatore non puo opporre eccezione
alla Stazione Appaltante neanche a titolo di risarcimento danni.



7) Qualora I'appaltatore/ subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi
provweda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la
Stazione appaltante potra risolvere il contratto per inadempimento come previsto all’art.13.
Del provvedimento di risoluzione contrattuale verra data comunicazione agli organi di vigilanza
competenti.

5 PIANI DI SICUREZZA
Quando il Piano di sicurezza e di coordinamento e redatto della Stazione Appaltante

1) La ditta appaltatrice, entro venti giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della
consegna dei lavori dovra redigere e consegnare:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
Nell’'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzi di cui all’art.45 del D. Lgs
50/2016 detto obbligo compete a ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento o,
nel caso di consorzio di cui all’ art.45 del D. Lgs 50/2016 alle imprese che eseguiranno i
lavori.

2) Nell’accettare i lavori oggetto del contratto, I'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza
di quanto contenuto e prescritto nel Piano ed in particolare relativamente agli apprestamenti
ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di e sicurezza sul lavoro.

3) Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comportera la decadenza
dell’aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria ove prevista, e
I'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, oltre I'eventuale richiesta di
risarcimento del maggior danno.

4) Quando il cantiere non integra l'ipotesi di cui all’art.90, comma 3 del D.lgs.81/2008,
resta fermo che eventuali modifiche e integrazioni al PSC offerte in sede di gara in relazione ai
criteri di valutazione ivi specificati, costituiscono parte integrante dell’offerta e quindi vincolo
contrattuale; pertanto dovra essere fornito alla Direzione lavori un’appendice che
aggiorni/integri secondo i casi il PSC, a firma di un tecnico abilitato nei tempi indicati dal
succitato art.1.

6 ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1) U'impresa appaltatrice dovra redigere e consegnare entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e
comungque prima della consegna dei lavori:

a) il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento nell’ipotesi di
associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo compete all'impresa
mandataria o designata quale capogruppo.

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di cui alla lett. a).
Nell’ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzi di cui all’ 45 del D. Lgs
50/2016 detto obbligo compete a ciascuna delle imprese costituenti il
raggruppamento o, nel caso di consorzio di cui all’art.45 del D. Lgs 50/2016 alle
imprese che eseguiranno i lavori.



2) Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comportera la decadenza
dell’aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e [I'aggiudicazione al
concorrente che segue in graduatoria, oltre I'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

3) L'appaltatore, ai sensi dell’art.90 del d.lgs. 81/2008, & obbligato a fornire alla Stazione
appaltante:

a) la documentazione attestante I'idoneita tecnico-professionale con le modalita di cui
all’allegato XVII del predetto decreto;
b) l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
¢) unadichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti in vigore;
d) unadichiarazione relativa all’organico medio annuo come previsto dal predetto art.90.
4) Analogamente si dovra procedere relativamente alla richiesta di autorizzazione al
subappalto relativamente all'idoneita tecnico-professionale del subappaltatore.

5) U'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al d.lgs. 81/2008.

7 SMALTIMENTO RIFIUTI

1) L'appaltatore provvedera alla rimozione dei rifiuti, comunque classificati, alla loro selezione
e cernita, all’eventuale deposito temporaneo in cantiere e al loro carico e consegna a impianto
autorizzato per lo smaltimento/trattamento. La ditta appaltatrice dovra dichiarare
preliminarmente all’inizio delle attivita i mezzi meccanici che saranno utilizzati e gli impianti di
destinazione finale dei rifiuti da smaltire, indicando i percorsi che si intendono seguire.
Durante il corso dei lavori la ditta appaltatrice dovra inoltre seguire le indicazioni
eventualmente impartite dal personale tecnico del Comune appaltante o del personale tecnico
da questo incaricato.

2) Tutti gli oneri connessi con il conferimento dei rifiuti agli impianti autorizzati, compreso
I'eventuale pagamento dell’ecotassa e di ogni altra imposta e/o contribuzione dovuta a
qualsiasi titolo per la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti, sono a totale carico
dell’Appaltatore e si intendono compensati con il relativo prezzo d’appalto, anche dove non
esplicitamente indicato nella voce di lavorazione.

3) La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovra essere realizzata
sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalita tali da non
arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all’'ambiente e alla salute dell’'uomo.

4) La classificazione dei rifiuti sara a carico dell'impresa aggiudicataria. | rifiuti si intendono
classificati in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.152/2006 ed a tale classificazione & tenuto
I’Appaltatore anche attraverso gli accertamenti analitici necessari con spese ed oneri a proprio
carico incluse nel prezzo dell’appalto.

5) Sono a totale carico del contraente anche gli obblighi relativi alla gestione delle terre e rocce
da scavo in accordo con la normativa vigente. In particolare le terre e rocce da scavo possono
essere utilizzate, senza trasformazioni preliminari, esclusivamente secondo le modalita
previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le
modalita previste nel progetto approvato dall’autorita amministrativa e competente previo
parere dell’ARPAT, sempre che la composizione media dell'intera massa non presenti una
concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti o, se pil
restrittivi, da quelli previsti dalle destinazioni urbanistiche del sito.

6) Per effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati, macinati si intende anche la
destinazione in differenti cicli di produzione industriale, compreso il riempimento di cave
coltivate o la ricollocazione in altro sito autorizzata a qualsiasi titolo dall’autorita



amministrativa competente, purché sia progettualmente previsto I'utilizzo di tali materiali.

7) Se impiegati in altro ciclo produttivo deve essere garantita la rintracciabilita del materiale
(provenienza, quantita e specifica destinazione) attraverso registrazioni da parte
dell’utilizzatore.

8) In ogni altro caso i prodotti dell’attivita di scavo sono considerati rifiuti e quindi trattati per il
recupero o smaltiti a discarica secondo la relativa disciplina di fonte generale o locale.

9) | rifiuti inerti non pericolosi provenienti da attivita di costruzione e demolizione sono
considerati rifiuti speciali e assoggettati alla disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006. Per essi &
vietata I'immissione diretta nell’ambiente, nonché il loro utilizzo, in assenza della previa
effettuazione di idoneo trattamento negli appositi impianti autorizzati.

10) Lo smaltimento andra effettuato a cura e a spese della Ditta aggiudicataria, presso impianti
regolarmente autorizzati ed attrezzati secondo le leggi e le normative vigenti in materia.
Inoltre lo smaltimento dovra essere effettuato in conformita delle vigenti norme igienico
sanitarie, nonché di quelle inerenti la sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro. La
Ditta dovra produrre le attestazioni comprovanti I'avvenuto smaltimento.

11) In caso di trasporto per conferimento a soggetti autorizzati alle attivita di recupero o di
smaltimento la ditta trasportatrice ha I'obbligo di accompagnare il materiale con il formulario
di cui all’art.193 del D.Lgs 152/2006 redatto in quattro esemplari. Tre copie dovranno essere
controfirmate e datate in arrivo dal destinatario (impianto o discarica) e copia conforme di
quella consegnata al detentore dovra essere prodotta all’ufficio di direzione dei lavori per
attestare la regolarita del conferimento. La consegna del documento avverra entro sette giorni
dal conferimento. Inoltre con cadenza giornaliera dovranno essere presentati all’ufficio di D.L.
le copie dei formulari redatti in partenza (non firmati cioe dal destinatario) il giorno
precedente, annotandoli su apposito registro (anche in formato elettronico), indicando la
quantita presunta del materiale caricato.

12) Fino a quando la copia conforme di cui sopra (firmata dal destinatario) di cui sopra non
sara consegnata all’ufficio di direzione dei lavori I'intera voce relativa allo scavo o demolizione
o smantellamento non sara inserita in contabilita.

13) Durante le operazioni di scavo, movimentazione o deposito temporaneo nell’area di
cantiere, in caso di sospetta presenza di rottami di manufatti e/o materiali contenenti
amianto, cemento amianto e vinil amianto (lastre, canne fumarie, serbatoi di acqua, piastrelle,
ecc.), si dovranno assumere comportamenti che evitino sia la contaminazione dell’'uomo che la
dispersione di fibre in ambiente. Pertanto dopo una preliminare messa in sicurezza dell’area,
ogni frammento sospetto di essere composto con fibre di amianto dovra essere irrorato con
soluzione vinilica colorata mediante pompa a bassa pressione. Successivamente confezionati
su bancali con telo in polietilene di 20 micron di spessore o telo normale doppio e sigillati con
nastro adesivo ad alta tenuta etichettato con le diciture di rifiuto contenente amianto. Le
operazioni di irrorazione e confezionamento dovranno essere effettuate da operatori
classificati esposti a rischio amianto e sottoposti a specifica formazione e sorveglianza sanitaria
con utilizzo dei D.P.I. previsti.

\

14) L'appaltatore e responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato
direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature della Ditta nei
confronti del Comune o di terzi, sollevando cosi I’Amministrazione Comunale da qualsivoglia
responsabilita civile o penale. Fatti salvi gli interventi in favore dell’appaltatore da parte di
societa assicuratrici, lo stesso rispondera direttamente dei danni alle persone o alle cose
comunque provocati nell’esecuzione delle attivita oggetto dell’appalto, restando a suo
completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da
parte del Comune appaltante.



8 DOMICILIO DELL’APPALTATORE — PERSONE AUTORIZZATE A RISCUOTERE

1) L'appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante il domicilio
di cui all’art.2 del Capitolato generale d’appalto. Tutte le successive comunicazioni dipendenti
dal contratto di appalto verranno effettuate al domicilio al numero dichiarato dalla stessa
impresa nella comunicazione di elezione di domicilio. E onere dellimpresa comunicare
tempestivamente all’Ente qualsiasi variazione od impedimento relativo al domicilio cui deve
essere inoltrata la comunicazione. L'impresa non pu0 eccepire la mancata conoscenza della
comunicazione, qualora sia stata effettuata nel rispetto delle modalita previste dal presente
articolo.

2) Detta comunicazione deve inoltre indicare alla Stazione Appaltante le persone autorizzate a
riscuotere, ricevere e rilasciare quietanza per le somme ricevute in conto o saldo, anche per
effetto di eventuali cessioni di credito, preventivamente riconosciute dalla stazione
appaltante. Le persone indicate devono coincidere con quelle previste in contratto, ogni
successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante, in
difetto questa non assume alcuna responsabilita per i pagamenti eventualmente eseguiti a
persona non piu autorizzata a riscuotere.

9 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

1) Entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei
lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per
ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liguidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto,
entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori
si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2) Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee
al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela
sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'art.92 del d.lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.

3) I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato



dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4) In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve
prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili;
qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilita
si applica I'articolo 158 del D.P.R. n° 207/2010.

10 CONDOTTA DEI LAVORI - ORDINI DI SERVIZIO

1) Nella condotta dei lavori I'Appaltatore dovra attenersi a quanto previsto nei disegni
esecutivi e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite le istruzioni della Direzione Lavori
senza che cio costituisca diminuzione delle responsabilita dell’Appaltatore per quanto
concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei sondaggi e delle opere.

2) Durante lo svolgimento dei lavori, dovra essere sempre presente in cantiere un
rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a cio in base a specifica procura a ricevere ordini e
ad intrattenere rapporti con la Direzione dei Lavori.

3) L'Appaltatore e obbligato a condurre I'appalto in modo che possano, ove mai dovesse
occorrere, svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati dal Comune o
dagli altri Enti ad altre Ditte. Qualora venga ordinato dalla D.L., I'Appaltatore dovra fornire per
I'esecuzione di interventi connessi con i lavori affidati alle Ditte suddette, materiali e mano
d'opera che saranno compensate con i prezzi previsti dal presente capitolato e dovra anche
dare in uso gratuito le strutture provvisionali esistenti in cantiere.

4) L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di
provata capacita ed adeguato anche numericamente alle necessita.

5) L'Appaltatore dovra in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare un
completo ed efficace controllo di tutta la zona dei lavori e cido anche in relazione alla
estensione dei cantieri ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eseguiti a tratti alterni
e saltuariamente nel tempo.

6) Ogni lavoro dovra essere accuratamente programmato e rigorosamente portato a termine
in modo da permettere 'apertura delle strade al traffico al piu presto e senza ritardi.

7) Il Direttore dei lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante un
ordine di servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e
comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'invio a mezzo
fax con rapporto positivo di trasmissione fa fede dell’avvenuta conoscenza da parte
dell’appaltatore dell’ordine di servizio.

8) L’appaltatore ha I'obbligo di adempiere tempestivamente e puntualmente a quanto
disposto dalla Direzione Lavori con Ordine di Servizio, comunque entro il termine di cui al
medesimo ordine.

9) Laddove I’Appaltatore non adempia entro i termini e nei modi prescritti, & prevista
I'applicazione di una penale nella misura prevista dal contratto per ciascun inadempimento.

10) In caso di reiterata inadempienza alle disposizioni impartite, e come tale potra essere
intesa anche la seconda inadempienza al medesimo ordine di servizio, la Stazione Appaltante
potra procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art.119 del d.p.r. 207/2010.

11 SUBAPPALTO

1) E vietato all’appaltatore cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del
risarcimento dei danni a favore della stazione appaltante. E consentito Iaffidamento in
subappalto o in cottimo nei limiti previsti dall’art.105 del D. Lgs. 50/2016, nonché dall’art.170



del d.p.r. n.207/2010. L’appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti della
stazione appaltante delle opere e prestazioni subappaltate. Il subappaltante non puo avanzare
alcuna pretesa nei confronti dell’ente appaltante per le obbligazioni di cui al contratto di
subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente fra le parti contraenti.

2) E fatto obbligo al’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
dallo stesso corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. Qualora I'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del
subappaltatore / cottimista entro il suddetto termine la Stazione Appaltante sospende il
successivo pagamento a suo favore (art.105, d. Igs. 50/2016).

3) L’Appaltatore potra subappaltare i lavori o la parte di essi che ha dichiarato di voler
subappaltare all’atto dell’offerta.

4) Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per
la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le
sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n.
246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

11.1 Obblighi in materia di sicurezza

1) L’appaltatore e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

2) All'atto dell’istanza di autorizzazione al subappalto I'Appaltatore dovra comprovare
I'idoneita tecnico-professionale del subappaltatore. In particolare il subappaltatore dovra, per
il tramite dell’appaltatore, fornire la documentazione necessaria a comprovare l'idoneita
tecnico-professionale.

3) La stazione appaltante, prima dell’autorizzazione al subappalto, provvedera alla verifica
dell’idoneita tecnico-professionale prevista all’art.16 della Legge Regione Toscana n. 38/2007.
In particolare, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), verra verificato il
rispetto degli adempimenti previsti all’art.90 del d.lgs. 81/2008 e dal presente capitolato.

4) Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tal fine
essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto, conformemente a quanto
previsto nel contratto principale. Nel caso in cui non venga corrisposto al subappaltatore
I'intero importo degli oneri della sicurezza, si procedera alla risoluzione del contratto con le
modalita previste dal presente capitolato.

5) Il subappaltatore dovra:
a) redigere il piano operativo di sicurezza relativamente alle prestazioni subappaltate;
b) informare/ formare adeguatamente il proprio personale circa sui rischi connessi con
I’esecuzione dei lavori in subappalto, rilevabili dal P.O.S.

6) Per ciascun pagamento all’Appaltatore, la Stazione Appaltante provvedera alla verifica del
rispetto delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza, acquisendo a tal fine una
dichiarazione del Direttore dei lavori (o del Coordinatore della Sicurezza).

7) In caso di violazioni alle prescrizioni in materia di sicurezza da parte degli eventuali
subappaltatori verranno applicate all’appaltatore i provvedimenti risolutivi del contratto
previsti dal presente capitolato. Laddove le violazioni siano gravi e reiterate e abbiano dato



luogo a provvedimenti interdettivi ai sensi dell’art.14 del d.Igs. 81/2008 il contratto & risolto di
diritto come previsto dal presente capitolato.

12 VARIAZIONI IN CORSO D’OPERA

1) Non puo essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte
dell’appaltatore. | lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati dalla stazione
appaltante e I’Appaltatore dovra a proprie spese ripristinare i lavori e le opere riportandole
alla situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei lavori.

2) Limpresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, pud proporre al direttore dei lavori
eventuali variazioni migliorative finalizzate al miglioramento dell’opera e alla funzionalita ai
sensi art.106, del D Lgs 50/2016, purché comportino una diminuzione dell'importo originario.
Le modalita di presentazione, accettazione, esecuzione ed il relativo compenso sono
disciplinate dalle disposizioni di cui all’art.162 del D.P.R. n° 207/2010.

3) Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica
disposizione del direttore dei lavori e approvate dalla stazione appaltante nel rispetto delle
condizioni di seguito specificate.

4) La stazione appaltante puo ordinare una variazione dei lavori per le ipotesi previste
dall’art.106 del D Lgs 50/2016. In questo caso:

a) Se lI'importo dei lavori per le variazioni non supera un quinto dell'importo dei lavori,
I’'appaltatore non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo
ai nuove lavorazioni o ai materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, e
tenuto ad eseguirli agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salvo
I’eventuale applicazione degli artt. 161, 162, 163 D.P.R. n. 207/2010.

b) Se la variazione supera il limite indicato, si applica la procedura di cui all’art.161 D.P.R.
n. 207/2010, tranne per le variazioni di cui alla lett. ¢) comma 1dell’art.132 del D.Lgs
50/2016.

c) Se le variazioni di cui alla lett. e) art.132 del D. Lgs 50/2016 superano il quinto
dell'importo originario del contratto, la stazione appaltante procede alla risoluzione
del contratto ed indice una nuova gara alla quale & invitato I'appaltatore iniziale.

5) A seguito della risoluzione del contratto la stazione appaltante deve pagare i lavori eseguiti,
i materiali utili ed il 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto.

L'importo per i lavori non eseguiti non € dovuto qualora il difetto o 'omissione in progetto
erano riscontrabili dall’appaltatore sulla base dell’ordinaria diligenza.

6) La stazione appaltante, nel suo esclusivo interesse, puo ordinare all’appaltatore variazioni
finalizzate al miglioramento dell’opera alla sua funzionalita, che non comportino modifiche
sostanziali e siamo motivate da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili
al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento di dette variazioni non puo
superare il 5% dell'importo del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
I’esecuzione dell’opera al netto del 50% dei ribassi d’asta conseguiti.

7) Indipendentemente dalle ipotesi descritte dalle precedenti lettere, la stazione appaltante
puo sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel
presente capitolato speciale, purché la diminuzione non ecceda il quinto dell'importo del
contratto, come determinato ai sensi dell’art.161, comma, 4 D.P.R. n. 207/2010. La stazione
appaltante deve informare tempestivamente e comunque non oltre il raggiungimento del
quarto quinto dell'importo contrattuale all’appaltatore, il quale non ha diritto ad alcun
indennizzo per la diminuzione.

8) Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal D.L. per interventi di dettaglio



contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione,
manutenzione e restauro al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto,
purché non comportino un aumento dell'importo contrattualmente stabilito.

13 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1) Il contratto potra essere risolto:

a)

b)

c)

d)

f)

8)

h)

i)

k)

nei casi previsti dall’art.108 del d.lgs. 50/2016;

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide
fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione dei lavori;

1.4. inadempienza (anche da parte del subappaltatore) accertata alle disposizioni
sulla manodopera di cui all’art.4 del presente capitolato;

mancato rispetto (anche da parte del subappaltatore) della normativa sulla sicurezza e
la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di
cui all’art.5 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal direttore dei lavori, dal R..U. P. o dal coordinatore per la sicurezza;

sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;

azioni o omissioni finalizzate ad impedire |'accesso al cantiere al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S. L., oppure del personale
ispettivo degli organismi paritetici;

nel caso in cui 'importo delle penali applicate sia superiore al 10% dell’ammontare
netto contrattuale;

nel caso di inadempimento alle disposizioni in materia di mantenimento delle
coperture assicurative previste dal contratto d’appalto;

nel caso in cui non venga corrisposto al subappaltatore I'intero importo degli oneri
della sicurezza;

impiego (anche da parte del subappaltatore) di personale non risultante dalle scritture
contabili o da altra documentazione obbligatoria, qualora I'impresa non provveda
allimmediata regolarizzazione;

14 RISOLUZIONE DI DIRITTO

1) La Stazione Appaltante risolvera il contratto di diritto nei seguenti casi:

a)

b)

qualora a carico dell'Appaltatore sia intervenuto stato di fallimento, di liquidazione, di
cessazione di attivita, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione
equivalente;

qgualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per reati che comportano lincapacita a contrattare con la pubblica
amministrazione;



c)

d)

e)

f)
8)

nel caso di provvedimenti interdettivi ex art.14, c. 1 del d.lgs. 81/2008 emessi nei
confronti dell’appaltatore (anche se relativi a cantieri diversi da quelli oggetto del
contratto) o del subappaltatore;

qualora I'Appaltatore abbia ceduto il contratto, anche parzialmente, a terzi;

qualora sia intervenuta la revoca dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

nel caso di subappalto non autorizzato (clausola risolutiva espressa);

nel caso di perdita dei requisiti di ordine generale.

2) Il Responsabile del procedimento potra proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del
contratto di diritto nei casi previsti dall’art.108 del d.lgs. 50/2016:

a)

b)

emanazione di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di misure di
prevenzione di cui all’art.3 della legge n. 1423/56 e dagli artt. 2 e seguenti della legge
n. 575/65;

qualora sia intervenuta nei confronti dei legali rappresentanti e/o dei direttori tecnici
sentenza passata in giudicato per frode nei confronti della Stazione Appaltante, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati ai lavori,
nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

3) L'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accettate
dal Direttore Tecnico, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

15 RAPPORTI ECONOMICI CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE

1) Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell’appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo di
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a)

b)

c)

d)

ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento
da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo
lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente
incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’appaltatore inadempiente medesimo;

ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

a. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo
netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’appaltatore inadempiente;

b. D’eventuale maggiore costo derivato dall’eventuale ripetizione della gara
di appalto, i cui prezzi a base d’asta dovranno essere maggiorati;

c. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori
spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei
maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante escutera la cauzione
definitiva, fatta salva I'azione di risarcimento per il maggior danno subito.
| provvedimenti di risoluzione contrattuale saranno comunicati all’Osservatorio per i



contratti pubblici.

16 RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Indipendentemente da quanto disposto nel presente capitolato resta ferma la disciplina di cui
all’art.108 del D. Lgs 50/2016 e dell’art.1671 c.c.

17 CONSEGNA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

| lavori saranno consegnati all'Impresa affidataria entro i termini di Legge tramite redazione di
apposito verbale di consegna e dovranno essere ultimati entro 150 gg. naturali e consecutivi.

19 PAGAMENTO DEI LAVORI

| pagamenti saranno effettuati nel seguente modo: IN UNICA SOLUZIONE AL TERMINE DEI
LAVORI DIETRO PRESENTAZIONE DI REGOLARE FATTURA, ENTRO 60 GG. DALL’ARRIVO DELLA
MEDESIMA. Non potranno essere emessi né il Certificato di Pagamento né il Certificato di
Regolare Esecuzione in mancanza della certificazione degli Istituti Assicurativi attestante la
regolarita contributiva.

20 GARANZIE

1) Entro venti giorni dall’aggiudicazione I’Appaltatore & tenuto ad attivare le garanzie previste
dall’art.103 del D.Lgs.50/2016 producendone la relativa documentazione alla Stazione
Appaltante.

2) In relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 1 e
all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 2 del citato Articolo, qualora il
contratto di assicurazione prevedesse importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni non saranno opponibili alla Stazione Appaltante. In ogni caso le franchigie relative a
ciascuna singola voce non potranno eccedere il 10% del relativo importo.

3) Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comportera la decadenza
dell’aggiudicazione, I'incameramento della cauzione provvisoria ove prevista, e
I'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, oltre I'eventuale richiesta di
risarcimento del maggior danno.

21 ALLEGATI

Sono allegati al presente documento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:
—  Relazione tecnica;

—  Specifiche tecniche;

—  Computo metrico estimativo;

—  Elenco prezzi;

—  Schema di contratto;

—  Schema DUVRI



