

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

PROVINCIA TORINO		COMUNE DI CHIOMONTE	
LIVELLO PROGETTUALE		PROGETTO ESECUTIVO	
CUP F77B14000430001	TITOLO INTERVENTO REALIZZAZIONE DI PARAVALANGHE IN LOCALITA' VERGER		
CODICE OPERA 020PS13C			
Tavola n. 13	TITOLO TAVOLA QUADRO ECONOMICO		
DATA 3 MAGGIO 2018	SCALA -	AREA PROGETTUALE GENERALE	
FORMATO ELABORATO A4	CODICE GENERALE ELABORATO 020PS13C 0 0 E GE 00 EF 013 0		
NOME FILE TAV_13_020PS13C_0_0_E_GE_00_EF_013_0.doc			
VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE	
0	3 MAGGIO 2018	Prima redazione	
RTP PROGETTAZIONE Ing. Marco FIOU P. IVA 09740180014		TIMBRI - FIRME	
 STUDIO TECNICO Loc. Pont-Suaz, 87 CHARVENSOD (AO) tel. 0165/32159			
ORGANISMO DI CONTROLLO Responsabile di Commessa:		S.C.R. PIEMONTE S.p.A. Responsabile del Procedimento: Dott. Davide CERASO	

		REALIZZAZIONE DI UN PARAVALANGHE IN LOCALITA' VERGER		Quadro Economico
A IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI				
A1	Lavori a corpo			€ 449.681,11
A2	Oneri per la sicurezza straordinari non soggetti a ribasso			€ 21.000,00
A Totale costo OPERA ORGANICA				€ 470.681,11
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto			€ -
B2	Rilievi - accertamenti ed indagini			€ 15.000,00
B3	Monitoraggi ambientali			€ 6.500,00
B4	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ -
B5	Imprevisti			€ 84.916,76
B6	Accantonamenti			€ -
B7	Acquisizione aree e/o immobili			€ -
B8	accatastamenti			€ -
B9	Spese tecniche relative alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo			€ 42.501,34
B10	Spese tecniche relative alla Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione			€ 21.104,41
B11	Spese per attività di gestione del contratto e supporto al RUP			€ 23.534,06
B12	Incentivo ex art. 93 del D. Lgs 163/2006			€ 9.413,62
B13	Verifica ai fini della validazione progetti			€ 11.415,51
B14	Commissioni giudicatrici			€ -
B15	Spese per pubblicità, Bandi di gara e pratiche agli Enti			€ 35.000,00
B16	Spese per acc. di laboratorio e verifiche tec. previste dal capitolato speciale di appalto.			€ 19.000,00
B17	Spese per collaudo tecnico amministrativo, statico, ed altri eventuali collaudi spec.			€ 15.000,00
B Totale Somme a disposizione				€ 283.385,70
C ONERI DI LEGGE				
C1	IVA 22 % su lavori (A', B1, B2, B9, B')			€ 103.549,84
C2	IVA 22% (B2, B3, B4, B7, B11, B12, B15, B16)			€ 23.858,49
C3	CNPAIA 4% + IVA 22 % (B8, B9, B10, B13, B14, B17)			€ 18.524,85
C Totale Oneri di legge				€ 145.933,19
D COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)				€ 900.000,00