

**COMUNE DI PISTOIA**

Prot. Gen. n. \_\_\_\_\_ Repert. n. \_\_\_\_\_

Appalto n. \_\_\_\_\_

**CONTRATTO DI APPALTO**

**LAVORI DI SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE A  
SERVIZIO DI SCUOLA MEDIA G. MARCONI POSTA IN  
PISTOIA, VIA NICCOLO' PUCCINI N. 19**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila \_\_\_\_\_ e questo giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_.

Nella sede \_\_\_\_\_.

Avanti a me Dott. \_\_\_\_\_ in assenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti sotto indicate, - ed io consenziente - ex art. 48 della legge notarile,

SONO COMPARSI

- il Dott. Giovanni Paci, nato a Serravalle Pistoiese (PT) il 18 maggio 1965 domiciliato per la carica in Pistoia presso gli Uffici degli Istituti Raggruppati - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, che interviene nella sua qualità di direttore degli stessi Istituti, con sede in Vicolo Malconsiglio n. 4, Pistoia (PT), codice fiscale 90014590476 e partita I.V.A. 01712070471, che in seguito per brevità sarà denominato "S.A.";

- il \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, che interviene in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via/piazza \_\_\_\_\_

Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, che di seguito per brevità sarà nominato "Appaltatore".

I suddetti signori, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale si dà atto:

- che con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai termini di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di \_\_\_\_\_;
- che con determinazione dirigenziale (di seguito denominata per brevità D.D.) a contrarre n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata indetta la gara d'appalto mediante \_\_\_\_\_, per un importo complessivo a base di gara di € 102.889,71 (Euro centoduemilaottocentoottantanove e centesimi settantuno), oltre IVA, di cui € 100.872,15 (Euro centomilaottocentosettantadue e centesimi quindici), oltre IVA, soggetti a ribasso, ed € 1.937,56 (Euro millenovecentotrentasette e centesimi cinquantasei), oltre IVA, non soggetti a ribasso, quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza;
- che l'appalto è finanziato con i fondi di cui \_\_\_\_\_
- che con D.D. n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il verbale di gara di \_\_\_\_\_, esperita in data \_\_\_\_\_, ed i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_), oltre I.V.A., a seguito del ribasso del \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ percento) oltre € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_) quali oneri per la sicurezza;
- che si è provveduto alla pubblicazione degli esiti di gara ai sensi di legge;
- che in data \_\_\_\_\_ è stato firmato il verbale di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999.

Si dà atto inoltre:

- a) che la Stazione Appaltante ha acquisito il certificato della C.C.I.A.A. Di \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_\_\_ comprensivo del nulla osta Antimafia e della dichiarazione della situazione fallimentare e concorsuale della ditta nell'ultimo quinquennio;
- b) che l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie previste dalla Legge 68/99 e ss. mm.;
- c) che è stato acquisito il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

rilasciato dalla Cassa Edile di \_\_\_\_\_;

d) che sono stati inoltre acquisiti i certificati dei Casellari Giudiziali e dei Carichi Pendenti del/i Sig./Sigg. \_\_\_\_\_ legale/i rappresentante/i e del Sig. \_\_\_\_\_ direttore tecnico dell'impresa appaltatrice;

e) che l'impresa appaltatrice ha rilasciato la dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 187/91, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2%.

**Tutto quanto sopra premesso con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

La S.A. affida all'Appaltatore l'esecuzione di tutte le opere per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto, descritti nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati di progetto.

L'Appaltatore accetta senza riserva alcuna l'affidamento dell'appalto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

#### **Art. 2 – TERMINI DI ESECUZIONE**

Il termine di ultimazione dei lavori è fissato in giorni 41 (quarantuno) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

#### **Art. 3 – CORRISPETTIVO DI APPALTO**

Il corrispettivo dovuto dalla S.A. all'Appaltatore è fissato in € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_), oltre I.V.A nella misura di legge, di cui € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_) per lavori, come da offerta, ed € 1.937,56 (Euro millenovecentotrentasette e centesimi cinquantasei) per oneri per la sicurezza non costituenti oggetto dell'offerta.

Il presente contratto è stipulato a corpo ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, e dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016.

L'importo complessivo dei lavori previsti a corpo, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, resta fisso ed invariabile. I lavori a misura saranno corrisposti conformemente ai prezzi unitari offerti dall'appaltatore.

Non si applica la revisione dei prezzi né il comma 1 dell'art. 1664 del c.c..

L'intero importo, unitariamente considerato, viene dall'Appaltatore accettato come onnicomprensivo di ogni spettanza per l'esecuzione dell'intero appalto e relativi oneri e verrà erogato con le modalità ed alle condizioni di cui al successivo art. 4.

#### **Art. 4 – PAGAMENTO CORRISPETTIVO**

Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà con le modalità previste all'art. 3.2.2 della PARTE PRIMA del Capitolato Speciale di Appalto e sarà erogato all'Appaltatore, al netto delle prescritte ritenute di legge (0,50% dell'importo lavori per infortuni), ogni qualvolta il credito dell'impresa raggiunga la cifra di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_).

Il pagamento dell'importo relativo ai “costi per la sicurezza” di cui al D. Lgs. 81/20086 - quantificato al precedente art. 3 - verrà effettuato in percentuale sui lavori eseguiti nei vari stati di avanzamento lavori, fino alla concorrenza dell'intero importo previsto.

#### **Art. 5 – SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI**

Nell'eventualità che in corso di esecuzione dei lavori insorgano impedimenti, per cause imprevedibili o di forza maggiore, si procederà ai sensi degli artt. n. 158 del D.P.R. 207/2010 e n. 24 del D.M. 145/00. E' facoltà della Direzione dei Lavori imporre sospensioni dei lavori per un numero limitato di giorni e per cause specifiche senza che l'Impresa abbia niente a rivalere.

#### **Art. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e

dell'art. 123 del DPR 207/2010, ha costituito apposita cauzione definitiva mediante idonea \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, emessa in data \_\_\_\_\_ e rilasciata dalla società/istituto \_\_\_\_\_, agenzia/filiale di \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_) pari al \_\_\_\_% dell'importo del presente contratto.

La S.A. può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ai sensi dell'art. 123, comma 4, del DPR 2017/2010; integrazione che dovrà essere effettuata ogni qualvolta la S.A. abbia proceduto alla escussione della garanzia, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

#### **Art. 7 – PENALI**

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € \_\_ (Euro \_\_\_\_\_), con le modalità stabilite dall'art. 3.1.5 della PARTE PRIMA del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 8 - DIREZIONE E VIGILANZA DEI LAVORI**

La direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e del DM 49/2018 sarà eseguita

- dal Direttore dei Lavori nominato nella persona del \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il 0 \_\_\_\_\_ con recapito in \_\_\_\_\_ ( ) via \_\_\_\_\_, cui spetteranno tutti i compiti previsti dalla normativa vigente;

- dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza, nominato nella persona del \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il 0 \_\_\_\_\_ con recapito in \_\_\_\_\_ ( ) via \_\_\_\_\_, cui spetteranno tutti i compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Ognuno dei predetti componenti dell'Ufficio della direzione dei lavori potrà essere sostituito in qualsiasi momento dalla Stazione Appaltante che darà comunicazione all'Appaltatore con lettera inviata a mezzo raccomandata postale.

La Stazione Appaltante, tramite propri funzionari all'uopo incaricati, espletterà la

Vigilanza sull'andamento dei lavori. A tale scopo resta stabilito che in qualsiasi momento è consentito l'accesso al cantiere e alla zona lavori ai funzionari della S.A. e loro delegati.

#### **Art. 9 - DIREZIONE TECNICA E CONDOTTA DEI LAVORI DELL'APPALTATORE**

L'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere avverrà nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6 del D.M. LL.PP. 145/00. La condotta dei lavori è affidata al \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ / in qualità di mandatario dell'Appaltatore come risultante da mandato con rappresentanza depositato agli atti della S.A..

L'Appaltatore, inoltre, è tenuto al rispetto di quanto stabilito dal CAPO 4 della PARTE PRIMA del Capitolato Speciale e dalla normativa vigente in materia.

Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore indica il soggetto cui, ai sensi dell'art.4 del D.M. LL.PP. 145/00, ha affidato la direzione tecnica del cantiere nella persona del \_\_\_\_\_.

#### **Art. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel presente contratto; è vietata pertanto, a pena di nullità, la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. L'affidamento in subappalto o cottimo è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro \_\_ (\_\_\_\_) giorni dalla data di

ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate.

L'Appaltatore, comunque, con l'ultimazione dei lavori dovrà presentare una dichiarazione liberatoria di avvenuto regolamento dei pagamenti dovuti ai subappaltatori e sub-fornitori autorizzati. In caso di mancanza di tali dichiarazioni la Stazione Appaltante procederà al blocco di ogni pagamento residuo e delle garanzie esistenti

La Stazione Appaltante si riserva l'esecuzione di eventuali lavori in economia.

#### **Art. 11 – VARIAZIONI AL PROGETTO APPALTATO**

Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti in corso d'opera sono ammesse soltanto ed esclusivamente quando ricorrono le condizioni indicate all'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016. Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto si seguiranno le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 agli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale di Appalto delle opere pubbliche.

#### **Art. 12 – CONTABILITA' – RISERVE**

La contabilità dell'intero appalto verrà redatta nelle forme e contenuti previsti dal Capitolato Speciale e dal DM 49/2018 e all'art. 31 del D.M. LL.PP. 145/00.

#### **Art. 13 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Una volta realizzata l'opera, il Direttore dei Lavori provvederà ad emettere il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii..

#### **Art. 14 – RESPONSABILITA' CIVILE DELL'APPALTATORE – ASSICURAZIONE**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, ha costituito idonea polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ – Agenzia di \_\_\_\_\_, con l'ammontare dell'importo assicurato di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_).

La polizza, inoltre, assicura la S. A. contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_), per ogni sinistro.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

#### **Art. 15 – ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è tenuto ad adempiere con diligenza tutti gli obblighi connessi a quello principale dell'esecuzione dell'opera, analiticamente indicati al CAPO 4 delle PARTE PRIMA del Capitolato Speciale.

L' Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, secondo quanto indicato all'art. 5.1 della PARTE PRIMA del Capitolato Speciale; per appalti superiori ad € 500.000,00 fermo restando, comunque, che anche i subappaltatori sono obbligati, se costruttori, ad essere iscritti alle Casse Edili di loro competenza territoriale.



La mancata osservanza di uno qualsiasi degli obblighi a carico dell'Appaltatore in materia di prevenzione infortuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro e degli altri obblighi sopra citati, consente automaticamente alla Stazione Appaltante di risolvere il presente contratto.

#### **Art. 16 – OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME**

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. LL.PP. 19.04.2000 n. 145 e ss. mm., nel presente contratto di appalto, nel Capitolato Speciale, nell'offerta presentata in sede di gara e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati.

#### **Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore (art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016), o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori (art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016), o per inadempimento di contratti di cottimo, l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto, secondo le indicazioni del caso e nel rispetto di quanto previsto dagli art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'Amministrazione, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva la possibilità di procedere secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 12 bis, 12 ter, 12 quater e 12 quinquies della Legge 14/05/2005 n.80.

3. La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- b) proposta motivata del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del D. Lgs n. 81 del 09.04.2008;
- c) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali

il fallimento, la sospensione o perdita dell'attestato SOA (se già in possesso di attestato SOA) o perdita dei requisiti di cui all'art. 67 del D.P.R. n. 207/2010 (se non ancora in possesso di attestato SOA), l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; negli altri casi previsti all'art. 3.1.8 della PARTE PRIMA del Capitolato Speciale;

d) mano d'opera non in regola con gli obblighi contributivi, anche eventualmente riferiti alla Cassa Edile \_\_\_\_\_ - o alla CERT (Cassa Edile Regionale Toscana) e gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza.

4. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto, disposta dalla S.A. ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, verrà applicato l'art. 5, commi 12 e 12 quinquies, della Legge 14.05.2005 n. 80.

5. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 18 – RECESSO DAL CONTRATTO**

E' in facoltà della Stazione Appaltante recedere unilateralmente in qualunque momento dal contratto, previa pagamento dei lavori eseguiti, senza necessità di giusta causa, con le modalità previste all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 5.4 della PARTE PRIMA del Capitolato Speciale.

#### **Art. 19 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno deferite alla Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Pistoia.

#### **Art. 20 – SPESE DI CONTRATTO - TRATTAMENTO FISCALE**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto, dei documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e ss. mm..

L'imposta sul valore aggiunto alle aliquote di legge è a carico della Stazione Appaltante.

#### **Art. 21 – DOMICILIO DELLA SOCIETÀ APPALTATRICE E DEL SUO DIRETTORE TECNICO - PERSONE AUTORIZZATE A RISQUOTERE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del DM LL.PP. 145/2000, la ditta appaltatrice elegge speciale domicilio in \_\_\_\_\_ presso il \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ presso l'ufficio della Direzione Lavori in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Ai sensi dell'art. 3 del DM 145/2000, tutti i pagamenti da parte della S.A. saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente n. \_\_\_\_\_ intestato all'Impresa appaltatrice presso \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore indica nella persona del \_\_\_\_\_ il soggetto autorizzato a riscuotere e quietanzare ogni pagamento effettuato dalla S.A. in dipendenza del presente contratto.

#### **Art. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Reg. Europeo 2016/679, la S.A. Informa che tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto, esclusivamente per le finalità e con le modalità connesse all'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 23 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore dichiara ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 nr. 136 "tracciabilità dei flussi finanziari", che per i pagamenti di eventuali fornitori, subappaltatori e comunque di qualsiasi genere connesso con l'atto da stipularsi con Codesta Spettabile SA, questa Società si avvarrà dei sottoelencati conti correnti:

I.B.A.N. \_\_\_\_\_

Presso l'Istituto di Credito \_\_\_\_\_

Agenzia nr. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

I.B.A.N. \_\_\_\_\_

Presso l'Istituto di Credito \_\_\_\_\_

Agenzia nr. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

Altresì, l'Appaltatore attesta che il personale autorizzato per suo conto ad operare sui predetti conti per le operazioni di che trattasi, sono i

- Sig.r/a \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ ) via \_\_\_\_\_

- Sig.r/a \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ ) via \_\_\_\_\_

Ai sensi dell' art. 3, c. 8, l' appaltatore con la sottoscrizione della presente dichiarazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

#### **Art. 24 - RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO**

Fanno parte integrante del contratto, anche se materialmente non allegati ma conservati agli atti, i seguenti documenti:

- a) il capitolato d'appalto;
- b) l'offerta della ditta presentata in sede di gara;
- c) il piano di sicurezza e di coordinamento;
- d) n. \_\_\_\_\_ elaborati di progetto;
- e) il cronoprogramma.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale

d'Appalto, si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore e, particolarmente, al Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. LL.PP. del 19 aprile 2000, n. 145, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto.

E richiesto, io Segretario Generale del Comune, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà dispensandomi dalla lettura dei documenti richiamati all'art. 23 che, anche se non allegati, fanno parte integrante del presente contratto, documenti dei quali prendono visione e confermano l'esattezza. Dopo di che il contratto ed i documenti di cui all'art. 23 del presente atto vengono firmati dai Signori contraenti e da me Segretario Generale rogante. Questo atto, redatto da persona di mia fiducia su carta resa legale, sottoscritto e siglato in ogni foglio, occupa n. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) pagine intere e parte della \_\_\_\_\_.

Il Dirigente

Penali L'Appaltatore

Il Segretario Generale

Le parti, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, dichiarano di conoscere ed approvare le disposizioni contenute negli articoli 17, comma 5, e 18.

Il Dirigente

L'Appaltatore

Il Segretario Generale