

Responsabile del Procedimento:
Ing. Giovanna Bianco



COMUNE DI PISTOIA

SERVIZIO Lavori Pubblici, Patrimonio, Verde e
Protezione Civile

Progettisti:

Arch. Stefano Bartolini
Ing. Gabriele Passeri

Collaboratori Tecnici:
geom. Fabrizio Strufaldi
geom. Manfredi Mariani

Progettista strutturale:

Ing. Mirko Bianconi

Progetto: 14003/2018

***Intervento di miglioramento sismico
della scuola d'infanzia "La balena" in
via Bassa della Vergine a Pistoia***
CUP C54H17000500002

PROGETTO ESECUTIVO

(art. 23 D.Lgs. n. 50/2016)



Quadro Economico

**Intervento di miglioramento sismico
della scuola d'infanzia "La Balena"**

Art.	Descrizione	Sub totali	Totali
A	LAVORI A BASE D'APPALTO: A.1 <i>LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</i> OG1 - OPERE EDILI ed affini OS6 - INFISI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE E SPECIALI ASCENSORI OPERE IN ECONOMIA A.2 ONERI SICUREZZA (CANTIERE, PROVVISIONALI, PONTEGGI) OPERE SOMMANO PER LAVORI dei quali: A1 somme soggette a ribasso d'asta A2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 203.589,44 € 111.486,06 € - € - € - € - € 11.240,00 € 326.315,50	€ 326.315,50
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE: B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura B.2 Rilievi, accertamenti e indagini B.3 Allacciamenti ai servizi pubblici B.4 Imprevisti, contributo anac, spese per depositi e richiesta autorizzazioni, ecc B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi B.6 Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016 B.7.a SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità B.7.b INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 del D.Lgs.50/2016): FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (stimato pari al 2%) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione B.8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici B.9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ 5.000,00 € - € - € 18.400,00 € - € 1.000,00 € - € 6.526,31 € - € - € 2.100,00	

B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€	2.000,00	
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€	-	
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:			
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€	71.789,41	
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22%	€	6.270,00	
	Arrotondamento	€	598,78	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€	113.684,50	€ 113.684,50
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€	440.000,00	