

ANNAMARIA T. CARBONELL
a r c h i t e t t o

VIA ESASSETA 48 - 53021- ABBADIA SAN SALVATORE

tel: 0577 776179 fax: 0577 776179

annamaria@studio3a.org

www.studio3a.org



COMUNE DI PIANCASTAGNAIO

PROGETTAZIONE DI ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI E
ROCCA ALDOBRANDESCA
PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE
COMUNE DI PIANCASTAGNAIO

QUADRO ECONOMICO
DI SPESA

MAGGIO. 2018

REL R3

ANNAMARIA T. CARBONELL a r c h i t e t t o

VIA ESASSETA 48 - 53021- ABBADIA SAN SALVATORE

tel: 0577 776179 fax: 0577 776179

annamaria@studio3a.org

www.studio3a.org

| PROGETTAZIONE DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI E ROCCA ALDOBRANDESCA | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| SOMME A BASE D'ASTA | | | | |
| A | | Importo per l'esecuzione delle lavorazioni | | |
| | A.1 | Importo dei lavori a misura OG3 | | |
| | A.1.1 | Importo dei lavori a misura OG3 con iva al 4% | €79.609,70 | |
| | A.1.2 | Importo dei lavori a misura OG3 con iva al 10% | €13.166,99 | |
| | | Totale Importo dei Lavori OG3 | €92.776,69 | |
| | | Totale Importo dei Lavori OG3 | | €92.776,69 |
| | | Totale Importo dei Lavori A | | €92.776,69 |
| B | | Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso | | |
| | B.1 | Oneri per la sicurezza OG3 | € 4.060,07 | |
| | | Totale B | € 4.060,07 | € 4.060,07 |
| | | TOTALE IMPORTO A BASE DI CONTRATTO | | € 96.836,76 |
| C | | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | |
| | C.1 | Incentivo per funzioni di RUP (art.92 co.5, D.Lgs 163/2006) 2% su A+B | € 2.730,13 | |
| | C.2 | Spese Tecniche di Progettazione, D.L. e Contabilità compreso iva e cassa | € 44.344,56 | |
| | C.3 | Allacciamento ai pubblici servizi | € 500,00 | |
| | C.4 | Contributo ANAC | € 30,00 | |
| | | Totale C | € 47.574,69 | € 47.604,69 |
| D | | ALTRE SPESE | | |
| | D.1 | Imprevisti e arrotondamenti | € 1.875,35 | |
| | D.2 | Somme a disposizione della stazione appaltante | | |
| | D.2.1 | Importo dei lavori a misura OS4 | | |
| | D.2.1.1 | Importo dei lavori a misura OS4 con iva al 4% | €17.000,00 | |
| | | Totale Importo dei Lavori OS4 | €17.000,00 | |
| | D.2.2 | Importo dei lavori a misura OS18a+OS18b | | |
| | D.2.2.1 | Importo dei lavori a misura OS18a+OS18b con iva al 4% | €24.051,18 | |
| | | Totale Importo dei Lavori OS18a+OS18b | €24.051,18 | |
| | | Totale Importo dei Lavori OS4+ OS18a+OS18b | | €41.051,18 |
| | D.3 | Collaudo Strutturale compreso IVA e Cassa | € 1.000,00 | |
| | | Totale D | € 43.926,53 | € 43.926,53 |
| E | | I.V.A e CASSE DI PREVIDENZA | | |
| | E.1 | IVA al 4% su A.1.1- D.2.1.1- D.2.2.1 (su €119.279,62) | € 4.771,18 | |
| | | IVA al 10% su A.1.2-B1-D2 (su €18.608,32) | € 1.860,83 | |
| | | Totale E | € 6.632,02 | € 6.632,02 |
| | | COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO | | € 195.000,00 |