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PREMESSE

Il presente capitolato d’oneri disciplina I'incarico professionale di natura tecnica, relativo alle prestazioni di servizi
di ingegneria e architettura per la redazione dei due livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, completi degli
elaborati necessari per I'esecuzione dei lavori, oltre a tutte le attivita tecnico-amministrative connesse alla
progettazione — architettonica e strutturale - la direzione lavori — architettonica e strutturale - il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e prestazioni accessorie, in conformita e ad integrazione di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia in particolare dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per la parte vigente, che si
intendono richiamati e vincolanti per il soggetto incaricato, nonché dal presente Capitolato d’Oneri. L'operatore
incaricato dovra altresi attenersi alle Linee Guida ANAC, ai Decreti Ministeriali e agli altri provvedimenti attuativi
del D.Lgs. n. 50/2016.

Sono inoltre ricompresi nell'incarico in parola I'acquisizione dei prescritti nulla osta, pareri ed autorizzazioni degli
Enti competenti.

ART. 1 — DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'interpretazione del presente capitolato d’oneri si assumono le seguenti definizioni:

a) per «codice degli appalti» si intende il D.Lgs. 50/2016, e tutte le successive modifiche e integrazioni, nel testo
vigente al momento della sottoscrizione del contratto disciplinare e, per le eventuali modifiche e integrazioni
sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore;

b) Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’'affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria”;

c) per «regolamento generale» si intende il D.P.R. 207/2010 ove applicabile;

d) per «capitolato generale», si intende il capitolato generale d’appalto approvato con decreto del Ministro dei
lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 per la parte vigente;

e) per «capitolato speciale» si intende il capitolato speciale d’appalto integrante lo schema di contratto richiesto
quale atto fondamentale nella progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici;

f) per «legge fondamentale» si intende la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per la parte vigente;

g) per «decreto 81» si intende il decreto legislativo n.81/2008.

2. Ai fini dell’affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente capitolato d’oneri si assumono le
seguenti definizioni:

a) per «progetto» si intende il progetto nella sua interezza, comprendente tutti i livelli progettuali, ovvero il solo
livello o il particolare segmento progettuale del quale si tratta nel contesto della disposizione;

b) per «progettista» si intende il tecnico incaricato della redazione del progetto e responsabile del medesimo;

c) per «direzione dei lavori» si intende la direzione dei lavori, dall’attestazione di appaltabilita alla approvazione
definitiva del collaudo o del certificato di regolare esecuzione se i lavori non sono soggetti a collaudo;

d) per «direttore dei lavori» si intende I'ufficio della direzione dei lavori, costituito da un solo soggetto (il tecnico
incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima), ovvero costituito da un direttore dei lavori vero
e proprio € da uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere; per direttore dei
lavori si intende altresi di norma, ove non espressamente stabilito diversamente, il responsabile della contabilita
dei lavori e dell’accertamento della loro regolare esecuzione in conformita al progetto, ad eventuali perizie e al
contratto;

e) per «coordinamento» si intende il coordinamento in materia di sicurezza e di salute nel cantiere ai sensi del
decreto 81;

f) per «coordinatore» si intende il tecnico incaricato del coordinamento nelle due fasi della progettazione e
dell'esecuzione, ovvero della singola fase della quale si tratta nel contesto;

h) per «collaudo» si intendono le operazioni a tale scopo previste dalle vigenti norme regolamentari, ai sensi
dell’'articolo 102 del codice degli appalti, affidate a soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei lavori;

i) per «collaudatore» si intende il tecnico incaricato del collaudo, sia esso finale che in corso d’opera ovvero
statico, in relazione al tipo di collaudo del quale si tratta nel contesto della disposizione, o in alternativa al Direttore
dei Lavori, qualora il collaudo sia sostituito da Certificato di Regolare Esecuzione;

1) per «responsabile del procedimento» si intende il responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del
codice degli appalti;

m) per «Autorita» e «Osservatorio» si intendono rispettivamente [I'Autoritd Nazionale Anticorruzione e
I’'Osservatorio sui lavori pubblici, anche con riferimento alla sezione regionale di competenza;

n) per «piano» e per «fascicolo» si intendono rispettivamente il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 del decreto 81 e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), dello stesso decreto 81;

0) per «supporto informatico» si intendono file archiviati su compact disc, in formati standardizzati, non protetti,
compatibili, riproducibili, copiabili e modificabili con i piu diffusi programmi software disponibili in commercio;
preferibilmente in formato DWG o DXF per gli elaborati grafici, in formato DOC o RTF per gli elaborati di testo, in
formato BMP o JPG per gli elaborati fotografici, oppure nei formati richiesti dal responsabile del procedimento;

p) per «schede» si intendono le schede, sia in formato cartaceo che su supporto informatico, previste per la
trasmissione delle notizie inerenti i lavori pubblici all’osservatorio e diffuse dall’Autorita;

q) per «notizie istruttorie» si intendono tutte le notizie che fossero richieste dall’Autorita, anche tramite il relativo
servizio ispettivo o l'osservatorio, sia nell’ambito di normali rilevazioni statistiche che nell’ambito dell’attivita



istruttoria, ispettiva, di vigilanza o repressiva, svolta dalla stessa Autorita, ovvero richieste dagli organi della
revisione contabile dell’ente appaltante o dalla magistratura, sia ordinaria che amministrativa o contabile.

r) per «xamministrazione» si intende I'amministrazione committente;

s) per «intervento complesso» si intendono le opere o impianti di speciale complessita, o di particolare rilevanza
sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessita,
secondo le definizioni rispettivamente contenute nel Codice degli appalti;

t) per «lista» si intende la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori, da
utilizzare per I'offerta a prezzi unitari.

ART. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’amministrazione Comunale di San Casciano, con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 23.03.2015,

approvava il progetto preliminare per “Scuola Media Ippolito Nievo — Interventi di miglioramento/adeguamento

sismico ed adeguamento alla prevenzione incendi — 1° lotto”. Successivamente, con Deliberazione della Giunta

Comunale n. 137 del 04.06.2018, veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di adeguamento alla

prevenzione incendi.

Si rende pertanto necessario attivare la procedura per I'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione dei lavori di “Adeguamento sismico

della scuola secondaria di 1° grado I. Nievo — 1° lotto”, sotto I'osservanza di tutte le norme, condizioni, patti,

obbligazioni, oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente Capitolato d’Oneri, dal documento contrattuale che

sara stipulato fra il Comune ed I'affidatario, nonché di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici.

Nello specifico, I'oggetto delle suddette attivita professionali sara il seguente:

a) Interventi di adeguamento sismico dei due blocchi funzionali della scuola ospitanti I'ingresso; il corridoio,
le scale di collegamento con il blocco aule e I'aula al piano ammezzato, comprendenti tutte le lavorazioni
a tal fine necessarie;
b) Interventi di adeguamento sismico di porzione del blocco funzionale della scuola ospitante le aule

didattiche e I'auditorium, comprendenti tutte le lavorazioni a tal fine necessarie.

L’espletamento dell'incarico dovra essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli

funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri nonché nel

rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI INCARICO
Di seguito, si descrivono sinteticamente le opere previste:

- Interventi di consolidamento strutturale finalizzati al raggiungimento del’adeguamento sismico di porzione
dell'immobile ospitante la scuola secondaria di primo grado di San Casciano in Val di Pesa, nel rispetto
dei punti 8.4.2 e 8.4.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018, nonché secondo
quanto previsto dal Decreto MIUR 1007 del 21.12.2017, in base al quale i lavori saranno finanziati, e dalle
relative Linee Guida.

Importo stimato dei lavori € 635.000,00;

Importo onorari e compensi accessori al netto di oneri previdenziali, assistenziali e IVA: € 68.972,44
(sessantottomilanovecentosettantadue/44) cosi suddivisi:

Progettazione definitiva Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori,
coordinamento sicurezza in assistenza al
fase di progettazione collaudo
€ 20.585,65 € 19.481,98 € 28.904,81

L’importo da porre a base d’asta & stato determinato in base al D.M. 17/06/2016, come riportato nello specifico
allegato, ed &€ comprensivo di tutte le spese connesse all’'espletamento dell'incarico, ad eccezione delle indagini
geognostiche e della relazione geologica, che saranno fornite all’aggiudicatario dalla stazione appaltante.
L’importo che sara offerto in sede di gara si intende fisso e immutabile, ancorché I'importo dei lavori
progettati dovesse subire delle modificazioni sia in valore assoluto sia in termini di ripartizione fra le varie
categorie rispetto agli importi stimati per il calcolo dell’onorario.

ART. 3 - REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E
TECNICO PROFESSIONALE
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 2 Dicembre 2016 n.
263, in particolare:
e operatori economici di cui alle lettere a) (liberi professionisti singoli ed associati), b) (societa di
professionisti), c) (societa di ingegneria), d) (prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in
altri stati membri), e) (raggruppamenti temporanei), f) (consorzi stabili di societa di professionisti e di
societa di ingegneria) dell’art. 46, comma 1, del Codice;
e operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1, secondo periodo, del Codice
nonché del presente disciplinare di gara.




E’ vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in piu di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o
aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete.

E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio di concorrenti, di partecipare
anche in forma individuale.

| raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 263/2016, devono prevedere la presenza di
almeno un giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, in
qualita di progettista

| concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna distinta tipologia
di operatore economico dal Regolamento approvato con D.M. 2 Dicembre 2016 n. 263, in particolare:

1. (qualora si tratti di Societa) Iscrizione nei registri tenuti dalla Camera di Commercio industria, artigianato e
agricoltura per attivita idonea all’espletamento del servizio;

2. per i professionisti personalmente responsabili, iscrizione all'albo professionale di pertinenza
relativamente all’attivita progettuale che verra svolta;

3. per il tecnico incaricato del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, specifici requisiti
tecnico-professionali di cui all’art. 98 del D.Igs. n. 81/2008 e ss. mm. € ii. nonché ;

4. espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di
progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori - da
intendersi come servizi ultimati - relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a una volta e mezza I'importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie,
e pertanto pari a:

CATEGORIA D'OPERA CODICE di cui al D.M. IMPORT!I DI IMPORTO MINIMO
143/2013 RIFERIMENTO RICHIESTO

EDILIZIA E.20 € 285.000,00 € 427.500,00

STRUTTURE S.03 € 350.000,00 € 525.000,00

5. svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di punta — da intendersi come servizi ultimati - di
progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, relativi ai
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale
non inferiore a 0,60 volte I'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo
ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, e pertanto pari a:

CATEGORIA D'OPERA CODICE di cui al D.M. IMPORT!I DI IMPORTO MINIMO
143/2013 RIFERIMENTO RICHIESTO

EDILIZIA E.20 € 285.000,00 € 171.000,00

STRUTTURE S.03 € 350.000,00 € 210.000,00

Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei, i requisiti tecnici suddetti devono essere posseduti
cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti necessari per la
partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.

ART. 4 — SISTEMA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Gli operatori economici, che saranno invitati a partecipare alla gara, verranno valutati, come da normativa vigente,
tenendo conto della migliore offerta.

La migliore offerta per I'affidamento dell'incarico, sara selezionata col criterio dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 b) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., individuata sulla base del miglior
rapporto qualita/prezzo, mediante la valutazione dei criteri indicati nel presente articolo.

L’aggiudicazione della gara avverra pertanto a favore del soggetto che formulera I'offerta economicamente piu
vantaggiosa per la Stazione Appaltante. Risultera piu vantaggiosa I'offerta che avra ottenuto il maggior punteggio
sommando i singoli elementi oggetto di valutazione.

Ai fini della valutazione dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi delle Linee Guida n. 2 di attuazione
del D.Lgs. 50/2016, si utilizzera il metodo aggregativo compensatore (sommatoria dei coefficienti attribuiti per
ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio stesso).

La gara verra aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e
congrua da parte dell Amministrazione, in relazione all'oggetto del contratto (art. 95 c.12 D.Lgs. 50/2016).

Ai sensi dell'art. 97 del citato D.Lgs. 50, prima di disporre I'aggiudicazione, I'Amministrazione comunale potra
richiedere agli operatori economici chiarimenti sulle offerte e le stesse potranno essere sottoposte a verifica.




Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, I'incarico oggetto di selezione dovra essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati in sede di offerta.

5.1 CRITERI E PESI DI VALUTAZIONE
In considerazione del succitato art. 95, c. 3. lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, I'operatore economico che intende
partecipare alla gara, oltre alla offerta prezzo (alla quale & attribuito un peso pari al 22%) e offerta tempo (alla
quale & attribuito un peso pari al 5%), dovra predisporre un’offerta tecnica (peso pari al 73%).
Ai sensi del comma 12 del succitato articolo 95 del D.Lgs n. 50/2016, resta stabilito che questa Amministrazione
non procedera all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’'oggetto del
contratto.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA - Peso PUNTI 73/100 - Criteri Ai
Ai fini della individuazione della migliore offerta, ai sensi del punto VI delle Linee Guida n. 1 di attuazione del
D.Lgs. 50/2016, verranno considerati i seguenti elementi:

RELAZIONE ESPLICATIVA DEI SERVIZI SVOLTI AFFINI AL SERVIZIO DA SVOLGERE

A1- Peso punti 35/100 - La relazione dovra contenere la descrizione di n.2 servizi relativi a interventi ritenuti dal
concorrente significativi della propria capacita a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi
qualificabili come affini a quelli oggetto dell’affidamento, anche secondo quanto prescritto nel decreto ministeriale
che stabilisce le tariffe.

La relazione tecnica descrittiva per ognuno dei due servizi svolti dovra essere contenuta in n. 1 foglio in formato
A4 (in totale max n.2 pagine A4, per ognuno dei servizi da descrivere).

Il font di scrittura da utilizzare dovra essere “Open Sans”, dimensione carattere 10, interlinea 1,5, margine destro e
sinistro 2 cm, superiore e inferiore 2,5 cm.

La suddetta relazione dovra essere supportata da una parte grafica, riportata su max n. 1 pagina (in formato A3),
per ogni servizio svolto da descrivere. Tale compendio grafico dovra contribuire a rappresentare tramite ad es.
foto e/o sintesi progettuale, il servizio svolto.

| commissari potranno valutare anche le offerte contenenti un unico servizio ritenuto dal concorrente utile a
rappresentare la propria adeguatezza professionale.

RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE DEL SERVIZIO
DA SVOLGERE

A2- Peso punti 35/100 - Relazione tecnica esplicativa della proposta descrittiva del servizio da svolgere oggetto
dell'incarico.

Tale relazione dovra illustrare sinteticamente i seguenti aspetti che dovranno essere trattati in quattro distinti
paragrafi:

1) le principali tematiche che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;

2) le eventuali proposte migliorative che il concorrente ritiene possibile inserire, sotto il profilo tecnico, nel progetto
definitivo e esecutivo dell'opera, rispetto alle previsioni del progetto preliminare e del disciplinare, nei limiti
dell'importo dei lavori indicato;

3) le modalita di esecuzione del servizio di direzione dei lavori delle opere progettate, con riguardo all'ufficio di
direzione dei lavori, alle attivita di controllo e alla sicurezza in cantiere;

4) le modalita operative del gruppo di lavoro adibito allo sviluppo delle diverse fasi attuative della prestazione con
indicazione delle qualificazioni ed esperienze professionali dei componenti riportate in forma sintetica. Tali
indicazioni andranno riportate anche nel caso in cui tutte le prestazioni oggetto della presente procedura siano
rese da un professionista singolo.

La suddetta descrizione dovra essere contenuta in max n. 3 fogli, (max n. 6 pagine in totale), in formato A4 (con
numerazione progressiva delle pagine), font Open Sans, dimensione carattere 10, interlinea 1,5, margine destro e
sinistro 2 cm, superiore e inferiore 2,5 cm).

CAPACITA TECNICA DEI PROGETTISTI

A3 - Peso punti 3/100 - In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 34 del Codice 50/2016 s.m.i, posto che la
progettazione dovra comunque garantire il rispetto dei Criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministero
dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11.10.2017, verra attribuito il punteggio premiante pari a
Punti 5 alla proposta redatta dall’'operatore economico che abbia uno dei seguenti requisiti:

1) professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di
valutazione della conformita secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei
protocolli di sostenibilita degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (es.: Breeam, Casaclima,
Itaca, Leed, Well);

2) struttura di progettazione al cui interno sia presente almeno un professionista di cui al punto 1.

Le disposizioni riportate riguardanti la modalita di presentazione della documentazione, delle relazioni ed elaborati
grafici, sono obbligatorie e inderogabili, al fine di garantire a tutti i partecipanti alla selezione, secondo la normativa
vigente, parita di trattamento. Pertanto, al fine della valutazione, non potranno essere prese in considerazione



parti contenute nelle pagine eccedenti il numero di volta in volta indicato e NON verra preso in considerazione
qualunque altro elaborato aggiuntivo, rispetto alla documentazione descritta ai precedenti punti. L’offerta tecnica
dovra essere sottoscritta in ogni pagina, pena I'esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente
o da un suo procuratore. Nel caso in cui I'offerta venga presentata da raggruppamenti temporanei di concorrenti,
da consorzi ordinari di concorrenti o geie non ancora costituiti, il progetto dovra essere sottoscritto, pena
I’esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi o GEIE.

OFFERTA TEMPORALE SULLA PROGETTAZIONE - CRITERIO T

Elemento di natura quantitativa - Peso PUNTI 5/100

L’offerta dovra essere presentata in un foglio A4, con indicazione della riduzione percentuale da applicarsi al
tempo delle prestazioni progettuali, stabilito nel presente capitolato in 50 giorni naturali e consecutivi (30 giorni
Progettazione Definitiva piu 20 giorni Progettazione Esecutiva). Tale ribasso non potra essere superiore alla
percentuale del 20% (venti per cento), dovra essere espresso in cifre e in lettere, inequivocabile e perfettamente
leggibile.

Si precisa che qualora il concorrente abbia indicato un ribasso percentuale superiore a quello sopra specificato,
sara considerato un mero errore materiale e pertanto l'offerta si intendera comunque formulata con il ribasso
massimo indicato nel presente disciplinare.

OFFERTA ECONOMICA - CRITERIO C

Elemento di valutazione quantitativa - Peso PUNTI 22/100

L'offerta economica dovra indicare, in cifre ed in lettere, un unico ribasso percentuale offerto sull'importo
economico posto a base di gara.

MODALITA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La gara sara aggiudicata, ai sensi dellart. 95 comma 3 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i, con il criterio
dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, da apposita Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77
del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella seguente tabella
e di seguito descritti.

La gara verra aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e
congrua da parte dell Amministrazione.

CRITERI CRITERI DI VALUTAZIONE RIFERIMENTO VALUTAZIONE FATTORI
PONDERALI
(punti)
A1 Relazione esplicativa dei Relazione tecnica qualitativa 35
servizi svolti e affini al servizio
da svolgere
A2 Relazione esplicativa delle Relazione tecnica qualitativa 35

caratteristiche metodologiche
del servizio da svolgere

A3 Capacita tecnica dei progettisti Certificazione qualitativa 3
(punto 2.6.1 PANGPP — CAM)
T Riduzione percentuale unica Offerta temporale quantitativa 5
sui tempi di progettazione
C Ribasso percentuale unico Offerta economica quantitativa 22
TOTALE 100

5.2 CALCOLO PUNTEGGIO CON IL METODO AGGREGATIVO COMPENSATORE
La Commissione giudicatrice in seduta riservata, esaminera le offerte tecniche e attribuira i punteggi ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 con il metodo Aggregativo - Compensatore. | punteggi saranno calcolati con il
seguente metodo: media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari.

ELEMENTI QUALITATIVI - Punteggio attribuito all’offerta tecnica del concorrente - max 73 Punti

Le offerte dei concorrenti vengono esaminate dai componenti della commissione, i quali attribuiscono, in modo
discrezionale, per ogni singolo criterio tecnico Ai, un coefficiente compreso tra 0 e 1.

Una volta attribuiti i coefficienti, da parte dei componenti della commissione, si calcola la media dei coefficienti per
ogni criterio Ai.

Si procede quindi ad attribuire i punteggi stabiliti dal bando in base al “peso” assegnato ad ogni singolo criterio Ai.
Si procede quindi alle somme finali dei punteggi parziali per ogni criterio Ai, ottenendo cosi il punteggio totale per
I'offerta tecnica di ogni concorrente.

ELEMENTI QUANTITATIVI

OFFERTA TEMPO - Punteggio attribuito all'offerta temporale del concorrente - max 5 Punti
L'offerta tempo andra valutata considerando il prodotto: T= (Ti*Pt)

dove:




Ti - € il coefficiente dell’'offerta temporale dell'i-esimo concorrente, variabile tra 0 e 1;

Pt - € il punteggio massimo attribuibile all'offerta temporale, indicato nel presente disciplinare tecnico. Al fine
della determinazione del coefficiente Ti (coefficiente criterio tempo cioé di natura quantitativa), la
commissione giudicatrice impieghera la seguente formula:

_ Tempo max— Tempo of ferto i—esimo concorrente

Ti

Tempo max — Tempo minimo

dove :
Ti - € il coefficiente conseguito dall'i-esimo concorrente;
Tempo max - & il tempo di esecuzione massimo (in giorni), stabilito dal presente capitolato e pari a 50 giorni
naturali e consecutivi;
Tempo offerto i-esimo concorrente - (espresso in giorni) & il tempo offerto dall'i-esimo concorrente;
Tempo minimo - € il tempo minimo di esecuzione in gg presentato dal miglior offerente.

OFFERTA PREZZO - Punteggio attribuito all’'offerta economica del concorrente - max 22 punti
L'offerta economica sara valutata considerando il prodotto:

C = (Ci*Pc)
dove:
Ci - e il coefficiente dell’offerta economica dell'i-esimo concorrente, variabile tra 0 e 1;
Pc - ¢ il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica, indicato nel presente disciplinare tecnico.

Al fine della determinazione del coefficiente Ci (coefficiente criterio economico cioé di natura quantitativa), la
commissione giudicatrice impieghera la seguente formula:

Ci= Prezzo a B.A.—prezzo of ferto i—esimo concorrente

Prezzo a base d'asta—Prezzo minimo

Dove:
Prezzo a B.A. — € il valore del prezzo a base d'asta;
Prezzo offerto i-esimo concorrente — € il prezzo offerto dall'i-esimo concorrente;
Prezzo minimo — € il prezzo minimo offerto, derivante dal ribasso percentuale massimo tra tutte le offerte.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA PIU VANTAGGIOSA

La commissione giudicatrice successivamente, in seduta pubblica, dara lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche e procedera alla apertura delle buste contenenti le offerte relative al tempo e al prezzo. Data
lettura dei ribassi sul tempo e sul prezzo, determina I'offerta economica piu vantaggiosa, procedendo ai calcoli dei
relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente e redigendo infine la
graduatoria finale dei concorrenti.

Il punteggio totale conseguito dal concorrente i-esimo sara quindi dato dalla formula
PTot=K+T+C

Dove:

K — ¢ il punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per I'offerta tecnica;

T — & il punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per I'offerta tempo;

C - ¢ il punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per 'offerta sul prezzo.
Sara ritenuta economicamente piu vantaggiosa I’offerta che avra ottenuto il punteqgio totale piu alto, dato
dalla somma dei punteqggi risultanti dalle valutazioni espresse dalla commissione relative alle offerte
tecniche e da quelli derivanti dalla offerta tempo e offerta economica.
Qualsiasi risultato si ottenga effettuando i calcoli per I'attribuzione dei punteggi verra arrotondato alla seconda cifra
decimale.
NB: in caso di mancata proposta su uno o piu criteri concernenti il valore tecnico, non saranno attribuiti i
corrispondenti punteggi relativi al criterio suddetto.

VERIFICA DELL’ANOMALIA

Ai sensi dell’art. 97, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016, saranno ritenute anomale le offerte in relazione alle quali sia i
punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (tra cui il tempo), come
sopra esplicitati, saranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal
presente disciplinare di gara. In tal caso il concorrente sara invitato a presentare, nel termine di 15 giorni naturali e
consecutivi dalla richiesta scritta, le giustificazioni di cui all'art. 97 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. La verifica sulle
offerte anormalmente basse sara svolta dal RUP con il supporto della Commissione. Saranno escluse le offerte
che in esito alle predette verifiche risulteranno anomale.



ART. 5 — PRESTAZIONI RICHIESTE

Le prestazioni di cui all'art. 2 del presente Capitolato d’oneri dovranno essere svolte nel rispetto delle prescrizioni
indicate nel presente articolo.

Le prestazioni ed i tempi relativi alla fase di progettazione definitiva dei lavori decorreranno dalla comunicazione
dell'affidamento dell’incarico.

Le prestazioni relative alla progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
decorreranno dalla data di comunicazione dell’approvazione del progetto definitivo da parte della stazione
appaltante.

Le prestazioni relative alla direzione lavori, alla misurazione e alla contabilita dei lavori decorreranno dalla
comunicazione dell'aggiudicazione dei lavori da parte del RUP.

Nel caso in cui il progetto redatto dall’affidatario non fosse meritevole di approvazione e/o non ricevesse i
necessari pareri, permessi, autorizzazioni ecc. di altri Enti, il Comune potra risolvere il contratto in danno
all’affidatario (v. successivo art. 17).

SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI:

1. Progettazione definitiva e Progettazione esecutiva:

La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva dovranno essere redatte nel rispetto D.P.R. n. 207/2010, e
delle linee guida ANAC/decreti attuativi del D.Lgs. 50/2016, vigenti al momento dell'esecuzione del servizio.

Per il contenuto minimo degli elaborati si rimanda alla sezione Il (progetto definitivo) e IV (progetto esecutivo) del
Regolamento DPR 207/2010 e linee guida ANAC/decreti attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016, vigenti al momento
dell’esecuzione del servizio, al D.Lgs. 81/08 per quanto riguarda gli elaborati legati alla sicurezza e al D.Lgs.
42/2004 per gli elaborati necessari alla eventuale acquisizione delle autorizzazioni paesaggistiche. Tutti gli
elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, devono essere forniti al’amministrazione anche su
supporto informatico (formato modificabile e non modificabile).

II Computo metrico estimativo dovra essere suddiviso e riepilogato per singole lavorazioni omogenee previste
dall’Elenco Prezzi Unitari (definite in accordo tra i soggetti incaricati della progettazione) e ogni singolo totale
dovra ulteriormente essere suddiviso rispettivamente in:

a) - importo lavori (parte soggetta ribasso);

b) - importo per oneri per la sicurezza (parte non soggetta a ribasso);

Dovra inoltre essere determinata la percentuale di incidenza della mano d’opera.

A loro volta gli importi delle varie lavorazioni omogenee dovranno essere raggruppati secondo la specifica
categoria SOA di appartenenza.

E’ vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o
provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano I'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne
altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione
specifica del prodotto o del procedimento, purché preceduta dall’espressione “tipo” ed accompagnata
dall'espressione “o equivalente”, allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell’oggetto dell’appalto
mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli
elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese
necessarie, a cura dell’appaltatore e con I'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte
le informazioni sulle modalita di realizzazione dell’'opera o del lavoro. Pertanto nel Capitolato Speciale d'Appalto, il
progettista dovra prevedere a carico dell’Appaltatore tale onere, restando in ogni caso responsabile nei confronti
dell’amministrazione.

In conformita al Capitolato d’oneri per I'affidamento dei servizi tecnici professionali, I'affidatario si impegna a:

a) produrre tre originali del progetto per ciascun livello progettuale - definitivo, esecutivo - e comunque tutte le
copie necessarie (su formato cartaceo e informatico) a consentire la verifica e la validazione da parte del soggetto
incaricato e del responsabile del procedimento e le eventuali ulteriori copie revisionate conseguenti alle attivita di
verifica; tutte le copie di cui sopra si intendono gia retribuite con il compenso qui stabilito;

b) produrre, prima del pagamento dei corrispettivi relativi ad ogni livello progettuale, un esemplare completo del
progetto, su supporto magnetico in formato standardizzato modificabile tipo DXF o DWG, per gli elaborati grafici,
tipo .doc o .rtf per i restanti documenti, nonché in formato .pdfA e in formato .pdfA firmato digitalmente;

c) redigere tutti gli elaborati grafici in formato (UNI).

Ferma restando la proprieta intellettuale di quanto progettato, 'Amministrazione & autorizzata all’utilizzazione
piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico.

Gli elaborati resteranno di proprieta del’Amministrazione, la quale potra darvi o0 meno esecuzione, nonché
introdurvi le varianti e le aggiunte che saranno riconosciute necessarie ai fini dell’esecuzione, senza che |l
progettista possa sollevare eccezioni.

Salvo quanto diversamente indicato dal RUP in sede di esecuzione del contratto, per ciascun livello progettuale,
valgono le disposizioni base contenute nel Codice appalti, nel DPR 207/2010, per quanto applicabile, nel presente
capitolato d’oneri e nelle linee guida ANAC / decreti attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016, vigenti al momento
dell’esecuzione del servizio.



La partecipazione alle procedure per I'affidamento dell'incarico per i progetti definitivo ed esecutivo comporta
automaticamente I'accettazione di tutti i progetti gia approvati dall Amministrazione Comunale, nonché di tutte le
indagini geologiche e strutturali e le verifiche statico/simiche gia fatte eseguire.

2. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione verra espletato predisponendo il Piano di
Sicurezza e Coordinamento in stretto raccordo con la progettazione definitiva ed esecutiva; a tale scopo
I’affidatario dovra verificare prioritariamente se il progetto, per le sue particolarita, richieda I'adozione di speciali
misure di sicurezza; pianificare la successione di tutti i lavori necessari all'esecuzione dell'opera, dall'inizio fino
alla sua ultimazione; stimare i costi della sicurezza, che non sono soggetti a ribasso, elaborando e/o inserendo le
voci relative in uno specifico computo metrico estimativo; redigere il cronoprogramma dei lavori, elaborato ai fini
della sicurezza del cantiere; individuare le situazioni di pericolo, provocate dallinterferenza delle diverse attivita
lavorative, in particolar modo se queste saranno effettuate da imprese diverse e/o da lavoratori autonomi;
predisporre il fascicolo tecnico per gli interventi di manutenzione che deve essere obbligatoriamente predisposto
per I'esecuzione degli interventi futuri di manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessari alla conservazione
dell'opera.

3. Direzione dei lavori, misurazione e contabilita dei lavori ed assistenza al collaudo:

L’attivita di direzione dei lavori dovra essere espletata mediante le seguenti prestazioni:

- Direzione dei lavori di tutte le opere;

- Misurazione e contabilita dei lavori, con controllo tecnico-contabile dei lavori che dovranno essere eseguiti a
regola d’arte ed in conformita con il progetto esecutivo ed il contratto; il predetto controllo dovra essere svolto
mediante frequenti visite al cantiere;

- Tenuta dei libretti di misura e di registri di contabilita;

- Accettazione dei materiali sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche cosi come previsto nell'art. 3 comma 2 della L.1086/71 e nell’art. 64 del D.P.R.
380/2001 e in aderenza alle disposizioni delle Norme Tecniche di cui al D.M. 14.01.2008 e ss.mm.ii.;

- Liquidazione dei lavori;

- Emissione del certificato di ultimazione dei lavori;

- Assistenza al collaudo;

- Adeguamento dei manuali relativi al piano di manutenzione, previsti dalla normativa stessa, in relazione
all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

- Coordinamento delle fasi di attivita professionali di direzione dei lavori, e delle ulteriori attivita professionali di altri
professionisti;

- Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, qualora non venga nominato il collaudatore tecnico-
amministrativo.

Il Direttore Lavori dovra controllare il rispetto del cronoprogramma e verificare la concreta realizzazione delle
opere previste in progetto impartendo all'impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte
dellimpresa, con la tempestivita dovuta in relazione alla gravita dellinadempimento, dovra essere
immediatamente segnalato al RUP.

Il Direttore Lavori dovra garantire nelle forme ritenute piu opportune, la costante reperibilita nell’orario di lavoro
dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore per tutta la durata dei lavori; dovra comunque garantire la
propria personale presenza in cantiere almeno 2 (due) volte alla settimana e ogni qualvolta vengano svolte in
cantiere lavorazioni particolarmente importanti e significative; provvedera alla sottoscrizione, ad ogni intervento in
cantiere, del registro di cui al successivo paragrafo.

A riprova del puntuale adempimento del presente capitolato, dovranno essere annotati sul Giornale dei Lavori da
conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal direttore dei lavori e/o dai
direttori operativi, le disposizioni impartite nell’espletamento delle proprie funzioni, le modalita ed i tempi di risposta
dell'impresa, gli ordini di servizio.

Il Direttore Lavori verifichera la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato ed in possesso di
regolare iscrizione agli Enti Previdenziali e Assistenziali ovvero del DURC. L'impossibilita di ottenere il riscontro e
la documentazione predetta dovra essere segnalata al RUP. In particolare, il Professionista & tenuto alla
compilazione, con cadenza almeno bimestrale, di relazioni concernenti lo sviluppo dei lavori in rapporto al
programma approvato, i costi e gli impegni autorizzati, le inadempienze dell’impresa, i ritardi temporali delle varie
fasi operative, 'ammontare economico raggiunto e I'eventuale scostamento rispetto al cronoprogramma.

Il Direttore Lavori dovra altresi garantire I'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al Committente da
norme cogenti e dovra svolgere, in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento, tutti gl
adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di riserve da parte dell’'lmpresa esecutrice.

ART. 6 — MODALITA’ DELL’INCARICO E TERMINI DI CONSEGNA

Le prestazioni elencate all’art. 5, dovranno essere ultimate, secondo la seguente tempistica:

a. Progettazione definitiva: entro e non oltre il tempo offerto in sede di gara e comunque entro e non oltre 30
giorni a decorrere dall’atto formale di affidamento dell'incarico;



b. Progettazione esecutiva (comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione): entro
e non oltre il tempo offerto in sede di gara e comunque entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla
comunicazione da parte del RUP dell’approvazione del progetto definitivo;

d. Direzione lavori, Misurazione e Contabilita lavori, assistenza al collaudo: entro e non oltre la durata
prevista per i lavori, cosi come approvata dal Comune.

Quando I'Affidatario riterra di aver portato a compimento le prestazioni previste, comunque nei termini sopra
indicati, sottoporra gli elaborati progettuali al RUP consegnando al protocollo comunale n. 3 copie cartacee,
debitamente firmate e timbrate, di tutti i documenti nonché un esemplare completo del progetto, su supporto
magnetico in formato standardizzato modificabile tipo DXF o DWG, per gli elaborati grafici, tipo .doc o .rtf per i
restanti documenti, nonché in formato .pdfA e in formato .pdfA firmato digitalmente.

Nel computo dei termini sopra riportati non si terra conto del periodo intercorrente fra la consegna degli elaborati
progettuali e I'approvazione da parte dellAmministrazione Comunale. Nel caso di richiesta di integrazioni o
chiarimenti, ovvero di richiesta di rielaborazione del progetto o nuova stesura anche parziale, i tempi su indicati
saranno dimezzati di volta in volta fino alla eventuale terza richiesta. Le penali per ritardi di cui all’articolo 24
saranno applicate alla scadenza del nuovo termine di stesura. | tempi per la risoluzione del contratto saranno
anch’essi ridotti proporzionalmente al nuovo termine di stesura. Alla terza richiesta di nuova stesura anche
parziale il contratto si intendera risolto di diritto, ai sensi dell’ articolo 1456 codice civile, a semplice richiesta scritta
dell’amministrazione.

E in facolta dell’amministrazione non approvare il progetto e rinviare lo stesso al progettista per I'elaborazione di
una soluzione tecnica maggiormente rispondente alle aspettative del’amministrazione, senza che cio dia diritto a
speciali o maggiori compensi.

In caso di mancata approvazione da parte del Comune, lo stesso avra la facolta di dichiarare esaurito I'incarico e
risolvere il rapporto contrattuale con I'Affidatario, senza possibilita, per quest'ultimo, di opposizione o reclamo.
All'Affidatario verra in tali casi corrisposto quanto previsto per le prestazioni fino a quel momento effettivamente
eseguite, salvo che le progettazioni siano invece respinte per difetto di studio od inattendibilita tecnico-economica.
In tal caso all'Affidatario non sara dovuto alcun compenso, né verranno risarcite eventuali spese gia sostenute.

ART. 7 — ONERI E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario dell'incarico restera I'unico responsabile per le attivita di progettazione e di direzione dei lavori che
risultassero eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le
istruzioni ed i chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali al RUP.

L’Affidatario sara responsabile, per i danni provocati da errori od omissioni del progetto esecutivo, ai sensi della
normativa vigente.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per lo svolgimento della prestazione, devono intendersi a completo carico
dell’Affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico del Comune nel contratto d’incarico. In
particolare, & fatto obbligo ed onere a carico dell’Affidatario quanto segue:

- partecipare, nella fase di stesura definitiva del progetto, ad incontri con scadenza da definirsi a cura del
Committente, per una valutazione puntuale del lavoro;

- provvedere alla correzione, integrazione e/o rifacimento del progetto che, ancorché approvato, risulti errato,
inadeguato o incompleto nel corso della successiva fase di esecuzione dei lavori;

- considerare inclusi, nel corrispettivo, anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma comunque necessari
per I'esecuzione della progettazione;

- impegnarsi a consegnare tutti i documenti progettuali e tecnici nei termini indicati nel presente “Capitolato
d’oneri” ed offerti in sede di gara;

- trasmettere al RUP duplice originale di tutti i verbali inerenti i lavori (consegna lavori, sospensioni, riprese,
ultimazione ecc.) entro 5 giorni dalla sottoscrizione degli stessi;

- consegnare tutti gli altri documenti tecnico-contabili nei tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia di lavori
pubblici. Eventuali maggiori oneri, dovuti a ritardi nei pagamenti non causati dal Committente, saranno a carico del
Direttore dei Lavori.

- assumere la responsabilita dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a terzi, a causa di errori
commessi nella esecuzione della prestazione.

ART. 8 — SUBAPPALTO
L’Affidatario & direttamente responsabile delle attivita di progettazione oggetto dell'incarico e non potra avvalersi
del subappalto.

ART. 9 — RESPONSABILITA’ VERSO IL COMMITTENTE E VERSO | TERZI

L’Affidatario &€ responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi ad esso affidati, restando
esplicitamente inteso che le norme e prescrizioni, da esso esaminate ed accettate, sono idonee al raggiungimento
di tali scopi. Eventuali errori nella esecuzione dei lavori, conseguenti ad indicazioni/ordini della Direzione Lavori,
verranno imputati alla D.L. stessa. L'osservanza di dette norme e prescrizioni, i controlli e le disposizioni del
personale del Committente incaricato delle verifiche sullo svolgimento della progettazione e della direzione dei



lavori ed accettate dall’Affidatario, non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilita
dell’Affidatario.

L’Affidatario solleva il Committente da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi, dovuta a gravi errori di progettazione
e di direzione dei lavori. L’Affidatario & parimenti tenuto a rispondere della conformita dell’opera rispetto al progetto
approvato e del comportamento di tutti i suoi eventuali dipendenti e/o collaboratori.

ART. 10 - DANNI IMPUTABILI ALL’AFFIDATARIO

L’Affidatario & responsabile dei danni arrecati al Committente ed ai suoi dipendenti e a terzi per fatto doloso o
colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque esso debba rispondere
nell’esecuzione dell'incarico.

ART. 11 — OBBLIGHI RELATIVI ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA

L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 213 del D.Lgs 50/2016.

L’Affidatario si impegna. entro 7 (sette) giorni dal verificarsi dellevento, a trasmettere al RUP i dati di sua
competenza necessari alla compilazione delle schede previste per la raccolta delle informazioni da comunicare
all'Osservatorio ai sensi dell’art. 213, comma 9. Nel caso in cui, per cause imputabili all’Affidatario, I'Autorita
sottoponesse il Committente alle sanzioni amministrative previste dall'art. 213 comma 13 D.Lgs. 50/2016, il
Comune si rivarra sul Professionista incaricato, fino alla concorrenza dell'importo della sanzione comminata.

ART. 12 - PROPRIETA’ DEL PROGETTO

Tutti gli elaborati grafici ed i documenti prodotti dall’Affidatario nell’espletamento dell’incarico, saranno di piena e
assoluta proprieta del Comune, che a proprio insindacabile giudizio, potra dare 0 meno esecuzione al progetto,
come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, sempre
a proprio insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che da parte dell’Affidatario possano
essere sollevate eccezioni di sorta.

ART. 13 - AUTORIZZAZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Le richieste di autorizzazione da inoltrare ad Enti pubblici e privati, necessarie per I'approvazione del progetto,
saranno predisposte dall' Affidatario, salvo quanto diversamente disposto dal Committente o da norme di legge o

di regolamento.

L’Affidatario sara inoltre tenuto a promuovere e a porre in atto tutti gli adempimenti utili per sollecitare il rilascio
delle autorizzazioni, informando tempestivamente il Committente degli eventuali rifiuti o ritardi degli Enti
competenti ad emettere i provvedimenti.

All'ottenimento delle autorizzazioni, I'Affidatario si obbliga, senza diritto ad alcun compenso, a rispettare le
modalita di lavoro e/o le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente inserite nei suddetti provvedimenti.

ART. 14 -MANCANZE E/O INEFFICIENZE DELLA PROGETTAZIONE E/O DELLA DIREZIONE LAVORI
Qualora il Comune accertasse la inidoneita di una qualunque parte del progetto oppure rilevasse inadempienze
agli obblighi stabiliti nell'incarico, richiedera all’Affidatario di porre rimedio a tali inconvenienti, riservandosi la
facolta di fissare all’'uopo un congruo termine.

Se gli errori saranno rilevati durante la fase di realizzazione dei lavori oggetto della progettazione, I'Affidatario sara
tenuto, a semplice richiesta del Committente, ad eliminare tali errori impartendo eventuali disposizioni dirette sul
luogo dove i lavori sono in corso.

Qualora I'Affidatario non provveda con prontezza ed entro i termini stabiliti ad eliminare le deficienze progettuali
rilevate, troveranno applicazioni le penali e comunque il Committente avra diritto di rivalersi per tutti i danni
conseguenti. Tale diritto compete al Committente, anche se I'Affidatario sia intervenuto a portare le relative
correzioni, nel caso che tale intervento non sia comunque risultato sufficiente a prevenire i danni. L’Affidatario non
avra diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni e/o modificazioni al progetto e per gli interventi
“in loco” di cui sopra.

ART. 15 -MODIFICA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE

Saranno ammessi mutamenti dei termini di ultimazione previsti all’art. 5 (modalita e durata dell’incarico) del
presente capitolato d’oneri solo nell’eventualita di:

a. sospensione disposta dal Committente;

b. cause di forza maggiore o comunque non imputabili all’Affidatario, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti
delle Pubbliche Autorita che rendano temporaneamente non realizzabile la prosecuzione della prestazione.

La sospensione delle attivita di progettazione di cui al punto a potra essere disposta dal Committente in qualsiasi
momento mediante comunicazione scritta via PEC. Ogni qualvolta si verifichi una delle cause di cui al punto b,
che possa dar luogo a mutamento dei termini di ultimazione, I'Affidatario sara tenuto a presentare al Committente
entro un giorno dal verificarsi del’evento impeditivo, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta. Le
domande di proroga dovranno essere sempre debitamente motivate e documentate. Accertato il diritto alla
proroga, il Committente ne stabilira I'entita, salva la facolta dell’Affidatario di formulare le proprie eccezioni, da
comunicarsi per iscritto.



Qualora il Committente non ritenesse fondate le ragioni che hanno indotto il D.L. a sospendere i lavori, ne dara
immediata comunicazione al D.L. medesimo, che entro 5 giorni potra formulare le proprie osservazioni.

In tali casi, il Committente, attraverso il Responsabile Unico del procedimento, potra comunque ordinare al D.L. la
ripresa dei lavori non ritenendo idonee le cause che hanno motivato la sospensione medesima.

ART. 16 — CONTESTAZIONI

Ciascuna delle parti deve aderire alla richiesta dell’altra di contestare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi
situazione o fatto verificatosi durante I'esecuzione dell'incarico. Tale richiesta deve essere avanzata mediante
comunicazione scritta debitamente documentata, quando la situazione o fatto verificatosi sia, in effetti, ancora
contestabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva, le conseguenze graveranno sul responsabile
dell’'omissione. L’Affidatario deve segnalare, in modo particolareggiato e tempestivo, ogni irregolarita riscontrata
nell’esecuzione di altre attivita non di sua competenza, ma che possono interferire con la propria opera e/o
condizionarla.

ART. 17 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI INCARICO

E’ facolta del’Amministrazione committente risolvere il contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato
contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e
istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la
produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei
confronti di autorita pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle
prestazioni.

E’ altresi facolta del’ Amministrazione committente risolvere il contratto qualora il tecnico incaricato, in assenza di
valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle
modalita di espletamento delle prestazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente capitolato.

Il contratto potra altresi essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato
strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura
professionale sostitutiva;

b) in caso di frode da parte dell’Affidatario o di collusione con terzi;

c) nel caso previsto dall’art. 23 del presente Capitolato d’Oneri (penali per ritardi);

d) nel caso di ritardo nella consegna degli elaborati rispetto ai termini stabiliti, qualora tale ritardo superi il tempo
massimo per la progettazione indicato all’articolo 3 del presente capitolato.

e) perdita o sospensione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento
giurisdizionale anche di natura cautelare;

f) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalita organizzata;

g) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia
assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

h) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all’articolo 9;

i) nel caso in cui I'aggiudicatario si trovi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui
all'articolo 80, comma 1 del Codice che comportano I'impossibilita di contrarre con la P.A;;

I) superamento dei tempi massimi ai sensi dell’articolo 23;

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15
(quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di
recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 18 — CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

Il compenso previsto per le attivita oggetto dell’'incarico & stato considerato al netto degli oneri previdenziali e
dell'lVA da prevedersi nei termini di legge. L'ammontare del corrispettivo include il rimborso delle spese e dei
compensi accessori.

Il suddetto corrispettivo non potra subire variazioni nel caso in cui, durante la progettazione dell’intervento,
I'importo dei lavori subisca una variazione, in aumento o in diminuzione, rispetto all'importo stimato per il calcolo
del corrispettivo posto a base d’asta, sempreché cid non sia motivato da una richiesta dell Amministrazione
Comunale di modifica sostanziale degli interventi oggetto di incarico riportati nel precedente art. 2.

ART. 19 — VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Fermo restando quanto previsto nell’art. 18, qualora nel corso della progettazione o della esecuzione dei lavori
emergano nuove esigenze che impongano prestazioni diverse o aggiuntive rispetto a quelle previste dal presente
capitolato d’oneri, comunque rientranti nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, i professionisti incaricati
potranno svolgerle solo e soltanto dopo che sia stato adottato, dal Committente, apposito provvedimento di
approvazione delle prestazioni medesime e di impegno della relativa spesa.

| relativi corrispettivi saranno determinati ai sensi dell’art. 2 del presente Capitolato, nel rispetto di quanto previsto
dal D.M. 17/06/2016, e ridotti in misura pari al ribasso offerto in sede di gara.

Qualora la necessita di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario dovesse dipendere da cause
addebitabili ad errori 0 omissioni del progetto definitivo o esecutivo, nessun compenso & dovuto al Progettista,
restando salve le derivanti responsabilita.



All'Affidatario, non spetta altresi alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti
0 aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a
carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza.

Non sono altresi dovuti compensi, rimborsi, indennita o altro, per le modifiche introdotte in corso d’opera dal
direttore dei lavori in assenza di superiore approvazione.

ART. 20 - PAGAMENTI

| compensi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva (compresi quelli per la prestazione di coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione) saranno corrisposti in unica rata dopo l'approvazione del progetto
esecutivo da parte del Comune.

Qualora, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione del progetto esecutivo, tale approvazione non sia
ancora intervenuta per cause non imputabili all’Affidatario, questi avra diritto al pagamento degli onorari maturati.

| compensi inerenti la direzione dei lavori, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di
avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, salvo quanto eventualmente convenuto nel
documento contrattuale.

Durante I'esecuzione dei lavori, gli acconti saranno liquidati fino alla misura massima dell’80% degli onorari
maturati. Il saldo verra liquidato dopo I'approvazione degli atti di collaudo.

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, I'onorario & commisurato all'importo complessivo dei
lavori eseguiti. Il relativo importo € liquidato dopo I'avvenuta approvazione del collaudo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo spetta al Professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non siano
comunque eseguiti.

ART. 21 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi del D.Lgs 50/2016 e della direttiva ANAC non & dovuta da parte dei concorrenti la presentazione della
cauzione provvisoria mentre sara onere dell’aggiudicatario presentare la cauzione definitiva, oltre che prestare
una copertura assicurativa per la responsabilita civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attivita di competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio, ai sensi dell’ art. 24, comma 4, del Codice.

ART. 22 - ESECUTIVITA’ DEL CAPITOLATO D’ONERI

Il presente Capitolato d’oneri & parte integrante e sostanziale del documento contrattuale con il quale sara
regolato il rapporto tra il Professionista incaricato e il Comune. Esso & impegnativo a tutti gli effetti per il
Professionista sin dal momento della presentazione dell’offerta

ART. 23 - PENALI PER RITARDI

Il mancato rispetto dei termini convenuti per I'ultimazione delle varie fasi della progettazione comporta il diritto del
Committente (art. 257 c. 3 DPR 207/2010) ad applicare una penale pari all'l per mille (uno per mille) del
corrispettivo previsto, per ogni giorno di ritardo. La penale complessiva non potra comunque eccedere il 10%
dell'importo globale del compenso. Verificandosi un ritardo superiore a 10 (dieci) giorni oltre il termine massimo, il
Committente ha la facolta di applicare la risoluzione di cui all’art. 18. E’ comunque fatto salvo il diritto del
Committente al risarcimento del danno conseguente ai ritardi dei termini previsti all’art. 6.

ART.24 — TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dellart.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., I'affidatario deve utilizzare uno o piu conti correnti
bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Societa Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via
esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere
effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, riportando I'indicazione del codice identificativo di gara.

ART. 25 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

L’affidamento dell'incarico € soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana. Per eventuali controversie in ordine
all’esecuzione dell’incarico o alla sua risoluzione, si fara ricorso alla Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro di
competenza € quello di Firenze. E’ esclusa la competenza arbitrale.

ART. 26 — DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale
saranno a totale carico dei soggetti incaricati, i quali espressamente rinunciano ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.
In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno I'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R.
26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.



