



Comune di Calcinaia

Progetto:

"SERVIZIO DI INGEGNERIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' COMUNALE"

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Cinzia Forsi

PROGETTISTA:

Ing. Luca Giglioli iscritto all' ordine degli ingegneri al numero 2648/A

DIRETTORE DEI LAVORI:

Ing. Luca Giglioli iscritto all' ordine degli ingegneri al numero 2648/A

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Ing. Luca Giglioli iscritto all' ordine degli ingegneri al numero 2648/A

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE:	TAVOLA N°	SCALA:	FORMATO:
EE	02.08.01	--	A4

SINTESI DI STIMA E QUADRO ECONOMICO

DATA: NOVEMBRE 2018

REV: 00

QUADRO ECONOMICO					
"SERVIZIO DI INGEGNERIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' COMUNALE DI CALCINAIA"					
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI		Cat.	Lavori	Incidenza Sicurezza	Sommano
	TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	OG3	€ 441 819,75	€ 1 236,34	€ 443 056,09
	Totale lavorazioni				€ 443 056,09
	Totale Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 9 615,17
	Incidenza dei costi della sicurezza			€ 1 236,34	€ 1 236,34
					€ 10 851,51
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi				€ 452 671,26
	Totale importo soggetto a ribasso				€ 441 819,75
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione				
	I.V.A. sui lavori 10%				€ 45 267,13
	Allacciamenti ai pubblici servizi;				€ 2 500,00
	Oneri di progettazione 2%				€ 9 053,43
	Spesa di pubblicazione e contributo ANAC;				€ 500,00
	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compr. IVA);				€ 2 500,00
	Imprevisti e arrotondamenti (compr. IVA);				€ 7 508,19
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione compreso iva				€ 67 328,74
Importo totale progetto					€ 520 000,00

04/12/2018

Progettista
Ing. Luca Giglioli