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                                Relazione tecnico - illustrativa

Trattasi di un progetto consistente nell’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sia 
su carreggiate che su marciapiedi ubicati nel Comune di Livorno, finalizzati sia al mantenimento 
della funzionalità della pavimentazione di carreggiate stradali con conseguente miglioramento della 
sicurezza  per  il  traffico  veicolare,  che  alla  riqualificazione  ed  all’abbattimento  delle  barriere 
architettoniche di alcuni marciapiedi cittadini con eliminazione di ostacoli, elementi o situazioni che 
limitano l'autonomia delle persone negli spostamenti. 
La carreggiata stradale interessata dall’intervento si presenta attualmente con manto datato ed in 
alcuni punti avvallato e fessurato a causa dell’intenso traffico veicolare ma, nonostante le quattro 
corsie  percorse  quotidianamente  da  veicoli  e  mezzi  pesanti,  non  si  evidenziano  particolari 
cedimenti strutturali.  La tipologia dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguire interesserà 
soltanto i primi due strati superficiali della sede stradale, pertanto l’ elaborazione del progetto non 
ha richiesto indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e idrauliche. 
I marciapiedi oggetto d’intervento si presentano invece in forte stato di degrado e, la maggior parte 
di  essi  si  presenta  con cordoli  perimetrali  datati  e  danneggiati,  con una “mostra”  inadeguata, 
mentre la  pavimentazione in  asfalto  presenta buche e avvallamenti  pericolosi  soprattutto per i 
pedoni con problemi di capacità motoria.

I tratti interessati dall’intervento sono i seguenti:

1) carreggiata Via di Collinaia (corsia lato mare tratto Rotatoria Via di Levante-Via del Crocino e 
corsia lato monte tratto Via Giotto-Via di Levante)
     - priorità 301;

2) marciapiede Borgo dei Cappuccini (tratto da civ. n.278 ad angolo con Piazza Gavi)
     - priorità 256;

3) marciapiede Via dei Funaioli (ambo i lati)
     - priorità 256;

4) marciapiedi Via San Simone (ambo i lati)
     - priorità 206;

5) marciapiedi Via Salvino Salvini (ambo i lati)
     - priorità 206;

6) marciapiedi Via del Gelsomino (ambo i lati)
     - priorità 206;

Descrizione Interventi:

1)  carreggiata  Via  di  Collinaia  (corsia  lato  mare  tratto  Rotatoria  Via  di  Levante-Via  del 
Crocino e corsia lato monte tratto Via Giotto-Via di Levante)
     - priorità 301;

Trattasi di ripristino della carreggiata stradale per una superficie di circa mq.4,750,00 nel tratto 
compreso tra la rotatoria di Via di Levante e l’incrocio con Via del Crocino (corsia lato mare) e della 
carreggiata tra Via Giotto e Via di Levante  (corsia lato monte), che si presentano attualmente con 
manto  datato  e  sconnesso,  con  una  zona  ammalorata  in  modo particolare  in  corrispondenza 
dell’incrocio con Via del Crocino. Proprio in quest’ultima zona è previsto un risanamento completo 
mediante  fresatura  per  una  profondità  totale  di  cm.10  e  successiva  stesa  di  conglomerato 
bituminoso tipo binder a completamento del risanamento per uno spessore di cm.6, e successiva 
stesa di  conglomerato bituminoso 0/10 tradizionale del  tipo  ANAS,  posto in  opera con idonea 
macchina vibrofinitrice e compattato con rullo vibrante statico, dello spessore medio finito di cm.4. 
Sul  resto della  carreggiata stradale invece,  considerate le  migliori  condizioni  di  manutenzione, 
verrà invece eseguito un intervento più superficiale consistente nella fresatura per una profondità 
di cm.4 e successiva stesa di un tappeto di usura in conglomerato bituminoso 0/10 tradizionale del 
tipo  ANAS,  posto  in  opera  con idonea macchina vibrofinitrice  e compattato con rullo  vibrante 
statico, dello spessore medio finito di cm.4. 
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La temperatura di  produzione in impianto è di circa 180° e quella di posa in opera non dovrà 
essere inferiore a 140-150°.
La mano d’attacco sarà eseguita con bitumi modificati stesi in ragione di kg.1,0 circa al mq., con 
apposite  macchine  spruzzatrici  automatiche  in  grado  di  assicurare  l’uniforme distribuzione  del 
prodotto ed il dosaggio previsto.
Per evitare l’adesione dei mezzi di cantiere, si dovrà provvedere allo spargimento, con apposito 
mezzo, di graniglia prebitumata avente pezzatura 8/12 mm., in quantità di circa 6-8 litri/mq.
L’eccesso di graniglia non legata, dovrà essere asportato mediante impiego di moto spazzatrice.
Il  costipamento  dovrà  iniziare  sul  conglomerato  appena  steso dalla  vibrofinitrice  e  condotto  a 
termine senza interruzioni, in modo da evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
L’addensamento dovrà essere realizzato mediante rulli lisci e statici a ruote metalliche di idoneo 
peso (8-10 tonn.).
I chiusini esistenti in buono stato manutentivo presenti sulla sede stradale saranno ripristinati in 
quota  mediante  ritrovamento,  smuratura,  ripristino  alla  nuova  quota  di  progetto  compresa 
l'eventuale  realizzazione  del  collo  d’ispezione,  muratura  del  telaio  mediante  bloccaggio  dello 
stesso sul cordolo perimetrale in calcestruzzo.
Gli  altri  chiusini,  rotti  o  con  copertura  in  cemento  se  esistenti,   saranno  sostituiti  con  nuovi  
manufatti in ghisa sferoidale idonei per classe di carrabilità e dimensioni.
Le griglie  in  ghisa  carrabile  a copertura  dei  manufatti  saranno uniformate  alla  classe  C250 e 
dimensioni 600x600.
A  completamento  sarà  ripristinata  la  segnaletica  orizzontale  presente  antecedentemente 
all’intervento.
L’appaltatore è tenuto a fornire la documentazione attestante il  tipo di  materiale utilizzato e la 
scheda tecnica attestante le caratteristiche meccaniche, fisiche e dei leganti bituminosi.
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2) marciapiede Borgo dei Cappuccini (tratto da civ. n.278 ad angolo Piazza Gavi)
- priorità 256.

I lavori consistono nel rifacimento di un tratto di marciapiede in Borgo dei Cappuccini, compreso tra 
il nc.278 e la Piazza Gavi, che attualmente si presenta con manto datato e sconnesso, avente una 
larghezza di variabile da ml.1,90 a ml.2,70 ed una lunghezza di ml.110, utilizzati esclusivamente 
da pedoni.

Considerato che sul tratto di marciapiede non si evidenziano particolari  cedimenti  strutturali,  le 
opere  di  straordinaria  manutenzione  prevederanno  soltanto  una  scarifica  superficiale  del 
marciapiede ammalorato per uno spessore di cm.3/4, con conseguente posa in opera di tappeto in 
conglomerato bituminoso 0/5 mm. per marciapiedi. E’ previsto il ripristino in quota e l’eventuale 
sostituzione  dei   chiusini  deteriorati  e  fuori  norma  con  nuovi  in  ghisa  sferoidale  della  classe 
adeguata.
E’ in programma altresì  l’esecuzione di  piccole  opere di  segnaletica finalizzate  all’eliminazione 
degli  attuali  pali  in  metallo  vetusti  con  sostituzione  di  nuovi  a  norma,  oltre  al  ripristino  della 
segnaletica orizzontale e verticale presente prima dei lavori.
                          

3) marciapiedi Via dei Funaioli (ambo i lati) - priorità 256;

I lavori consistono nel rifacimento dei marciapiedi esistenti in Via dei Funaioli che attualmente si 
presentano  con  manto  datato  e  sconnesso,  con  alcuni  tratti  di  cordone  ammalorato  e  con 
numerosi dissuasori di sosta danneggiati dagli urti degli autoveicoli.
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Attualmente i manufatti hanno una larghezza variabile da ml. 0,9 a ml. 2,00, per una superficie di 
circa mq.320, e sono utilizzati  soltanto per il passaggio dei pedoni, poiché dal 2005 sono stati 
installati con “ordinanze n.19 e n.97” un totale di 51 dissuasori di sosta, necessari per far desistere 
i conducenti ostinati dalla sosta selvaggia, causa del deterioramento dei marciapiedi.
I nuovi marciapiedi manterranno le dimensioni attuali  necessarie per permettere il doppio senso di 
circolazione stradale e saranno delimitati  da nuovi  dissuasori  di  sosta della  stessa tipologia di 
quelli esistenti, e da nuovi cordoli in granito smussato delle dimensioni di cm. 15x25x100 cm. con 
mostra compatibile rispetto alle pendenze della strada, murati su platea in calcestruzzo e stuccati 
con malta cementizia nelle giunzioni.
Considerato che su gran parte dei marciapiedi non si evidenziano particolari cedimenti strutturali, 
le  opere  di  straordinaria  manutenzione  prevederanno  soltanto  una  scarifica  superficiale  del 
marciapiede  per  uno  spessore  di  cm.3/4,  con  conseguente  posa  in  opera  di  tappeto  in 
conglomerato bituminoso 0/5 mm. per marciapiedi. 
Per  un  tratto  di  ml.24 di  lunghezza  è  invece  prevista  la  scarifica  profonda  fino  a  cm.20  con 
realizzazione  di  sottofondo  in  pietrisco  stabilizzato  per  uno  spessore  di  cm.8,  massetto  in 
calcestruzzo  di  cemento  per  uno  spessore  di  cm.10,   e  sovrastante  tappetino  d’usura  in 
conglomerato bituminoso dello spessore cm.2 della granulometria 0/5 mm.
E’ previsto per entrambe le tipologie di interventi il ripristino in quota dei chiusini posti a copertura 
dei pozzetti d’ispezione dei sottoservizi e l’eventuale  sostituzione dei  chiusini deteriorati e fuori 
norma con nuovi in ghisa sferoidale della classe adeguata.
L’intervento prevede altresì l’esecuzione di piccole opere fognarie per il miglioramento dell’attuale 
rete, mediante la realizzazione di nuove caditoie stradali per la raccolta delle acque meteoriche 
con la relativa canalizzazione in PVC di fognatura bianca per l’allaccio al collettore principale, il  
ripristino della funzionalità delle caditoie esistenti e la scovolatura ed espurgo di alcuni tratti  di 
fogna ostruita.
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A completamento sarà eseguito il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale presente prima 
dei lavori.

4) marciapiedi Via San Simone (ambo i lati) - priorità 206;

I lavori consistono nel rifacimento dei marciapiedi esistenti in Via San Simone che attualmente si 
presentano con manto datato e sconnesso, con numerosi avvallamenti ed alcuni tratti di cordone 
pressoché inesistente.

L’intervento di ripristino è radicale con modifica della sagoma dei marciapiedi e la realizzazione di 
attraversamenti  pedonali  per  abbattimento  barriere  architettoniche,  da ubicare  agli  estremi  dei 
manufatti in corrispondenza degli incroci con Via del Mare, Via O. Franchini e Piazza San Simone. 
Attualmente i marciapiedi hanno una larghezza variabile da ml.1,15 a 1,45 e si sviluppano per una 
superficie di  circa mq.468, mentre la sede stradale ha una larghezza di  ml.6,85 con sosta di 
autoveicoli sui due lati della carreggiata a senso unico. 
Il progetto prevede la messa a norma dei marciapiedi aumentandone la larghezza fino a ml.1,50 
con conseguente riduzione della sede stradale a ml.6,45, pertanto, a seguito di questa modifica 
sarà possibile la sosta degli autoveicoli su un solo lato della carreggiata, mentre sull’altro lato si 
prevede la sosta dei motocicli.
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l nuovo marciapiede sarà delimitato da nuovi cordoli in granito smussato delle dimensioni di cm. 
15x25x100 cm. con mostra compatibile rispetto alle pendenze della strada, murati su platea in 
calcestruzzo e stuccati con malta cementizia nelle giunzioni.
Verrà  eseguita  la  scarifica  profonda  fino  a  cm.20  con  realizzazione  di  sottofondo  in  pietrisco 
stabilizzato per uno spessore di cm.8, massetto in calcestruzzo di cemento per uno spessore di 
cm.10,  ed il sovrastante tappetino d’usura in conglomerato bituminoso dello spessore cm.2 della 
granulometria 0/5 mm.
E’ previsto per entrambe le tipologie di interventi il ripristino in quota dei chiusini posti a copertura 
dei pozzetti d’ispezione dei sottoservizi e l’eventuale  sostituzione dei  chiusini deteriorati e fuori 
norma con nuovi in ghisa sferoidale della classe adeguata.
L’intervento prevede altresì l’esecuzione di piccole opere fognarie per il miglioramento dell’attuale 
rete, mediante la realizzazione di nuove caditoie stradali per la raccolta delle acque meteoriche 
con la relativa canalizzazione in PVC di fognatura bianca per l’allaccio al collettore principale, il  
ripristino della funzionalità delle caditoie esistenti e la scovolatura ed espurgo di alcuni tratti  di 
fogna ostruita.
A completamento sarà eseguito il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale presente prima 
dei lavori. E’ altresì prevista la sistemazione degli attraversamenti pedonali con relativa segnaletica 
orizzontale  e  verticale  in  conformità  al  Nuovo  Codice  della  Strada  e  relativo  Regolamento 
d’Attuazione.

5) Marciapiedi Via Salvino Salvini (ambo i lati) - priorità 206.

I lavori consistono nel rifacimento dei marciapiedi esistenti in Via Salvino Salvini che attualmente si 
presentano con manto datato e sconnesso, con numerosi avvallamenti ed alcuni tratti di cordone 
anche qui pressoché inesistente. 
L’intervento di ripristino è radicale con modifica della sagoma dei marciapiedi e la realizzazione di 
attraversamenti pedonali per abbattimento barriere architettoniche, da ubicare agli estremi e nel 
centro della Via S. Salvini. 
Attualmente i marciapiedi hanno una larghezza variabile dai ml.2,20 ai ml.2,23 e si sviluppano per 
una superficie di  circa mq.820, mentre la sede stradale ha una larghezza di ml.6,00 con sosta di 
autoveicoli sui due lati della carreggiata a senso unico, a cavallo dei marciapiedi. 
Il progetto prevede la messa a norma dei marciapiedi aumentandone la larghezza fino a ml.1,50 
con conseguente riduzione degli stessi a vantaggio della sede stradale che sarà allargata fino  a 
ml.7,43 circa, modifica necessaria per poter rendere possibile la sosta degli autoveicoli sui due  lati 
della carreggiata, fino a dove possibile, mentre ove non è possibile su un lato si prevede la sosta 
dei motocicli.  E’ prevista la fornitura e posa di nuovi cordoli in granito smussato delle dimensioni di 
cm. 15x25x100 cm. con mostra compatibile rispetto alle pendenze della strada, murati su platea in 
calcestruzzo e stuccati con malta cementizia nelle giunzioni. Verrà eseguita la scarifica profonda 
fino a cm.20 con realizzazione di sottofondo in pietrisco stabilizzato per uno spessore di cm.8, 
massetto in  calcestruzzo di  cemento per  uno spessore di  cm.10,   ed il  sovrastante tappetino 
d’usura in conglomerato bituminoso dello spessore cm.2 della granulometria 0/5 mm.
E’ previsto per entrambe le tipologie di interventi il ripristino in quota dei chiusini posti a copertura 
dei pozzetti d’ispezione dei sottoservizi e l’eventuale  sostituzione dei  chiusini deteriorati e fuori 
norma con nuovi in ghisa sferoidale della classe adeguata.
L’intervento prevede altresì l’esecuzione di piccole opere fognarie per il miglioramento dell’attuale 
rete, mediante la realizzazione di nuove caditoie stradali per la raccolta delle acque meteoriche 
con la relativa canalizzazione in PVC di fognatura bianca per l’allaccio al collettore principale, il  
ripristino della funzionalità delle caditoie esistenti e la scovolatura ed espurgo di alcuni tratti  di 
fogna ostruita.

6
Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 7/10 - 05/12/2018 11:54:27 - Determinazione N.10214/2018 - Data 05/12/2018



A completamento sarà eseguito il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale presente prima 
dei lavori. E’ altresì prevista la sistemazione degli attraversamenti pedonali con relativa segnaletica 
orizzontale  e  verticale  in  conformità  al  Nuovo  Codice  della  Strada  e  relativo  Regolamento 
d’Attuazione.

6) Marciapiedi Via del Gelsomino (ambo i lati) - priorità 206.

I lavori consistono nel rifacimento dei marciapiedi esistenti in Via del Gelsomino che attualmente si 
presentano con manto quasi  inesistente con numerosi  avvallamenti  ed alcuni  tratti  di  cordone 
anche qui pressoché inesistente.
L’intervento di ripristino è radicale con modifica della sagoma dei marciapiedi e la realizzazione di 
attraversamenti pedonali per abbattimento barriere architettoniche, da ubicare agli estremi della 
Via del Gelsomino, in corrispondenza delle intersezioni con Via G. Pardera, Via O della Torre e Via 
G. Gastelnuovo. 
Attualmente i marciapiedi hanno una larghezza media di ml.1,65 e si sviluppano per una superficie 
di  circa mq.586,50, mentre la sede stradale ha una larghezza di ml.6,30 con sosta di autoveicoli 
sui due lati della carreggiata a senso unico, non regolare per quanto riguarda il C.d.s. 
Il progetto prevede la messa a norma dei marciapiedi aumentandone la larghezza fino a ml.1,50 
con conseguente riduzione degli stessi a vantaggio della sede stradale che sarà allargata fino  a 
ml.6,60 circa, modifica che comporterà la sosta degli  autoveicoli  soltanto su un solo lato della 
carreggiata mentre, ove possibile, sull’altro lato della carreggiata si prevede la sosta dei motocicli.
l nuovi marciapiedi saranno delimitato da nuovi cordoli in granito smussato delle dimensioni di cm. 
15x25x100 cm. con mostra compatibile rispetto alle pendenze della strada, murati su platea in 
calcestruzzo e stuccati con malta cementizia nelle giunzioni.Verrà eseguita la scarifica profonda 
fino a cm.20 con realizzazione di sottofondo in pietrisco stabilizzato per uno spessore di cm.8, 
massetto in  calcestruzzo di  cemento per  uno spessore di  cm.10,   ed il  sovrastante tappetino 
d’usura in conglomerato bituminoso dello spessore cm.2 della granulometria 0/5 mm.
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E’ previsto per entrambe le tipologie di interventi il ripristino in quota dei chiusini posti a copertura 
dei pozzetti d’ispezione dei sottoservizi e l’eventuale  sostituzione dei  chiusini deteriorati e fuori 
norma con nuovi in ghisa sferoidale della classe adeguata.
A completamento sarà eseguito il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale presente prima 
dei lavori. E’ altresì prevista la sistemazione degli attraversamenti pedonali con relativa segnaletica 
orizzontale  e  verticale  in  conformità  al  Nuovo  Codice  della  Strada  e  relativo  Regolamento 
d’Attuazione.

                                                                             
Livorno, dicembre 2018

                 Il Progettista 
       (Geom. Gianni Cavallini)
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