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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

LOTTO 1: RINFORZO  (SpCat 1)

1 / 1 INSTALLAZIONE CANTIERE
A_SIC00 Formazione area di cantiere come da layout, compreso montaggio recinzione,

fomrazione  impianto elettrico e quadro elettrico di cantiere,  impianto di
messa a terra a norma,  la disposizione delle baracche e delle attrezzature.
L'area sarà riconsegnata libera e pulita pronta per l'uso.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´078,02 3´078,02

2 / 2 MONTAGGIO RECINZIONE
A_SIC08 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a
17.N05.002.0 cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli
14 elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso

nolo per il primo mese.
20  pannelli 20,00

SOMMANO cad 20,00 16,10 322,00

3 / 3 NOLEGGIO RECINZIONE
A_SIC10 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di
17.N05.002.0 recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di
20 lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e

calcolato cad per ogni mese di utilizzo
Noleggio per ulteriori 2 mesi
Vedi voce n° 2 [cad 20.00] 2,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 1,38 55,20

4 / 4 MONTAGGIO PONTEGGIO
A_PONT01 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi
17.N05.003.0 prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso
30 nolo per il primo mese.

Ponteggio esterno facciata 13,00 13,800 179,40

SOMMANO m² 179,40 8,21 1´472,87

5 / 5 NOLEGGIO PONTEGGIO
A_PONT03 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio
17.N05.003.0 metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
32 segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Noleggio per ulterirori 2 mesi
Vedi voce n° 4 [m² 179.40] 2,00 358,80

SOMMANO m² 358,80 1,27 455,68

6 / 6 TRABATTELLO
A_PONT04 Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad
17.N05.004.0 innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di
01 altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.

Due trabattelli per tre mesi *(lung.=22*3) 2,00 66,00 132,00

SOMMANO giornaliero 132,00 8,05 1´062,60

7 / 7 BARACCA
A_SIC01 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra
17.N06.004.0 e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con
11 pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,

pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua
calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento-
compreso montaggio e smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm
240x450x240 - noleggio mensile

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´446,37
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R I P O R T O 6´446,37

Noleggio per 3 mesi 3,00

SOMMANO cad 3,00 207,00 621,00

8 / 8 WC chimici
A_SIC02 WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
17.N06.005.0 Noleggio per 3 mesi 3,00
01

SOMMANO cad 3,00 55,20 165,60

9 / 9 SEGNALETICA
A_SIC03 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di
17.N07.002.0 divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma
15 rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura

max 4 metri, per un mese.
Noleggio per 3 mesi - 7 cartelli *(par.ug.=3*7) 21,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 28,75 603,75

10 / 10 ESTINTORE
A_SIC04 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete
17.P07.004.0 con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa
01 manutenzione periodica - da kg. 6.

2 estintori 2,00

SOMMANO cad 2,00 40,25 80,50

11 / 11 RIUNIONI DI COORDINAMENTO
A_SIC05 Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di
17.S08.002.0 sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed
02 alle proprie mansioni

10 riunioni 10,00

SOMMANO ora 10,00 50,00 500,00

12 / 12 PRONTO SOCCORSO
A_SIC06 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti
17.P07.003.0 dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
01 1,00

SOMMANO cad 1,00 74,75 74,75

13 / 13 RIMOZIONE TERMOSIFONI
AP03 Onere per rimozione e spostamento termosifone e tubazioni dal sottofinestra

demolito. Compreso oneri per opere murarie.
piano primo 2,00
piano secondo 1,00

SOMMANO a corpo 3,00 437,33 1´311,99

14 / 14 SMONTAGGIO SERRAMENTI
A_SER01 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il
02.A03.033.0 disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture
02 murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50;

escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del
vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a
cm 26 per infissi in metallo
piano terra 2,00 4,90 2,130 20,87
piano primo 2,00 4,90 2,130 20,87
piano secondo 2,00 4,90 2,130 20,87

SOMMANO m² 62,61 22,97 1´438,15

15 / 15 RIMOZIONE INTONACO
A_INT03 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´242,11
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R I P O R T O 11´242,11

02.A03.011.0 compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore
04 massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per

regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale su soffitti
con intonaco a cemento
Parapetti PT 2,00 1,20 1,000 2,40
Parapetti PP 2,00 4,90 1,000 9,80
Parapetti PS 2,00 4,90 1,000 9,80

SOMMANO m² 22,00 14,11 310,42

16 / 16 DEMOLIZIONI PARAPETTI E SOGLIE
A_DEM02 Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura portante in pietrame
01.A03.001.0 o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o
03 con uso di martello demolitore

Parapetti e soglie PT 1,20 0,250 1,000 0,30
Parapetti e soglie PP 4,90 0,250 1,000 1,23
Parapetti e soglie PS 4,90 0,250 1,000 1,23

SOMMANO m³ 2,76 110,40 304,70

17 / 17 RIMOZIONE INTONACO
A_INT03 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante,
02.A03.011.0 compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore
04 massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per

regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale su soffitti
con intonaco a cemento
travi 103, 203, 303 3,00 5,40 1,600 25,92
travi 104, 204, 304 3,00 5,40 1,600 25,92
travi 101, 102, 201, 202, 301, 302 6,00 3,50 1,100 23,10

SOMMANO m² 74,94 14,11 1´057,40

18 / 18 TRASPORTO IN DISCARICA
A_TRASP01 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50
02.A07.001.0 Vedi voce n° 15 [m² 22.00] 0,020 0,44
01 Vedi voce n° 16 [m³ 2.76] 2,76

Vedi voce n° 17 [m² 74.94] 0,020 1,50

SOMMANO m³ 4,70 57,89 272,08

19 / 19 INIEZIONE FESSURE
AP13 Intervento di riparazione/ricucitura di fessure in sezioni danneggiate
KERAKOLL mediante stuccatura e iniezione con sistemi organici certificati EN 1504
1 Prescrizione

1. Preparazione dei supporti. Procedere con la svasatura della lesione
mediante picconatura o flessibile, al fine di ottenere un allargamento a V per
facilitare la successiva colata di resina. Provvedere quindi alla pulizia del
substrato interessato, eliminando qualsiasi residuo di polvere, grasso, olii e
altre sostanze contaminanti. Successivamente si effettueranno dei fori ai lati
della fessura (diametro foro di circa 10 mm), in maniera alternata rispetto
allo sviluppo lineare della lesione, con un andamento a 45° rispetto al piano
della superficie al fine di intercettare in profondità la lesione stessa.
L’interasse tra un foro e quello successivo non deve superare circa 20 cm.
Nei casi in cui la fessura sia di modesta entità sarà possibile realizzare i fori
direttamente al di sopra dello sviluppo longitudinale della lesione. Procedere
quindi con l’inserimento di idonei iniettori di plastica, i quali verranno
bloccati mediante l’adesivo epossidico tipo GEOLITE® GEL col quale si
provvederà anche alla stuccatura superficiale dell’intero sviluppo lineare
della lesione. Completare l‘intervento con l’eventuale spolvero con quarzo
sulla resina ancora fresca, qualora si debba procedere all’applicazione
successiva di prodotti minerali per rasature o intonaci. Ad indurimento
avvenuto, insufflare dell’aria compressa nel sistema per verificare che i fori
siano comunicanti tra loro e per rimuovere contestualmente la polvere
dall’interno della sezione danneggiata.
2. Ricucitura monolitica. Iniettare la resina epossidica iperfluida tipo
KERABUILD EPOFILL, con apposita strumentazione, avendo cura di partire
dal foro di iniezione posto più in basso, al fine di far completamente defluire
l’aria all’interno della fessura dai fori soprastanti; non appena il prodotto
fuoriesce dall’iniettore superiore, sigillare quello appena utilizzato per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´186,71
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R I P O R T O 13´186,71

l’iniezione e ripetere in sequenza la procedura ripartendo dal foro di
iniezione subito superiore, fino alla completa saturazione della lesione in
oggetto. Terminata l’operazione, rimuovere tutti gli iniettori impiegati e
sigillare i fori reimpiegando l’adesivo epossidico tipo GEOLITE® GEL.
N.B.: nel caso in cui la lesione abbia uno sviluppo su superficie orizzontale,
la monoliticità dell’elemento strutturale potrà essere ripristinata colando
direttamente per gravita la resina epossidica iperfluida tipo KERABUILD
EPOFILL. Procedere, pertanto, con la svasatura preventiva della lesione
mediante flessibile, al fine di ottenere un allargamento a V per facilitare la
successiva colata di resina. Provvedere quindi alla pulizia del substrato,
eliminando qualsiasi residuo di polvere, grasso, olii e altre sostanze
contaminanti. Colare la resina epossidica iperfluida. Qualora si debba
intonacare o rasare, completare l’intervento con l’eventuale spolvero con
quarzo sulla resina ancora fresca.
4 travi per ogni piano *(larg.=(0,4+0,4)) 4,00 3,00 0,800 3,000 28,80

SOMMANO m 28,80 64,00 1´843,20

20 / 20 RINFORZO A TAGLIO
AP14 Rinforzo a taglio di travi in c.a. con placcaggio ad “U” o a completo
KERAKOLL avvolgimento, mediante l’utilizzo di sistema composito certificato da idoneo
15 Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001, con comprovata

esperienza e dotati di strumentazione adeguata per prove su sistemi FRP, in
accordo con le Linee Guida CNR-DT 200 R1/2013 realizzato con un tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire™ ad altissima
resistenza (presagomato in funzione della geometria dell’elemento strutturale
mediante impiego di idonea piegatrice), formato da micro-trefoli di acciaio
prodotti secondo norma ISO 16120-1/4 2011 fissati su una microrete in fibra
di vetro, del peso netto di fibra di circa 670 g/m2 - tipo GEOSTEEL G600 di
Kerakoll Spa - caratteristiche tecniche certificate: resistenza a trazione valore
caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima
a rottura > 2%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n°
trefoli per cm = 1,57 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione
conforme alla norma ISO 17832 2009; spessore equivalente del nastro =
0,084 mm, impregnato con adesivo minerale epossidico eco-compatibile, in
gel, per incollaggi strutturali di tessuti in fibra di acciaio galvanizzato o altri
materiali compositi in genere, GreenBuilding Rating® Eco 4, provvisto di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN
1504-4, senza la necessità d’impiego di primer di aggrappo - tipo
GEOLITE® GEL di Kerakoll Spa - caratteristiche tecniche certificate:
Euroclasse di reazione al fuoco C -s2,d0 (EN 13501-1); emissione di
sostanze organiche volatili EC1 plus certificato GEV-Emicode; IAQ-Active
metodo JRC; resistenza a trazione adesiva su cls con tessuti di rinforzo
GeoSteel HARDWIRE™ in singolo e doppio strato > 4 MPa (EN 24624);
temperatura di transizione vetrosa > +59 °C (EN 12614); resistenza al taglio
20 N/mm2 (EN 12188).
L’intervento si svolge nelle seguente fasi:
a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate,
decoese o non planari (da contabilizzare a parte), irruvidimento della
superficie, garantendo asperità di almeno 0,5 mm e stondatura degli spigoli
con raggio di curvatura di almeno 20 mm;
b) stesura di un primo strato di spessore di circa 1 - 2 mm, di adesivo
minerale epossidico;
c) con adesivo ancora fresco, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire una
completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali
vuoti o bolle d’aria che possano compromettere l’adesione del tessuto alla
matrice o al supporto;
d) esecuzione del secondo strato di matrice, fino a completa copertura del
tessuto di rinforzo; spessore complessivo del rinforzo 2 - 3 mm;
e) eventuale ripetizione delle fasi (c), e (d) per tutti gli strati successivi di
rinforzo previsti da progetto;
f) nel caso di conformazione ad “U”, prevedere l’ancoraggio delle estremità
dei tessuti all’interno del solaio, fissate con adesivo minerale epossidico.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale
bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; i dispositivi di
ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche; le prove di accettazione
del materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per
l’esecuzione dei lavori.
Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´029,91
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R I P O R T O 15´029,91

travi 103, 203, 303 3,00 2,50 0,200 28,000 42,00
travi 104, 204, 304 3,00 1,60 0,200 28,000 26,88
travi 101, 102, 201, 202, 301, 302 6,00 1,10 0,200 19,000 25,08

SOMMANO mq 93,96 145,84 13´703,13

21 / 21 RINFORZO A FLESSIONE
AP15 Rinforzo a flessione di travi in c.a. mediante l’utilizzo di sistema composito
KERAKOLL certificato da idoneo Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001, con
13 comprovata esperienza e dotati di strumentazione adeguata per prove su

sistemi FRP, in accordo con le Linee Guida CNR-DT 200 R1/2013 realizzato
con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire™ ad
altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo
norma ISO 16120-1/4 2011 fissati su una microrete in fibra di vetro, del peso
netto di fibra di circa 3300 g/m2 - tipo GEOSTEEL G3300 di Kerakoll Spa -
caratteristiche tecniche certificate: resistenza a trazione valore caratteristico >
3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura > 2%;
area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 7,09
con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma
ISO 17832 2009; spessore equivalente del nastro = 0,381 mm, impregnato
con adesivo minerale epossidico eco-compatibile, in gel, per incollaggi
strutturali di tessuti in fibra di acciaio galvanizzato o altri materiali compositi
in genere, GreenBuilding Rating® Eco 4, provvisto di marcatura CE e
conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-4, senza la
necessità d’impiego di primer di aggrappo - tipo GEOLITE® GEL di
Kerakoll Spa - caratteristiche tecniche certificate: Euroclasse di reazione al
fuoco C -s2,d0 (EN 13501-1); emissione di sostanze organiche volatili EC1
plus certificato GEV-Emicode; IAQ-Active metodo JRC; resistenza a
trazione adesiva su cls con tessuti di rinforzo GEOSTEEL HARDWIRE™ in
singolo e doppio strato > 4 MPa (EN 24624); temperatura di transizione
vetrosa > +59 °C (EN 12614); resistenza al taglio > 20 MPa (EN 12188) ;
ritiro lineare < 0,005% (EN 12617-1); modulo elastico a flessione > 2500
MPa (EN ISO 178).
L’intervento si svolge nelle seguente fasi:
a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate,
decoese o non planari (da contabilizzare a parte), irruvidimento della
superficie garantendo asperità di almeno 0,5 mm;
b) stesura di un primo strato di spessore di circa 1 - 2 mm, di adesivo
minerale epossidico;
c) con adesivo ancora fresco, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire una
completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali
vuoti o bolle d’aria che possano compromettere l’adesione del tessuto alla
matrice o al supporto;
d) esecuzione del secondo strato di matrice, fino a completa copertura del
tessuto di rinforzo, spessore complessivo del rinforzo 2 - 3 mm;
e) eventuale ripetizione delle fasi (c), e (d) per tutti gli strati successivi di
rinforzo previsti da progetto.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale
bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; i dispositivi di
ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche; le prove di accettazione
del materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per
l’esecuzione dei lavori.
Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.
travi 103, 203, 303 ancoraggio 3,00 2,00 0,300 2,000 3,60
travi 104, 204, 304 ancoraggio 3,00 2,00 0,300 1,80
travi 101, 102, 201, 202, 301, 302 ancoraggio 6,00 2,00 0,300 3,60
travi 103, 203, 303 centrale 3,00 4,40 0,300 2,000 7,92
travi 104, 204, 304 centrale 3,00 4,40 0,300 3,96
travi 101, 102, 201, 202, 301, 302 centrale 6,00 2,50 0,300 4,50

SOMMANO mq 25,38 203,65 5´168,64

22 / 22 MURATURA IN LATERIZIO
A_MUR01 Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita
01.B07.042.0 con malta di cemento spessore cm 25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´901,68
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R I P O R T O 33´901,68

01 piano terra 1,21 2,130 2,58
piano terra 1,20 0,710 0,85
piano primo 1,21 2,130 2,58
piano primo 1,20 0,710 0,85
piano primo 3,67 1,000 3,67
piano secondo 1,21 2,130 2,58
piano secondo 1,20 0,710 0,85
piano secondo 3,67 1,000 3,67

SOMMANO m² 17,63 57,85 1´019,90

23 / 23 SOGLIE
AP04 Fornitura e posa in opera di soglia in travertino di spessore 3cm e larghezza

25cm. Compreso oneri e materiali per la corretta posa a perfetta regola d'arte.
Compresa la rimozione della soglia esistente e la nuova messa in quota e
livello come da indicazioni della DL.
piano terra 8,50 0,250 2,13
piano primo 8,50 0,250 2,13
piano secondo 8,50 0,250 2,13

SOMMANO mq 6,39 103,14 659,06

24 / 24 INFISSI
AP05 Fornitura e posa in opera di finiestre in alluminio di qualsiasi dimensione,

con profilati a taglio termico, compreso vetrocamera sigillata tramite
guarnizioni in gomma, profili fermavetro a incastro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta di attacco e sostegno, maniglie. Con trasmittanza termica minima
prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la
classificazione definita nel DPR n 412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Le
classi di resistenza di tenuta all'acqua devono corrispondere alle norme UNI
EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di permeabilità all'Aria devono
corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di
resistenza al carico vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed
essere almeno nella classe 2.
piano terra 4,86 2,140 10,40
piano terra 2,45 2,140 5,24
piano primo 4,86 2,140 10,40
piano primo 2,45 2,140 5,24
piano secondo 4,86 2,140 10,40
piano secondo 2,45 2,140 5,24

SOMMANO m2 46,92 553,67 25´978,20

25 / 25 PARETE DI TAMPONATURA IN CARTONGESSO
AP19 Posa in opera di parete in cartongesso rinforzata con elementi metallici
TOS18_01.C orizzontali da porre in opera nelle aperture realizzate per le porte di piano
02.001.002 dell'ascensore, compresa tinteggiatura su entrambi i lati,  compreso ogni

onere per dare compimento all'opera.
3,00 1,700 3,010 15,35

SOMMANO mq 15,35 71,71 1´100,75

26 / 26 INTONACO INTERNO
A_INT01 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un
01.E01.001.0 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e
01 fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce

piano terra 1,21 2,130 2,58
piano terra 1,20 0,710 0,85
piano primo 1,21 2,130 2,58
piano primo 1,20 0,710 0,85
piano primo 3,67 1,000 3,67
piano secondo 1,21 2,130 2,58
piano secondo 1,20 0,710 0,85
piano secondo 3,67 1,000 3,67

SOMMANO m² 17,63 22,21 391,56

27 / 27 INTONACO ESTERNO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´051,15
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R I P O R T O 63´051,15

A_INT02 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un
01.E01.006.0 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e
01 fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce

piano terra 1,21 2,130 2,58
piano terra 1,20 0,710 0,85
piano primo 1,21 2,130 2,58
piano primo 1,20 0,710 0,85
piano primo 3,67 1,000 3,67
piano secondo 1,21 2,130 2,58
piano secondo 1,20 0,710 0,85
piano secondo 3,67 1,000 3,67

SOMMANO m² 17,63 25,20 444,28

28 / 28 INTONACO INTERNO
A_INT01 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un
01.E01.001.0 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e
01 fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce

travi 103, 203, 303 3,00 5,40 0,500 8,10
travi 104, 204, 304 3,00 5,40 0,500 8,10
travi 101, 102, 201, 202, 301, 302 6,00 3,50 1,100 23,10

SOMMANO m² 39,30 22,21 872,85

29 / 29 INTONACO ESTERNO
A_INT02 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un
01.E01.006.0 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e
01 fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce

travi 103, 203, 303 3,00 5,40 1,100 17,82
travi 104, 204, 304 3,00 5,40 1,100 17,82

SOMMANO m² 35,64 25,20 898,13

30 / 30 VERNICIATURA PER INTERNI
A_VER01 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a
01.F04.004.0 tempera murale fine
03 piano terra *(lung.=(0,79+0,42)) 1,21 2,130 2,58

piano terra 1,20 0,710 0,85
piano primo *(lung.=(0,79+0,42)) 1,21 2,130 2,58
piano primo 1,20 0,710 0,85
piano secondo *(lung.=(0,79+0,42)) 1,21 2,130 2,58
piano secondo 1,20 0,710 0,85

SOMMANO m² 10,29 3,39 34,88

31 / 31 VERNICIATURA FACCIATE
A_VER02 Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo
01.F04.005.0 piano terra *(lung.=(0,79+0,42)) 1,21 2,130 2,58
03 piano terra 1,20 0,710 0,85

piano primo *(lung.=(0,79+0,42)) 1,21 2,130 2,58
piano primo 1,20 0,710 0,85
piano secondo *(lung.=(0,79+0,42)) 1,21 2,130 2,58
piano secondo 1,20 0,710 0,85

SOMMANO m² 10,29 8,42 86,64

32 / 32 VERNICIATURA PER INTERNI
A_VER01 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a
01.F04.004.0 tempera murale fine
03 travi 103, 203, 303 3,00 5,40 0,500 8,10

travi 104, 204, 304 3,00 5,40 0,500 8,10
travi 101, 102, 201, 202, 301, 302 6,00 3,50 1,100 23,10

SOMMANO m² 39,30 3,39 133,23

33 / 33 VERNICIATURA FACCIATE
A_VER02 Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´521,16
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R I P O R T O 65´521,16

01.F04.005.0 travi 103, 203, 303 3,00 5,40 1,100 17,82
03 travi 104, 204, 304 3,00 5,40 1,100 17,82

SOMMANO m² 35,64 8,42 300,09

34 / 34 SMONTAGGIO PONTEGGIO
A_PONT02 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi
17.N05.003.0 prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
31 Vedi voce n° 4 [m² 179.40] 179,40

SOMMANO m² 179,40 3,52 631,49

35 / 35 SMONTAGGIO RECINZIONE
A_SIC09 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a
17.N05.002.0 cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli
17 elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.

Vedi voce n° 2 [cad 20.00] 20,00

SOMMANO cad 20,00 6,90 138,00

36 / 36 PULIZIA E SMONTAGGIO CANTIERE
A_SIC11 Onere per lo smontaggio e la pulizia del cantiere al fine di riconsegnare l'area

libera e priva di materiale.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 788,22 788,22

37 / 37 ORE IN ECONOMIA
A_ORE01 Ore in economia operaio Qualificato

45,00

SOMMANO ora 45,00 33,39 1´502,55

38 / 38 ORE IN ECONOMIA
A_ORE01 Ore in economia operaio Specializzato

45,00

SOMMANO ora 45,00 35,93 1´616,85

Parziale LAVORI A MISURA euro 70´498,36

T O T A L E   euro 70´498,36

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 70´498,36 100,000

M:001 LOTTO 1: RINFORZO euro 70´498,36 100,000

M:001.003      OPERE EDILI GENERALI euro 60´448,68 85,745
M:001.005      CANTIERE RINFORZI euro 10´049,68 14,255

TOTALE  euro 70´498,36 100,000

     Lucca, 02/02/2018

Il Tecnico
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