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PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

1. 1l/La Comune di Arezzo, nella persona de Dott. Ing. A. Fabbianelli, affida all'impresa e per
essa al costituito sig. , che accetta, I'appalto relativo ai lavori di prolungamento della tangenziale
urbana nel tratto posto tra l'intersezione con la SR71 Umbro-Casentinese e la SP44 della Catona, in Arezzo.

2. Uintervento € cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Comune di Arezzo, Direzione Tecnica, Servizio

Progettazione Opere Pubbliche;

b) descrizione sommaria: L'intervento ha per oggetto la realizzazione di una nuova asta viaria (chiusura
tangenziale Urbana) completa di una nuova rotatoria extraurbana di collegamento alla SP44, di idoneo
impianto di pubblica illuminazione e di rete per lo smaltimento delle acque metereologiche (potenziamento
della reticolo delle acque superficiali).

c) ubicazione: collegamento SR71 Umbro-Casentinese (V.le S.Margherita) e la SP44 della Catona, in Arezzo.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa
ed esatta conoscenza. Sono altresi compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le
previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e recepite dalla
Stazione appaltante.

4. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo
1374 del codice civile.

5. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli
altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con provvedimento dirigenziale n°____ del
__._.2018, esecutivo ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre
che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (per
quanto in vigore), nonché di quelle contenute nel D.M.LL.PP.145/2000 — capitolato generale lavori pubblici.

6. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i

seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

B11B18000280004

7. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 50/2016;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora I'appalto
sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende I’Amministrazione
aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 32 del Codice
dei contratti, che sottoscrivera il contratto;
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i)
1)

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi del
Codice dei contratti, che si & aggiudicato il contratto;

RUP: Responsabile unico del procedimento;

DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei lavori,
tecnico incaricato dalla Stazione appaltante;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva;

SOA: |'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione;

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del Codice dei contratti di cui all’articolo 100 del Decreto

n)

o)

p)

a)

1.

n. 81 del 2008;

POS: il Piano operativo di sicurezza ai sensi del Codice dei contratti di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e
96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro,
stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione
integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili
d’impresa, di cui al Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I’Appaltatore per I'adempimento alle misure
di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e
remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la
riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui al Regolamento, al Codice dei
contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza (anche 0OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui al Regolamento, al Codice dei contratti, nonché all’articolo
26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso
Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione
del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento é definito dalla seguente tabella:

Cod.

Descrizione Categoria Importo Incidenza %

0G 3

OPERE STRADALI €. 850.300,04| 91,006 %

OG 10 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE €. 84.038,96| 8,994%

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA €.934.339,00 100,00%

IMPORTO LAVORI a corpo soggetto a ribasso €. 934.339,00

ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d’asta €. 52.841,00

2. l'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
guantita

3. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si puo procedere alla revisione dei prezzi.

4.

Le incidenze delle spese generali e dell’utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al comma 1

sono state stimate dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a)
b)

incidenza delle spese generali (SG): 15 %;
incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10 %.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto é stipulato “a corpo” ai sensi del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del
Regolamento generale. L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile,
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senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita.

. Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Regolamento generale, il prezzo convenuto non pud essere
modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione, per cui il computo metrico
estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi
dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di
cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi
criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.

. | prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), sono vincolanti anche per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 40, comma 2.

. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3. |
vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al
contenuto dell’'offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di
quest’ultima da parte della Stazione appaltante.

. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4. Categorie dei lavori

. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto
Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG3» - STRADE, AUTOSTRADE,
PONTI VIADOTTI .... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI (SERIE OG).

. La categoria di cui al comma 1 e la categoria prevalente; I'importo della predetta categoria prevalente, al netto
dell'importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammontaaeuro .

RN J—

categoria Importo % sul totale
)| oG3 Opere Stradali €.850.300,04 91,006

. Ai sensi degli articoli 92, comma 1, e 108, del Regolamento generale, e dell’articolo 12, commi 1 e 2 della legge n.
80 del 2014, i lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, indicati nel bando di gara, con i
relativi importi, sono riportati di seguito. Tali lavori possono essere realizzati dall’appaltatore e/o subappalti, alle
condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

e ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del Regolamento generale, e all’articolo 12, comma 2, lettera a), della legge n.
80 del 2014, i lavori appartenenti alla categoria elencata a «qualificazione obbligatoria» all’articolo 12, comma 2,
lettera b), della stessa legge (gia allegato A al predetto Regolamento), di importo inferiore a 150.000 euro o
inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell’appalto possono essere eseguite dall’appaltatore, anche se
guesti non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria;

e essi possono altresi essere realizzati, per intero, nel rispetto del 30% dell'importo totale dei lavori, da
un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta. L'impresa
subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria (nel caso di
subappalto superiore a euro 150.000) o dei requisiti di cui all’articolo 28 del d.P.R. n. 34 del 2000 (nel caso di
subappalto inferiore a euro 150.000).

¢ In materia di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, c. 14 DLgs
50/2016 e s.m.i., “fino all'adozione delle linee guida indicate all'art. 83, c. 2, continuano ad applicarsi, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla Parte I, Titolo Ill, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del
DPR n. 207/2010” (artt. 60-96);

| predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati nella tabella che segue:

, Importo 0
categoria (<150.000 0 <10%) %o sul totale
1) | OG10 | Impianti per la pubblica illuminazione €.84.038,96 8,994

. La categoria di cui al comma 2 e costituita da lavorazioni omogenee.
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Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee del Codice dei contratti, agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6 e 8,
161, comma 16 e 184 del Regolamento generale e all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati
nella seguente tabella:

Importi in euro Inci-
; . denza
.. , Lavori oneri sicurezza Totale
Descrizione delle categorie o
n. |categ.| (e sottocategorie disaggregate) ael PSC %
di lavorazioni omogenee «1» «2> “T=1+2
avorazion’ omog (L) (0S) (L+0S)

1 | OG3 OPERE STRADALI €.850.300,04| €.52.000,00( €.902.300,04|/91.402
l.a Demolizioni e scavi| 12,025%
1.b Rilevati e sottofondi stradali| 28.047%
1.c | Strutture, murature e massetti| 1.799%
1.d | Pavimenti, cordonati e zanelle| 1,019%
l.e Conglomerati bituminosi| 25,660%
1.f |Segnaletica e sicurezza stradale| 7,091%
14 Sistemazione a verde| 2,733%
19 Rete smaltimento acque| 19.900%
1.h Sottoservizi| 1,726%
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI

2 |0G10 DISTRIBUZIONE ENERGIA €.84.038,96 €. 841,00/ €.84.879,96| 8,598
2.a |Impianto pubblica illuminazione| 100,00 %

TOTALE A CORPO | €. 934.339,00| €.52.841,00 €.987.180,00/100,00

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione
contabile ai sensi dell’articolo 22.

3. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo
periodo, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al
comma 1 del presente articolo, ai fini dell’'individuazione del “quinto d’obbligo” di cui all’articolo 161, comma 16,
del Regolamento generale.
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CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, é fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto
di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

Art. 7. Documenti facenti parte del contratto e disposizioni particolari riguardanti
I"appalto

. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto
da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, come elencati nell’allegato «A», ad eccezione di
quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3);

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131,
comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte
dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo
89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37,

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei
lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti;

c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

. Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le

relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta.
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. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. Aisensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della
piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello
stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come
da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 8. Qualificazione dell’appaltatore

. Costituiscono requisiti per la partecipazione L’attestazione SOA, rilasciata da una societa di attestazione di cui al
Dpr 207/2010, in corso di validita, che documenti la qualificazione nelle categorie OG3 - class.llI° per € 936.808,62
(o superiore). La categoria prevalente ricomprende lavorazioni riconducibili alle categorie OG10 (di importo pari
ad € 84.038,96) per le quali non e richiesta la specifica qualificazione;

. In materia di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, c. 14 DLgs
50/2016 e s.m.i., “fino all'adozione delle linee guida indicate all'art. 83, c. 2, continuano ad applicarsi, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla Parte I, Titolo lll, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del
DPR n. 207/2010” (artt. 60-96);

. Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono indicate nella seguente tabella:

lavorazione categoria | classifica |qualificazione| Importo (€) % Indicazioni subappalto
obbligatoria speciali
OPERE STRADALT |  0G3 T si €.850.300,04| 91,006% | prevalente | ammesso nel
limite del
Lavorazioni ed 30,00%
importo i
IMPIANTI DI . ricompresi nella g:rl]l,lmrepszli’\t/z
PUBBLICA 0G10 I s € 84.038,96 | 8,994% | cat. prevalente; d ”p
ILLUMINAZIONE cat. evidenziata | °° < OP€r¢
ai soli fini del | ©99€tto di
subappalto appalto

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore

. Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108
del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento dell'esecuzione o del
completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

. Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con
continuita aziendale, potra partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti gia
stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
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idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e l'‘eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente Iarticolo 167 del
Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

. La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del
Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la
commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106,
riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione”.

. L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la
propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare I'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di
cui al citato Regolamento UE. Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla
norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, |'appaltatore & tenuto a comunicare per
iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura
e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.

. Particolare attenzione si dovra prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che, redigendo una apposita
dichiarazione, dovra attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si
intendono I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per |'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto & facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del
danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione,
senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se € indetta una nuova
procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, 'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del
Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti,
se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che I'opera appaltata e destinata a
soddisfare; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le
motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

. I RUP accerta 'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna e subordinata a
tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna & inefficace e i lavori non possono essere
iniziati.

. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche
alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale
di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il
comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se I'urgenza € limitata all’esecuzione di alcune di
esse.

. L'appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa,
I'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorita militare dell’avvenuta conclusione delle
operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con
d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori
comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e
coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e I'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91,
comma 2-bis, del Decreto 81.

. L'appaltatore, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione archeologica definitiva
della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo 96 del Codice dei contratti, con la quale &
accertata l'insussistenza dell’interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad
assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le
misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 300 (trecento) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
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per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Nell’eventualita che nell’ appalto con il criterio dell’offerta economicamente piti vantaggiosa si preveda, in sede
di gara, I'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione, vale il seguente comma:

. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 & il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante
e determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione in ragione dell’offerta di ribasso sullo stesso
termine, presentata dall’appaltatore in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 puo, a
insindacabile giudizio del R.U.P., essere sostituito da quello offerto in sede di gara o, in caso di ribasso
complessivo, adeguato in ogni sua fase mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il
programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19, nel caso, dovra essere conseguentemente redatto sulla base
del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.

Art. 15. Proroghe e differimenti

. Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di
cui all’articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della
scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni
alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno
determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche
in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

. Larichiesta é presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la
richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso
parere; nel provvedimento e riportato il parere della DL se questo & difforme dalle conclusioni del RUP

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10
giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui
all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

. Trova altresi applicazione I'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del Regolamento generale.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che

impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione

dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito |'appaltatore;

costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una

variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 107 del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta

all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I'adeguata motivazione a cura della DL;

c) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale

successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non

si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone

sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del Regolamento generale.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata

I’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia,

in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il

verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto

verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della
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sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di
ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso & efficace dalla data della
comunicazione all’appaltatore.

. Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, I'appaltatore pud
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

. I RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine e
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
qguanto compatibili.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito
per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1
per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dellimporto contrattuale, corrispondente a euro

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla D.L. per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13,
comma 2 oppure comma 3;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), e disapplicata se I'appaltatore, in seguito all’andamento

imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui

all’articolo 19.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale

di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per

rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,

immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle

predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di certificato di

collaudo provvisorio.

. LU'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci per cento)

dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta

percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
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Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini

di ultimazione.

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualungue modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano
di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e

integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al

verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;
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h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli

inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di

sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono

costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta
mediante accordo bonario ai sensi dell'art.205 e 206 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., eccezione fatta per quanto
indicato nei successivi commi, sara portata al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Arezzo ed ¢ esclusa
la competenza arbitrale.

. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore a 90
(novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione
di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo é effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui
all’articolo 5, di ciascuna delle quali € contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi
dell’articolo 184 del Regolamento generale. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o
aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni non
incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni utilizzate per la
contabilizzazione di cui al citato articolo 184, come previste agli articoli 4 e 5 del presente Capitolato.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base
d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione
alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del
Regolamento generale.

Gli oneri di sicurezza (0S), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo
in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara,
secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri € subordinata all’assenso del coordinatore per la
sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale,
per I'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da
parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati
alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata
riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per
la funzionalita dell’opera.

Art. 23. Eventuali lavori a misura

. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni
ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulta eccessivamente
oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non & possibile la loro definizione nel
lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40, fermo restando
che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a
corpo”.
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. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1,
sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.
. Si applica quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, in quanto compatibile.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto &

effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese
nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al comma 1, senza

applicazione di alcun ribasso.

. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate

con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi degli articoli 87 e
88 del Codice dei contratti;

b) nella misura minima prevista dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

. Non sono valutati i manufatti e i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla D.L.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

. Ai sensi dell’articolo 35 del Codice dei Contratti, € dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, in
base alla data di pubblicazione del bando, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo del contratto da erogare
dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, I'anticipazione &
erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato I'effettivo inizio dei lavori. La
ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo
1282 codice civile.
. L'anticipazione & compensata nel corso dell’anno contabile nel quale & stata erogata, mediante trattenuta
sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta &€ determinato
proporzionalmente suddividendo I'importo dell’anticipazione per le mensilita intercorrenti tra I’erogazione e la
conclusione del primo anno contabile o la data prevista per I'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla
conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori, se anteriore, 'importo dell’anticipazione deve
essere compensato integralmente.

. L'anticipazione & revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,

spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di

erogazione della anticipazione.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento

generale, I'erogazione dell’anticipazione e subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita

garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi
del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al
cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’'integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica allegata al decreto ministeriale in oggetto;

. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al

comma 3, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22,

23, 24 e 25, raggiungono un importo non inferiore a €.300.000,00 (euro trecentomila) dell'importo contrattuale,

come risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli

188 e 194 del Regolamento generale.

. La somma ammessa al pagamento € costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui

al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento
generale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del
Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .......cccccveveernnne. » con l'indicazione della data
di chiusura;
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b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che
deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con
I'indicazione della data di emissione. Se, del caso, e stata richiesta ed erogata I'anticipazione, ai sensi
dell’articolo 26, sul certificato di pagamento e operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai
sensi dell’articolo 26, comma 2.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del
certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla
successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo
superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione
dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui
al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell'importo contrattuale, puod essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)
dell'importo contrattuale. Non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale
medesimo. L'importo residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per
importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo
degli atti di sottomissione approvati.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori e redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; e sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale € accertato e proposto I'importo
della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata
all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio
di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il
RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e
delle eventuali penali, nulla ostando, & pagata entro 30 (trenta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di
collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo é disposto solo a condizione che
I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e
dell’articolo 124, comma 3, del Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del collaudo
provvisorio;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. U'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure
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da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

. Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

. Ogni pagamento & altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal
DURC, anche in formato elettronico;

b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 3;

c) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del
2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza e segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio.

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei

subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il

soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso

infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma

corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di
8 (otto) punti percentuali.

. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga 1/4
(un quarto) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento
integrale di quanto maturato; in alternativa, € facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni
dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
. Per ogni altra condizione trova applicazione I'articolo 144 del Regolamento generale.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al
comma 2.
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Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a
base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i
lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che
venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per
premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni
specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi
d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che
I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e
nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si
intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario,
non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi.
Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere
impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano
modifiche che avrebbero I'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei
prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per I'eccedenza
rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare
materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvedera alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi
prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predisposti dalle regioni e dalle province
autonome territorialmente competenti, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di
mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il
direttore dei lavori e I'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di
essere ammessi nella contabilita dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del Rup.

Se I'esecutore non accettera i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo ingiungere
I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilita; ove I'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente
accettati.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non e prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata,
sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

. Ai sensi del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta cauzione provvisoria con le modalita e alle condizioni cui
al bando di gara e al disciplinare di gara.

Art. 35. Cauzione definitiva

. Ai sensi dell’articolo dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dell’articolo 123 del Regolamento
generale, e richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il
ribasso offerto e superiore al 20% (venti per cento), I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia fideiussoria € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformita alla scheda
tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al
predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile, in conformita all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia € presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla
scheda tecnica.

. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente
ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita
di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione
innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi
1 e 3 se, in corso d’opera, € stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino
alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.

. Ai sensi del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante,
che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

. Aisensi del Codice dei contratti, I'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e I'importo della garanzia
fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da
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organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3,
comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore
IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o
da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation
Forum).

. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1
sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non &
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale

. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di
cui al comma 1 puo essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se I'impresa, in relazione allo
specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non e tenuta al possesso della
certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali & sufficiente |'attestazione SOA in
classifica Il.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

. Ai sensi del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del Regolamento generale, I'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista
per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per
danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio
per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti
della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio & stabilito in misura
unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi
due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso,

partita 2) per le opere preesistenti: euro 250.000,00 (comunque non inferiore alla differenza tra €.500.000,00 e partita 1)
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a

qualsiasi titolo all’appaltatore.
. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non
sono opponibili alla Stazione appaltante.
. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio
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ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dal Codice dei contratti, e dall’articolo 128,
comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell’articolo 128, comma 2, del Regolamento
generale, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 37, comma
6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie
scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente
rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della
rata di saldo & obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione
del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda,
anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di
qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del
valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto
riguardo alla natura dell’opera. L'esecutore dei lavori é altresi obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione
della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari
al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
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CAPQ 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le
modalita previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza
una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.Igs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi.

. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in
tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura a norma
del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

. Tuttavia la modifica non potra alterare la natura complessiva del contratto. In caso di pit modifiche successive, il
valore sara accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante pud imporre all’appaltatore I'esecuzione
alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti
dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali
delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell’individuazione del quinto d’obbligo di cui al periodo
precedente. In tal caso I'appaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del
Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli puo vantare compensi,
rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non
previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si
procedera alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo
"Disposizioni generali relative ai prezzi".
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 39. Adempimenti in materia di sicurezza

. L'appaltatore e tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente
predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.

. L'obbligo & esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e
alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. | nominativi dell'eventuale CSP e
del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.

. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 7 (sette) giorni dalla data
fissata per la consegna medesima, dovra presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento di progetto.

. L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato,
da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve
essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite
dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso e redatto.

. Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), I'Appaltatore sara tenuto comunque a
presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti
dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

. Nei casi in cui e prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in
corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro
trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano
stesso.

. Il piano di sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a
tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che
riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare,
anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

. Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu imprese
esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima
dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in
cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o
piu imprese.

. Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procedera alle seguenti verifiche prima della
consegna dei lavori:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'allegato XVII del d.Igs. n.
81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entita presunta & inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano
rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita contributiva, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei
cantieri la cui entita presunta & inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui
all'allegato Xl, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte
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delle imprese del documento unico di regolarita contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle
stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una
dichiarazione attestante I'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

10.All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca I'appalto e cioe:

- che il committente & il Comune di Arezzo e per esso in forza delle competenze attribuitegli il ;
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 9
aprile 2008, n. 81) ¢ il Dott.Ing.Antonella Fabbianelli;

- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina
dei Coordinatori della Sicurezza;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione é il Dott.Ing.Luca Romolini;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione & il ;

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi
adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano
all'importo di Euro 52.841,00.

11.Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verifichera, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese
appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;

- verifichera l'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza;

- adeguera il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e
alle eventuali modifiche;

- organizzera, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi;

- sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;

- controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario,
attuera le azioni correttive piu efficaci;

- segnalera al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte
delle imprese e dei lavoratori autonomi;

- proporra la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

12.Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire
idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del
Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potra sospendere le singole
lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese.

13.1l piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta I'Appaltatore
intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

14.L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per
la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo
di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

15.Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 40. Subappalto

. L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

. Il subappalto e il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera
e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.

. L'eventuale subappalto non puo superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di
lavori.

. | soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) I'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016
e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, I'eventuale subappalto non puo superare il 30 per
cento dell'importo delle opere e non puo essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere
corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o
OS di seguito elencate:

OG 11 - impianti tecnologici;

OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico, etnoantropologico;

OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario;

OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

0OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili;

OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

0OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

0OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

0S 18 -B - componenti per facciate continue;

OS 21 - opere strutturali speciali;

OS 25 - scavi archeologici;

0OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

OS 32 - strutture in legno.

. Ai sensi dell'art. 105 comma 6, sara obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori, qualora gli appalti di
lavori siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice o, indipendentemente
dall'importo a base di gara, riguardino le attivita maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come
individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti
per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e
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trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.

8. Nel caso di appalti aventi ad oggetto piu tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori andra indicata con
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.

9. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non
sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto,
I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova
autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia
incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

10.L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

11.L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante I'affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del del d.Igs. n.
50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di
cui all’articolo 80, I'affidatario provvedera a sostituire i subappaltatori non idonei.

12.1l contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indichera puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici.

13.1l contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario e
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in
cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi, quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del
subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della
stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

14.L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’,
altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle
prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di
regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il
fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita contributiva sara comprensivo
della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i
contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui
all’articolo 30, commi 5 e 6 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

15.L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere i costi della
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, deve
provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario € solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

16.Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

17.L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
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2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si
sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

18.Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato
in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione
del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori
autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono
tenuti a provvedervi per proprio conto.

19.1 piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sara tenuto a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere
e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con
riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con I'ausilio dei direttori operativi e degli
ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non
sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata
nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della
sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione
oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da
parte dell’esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui all’articolo 105 del codice.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 41. Accordo bonario

. Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa variare
tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attivera il procedimento dell’accordo bonario di tutte le
riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.

. Il procedimento dell'accordo bonario puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a
quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di
un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia
I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attivera I'accordo bonario per la risoluzione delle
riserve e valutera I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento
del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali
che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del d.Igs. n. 50/2016.

. Il direttore dei lavori dara immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve,
trasmettendo nel pil breve tempo possibile una propria relazione riservata.

. Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell’organo di collaudo, provvedera direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero
per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso I'ANAC con le modalita previste
dall'articolo 205 comma 5 del d.Igs. n. 50/2016.

. Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione
della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al
secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per
I'accettazione, puo instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

. Se non si procede all’accordo bonario e I'appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto e attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell’articolo 209 del Codice
dei contratti, in quanto applicabile, come previsto dall’autorizzazione disposta dalla Stazione appaltante con
apposita deliberazione. L’arbitrato & nullo in assenza della preventiva autorizzazione o di inclusione della clausola
compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui e indetta la gara, ovvero, per le
procedure senza bando, nell'invito.

. L'appaltatore puod ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sara inserita nel contratto,
comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso &
vietato il compromesso.

10.Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designera I'arbitro di

propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto
cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sara designato dalla Camera arbitrale istituita presso
I'ANAC tra i soggetti iscritti all’albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio
arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 209 del d.lgs. n. 50/2016,
determina la nullita del lodo.

11.Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgera secondo i disposti

dell'articolo 209 e 210 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

12.Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio

e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Art. 42. Definizione delle controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta

mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sara portata al Tribunale ordinario
competente presso il Foro di Arezzo ed é esclusa la competenza arbitrale.
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Art. 43. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) isuddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non € aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni

dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante puo pagare

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente

Capitolato Speciale.

. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del

libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i

documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto

libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché

dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun

soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,

corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di

assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai

subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria

attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o

degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,

collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di

riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo

periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta 'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della

sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di

riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro

50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del

decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 44. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto

mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni,

senza necessita di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:

a) fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta
I'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di
cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965,
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n. 575 (ora art. 6 e art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.), ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di
procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del
codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per
violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla
stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita
dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto;

b) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai
piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal
coordinatore per la sicurezza;

[) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66, comma 5,
del presente Capitolato speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero |'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del
Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL,
contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni.

. Il contratto e altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza,
nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultante dal casellario informatico.

. Il contratto ¢ altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,

in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 106, del

Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedono il quinto dell'importo originario del

contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla

liguidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell'importo del contratto.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla

Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di

ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra

luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo

rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di

consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere,
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nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera

debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione

del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i

rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della

Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilita di altra
impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente,
I'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e I'ammontare lordo
dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un

consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91,

comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa

dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del

2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa sostituita

entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 45. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il
certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede
all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore e tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I’'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro
i termini previsti dall’articolo 46.

. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato alla D.L. le certificazioni,
dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non puo redigere il certificato di ultimazione e, se
redatto, questo non e efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della
rata di saldo di cui all’articolo 28. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:

a) opere impiantistiche di pubblica illuminazione e di scarico della acque.

Art. 46. Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo provvisorio & emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, La stazione appaltante, preso in esame |'operato e
le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua
la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e
sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata
la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui
all'art.240 c.12, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo é notificato all’appaltatore.

. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad un
nuovo collaudo.

Art. 47. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui all’articolo
45, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
non si puod opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione dei
lavori, I'appaltatore non puod reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dall’articolo 45, comma 3.
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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 48. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

j)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso |'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini
di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, |'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;
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k) I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
I’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;

[) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e
assistenza;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conse-
guenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

q) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I'ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

x) larichiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale
(con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa
con I'esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

. Aisensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per

I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve

indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del

comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla

Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o

competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi

necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
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aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

. Ai sensi degli articoli 138, comma 2, lettera c), e 166, comma 1, del Regolamento generale, in caso di danni causati

da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di

contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le modalita di cui all’articolo 24,

comma 3.

. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo

contrattuale, trova applicazione I'articolo 161, comma 13, del Regolamento generale. Per ogni altra condizione

trova applicazione I’articolo 166 del Regolamento generale.

. L'appaltatore e altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunqgue essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,
invitato non si presenta;

b) afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo
la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste
somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dalla DL.

. L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,

cosi come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli

eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei
lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, I'appaltatore deve

ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.

. L'appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di

particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta

della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico

e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 49. Conformita agli standard sociali

. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a standard

sociali minimi», allegata al presente Capitolato sotto la lettera in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro

dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la
lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita

con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura

definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le

Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle

Nazioni Unite.

. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard, gli

standard, I'appaltatore e tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni
e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
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2a.

rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Ill al decreto del Ministro dell’ambiente 6
giugno 2012.
La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 50. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante e devono
essere trattati nel rispetto della normativa relativa alle terre e rocce da scavo (D.P.R.n°120 del 13.06.2017).

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto, i materiali valutati da riutilizzare dietro indicazione
della D.L., provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e
spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

2b.In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto, i materiali valutati come scarto dietro indicazione

3a.

della D.L., provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito
finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto, i materiali valutati da riutilizzare dietro indicazione
della D.L., provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e
spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

3b.In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto, i materiali valutati da riutilizzare dietro indicazione

della D.L., provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito
finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.

Art. 51. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi

di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché

compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti

attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei

limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

| manufatti e i beni di cui al comma 1 possono essere i seguenti, purché, se proposti dall’appaltatore, devono

sempre essere soggetti ad accettazione da parte della D.L.:

a) sottofondi stradali;

b) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto;

c) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

d) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

e) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante
aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

L’appaltatore € obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i

manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata e

ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli

da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
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Art. 52. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del Presidente della
Repubblica del 13.06.2017 n°120 e s.m.i..

Art. 53. Custodia del cantiere

. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 54. Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 3 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni
minime (a scelta della D.LL.) di almeno cm. 100-150 di base e 200-250 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui
all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; & fornito in conformita al modello di cui all’allegato «C».

Art. 55. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni,
trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo
amministrativo), come richiamato dal Codice dei contratti.

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010,
come richiamato dal Codice dei contratti.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dal Codice dei contratti.

Art. 56. Spese contrattuali, imposte, tasse

. Aisensi dell’articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi a perfezionamento e a registrazione del contratto;

e) I'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione
appaltante le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui all’articolo 122,
comma 5, del Codice dei contratti, ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese

contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue a carico dell’appaltatore e

trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui

lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (.V.A.); I'LLV.A. e regolata dalla legge; tutti gli

importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATI al Titolo | della Parte prima

Allegato «A»

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

ELENCO ELABORATI

Documenti
DOCUMENTI
D.00 Elenco Elaborati
D.01 Felazione Generale
D.02a Relazione idrologica & ldraulica
D.02b Relazione tecnica e strutturale rete idraulica
D.02c Relazione di calcolo Impianta Pubblica llluminazione
D.03 Fiano di Sicurezza e Coordinamento
D.04 Fiano di Manutenzione dell'Opera
D.05 Cronoprogramma
D.06 Cwadro Incidenza Mano d'Opera
D.o7 Elenco dei Prezzi Unitan (all.1-Imp.P.1; all.2-Sistemazioni idraulicha)
D.03 Analisi dei Prezzi Unitari (sil.1-lmp.P.1.; all.2-Sistamazioni idrauliche)
D.00 Computo Metrico e Quadro Economico
{all. 1-lmp.P.1.; all. 2-Sisternazioni idrauliche all. 3-Cneri Sicurezza)
D.10 Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto
D.11 Piano particellare d'esproprio
Elaborati Grafici
INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO
TAV 1.0 Inquadramento Cartografico Scala 1:2000/5000
TAV 1.1 Inzerimento Cartografico Scala 1:2000/5000
STATO ATTUALE
TAV 2.0 Rilievo area d'intervento stradale e profilo Scala 1:500/1000/2000
TAV.2.1 Rilievo reticolo acque di superficie Scala 1:2000
STATO MODIFICATO
TAV 3.0 Planimetria metrica stradale e Profilo Scala 1:500/1000/2000
TAV 3.1 Schema planimetrico reticolo acgue di superiicie Scala 1:2000
TAV 3.2 Fiattaforme stradali, verifiche geometriche
e zezioni tecnologiche Scala varie
TAV 3.3 Strada di Servizio — SP44 Scals 1:5000100
STATO SOVRAPPOSTO
TAV 4.0 Planimeftria generale, Profilo e Sezioni trasversali | Scala 1:500/1000/2000
IMPIANTI, SOTTOSERVIZI E DOTAZIONI
TAV 5.0 Interferenze sottoservizi Anals. P00
TAV 5.1a Impianto Pubblica llluminazione — Tangenziale Scala 1:5002000
TAV 5.1b Impianto Pubblica lluminazione — SP44 della Catona | Scala 1:500
TAV 5.2 Segnaletica stradale e Barriere di protezione Scala 1:500
RETE REGIMAZIONE IDRAULICA
TAV I.06.a | Planimefria Rete di Regimazione Idraulica Fnals.JAR00
TAV L06b | Paricolar costruttivi fosso recettore Mord Anabe. A ARNE025
TAV LO6c Particolan costruttivi fosso recettore Sud anaba. L RNRE025
TAV L06d | Paricolar costruttivi accessi agricoli anale. A ARRE025
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Allegato «B» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui
all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012

(articolo 49, comma 1)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

I SOTEOSCITELO vttt ettt ettt ettt et et s st sss s snsnnnes

in qualita di rappresentante legale dell'imMPreSa i..........eeeeeeeeeeieseseseereieieesesisssesessssenas

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti

umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di
lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la

conformita allo standard pit elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n. 138;

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro I'esecuzione di
lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la
sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente,
deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al
termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n.

105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona
spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita
al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole
preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione

(impiego e professione) n. 111)
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- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della razza, del colore,
della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della
disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del

diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I'lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Timbro
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Allegato «C» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 54)

ﬁ* COMUNE DI AREZZO

DIREZICNE TECNICA
Servizio Progettazione OO0 PP
PROLUNGAMENTO TANGENZIALE URBANA
nel tratto posta tra la SS71 UMBRO-CASENTINESE
la SP44 DELLA CATONA

CoRlre W, e e e e e

Imponto dei lavon abase dasta @339591]}
Importo da lavon 2l neto dd I'!DEESEI -das:a dd % ..................................... € g
periaskumzza .. £ 52841 00
Inizio Ia'.:}nmd&a .................................................................................................... E
Burda ecrbrat el BT, o oo s s s s s S gg.300

Termine contraituale per ulimazione lavor.... e et e e e et oo
Impress appafiatnce: [mprese subappaltatrici:

zade |
Drenore Temoodi Caee e ASRR

Uficio Ditezs i
: Deefore da Lavon

Progedisti Coordingon

Geom. Vaedo Sandron

= Dfrefiors Opersive O pere | rirasinttursi
Geom. Marco Morefi P s B
Senvinic Progetenore O05P. - Comure d Arerzo
FProgetiisda Impanto Pubbica ilumirazions Diclors Opomive Sindue
P.l. Stefanc Camd

' e P bl - Comere d Anezo

Progetists nlwaie Rete Regmazons]dauica Dirsfiore Dpersivd Impianti
PRCGED Engineering sd

Ssdoin Arem g via O Lu g Sman®dda

Coordingtors per I3 5 Durszzs in fesedi Progetiamions Coordinatiors per 5 Sicwsrzs in fasedi Esecumone:

Dot Ing.Luca Fomalini
Eanizin Progeter e O0P0. - Comure o Srero

Reqparmtle ddProcedmee: 0TI NG Antonella Fabbianell  pussses v pregetustes 005,

44/45




Capitolato Speciale d’appalto — Contratto a corpo

Allegato «D»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro
1 Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 934.339,00
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 52.841,00
T Importo della procedura d’affidamento (1 + 2) 987.180,00
R.a  Ribasso offerto in percentuale %

R.b  Offerta risultante in cifra assoluta

3 Importo del contratto (T -R.b)

4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2 %

4.b Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a)

5.a  Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %

5.0 Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %

5.c  Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)

5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)

6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)

6.b dicui: perleopere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)

6.c per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2) 250.000,00

6.d Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a) 500.000,00
7 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1 300.000,00
8 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 6 10%
9  Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 300
10 Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 1 °/oo
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PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche
art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale

CAPO 1 — NORME GENERALI SUI MATERIALI

Art. 1 - Materiali in genere

Tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori, qualunque sia la loro provenienza, saranno della migliore qualita e si
intenderanno accettati solamente quando, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, saranno riconosciuti idonei.
Salvo speciali prescrizioni essi dovranno provenire da cave, fabbriche, depositi, ecc. scelti ad esclusiva cura dell'appaltatore il
quale non potra quindi accampare alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche,
ecc. i materiali non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare ed esso fosse quindi obbligato a
ricorrere ad altre cave in localita diverse od a diverse provenienze, intendendosi che anche in tali casi resteranno invariati i
prezzi unitari stabiliti in elenco come pure le prescrizioni relative alle qualita dei materiali.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di conformita rilasciato dal
produttore e comprovato da idonea documentazione c/o certificazione.

Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni del Capitolato Generale e, per la scelta ed
accettazione dei materiali stessi, saranno, a seconda dei casi, applicabili le norme ufficiali in vigore, all'osservazione delle
quali I'appaltatore e tenuto, ad ogni effetto.

L’'impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la
cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione appaltante in sede di collaudo.

Art. 2- Collocamento in Opera

Il collocamento in opera di qualsiasi manufatto, materiale od apparecchio consistera in generale nel suo prelevamento dal
luogo di deposito nel cantiere dei lavori e nel suo trasporto in sito, intendendosi con cid tanto il trasporto in piano od in
pendenza, che il sollevamento e tiro in alto od in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico, opera
provvisoria, ecc. nonché il collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza e profondita ed in qualunque
posizione e tutte le opere conseguenti a tagli di strutture, fissaggio, adattamento, ecc.

L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla D.L.,
anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso, e I'opera stessa dovra essere convenientemente
protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo esso Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che
potessero essere eventualmente arrecati alle cose in opera anche dal solo traffico degli operai, durante e dopo la esecuzione
dei lavori fino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza ed
assistenza del personale di altre Ditte fornitrici del materiale.

Art. 3 Prove sui materiali

Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne descrizione, requisiti
di prestazione e modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici: elaborati tutti allegati al contratto o da questo richiamati, nel rispetto
dell'ordine di prevalenza indicato al rispettivo articolo, da tenere presente nel caso di eventuale discordanza tra i vari elaborati.
Per quanto riguarda I'accettazione, la campionatura, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione dello stesso, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del Regolamento e 16 e 17 del
DM 145/2000.

| materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno comunque essere delle migliori qualita esistenti in
commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla
specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni
del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEl e di tutte le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente
legislazione.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'’Appaltatore riterra di sua convenienza
purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta 'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.
In correlazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, I'impresa sara

obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori
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eseguiti, da prelevarsi in opera sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad istituto sperimentale
debitamente riconosciuto.

L'impresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del direttore
dei lavori e dell'impresa, nei modi piu adatti a garantirne I'autenticita.

L’Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed
accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora in corso d’'opera, i materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessita
di cambiare gli approvvigionamenti, I’Appaltatore sara tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo
costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate
dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L’Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione
effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che I'’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o
nei tempi previsti dalle garanzie fornite per I'opera e le sue parti.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra Amministrazione Appaltante e Impresa aggiudicataria, in relazione
alle caratteristiche dellintervento e alle situazioni localizzative, si fa riferimento ai disposti del Regolamento e, per quanto non
modificato, al DM n. 145/00, nonché alle integrazioni, modifiche, specificazioni e prescrizioni del contratto e del Capitolato
Speciale d’Appalto.

CAPO 2 - MATERIE PRIME

Art. 4 - Acqua e Leganti

Tutti i leganti dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidita o in sili. Per la
misurazione, sia a peso che a volume, il legante dovra essere perfettamente asciutto.

Acqua

L’acqua dovra essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali
dannose e non essere aggressiva. Nel caso in cui si rendesse necessario, dovra essere trattata per permettere un grado di
purita adatta all'intervento da eseguire, oppure additivata per evitare I'insorgere di reazioni chimico-fisiche con produzione di
sostanze pericolose.

In merito si veda l'allegato | del d.m. 9 gennaio 1996.

Calci

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2231;
le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (« Caratteristiche
tecniche e requisiti dei leganti idraulici ») nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (« Norme sui
requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche »).

In particolare si prescrive che :

« la calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme, non bruciata,
né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che, mescolata con la sola quantita d'acqua dolce necessaria
all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassetto tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5%
dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti.

e la calce viva, al momento dell'estinzione, dovra essere perfettamente anidra; sara rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita,
e percid si dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati
dall'umidita.

o I'estinzione della calce viva dovra farsi con i migliori sistemi conosciuti ed, a seconda delle prescrizioni della direzione dei
lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La calce grassa destinata agli intonaci dovra essere
spenta almeno sei mesi prima dell'impiego.

Cementi

| cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968
(«Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi») e successive modifiche. Gli agglomerati
cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto
1972.

A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria dei 9 marzo 1988, n. 126 (« Regolamento del servizio di
controllo e certificazione di qualita dei cementi »), i cementi di cui all'art.1 lettera A) della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioé
i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato
cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art.6 della legge 26 maggio
1965, n. 595 e all'art.20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di
certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

| cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidita e da altri agenti
capaci di degradarli prima dell'impiego.

L'Impresa deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementerie che diano garanzia di bonta, costanza del tipo,
continuita di fornitura. Pertanto all'inizio dei lavori essa dovra presentare alla D.L. un impegno, assunto dalle cementerie
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prescelte, a fornire il cemento per il quantitativo previsto, i cui requisiti chimici e fisici corrispondano alle norme di
accettazione. Tale dichiarazione sara essenziale affinché la D.L. possa dare il benestare per |'approvvigionamento del
cemento presso le cementerie prescelte, ma non esimera I'lmpresa dal far controllare periodicamente, anche senza la
richiesta della D.L., le qualita del cemento presso un Laboratorio ufficiale per prova dei materiali.

Le prove dovranno essere ripetute su una stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento delle qualita del
cemento dovuto ad una causa qualsiasi.

Pozzolane

Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque
sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2230.

Gesso

Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo
staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il
gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita e da agenti degradanti.

Art. 5- Materiali inerti

Inerti per conglomerati cementizi e per malte

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno
corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od
armato di cui alle norme vigenti.

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non
friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o
alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del
getto ed all'ingombro delle armature. Dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti, il piu
possibile omogenee; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza alla compressione. Dovra
avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile, come indicato dal mix design.

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sara prescritta dalla direzione dei lavori in base alla destinazione, al
dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'impresa dovra garantire la costanza delle caratteristiche
della granulometria per ogni lavoro.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi dovranno essere da
40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 U.N.l. e passanti da quello 71 U.N.l. n. 2334) per lavori correnti di fondazione, eleva-
zione, muri di sostegno; da 40 a 60 mm (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 60 U.N.I. n. 2334) se si tratta di
volti o getti di un certo spessore; da 25 a 40 mm (trattenuti dal crivello 25 U.N.I. e passanti da quello 40 U.N.I. n. 2334) se si
tratta di volti o getti di limitato spessore.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di
2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-
aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti.

Per i lavori di notevole importanza I'impresa dovra disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla Direzione dei
lavori i normali controlli

Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove od accettare I'attestazione di
conformita alle norme.

| conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. attuativo
dell’'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Inerti per opere stradali

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati da
rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza
meccanica o sfaldabili facilmente, o gelide o rivestite di incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di
rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla
compressione, all’'urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o
comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marmose. Dovranno corrispondere alle norme di cui al Fascicolo n. 4 —
Ed.1953 del C.N.R.; mentre i ghiaietti per pavimentazione alla «Tabella U.N.l. 2710 — Ed.giugno 1945».

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per natura o
formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, &€ necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano
significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelivita.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potra essere consentita per la formazione di esso la
utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o di massi ricavabili da fiumi o torrenti
sempreché siano provenienti da rocce di qualita idonea.

| materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n. 4 ultima
edizione, del Consiglio Nazionale delle ricerche.Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello
71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.1., i pietrischetti quelli passanti dal crivello 23 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10U.N.I., le
graniglie quelle passanti dal crivello 10 U.N.I. e trattenute dallo staccio 2 U.N.l. 2332.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

- pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm se ordinato, per la costruzione di massicciate all’acqua cilindrate;

- pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per la esecuzione di ricarichi di
massicciate e per i materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);

3/65



Capitolato Speciale d’appalto — Appalto art. 53, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 163 del 2006 — Contratto a corpo

- pietrischetto da 15 a 25 mm per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per trattamenti con
bitumi fluidi;

- pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni, e pietrischetti bitumati;

- graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati bituminosi;

- graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei lavori per trattamenti
superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sara invece usata per conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso non superiore al 5% di
elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta pezzatura, purché, per altro, le
dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura
fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il materiale deve
essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R.
(rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie
prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la
cilindratura; per materiali duri la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti;
di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 centimetri. Per gli strati superiori si fara uso di
materiali lapidei pit duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la granulometria dovra essere tale da dare la
minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovra essere inferiore a 30; la dimensione massima degli
aggregati non dovra superare i 6 centimetri.

Art. 6 Materiali con contenuto in ferro

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o qualsiasi altro
difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura, e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, d, nonché alle norme U.N.I. vigenti
e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

Ferro

Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra
essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di
continuita.

Acciaio dolce laminato

L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovra essere eminentemente dolce e malleabile,
perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovra essere saldabile e non
suscettibile di prendere la tempra.

Alla rottura dovra presentare struttura granulare ed aspetto sericeo.

Acciaio fuso in getti

L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro lavoro, dovra essere di prima qualita, esente da
soffiature, e da qualsiasi altro difetto.

Ghisa

La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con
la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle,
sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata.

E' assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose. | chiusini e le caditoie saranno in ghisa grigia o ghisa sferoidale
secondo norma U.N.l. 4544, realizzati secondo norme U.N.I. EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al
seguente schema:

Luogo di utilizzo Classe Portata
Per carichi elevati in aree speciali E 600 t 60
Per strade a circolazione normale D 400 t40
Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti C 250 t25
Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125 t12,5

Art. 7 - Acciai per C.A. e C.A.P.

L’Acciaio per C.A. normale e gli acciai per armature di C.A. e C.A.P. debbono corrispondere ai tipi e alle
caratteristiche stabiliti dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell’art. 21 della legge 5 novembre 1971 n. 1086
(D.M. LL.PP. 9 Gennaio 1996). Le modalita di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dallo
stesso D.M.

| campioni verranno prelevati in contraddittorio con I'lmpresa ed inviati a cura della D.L. ed a spese dell'lmpresa ad un
Laboratorio Ufficiale; di tale operazione dovra essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti. La D.L. dara
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benestare per la posa in opera delle partite sottoposte all'ulteriore controllo in cantiere soltanto dopo che avra ricevuto il
relativo certificato di prova e ne avra constatato I'esito positivo. Nel caso di esito negativo si procedera come indicato nel D.M.
Min. LL. PP. 9.1.1996.

Gli acciai per le armature metalliche delle opere in cemento armato saranno usati in barre tonde lisce oppure ad aderenza
migliorata.

Tali acciai avranno le caratteristiche prescritte dalle norme vigenti ed in particolare le seguenti:
per barre tipo tond lisce ad migliorata
e aderenza
TENSIONE Fe B Fe B Fe B 38 K Fe B 44 K
22 K 32K
Caratteristica di snervamento kg/mm 2 > 22 > 32 > 38 > 44
Caratteristica di rottura kg/mm?= > 34 > 50 > 46 > 55
Ammissibile kg/cm 2 1200 1600 2200 2600

Le barre tonde lisce devono avere diametro compreso fra 5 e 30 mm.

Le barre ad aderenza migliorata devono avere diametro:

5 =d = 30 mm per acciaio Fe B 38 K

5 = d = 26 mm per acciaio Fe B 44 K

Acciai per c.a. precompressi

Gli acciai per armature di c.a. e c.a.p. debbono corrispondere ai tipi e alle caratteristiche stabiliti dalle Norme Tecniche
emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971 n. 1086 (D.M. LL.PP. 9 Gennaio 1996). Le modalita di
prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dallo stesso D.M.

Rotoli e bobine di fili, trecce e trefoli provenienti da diversi stabilimenti di produzione, devono essere tenuti distinti: un cavo
non dovra mai essere formato da fili, trecce e trefoli provenienti da stabilimenti diversi.

Durante [lallestimento dei cavi gli acciai non dovranno essere piegati; i fili di acciaio dovranno essere del tipo
autoraddrizzante.

Le legature dei fili, trecce e trefoli costituenti ciascun cavo dovranno essere realizzate con nastro adesivo, ad intervalli di 70
cm.

Nel caso di precompressione mediante cavi post-tesi, al fine di assicurare la centratura dei cavi nelle guaine, si prescrive
'impiego di una spirale costituita da una treccia di acciaio armonico di diametro ( 6 mm, avvolta intorno ad ogni cavo con
passo di 80 ( 100 cm.

Le filettature delle barre dovranno essere protette fino alla posa in opera con prodotto antiruggine privo di acidi; qualora
l'agente antiruggine sia costituito da grasso, € necessario sostituirlo con olio prima della posa in opera, onde evitare che
all’atto delliniezione gli incavi dei dadi siano intasati di grasso.

Nel caso sia necessario dare alle barre una configurazione curvilinea, si dovra operare soltanto a freddo e con macchina a
rulli.

Gli acciai provenienti da stabilimenti di produzione esteri saranno considerati appartenenti alla categoria degli acciai controllati
in stabilimento, purché I'azienda produttrice abbia depositato presso il Ministero dei Lavori Pubblici idonea certificazione
riconosciuta con Decreto dello stesso Ministero sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP.

Acciai non controllati in stabilimento

Si procedera ai controlli in cantiere in conformita al D.M. Min. LL.PP. 9.1.96. | campioni saranno prelevati in contraddittorio
con I'lmpresa ed inviati a cura della D.L. ed a spese dellImpresa ad un Laboratorio Ufficiale. Di tali controlli deve essere
redatto apposito verbale controfirmato dalle parti. La D.L. dara benestare per la posa in opera di ciascun lotto di spedizione
soltanto dopo che avra ricevuto il relativo certificato di prova e ne avra constatato I'esito positivo. Nel caso di esito negativo si
procedera come indicato nel D.M. Min. LL.PP. 9.1.96.

Acciai controllati in stabilimento

E’ facolta della D.L. sottoporre a controlli in cantiere anche gli acciai controllati in stabilimento. Anche in questo caso i
campioni verranno prelevati in contraddittorio con I'lmpresa ed inviati a cura della D.L. ed a spese dellimpresa ad un
Laboratorio Ufficiale. Di tale operazione dovra essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti. La D.L. dara
benestare per la posa in opera dei lotti di spedizione sottoposti all’'ulteriore controllo in cantiere soltanto dopo che avra
ricevuto il relativo certificato di prova e ne avra constatato I'esito positivo Nel caso di esito negativo si procedera come indicato
nel D.M. Min. LL.PP. 9.1.96.

Art. 8 — Derivati da Idrocarburi

Bitumi

Debbono soddisfare alle «Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali», di cui al «Fascicolo n. 2 del Consiglio
nazionale delle ricerche».

Trattamenti superficiali e semipenetrazione

Si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B
80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi N 60/80, B 40/50, B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30.

Bitumi liquidi

Debbono soddisfare alle «Norme per I'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali» di cui al «Fascicolo n. 7» del Consiglio
nazionale delle ricerche.

Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/130 e BL/350/700 a seconda della stagione e del clima.
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Emulsioni bituminose

Debbono soddisfare alle «Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali» di cui al «Fascicolo n. 3» del Consiglio
nazionale delle ricerche.

Catrami

Debbono soddisfare alle «Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali» di cui al «Fascicolo n. 1» del Consiglio
nazionale delle ricerche.

Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500.

Polvere asfaltica

Deve soddisfare alle «Norme per l'accettazione delle polveri di rocce asfaltiche per pavimentazioni stradali» di cui al
«Fascicolo n. 6» del Consiglio nazionale delle ricerche.

Oli minerali

Gli oli da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di prima che di seconda mano, potranno
provenire:

« da rocce asfaltiche o scisto-bituminose;

o da catrame;

e da grezzi di petrolio;

o da opportune miscele dei prodotti suindicati.

Gli oli avranno caratteristiche diverse a seconda che debbano essere impiegati con polvere di roccia asfaltica di provenienza
abruzzese o siciliana ed a seconda della stagione in cui i lavori verranno eseguiti. Se d'inverno, si ricorrera al tipo di cui alla
lett. A; se d'estate, al tipo di cui alla lett. B, come risulta dal seguente prospetto.

Caratteristiche di oli da impiegarsi con polveri di roccia asfaltica di provenienza abruzzese :

CARATTERISTICHE Tipo A (invernale) Tipo B (estivo)
Viscosita Engler a 50° C. 3/6 4/8
Acqua max 0,5% max 0,5%

Distillato fino a 200° C.

max 10% (in peso)

max 5% (in peso)

Residuo a 330° C.

min. 25% (in peso)

min. 30% (in peso)

Punto di rammollimento del residuo (palla e 30/45 33/50
anello)
Contenuto in fenoli max 4% max 4%

Caratteristiche di oli da impiegarsi con polveri di roccia asfaltica di provenienza siciliana :

CARATTERISTICHE Tipo A (invernale) Tipo B (estivo)
Viscosita Engler a 50° C. max 10 max 15
Acqua max 0,5% max 0,5%
Distillato fino a 200° C. max 10% (in peso) max 5% (in peso)
Residuo a 330° C. min. 45% min. 50%
Punto di rammollimento del residuo (palla e 55/70 55/70
anello)

Contenuto in fenoli max 4% max 4%

Tutti i tipi suindicati potranno, in caso di necessita, essere riscaldati ad una temperatura non eccedente i 60 °C.

Art. 9 - Elementi di laterizio e calcestruzzo per opere edili

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti
di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20
novembre 1987 («Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento »). Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a
quelle della nonna LNI 8942/2. Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle
prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987. La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso
certificazioni contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita
previste nel D.M. di cui sopra. E' facolta dei Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di
accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Art. 10 - Legnami
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| legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le
prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 e alle norme UNI 2853-57 e 4144-58, saranno provveduti fra le piu scelte qualita
della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati.

Il legname si distinguera, secondo le essenze e la resistenza di cui & dotato, in dolce e forte: si riterra dolce il pioppo, I'ontano,
I'abete, il pino nostrale, il tiglio, il platano, il salice, I'acero, mentre forte la quercia, il noce, il frassino, I'olmo, il cipresso, il
castagno, il larice, il pino svedese, il faggio.

| legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e resistente, non
deteriorata, perfettamente sana, dritta, e priva di spaccature sia in senso radiale che circolare. essi dovranno essere
perfettamente stagionati, a meno che non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e venatura uniforme, essere
privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi od altri difetti.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu diritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle
connessioni.

| legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell’albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente diritti, in
modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere scortecciati per
tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie, la differenza fra i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare i
15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei 2 diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture,
tollerandosene I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.

Art. 11 - Prodotti di pietre naturali o ricostruite

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere alle norme in vigore e
dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature,
peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una
resistenza proporzionata all'entita della sollecitazione cui devono essere assoggettate.

Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla percussione,
immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilita.

Porfido

Il porfido dovra presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 1600 kg/cm2 ed una resistenza all'attrito radente
(Dorry) non inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preso come termine di paragone.

Travertino

Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e da costruzione;
alcune varieta sono lucidabili.

Requisiti dei prodotti

| prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:

1. appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere origine dal bacino di
estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe,
discontinuita, ecc. che riducano la resistenza o la funzione;

2. avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento; avere le
dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;
3. delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarera i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione percentuale):

e massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 2a;

o coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724 parte 2a;

e resistenza a compressione, misurata secondo la nonna UNI 91724 - parte 3a; -resistenza a flessione, misurata secondo la
norma UNI 9724 - parte 5a;

e resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D. 16 novembre 1939 n. 2234;

e per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto.

CAPO 3 — SEMILAVORATI

Art. 12 - Malte e conglomerati

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, a meno di particolari
indicazioni che potranno essere imposte dal Direttore dei Lavori o stabilite in progetto, dovranno corrispondere alle seguenti

proporzioni:

Malta comune

- Calce spenta in pasta 0,25+ 0,40 mc

- Sabbia 0,85+ 1,00 mc

Malta comune per intonaco rustico (rinzafro).

- Calce spenta in pasta 0,20 + 0,40 mc

- Sabbia 0,90 + 1,00 mc
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Malta comune per intonaco civile (stabilitura).

- Calce spenta in pasta 0,35 +0,45 mc

- Sabbia vagliata 0,800 mc
Malta grossa di pozzolana

- Calce spenta in pasta 0,22 mc

- Pozzolana grezza 1,10 mc
Malta mezzana di pozzolana

- Calce spenta in pasta 0,25 mc

- Pozzolana vagliata 1,10 mc
Malta fina di pozzolana

- Calce spenta in pasta 0,28 mc
- Pozzolana vagliata 1,05 mc
Malta idraulica

- Calce idraulica 4,00 q

- Sabbia 0,90 mc
Malta bastarda

- Malta di cui alle lettere precedenti 1,00 mc
- Agglomerante cementizio a lenta presa 1,50 q
Malta cementizia forte.

- Cernento idraulico normale 5,00 q

- Sabbia 1,00 mc
Malta cementizia debole

- Agglomerante cementizio a lenta presa 3,00 q

- Sabbia 1,00 mc
Malta cementizia per intonaci

- Agglomerante cementizio a lenta presa 6,00 q

- Sabbia 1,00 mc

Malta fina per intonaci
- Malta di cui alle lettere c), f), g) vagliata allo staccio fino
Malta per stucchi

- Calce spenta in pasta 0,45 mc
- polvere di marmo 0,90 mc
Calcestruzzo idraulico di pozzolana

- Calce comune 0,15 mc
- Pozzolana 0,45 mc
- pietrisco o ghiaia 0,80 mc
Calcestruzzo in malta idraulica.

- Calce idraulica 3,00 q

- Sabbia 4,00 mc
- Pietrisco o ghiaia 0,80 mc
Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuole, ecc.):

- Agglomeramte cementizio a lenta presa 4,00 q

- Sabbia 4,00 mc
- Pietrisco o ghiaia 0,80 mc
Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondi, ecc.

- Cemento 3,00 q

- Pietrisco o ghiaia 0,40 mc
- Pietrisco o ghiaia 0,80 mc
Conglomerato cementizio per strutture sottili

- Agglomeramte cementizio a lenta presa 4,00 q

- Sabbia 0,40 mc
- Pietrisco o ghiaia 0,80 mc

Quando la D.L. ritenesse di variare tali proporzioni, I'I'mpresa sara obbligata ad uniformarsi alle relative prescrizioni, salvo le
conseguenti variazioni di prezzo. | materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso noto, dovranno
ad ogni impasto essere misurati con apposite casse, della capacita prescritta dalla D.L., che I'lmpresa dovra provvedere e
mantenere a sue spese sui piazzali ove verra effettuata la manipolazione.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici, oppure a braccia d'uomo, sopra
aree convenientemente pavimentate.

| materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il
quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formera prima l'impasto della malta con le
proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si distribuira la malta sulla ghiaia o pietrisco e si
mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per
tutta la superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle prescrizioni contenute
nel D.M. 9 Gennaio 1996 del Min. LL.PP.
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Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solo nella quantita necessaria per limpiego
immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. | residui di impasto
che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto.

Nel prezzo di elenco sono compresi la fornitura e la posa di tutti i tasselli e I'esecuzione di tutti i fori, passanti o no, che fossero
reputati necessari, nonché la successiva chiusura dei fori stessi, se richiesta dalla D.L. Questi fori possono avere una
qualsiasi forma o sezione, secondo i disegni presentati dalla Direzione Lavori.

Nel prezzo di Elenco & anche compresa la fornitura e posa di tubi passanti, di piccoli telai, o controtelai, di angolari di
protezione, siano questi forniti dall'Appaltatore o forniti dalla Committente, sempre che essi siano a disposizione
dell’Appaltatore durante il getto.

Per le superfici in calcestruzzo lasciate a vista, dovranno essere usate casseforme metalliche o tavole nuove. Nel prezzo &
compresa la pulizia delle parti non perfettamente riuscite mediante flessibile od altri sistemi adeguati, il ripasso degli spigoli,
I'asportazione di materiale rimasto sulle pareti dopo il disarmo e tutti quei lavori che saranno necessari a dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

Per gli inghisaggi dovra essere utilizzata malta cementizia premiscelata ad espansione controllata, esente da agenti
aggressivi nei confronti delle armature metalliche e conforme alla normativa UNI 8147. La malta dovra avere caratteristiche
antiritiro, dovra essere perfettamente iniettabile entro i fori per gli inghisaggi e dovra avere un elevato potere adesivo sia ai
ferri di armatura che al calcestruzzo. In particolare, dopo 28 gg di stagionatura, dovra avere le seguenti caratteristiche:
espansione contrastata, UNI 8147, 0.075 %; resistenza a compressione e flessione non inferiori a 710 kg/cmqg e 170 kg/cmq,
rispettivamente; resistenza allo sfilamento di una barra DN 16 ad aderenza migliorata annegato in un cilindro di malta, non
inferiore a 12500 Kg modulo elastico a compressione pari a circa 230000 kg/cmgq.

| fori circolari per gli inghisaggi dovranno essere accuratamente puliti da eventuali parti di distacco e polvere e dovranno
essere bagnati evitando, al momento del getto, eventuali ristagni di acqua; le barre di ancoraggio dovranno essere prive di
ruggine, vernice, grasso, ecc.

La malta dovra essere preparata miscelando il prodotto, conservato adeguatamente entro le confezioni originali, con la
necessaria quantita d’acqua, mediante mezzi meccanici quali betoniera o, per piccoli quantitativi, con trapano e frusta, fino ad
ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. La malta cosi ottenuta dovra essere iniettata con idonee attrezzature tra le
pareti del foro e la superficie esterna della barra in acciaio. Non dovranno essere eseguiti getti con temperature inferiori a 2°C.

CAPO 4 — PRODOTTI PER SPECIFICHE LAVORAZIONI

Art. 13 — Pavimentazioni

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero sistema di
pavimentazione. Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia al I'articolo sulla esecuzione delle pavimentazioni.
| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puo
procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle
prescrizioni di seguito indicate.

Masselli di Calcestruzzo

| Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore e
resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla
documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento
devono rispondere a quanto segue:

a) essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze dimensionali ammesse.
Sulle dimensioni nominali &€ ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media delle misure sul
campione prelevato;

b) le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza + 15 % per il singolo massello e £+ 10% sulle
medie;

c) la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non piu del 15% per il singolo massello e
non piu del 10 % per le medie;

d) il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;

e) il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza 5% per un singolo elemento e + 3
% per la media;

f) la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm2 per il singolo elemento e maggiore di 60
N/mm2 per la media;

| prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la
movimentazione, sicurezza e posa.

Prodotti di pietre naturali

| prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni.

Si intendono definiti come segue:

elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di leganti);

elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con cemento o con resine;
lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una dimensione maggiore di
60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm:
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marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, solitamente con dimensioni
minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;

marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze dichiarate;

marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza entro le tolleranze
dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379.

| prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) ed a quanto
prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite. In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le
lastre grezze contengono la dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e
lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte); le lastre ed i quadrelli di
marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al R.D. 2234 Jel 16 novembre 1939 per quanto attiene il coefficiente di
usura al tribometro in mm.

Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di
sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

Art. 14 — Acciaio per armature

L’acciaio tondo per armatura di elementi in calcestruzzo armato sara fornito dall’'lmpresa e verra posto in opera in base ai
disegni di dettaglio e approvati dall’'Ufficio di Direzione Lavori.

Si useranno barre ad aderenza migliorata del tipo FeB44k controllate in stabilimento.

Gli acciai per calcestruzzi armati dovranno corrispondere alle "Nuove norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento
armato e precompresso e per le strutture metalliche" del Decreto Ministeriale 09 gennaio 1996 e relativa circolale ministeriale
15.10.1996 n.252 LL.PP..

Modalita esecutive

L’lmpresa provvedera all'esecuzione dei piani di dettaglio delle armature (contenenti le liste dei ferri con le quantita di peso
corrispondenti alle diverse posizioni) in base ai piani di progetto.

L’Ufficio di Direzione Lavori potra apportare modifiche alle armature di progetto. In questa eventualita I'lmpresa non potra
richiedere alcun compenso speciale oltre a quanto spettantegli in base all'applicazione del prezzo di contratto per le quantita
di ferri impiegati.

Le armature dovranno essere fissate nelle casseforme nella loro posizione finale (per mezzo di piastrine distanziatrici in
cemento o dispositivi analoghi) e legate con filo di ferro strettamente una all'altra in modo da formare una gabbia rigida.

Le sbarre dovranno essere pulite dalla ruggine e dai residui di tinta o di oli che ne possano pregiudicare la aderenza.

Le saldature saranno ammesse solo se consentite caso per caso dall’Ufficio di Direzione Lavori e saranno realizzate in tal
caso per sovrapposizione. Delle unioni per saldatura verranno eseguite verifiche periodiche da parte dell’Ufficio di Direzione
Lavori, tutte a spese dell'Impresa.

In ogni caso, in corrispondenza di superfici di calcestruzzo a contatto con i liquami, il ricoprimento dei ferri non dovra essere
inferiore ai 3 cm dal perimetro esterno delle barre di armatura.

Prove di accettazione e controllo

L’Ufficio di Direzione Lavori si riserva il diritto di interrompere i getti e di far demolire, a cura e spese dell'Impresa, le parti
eseguite qualora non fossero verificate le condizioni di cui sopra.

L’Impresa, per ogni carico di ferro di armatura che dovra essere utilizzato nell'opera o nell'impianto, dovra fornire anche un
certificato del fabbricante del ferro che attesti la qualita e la idoneita del ferro secondo la normativa sopra richiamata.

In ogni caso I'Ufficio di Direzione Lavori richiedera prove sui ferri (D.M. 09.01.1996); resta stabilito che il ferro che non
raggiunga le caratteristiche richieste non verra impiegato nelle opere e dovra essere allontanato dal cantiere. Tutti gli oneri
derivanti all’lmpresa, per certificati e prove di cui sopra, sono a suo carico.

Art. 15 - Sigillanti

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di
conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in particolare
nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti
caratteristiche:

o compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati:

diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche dei supporto al quale sono destinati;
durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con decadimento delle caratteristiche
meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita;

durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto od alle norme UNI
9610 e 9611 c/o & in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed
accettati dalla direzione dei lavori.
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CAPO 5 — CANTIERE

Art. 16 — Allestimento del Cantiere

Tutti gli oneri dipendenti dall'allestimento di cantiere, dallo smontaggio, dal successivo rimontaggio e dall'onere derivante dalla
costruzione in lotti, nonché quelli delle occupazioni temporanee, formazione di ripari, cartelli di segnalazione e lanterne,
s'intendono compensati, senza eccezioni, con la somma a corpo offerta in fase di gara.

In particolare, se non diversamente indicato, le quotazioni offerte devono intendersi comprensive dei costi indiretti di cantiere
dovuti ad attrezzature e che comprendono:

e |la recinzione, le strade di servizio di cantiere;

e il montaggio e lo smontaggio delle gru;

e il montaggio e lo smontaggio dell'impianto di betonaggio;

e |'allaccio ai pubblici servizi;

e i baraccamenti e altri servizi logico assitenziali sanitari;

e in generale i dispositivi di sicurezza, atti a garantire il rispetto delle Norme per la Salute e Sicurezza dei lavoratori.

Art. 17 — Continuita' del transito

L'impresa durante la costruzione della strada ha I'obbligo di mantenere la continuita del transito sulla strada stessa e sulle
strade pubbliche o private che verranno attraversate dall'intervento e percio dovra provvedere, a sua cura e spese, alla
costruzione di passaggi comodi e sicuri, alla costruzione di rampe, di raccordi e deviazioni e loro manutenzione, per i tratti
delle dette strade che vengono manomesse dalla costruzione della nuova strada, in conformita a quanto stabilito dagli
elaborati e dalle previsioni di progetto.

Tutti gli oneri cagionati all'impresa dal pubblico transito sulla strada, durante la sua costruzione, sono compensati con la
somma a corpo offerta in fase di gara.

Art. 18 — Impianto semaforico ed opere accessorie

Gli interventi di rinforzo in progetto dovranno essere eseguiti mantenendo funzionale le infrastrutture viarie adiacenti almeno
per il transito su una corsia anche in senso unico alternato. Il prezzo offerto per il presente articolo comprende e compensa
tutti gli oneri legati alla fornitura in opera di eventuale impianto semaforico che si rendesse necessario a giudizio della DL per
la regolamentazione del traffico, composto di due semafori a norma di legge, linee di alimentazione, alimentazione autonoma,
zavorramenti, segnaletica di preavviso ecc.

Il prezzo offerto comprende e compensa inoltre anche ogni onere per :

e montaggio e smontaggio

¢ nolo per tutta la durata contrattuale dei lavori

e manutenzione e controllo

e segnaletica di preavviso dell’esistenza del semaforo e dei lavori posta nelle strade di accesso a distanza regolamentare
come previsto dal Codice della strada e comunque dalle autorita comunali e provinciali preposte

e guard-rail provvisiori, in acciaio, calcestruzzo, plastica (zavorrati con acqua), ecc. atti a delimitare le zone di lavoro, la parte
carrabile, e la parte pedonale, per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;

o modificazione, spostamento, nuova organizzazione del sistema dei controlli e della regolazione degli accessi e della
separazione aree di lavoro-area di transito carrabile-area di transito pedonale.

Detti accessori dovranno essere comprensivi di ogni onere per garantire la loro stabilita e potranno essere spostati durante

I'andamento di lavori per esigenze connesse al cantiere ovvero per ordine della D.L..

Art. 19 — Continuita corsi d’acqua

o L'Appaltatore dovra provvedere con diligenza, a sue cure e spese, salvo casi speciali stabiliti di volta in volta dalla Direzione
dei Lavori, assicurare la continuita dei corsi d'acqua, anche di piccole dimensioni, anche di solo scarico acque bianche
meteroriche, intersecati o interferenti con i lavori. A tal fine dovranno, se del caso, essere realizzati idonei canali, da
mantenere convenientemente spurgati, lungo i quali far defluire le acque sino al luogo di smaltimento, evitando in tal modo
I'allagamento degli scavi.

o Non appena realizzate le opere, I'Appaltatore dovra, sempre a sue cure e spese, provvedere con tutta sollecitudine a
riattivare I'originario letto del corso d'acqua, eliminando i canali provvisori e ponendo in ripristino stato il terreno interessato
dagli stessi.

o L'Appaltatore dovra curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non derivino danni a
terzi; in ogni caso egli & tenuto a sollevare la Stazione appaltante da ogni spesa per compensi che dovessero essere pagati e
liti che avessero ad insorgere.
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Art. 20 — Manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto sistemato

e Nel periodo compreso fra l'ultimazione dei lavori e I'approvazione del certificato di collaudo I'Appaltatore avra l'obbligo di
provvedere a sua cura e spesa alla fornitura della mano d'opera e dei materiali necessari, non solo alla manutenzione del
tratto di strada sistemato ed aperto al traffico, ma anche a tutti quei lavori, interventi e riparazioni dei danni alle varie
opere costruite, anche dipendenti dal traffico, ma non da cause di forza maggiore, atti a conservare in perfetto stato tutte le
opere eseguite.

¢ In modo particolare si specifica che in questo periodo I'appaltatore dovra provvedere a mantenere continuamente in modo
perfetto i tratti di strada che ha costruito o sistemato, fornendo la mano d'opera, i mezzi d'opera ed i materiali necessari, e
quindi dovra eliminare dalla carreggiata, riprendendo opportunamente e con tempestivi interventi, tutte le eventuali
spellature, abrasioni e manchevolezze di qualsiasi genere che si manifestassero, in guisa da evitare la formazione di buche,
avvallamenti, ristagni d'acqua sgretolamenti, cedimenti e qualsiasi altra sorta di lesioni alle pavimentazioni eseguite in pietra.
o L' osservanza di tali obblighi & indipendente da qualsiasi ordine di servizio od avviso da parte della Direzione dei lavori e
dellAmministrazione appaltante. In caso di eventuali inadempienze saranno applicabili le norme per I'esecuzione dei lavori
d'ufficio a carico dell'impresa. Per tali oneri I'impresa non avra diritto ad alcun compenso.

CAPO 6 — DEMOLIZIONI

Art.21 — Demolizioni

e Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le
necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al
lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

* Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di
sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle
demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che
devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti
concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. Le demolizioni
dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti odi altre precauzioni,
venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun
compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio
insindacabile della direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di
deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto,
sia nei loro assestamento e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprieta della stazione appaltante, la
quale potra ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, con i prezzi indicati nell'elenco dei
presente Capitolato. | materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere
trasportati fuori dei cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Art. 22a — Tagli-asfalto

Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali € con andamento longitudinale rettilineo e privo di
sgretolature. Le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi elementi costruttivi, risultare perfettamente puliti, asciutti.
Qualora la Direzione Lavori ritenga opportuno allontanare il materiale di risulta, la ditta Appaltatrice dovra essere attenersi a
tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o
edili.

Art. 22b — Fresatura del piano stradale

La fresatura dovra essere eseguita con motograder, intervenendo sul totale della pavimentazione esistente, e/o con apposita
macchina fresatrice, intervenendo su porzioni e/o strisciate limitate, avendo cura di mantenere la baulatura stradale in modo
da poter consentire un agile deflusso delle acque meteoriche superficiali;

Dopo la scarifica verra provveduto alla stesa del conglomerato bituminoso o altro, secondo le prescrizioni di progetto.

Lo spessore della fresatura dovra essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato mediando I'altezza delle due pareti
laterali con quella della parte centrale del cavo. La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali, dovra essere
eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente
pulito.

La superficie del cavo dovra risultare perfettamente regolare priva di residui di strati non completamente fresati. L’Impresa si
dovra scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla Direzione Lavori.

Particolare cura deve essere adottata nella fresatura della pavimentazione dove siano presenti coperchi o prese dei
sottoservizi. Sara cura dell'Impresa sondare o farsi segnalare I'ubicazione di tutti i manufatti che potrebbero interferire con la
fresatura stessa.
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Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e privo di
sgretolature. Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare
perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso.

Qualora la Direzione Lavori ritenga opportuno allontanare il materiale di risulta, la ditta Appaltatrice dovra essere attenersi a
tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o
edili.

Art. 22¢ — Scarifica del piano stradale

L’Impresa dovra dapprima ripulire accuratamente il piano stradale e poi provvedere alla scarificazione della massicciata
esistente adoperando apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato. La scarificazione sara spinta fino alla
profondita ritenuta necessaria dalla Direzione Lavori provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta del materiale
asportato su aree di deposito procurate a cura e spese dell'Impresa esecutrice.

Qualora la Direzione Lavori ritenga opportuno allontanare il materiale di risulta, la ditta Appaltatrice dovra essere attenersi a
tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o
edili.

CAPO 7 — SCAVI E RILEVATI

Art. 23 — Tracciamenti - scavi e rilevati

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'impresa & obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in
modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale, all'inclinazione delle
scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovra pure stabilire, nei tratti che indichera per indicare la direzione dei
lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione I'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati,
curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante I'esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'impresa dovra procedere al tracciamento di esse, pure con I'obbligo
della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per i lavori in terra.

Art. 24 — Scavi e rilevati in genere

Gli scavi e i rilievi occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i relativi fossi, cunette, passaggi, rampe o
simili, saranno eseguiti conformemente alle previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che fosse per disporre la
direzione dei lavori; dovra essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi e
banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada, che dovranno percio risultare paralleli all'asse stradale.
L'impresa dovra consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto piano prescritto, con
scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori, fino al
collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate o banchine e I'espurgo dei fossi.

In particolare si prescrive:

Scavi

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di
progetto ed eventuale relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari
prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi limpresa dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate
raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sara ritenuta necessaria e prescritta con ordine di servizio dalla
direzione dei lavori allo scopo di impedire scoscendimenti, restando essa, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni
alle persone ed alle opere, altresi obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate in caso di
inadempienza delle disposizioni impartitele.

L'impresa dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da dare gli
scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovra aprire senza indugio i fossi e le cunette
occorrenti €, comunque, mantenere efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorra, con canali
fugatori.

Le materie provenienti dagli scavi per I'apertura della sede stradale, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della
direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della
sede stradale, con deposito su aree che l'impresa dovra provvedere a sua cura e spese.

Le localita per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danno ai lavori od
alle proprieta pubbliche e private, nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e private.

La direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'impresa, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti
disposizioni.

Rilevati

Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro esaurimento, tutte le materie
provenienti dagli scavi, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, per la formazione dei
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rilevati, dopo aver provveduto alla cernita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione
di ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc., i quali restano di proprieta dellAmministrazione come per legge.
Potranno essere altresi utilizzate nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie provenienti da scavi di opere d'arte
sempreché disponibili ed egualmente ritenute idonee e previa cernita e separazione dei materiali utilizzati di cui sopra.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, ed infine per le strade da eseguire totalmente in
rilevato, si utilizzeranno materiali provenienti sia dalle cave di prestito che dagli impianti di riciclaggio. Prima di procedere alla
posa in opera occorre asportare dal piano campagna il terreno vegetale per una profondita da 30 a 50 cm, ed assicurarsi che
il terreno sottostante al piano di posa sia idoneo a sopportare il peso dell’opera senza che si verifichino cedimenti. A questo
scopo il piano di posa del rilevato deve essere accuratamente costipato mediante compattazione con rulli idonei. Quando
invece il piano di posa del rilevato non ha costruzione del rilevato stradale occorre asportare lo strato di terreno non idoneo e
sostituirlo con altro di idonee qualita e, se necessario, realizzare opere di drenaggio.

Per la formazione di un rilevato occorre che le terre utilizzate siano prive di materiale estraneo ed organico e appartenenti ai
gruppi A1 e A2 o altrimenti ai gruppi A4 — A5 e A3.

Le terre da impiegare nella formazione dei rilevati devono essere preventivamente sottoposte a prove di laboratorio per la loro
classificazione secondo le sopracitate norme CNR UNI, determinandone inoltre, la densita secca (Proctor modificata),
'umidita ottima, il CBR saturo ed il tenore di sostanze organiche.

L’impresa nel rimpiego dei materiali provenienti dallo scavo o dall’'uso di materiali provenienti da altri siti deve attenersi al
Piano di utilizzo delle terre redatto ai sensi del D.M. 161/2012; in caso di violazione degli obblighi assunti nel Piano viene
meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto.
Per evitare disomogeneita dovute alle segregazione che si verifica durante lo scarico dai mezzi di trasporto, il materiale deve
essere depositato subito a monte della superficie d'impiego, per esservi successivamente riportato tramite mezzi di stesa. La
granulometria dei materiali costituenti i diversi strati del rilevato deve essere la piu omogenea possibile. In particolare, deve
evitarsi di porre in contatto strati di materiale a granulometria poco assortita o uniforme (tale, cioe, da produrre nello strato
compattato elevata percentuale dei vuoti), a strati di materiali a grana piu fine che, durante Il'esercizio, per effetto delle
vibrazioni prodotte dal traffico, possano penetrare nei vuoti degli strati sottostanti, provocando cedimenti per assestamento del
corpo del rilevato. In ogni caso, il materiale non deve presentare elementi di dimensioni maggiori di 140 mm; questi debbono
essere, pertanto, scartati all'impianto di prelievo, prima del carico sui mezzi di trasporto. Nella formazione dei rilevati devono
essere riservati agli strati superiori le migliori terre disponibili, sia che provengano da scavi della sede che da cave di prestito.
Ciascuno strato pud essere messo in opera, pena la rimozione, soltanto dopo avere accertato, mediante prove di controllo,
I'idoneita dello strato precedente.

Durante la loro costruzione, devono essere conferite ai rilevati quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle
terre, affinché al momento del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

Le operazioni di compattazione debbono essere determinate mediante la messa a punto degli schemi di rullatura che
debbono essere definiti prima dell'inizio dei lavori.

Lo spessore di stesa di norma deve risultare non inferiore a due volte la dimensione massima degli aggregati impiegati.

Il materiale deve essere steso in strati di ridotto spessore, comunque non superiore a 30 cm, e costipato mediante rullatura.
La superficie degli strati, a compattazione avvenuta, deve avere una pendenza trasversale non inferiore al 2%, ma mai
superiore al 4%, e, comunque, tale da garantire lo smaltimento delle acque meteoriche e deve essere evitata la formazione di
avvallamenti o solchi. Detta pendenza deve essere mantenuta durante il lavoro e il transito dei mezzi di cantiere, impiegando
allo scopo livellatrici o macchine equivalenti.

L'utilizzo di materiali da riciclo per la realizzazione del corpo dei rilevati € consentito purché interessi tutta Iimpronta del
rilevato stesso. Non sono ammesse alternanze di strati di materiali da riciclo e di terre, anche se appartenenti ad uno dei
gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 della classificazione di cui alle Norme UNI 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013 e UNI EN
13285:2010 (EX UNI 10006).

Il rilevato, quindi, deve essere costituito al massimo da due fasce di materiale differenti (riciclato e non) in senso verticale; in
senso orizzontale, invece, deve essere comunque garantita 'omogeneita dei materiali utilizzati.

Durante la costruzione del corpo dei rilevati occorre provvedere tempestivamente alla riparazione di danni causati dal traffico
di cantiere oltre a quelli dovuti alla pioggia e al gelo.

Qualora si dovessero manifestare erosioni di qualsiasi entita, I'l'mpresa deve provvedere al ripristino delle zone ammalorate a
sua cura e spese. Nel caso in cui si preveda un'interruzione dei lavori per piu giorni, I'lmpresa € tenuta ad adottare ogni
provvedimento per evitare infiltrazioni di acque meteoriche nel corpo del rilevato.

Nella formazione del rilevato si deve procedere in modo che, a lavoro ultimato, la profilatura e sagomatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate e le livellette altimetriche risultino conformi ai disegni ed alle quote stabilite dal progetto. Le
scarpate devono essere protette mediante la stesa di uno strato di terreno vegetale di spessore minimo 20 cm; questo deve
essere sistemato a strisce orizzontali, opportunamente assestato, seguendo progressivamente la costruzione del manufatto.
Per la sua necessaria ammorsatura si devono predisporre gradoni di ancoraggio, salvo il caso in cui il rivestimento venga
eseguito contemporaneamente alla formazione del rilevato stesso.

Il terreno vegetale deve essere tale da assicurare il pronto attecchimento e sviluppo del manto erboso. La seminagione deve
essere eseguita tempestivamente, mediante idrosemina, consistente nell’aspersione di una miscela formata da acqua,
miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico,collanti e sostanze miglioratrici del
terreno. La semina deve essere ripetuta fino ad ottenere un adeguato ed uniforme inerbimento .

Art. 25 — Compattamento dei Rilevati

| rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclusi quelli vegetali da mettersi in opera a strati non eccedenti i 25-30
cm, costipati meccanicamente mediante idonei attrezzi (rulli a punte, od a griglia nonché da quelli pneumatici zavorrati
secondo la natura del terreno ed eventualmente lo stadio di compattazione - o con piastre vibranti) regolando il numero dei
passaggi e I'aggiunta dell'acqua (innaffiamento) in modo da ottenere ancor qui una densita pari al 90% di quella Proctor. Ogni
strato sara costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro stato, ed avra superiormente la sagoma della
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monta richiesta per l'opera finita, cosi da evitarsi ristagni di acqua e danneggiamenti. Qualora nel materiale che costituisce il
rilevato siano incluse pietre, queste dovranno risultare ben distribuite nell'insieme dello strato: comunque nello strato superiore
sul quale appoggia l'impianto della sovrastruttura tali pietre non dovranno avere dimensioni superiori a 10 cm.

Il terreno di impianto dei rilevati compattati che siano di altezza minore di 0,50 m, qualora sia di natura sciolta o troppo umida,
dovra ancor esso essere compattato, previa scarificazione, al 90% della densita massima, con la relativa umidita ottima. Se
detto terreno di impianto del rilevato ha scarsa portanza lo si consolidera preliminarmente per l'altezza giudicata necessaria,
eventualmente sostituendo il terreno in posto con materiali sabbiosi o ghiaiosi.

Particolare cura dovra aversi nei rimpianti e costipazioni a ridosso di piedritti, muri d'ala, muri andatori ed opere d'arte in
genere.

Sara obbligo dell'impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori
dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché al momento del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non
inferiori a quelle prescritte.

Fa parte della formazione del rilevato oltre la profilatura delle scarpate e delle banchine e dei cigli, e la costruzione degli
arginelli se previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della costruzione, e nel corso della sistemazione, il cassonetto di
dimensione idonea a ricevere l'ossatura di sottofondo e la massicciata.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque ne sia la causa senza che ad esso sia stata data una
configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro il rilevato gia eseguito dovra essere
spurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi, per il
collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.

In corso di lavoro l'impresa dovra curare l'apertura di fossetti di guardia a monte scolanti, anche provvisori, affinché le acque
piovane non si addossino alla base del rilevato in costruzione.

Nel caso di rilevati compattati su base stabilizzata, i fossi di guardia scolanti al piede dei rilevati dovranno avere possibilmente
il fondo piu basso dell'impianto dello strato stabilizzato.

Art. 26 — Rilevati e rinterri addossati a paramenti verticali e riempimenti con terreni permeabili

Per rilevati e rinterri da addossarsi a paramenti verticali dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno sempre impiegare
materie sciolte, silicee o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose ed in generale di tutte quelle
che con I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano, generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovra essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione
proceda per strati orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate
con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le
sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni o carrelli non potranno essere scaricate direttamente contro le
murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e trasportate con carriole, barelle ed altro
mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi per quella lunghezza e
secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla direzione dei lavori.

E' vietato di addossare terrapieni a muri di sostegno di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del
presente articolo, saranno a tutto carico dell'impresa.

| riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili, dovranno essere
formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate, al fine di evitare cedimenti, per effetto dei carichi superiori.
Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni per
impiegarle nella copertura dei sottostanti pozzetti e cunicoli, ed usare negli strati inferiori il pietrame di maggiori dimensioni,
impiegando, nell'ultimo strato superiore, pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco, per impedire alle terre sovrastanti di
penetrare o scendere, otturando cosi gli interstizi fra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare
convenientemente le terre, con le quali dovra completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione delle fognature o
drenaggi.

Art. 27 — Scavi di sbancamento

Per scavi di sbancamento o tali a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale, passante per il
punto piu depresso del terreno naturale o per il punto pit depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed
aperti almeno da un lato .

Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga ordinato lo scavo a tratti, il
punto piu depresso € quello terminale.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento cosi generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi di splateamento e
quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassatura di opere
d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra,
considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi.

Art. 28 — Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui all'articolo precedente,
chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte. Qualunque sia la natura e la qualita del
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terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondita che dalla direzione dei lavori verra ordinata all'atto
della loro esecuzione.

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di consegna sono percio di semplice avviso e I'Amministrazione appaltante si
riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza che cid possa dare all'Appaltatore motivo
alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi
prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature prima che la direzione dei lavori abbia
verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra a falde inclinate,
potranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e I'impresa dovra, occorrendo, sostenerle con
conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose e alle persone che potesse verificarsi per
smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno pero, ove speciali leggi non lo vietino, essere eseguiti con pareti a
scarpata. In questo caso non sara compensato il maggior scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la
fondazione dell'opera, e l'impresa dovra provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno
alle murature di fondazione dell'opera con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo.

Analogamente dovra procedere l'impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero attorno alle murature
stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza della esecuzione delle murature con riseghe in
fondazione.

Per aumentare la superficie di appoggio la direzione dei lavori potra ordinare per il tratto terminale di fondazione per una
altezza sino ad un metro che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando fermo quanto sopra & detto circa
I'obbligo dell'impresa, ove occorra di armare convenientemente, durante i lavori, la parete verticale sovrastante.

Art. 29 — Aggrottamento delle acque e scavi subacquei

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre pero il limite massimo di cm
20 previsto nel titolo seguente, I'Appaltatore dovra provvedere, se richiesto dalla direzione dei lavori, all'esaurimento
dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti piu opportuni .

L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature, e
sbadacchiature, nelle qualita e robustezza che per la qualita delle materie da escavare siano richieste, adottando anche tutte
le altre precauzioni che fossero ulteriomente riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle
prescrizioni che al riguardo, e per garantire la sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero impartite dalla direzione dei
lavori. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare
quindi in posto in proprieta dellAmministrazione, resteranno di proprieta dell'impresa, che potra percio recuperarle ad opera
compiuta. Nessun compenso spetta all'impresa se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale, od
anche totalmente negativo.

Gli scavi di fondazione che si devono eseguire a profondita maggiore di cm 20 (centimetri venti) sotto il livello costante a cui si
stabiliscono le acque eventualmente esistenti nel terreno, sono considerati come scavi subacquei per tutto il volume ricadente
al disotto del piano di livello situato alle cennate profondita d'acqua di cm 20. Quindi il volume ricadente nella zona dei 20
centimetri suddetti verra considerato e percid pagato, come gli scavi di fondazione in presenza di acqua, precedentemente
indicati, ma non come scavo subacqueo.

Gli scavi subacquei saranno invece pagati col relativo prezzo d'elenco, nel quale sono compresi tutti gli occorrenti
aggrottamenti od esaurimenti di acqua con qualsiasi mezzo siano eseguiti o si ritenga opportuno eseguirli.

In mancanza del prezzo suddetto e qualora si stabilissero acque nei cavi in misura superiore a quella di cui sopra,
I'Appaltatore dovra ugualmente provvedere ai necessari esaurimenti col mezzo che si ravvisera piu opportuno: e ftali
esaurimenti gli saranno compensati a parte ed in aggiunta ai prezzi di elenco per gli scavi in asciutto od in presenza di acqua.
L'impresa sara pero tenuta ad evitare il recapito entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall'esterno. Nel caso che cio
si verificasse sara a suo totale carico la spesa per i necessari aggrottamenti.

Art. 30 — Armature e sbadacchiature speciali per gli scavi di fondazioni.

Le armature occorrenti per gli scavi di fondazione debbono essere eseguite a regola d'arte ed assicurate in modo da impedire
qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento delle materie, e restano a totale carico dell'Appaltatore essendo
compensate col prezzo di elenco per lo scavo, finché il volume del legname non supera il ventesimo del volume totale dello
scavo nella parte le cui pareti vengono sostenute da armature.

Quando il volume dei legnami supera invece tale limite, le armature sono pagate col compenso previsto in elenco e che si
applica al volume dei legnami e tavole in opera per la parte eccedente di cui sopra, rimanendo gli eventuali materiali di ricavo
dalla demolizione delle armature in proprieta dell'Appaltatore.

Tale disposizione si applica anche agli scavi armati per fognature e taglio aperto.

Art. 31 — Paratie o casseri in legname per le fondazioni

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni o palancole infissi nel
suolo, e con longarine o filagne di collegamento in uno o piu ordini, a distanza conveniente, della qualita e dimensioni
prescritte. | tavoloni devono essere battuti a perfetto contatto I'uno con l'altro; ogni palo o tavolone che si spezzi sotto la
battitura, o che nella discesa devii dalla verticale, deve essere dall'lmpresa, a sue spese, estratto e sostituito o rimesso
regolarmente se ancora utilizzabile.
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Le teste dei pali e dei tavoloni, previamente spianate, devono essere, a cura e spese dell'lmpresa, munite di adatte
cerchiature in ferro per evitare le scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio.

Quando poi il Direttore dei Lavori lo giudichi necessario, le punte dei pali e dei tavoloni debbono essere munite di puntazze in
ferro del modello e peso prescritti.

Le teste delle palancole debbono essere portate regolarmente a livello delle longarine, recidendone la parte sporgente,
quando sia riconosciuta I'lmpossibilita di farle maggiormente penetrare nel suolo.

Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni e le palancole, anziché infissi, possono essere posti
orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi con robusta ed abbondante
chiodatura in modo da formare una parete stagna e resistente.

CAPO 8 — OPERE STRADALI ED URBANIZZAZIONI

Art. 32 — Fondazioni della pavimentazione

Prove di laboratorio in sito

Per I'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi e degli strati qui appresso stabilite, agli
effetti soprattutto del grado di costipamento e dell'umidita in posto, I'Appaltatore, indipendentemente dai controlli che verranno
eseguiti dalla direzione dei lavori, dovra provvedere esso a tutte le prove e determinazioni necessarie.

A tal uopo dovra quindi a sue cure e spese, installare in cantiere un laboratorio con le occorrenti attrezzature.

L'impresa indichera alla direzione dei lavori i materiali terrosi che essa ritiene piu idonei al particolare impiego, sia per
componenti che per granulometria, scegliendosi tra quelli del tipo sabbioso-ghiaioso con moderato tenore di limo ed argilla.

Le determinazioni necessarie per la caratterizzazione dei terreni ai fini della loro possibilita e modalita d'impiego, verranno
quindi fatte eseguire dalla direzione dei lavori presso un laboratorio pubblico. La direzione dei lavori, in seguito all'esito delle
prove di laboratorio su detti materiali o su altri di propria scelta, designera la provenienza e la composizione del terreno da
approvvigionare.

Per l'accettazione del terreno saranno richiesti i risultati delle prove di bagno-asciuga e, ove le condizioni climatiche lo
richiedano, di congelamento ripetute.

Le prove preliminari che si richiedono sono le seguenti:

a) prove per la determinazione delle caratteristiche fisiche dell'aggregato (analisi granulometrica);

b) prove per la determinazione della densita massima e dell'umidita ottima del terreno;

c) prove per la determinazione dell'umidita e della densita massima della miscela terralegante;

d) prove per la determinazione delle caratteristiche di accettazione del cemento secondo le norme vigenti;

e) prove ripetute di bagno-asciuga e del congelamento per la determinazione del comportamento della miscela all'azione
degli agenti atmosferici.

L'impresa durante I'esecuzione dei lavori provvedera ad eseguire a proprie cure e spese, presso il laboratorio di cantiere e
presso laboratori ufficiali, periodiche prove di controllo e tutte quelle che la direzione dei lavori riterra opportune.

Le caratteristiche granulometriche cui dovra rispondere la miscela di stabilizzazione saranno determinate periodicamente,
mediante prove di laboratorio del terreno da impiegare, ed approvate dalla direzione dei lavori.

Art. 33 — Preparazione del sottofondo — Scotico

Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovra sopportare direttamente o la sovrastruttura o i rilevati,
verra preparato asportando il terreno vegetale per tutta la superficie e per la profondita fissata dal progetto o stabilita dalla di-
rezione dei lavori.

| piani di posa dovranno anche essere liberi da qualsiasi materiale di altra natura vegetale, quali radici, cespugli, alberi. Le
buche lasciate nel terreno di impianto dopo l'estirpazione delle radici saranno riempite con cura ed il materiale di riempimento
dovra essere costipato fino a raggiungere una densita uguale a quella delle zone adiacenti.

Rimosso il terreno costituente lo strato vegetale, estirpate le radici fino ad un metro di profondita sotto il piano di posa e
riempite le buche cosi costituite si procedera, in ogni caso, ai seguenti controlli:

a) determinazione del peso specifico apparente del secco del terreno in sito e di quello massimo determinato in laboratorio;
b) determinazione dell'umidita in sito in caso di presenza di terre sabbiose, ghiaiose o limose;

c) determinazione dell'altezza massima delle acque sotterranee nel caso di terre limose.

L'area sulla quale dovranno costruirsi le fondazioni dovra essere sistemata a regola d'arte secondo le prescrizioni della
direzione lavori.

Art. 34 — Geotessuto

Geotessile non tessuto costituito da 100% polipropilene filo continuo (estrusione del polimero e trasformazione dello stesso in
geotessile sullo stesso impianto) agglomerato mediante il sistema dell’agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con
esclusione di collanti, resine altri additivi chimici e/o processi di termofusione, termocalandratura, e termolegatura.

Il geotessile non dovra avere superficie liscia, dovra apparire uniforme, resitere agli agenti chimici, alle cementazioni naturali,
imputrescibile ed atossico, avere buona resistenza alle alte temperature, e dovra comunque essere isotropo.

Massa areica: >200 gr/mq EN 965
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Spessore sotto 2 kPa 2.00 mmEN 964-1

Resistenza a trazione L>15 kN/m EN ISO 10319
Deformazione a rottura max 80% EN ISO 10319
Punzonamento CBR >2300 NEN ISO 12236

Test a Caduta 23 mm EN 918
(diametro del foro)

Permeabilita Verticale 5*107(-2)m/sec  E DIN 60500/4

Con pressione 200 kPa
Saranno preferiti prodotti realizzati da Imprese con certificazione di Qualita secondo Norme UNI EN ISO 9001.

Art. 35 — Costipamento del terreno in sito

A. Rilevato h<50cm

Se sul terreno deve essere appoggiata la sovrastruttura direttamente o con l'interposizione di un rilevato di altezza minore di
cm 50, si seguiranno le seguenti norme:

a) per le terre sabbiose o ghiaiose, si dovra provvedere al costipamento del terreno per uno spessore di almeno cm 25 con
adatto macchinario, fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco in sito, pari almeno al 95% di quello massimo
ottenuto in laboratorio;

b) per le terre limose, in assenza di acqua si procedera come al precedente capo a);

c) per le terre argillose si provvedera alla stabilizzazione del terreno in sito, mescolando ad esso altro idoneo, in modo da
ottenere un conglomerato, a legante naturale, compatto ed impermeabile, dello spessore che verra indicato volta per volta e
costipato fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari al 95% del massimo ottenuto in laboratorio. Nel caso in
cui le condizioni idrauliche siano particolarmente cattive, il provvedimento di cui sopra sara integrato con opportune opere di
drenaggio.

B. Rilevato h>50cm

Se il terreno deve sopportare un rilevato di altezza maggiore di m. 0,50:

a) per terre sabbiose o ghiaiose si procedera al costipamento del terreno con adatto macchinario per uno spessore di
almeno 25 centimetri, fino ad ottenere un peso specifico apparente al secco pari all'85% del massimo ottenuto in laboratorio
per rilevati aventi una altezza da m 0,50 a m 3, e pari all'80% per rilevati aventi una altezza superiore a m 3;

b)  per le terre limose in assenza di acqua si procedera come indicato al comma a);

c) per le terre argillose si procedera analogamente a quanto indicato al punto c) del cap. A).

In presenza di terre torbose si procedera in ogni caso alla sostituzione del terreno con altro tipo sabbioso-ghiaioso per uno
spessore tale da garantire una sufficiente ripartizione del carico.

Art. 36 — Modificazione della umidita in sito

L'umidita di costipamento non dovra mai essere maggiore del limite di ritiro del 5%; nel caso che I'umidita del terreno in sito
sia maggiore di questo valore, occorrera diminuire questo valore dell'umidita in loco, mescolando alla terra per lo spessore
che verra indicato dalla direzione dei lavori, altro materiale idoneo asciutto, o lasciando asciugare all'aria previa
disgregazione.

Qualora operando nel modo suddetto I'umidita all'atto del costipamento, pari a quella del limite del ritiro diminuito del 5%,
risultasse inferiore a quella ottima ottenuta in laboratorio, dovra provvedersi a raggiungere il prescritto peso specifico
apparente aumentando il lavoro meccanico di costipamento.

Art. 37 — Sottofondazione

Quando occorra, la massicciata deve essere munita di una fondazione che, a seconda delle particolari condizioni dei singoli
lavori, viene realizzata con una delle seguenti strutture:

a) in misto di ghiaia (o pietrisco) e sabbia, o materiale prevalentemente sabbioso;

b) in materiale di risulta, come i prodotti di recupero delle demolizioni di precedenti massicciate o di costruzioni edilizie, i
detriti di frantumazione, le scorie, le ceneri purché nei materiali di risulta delle demolizioni non esistano malte gassose.

Art. 38 — Sottofondazione in ghiaia o pietrisco e sabbia

Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale di spessore
uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore
dello strato di cilindratura non dovra essere inferiore a 20 cm.

Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsita di potere legante, & necessario
correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che I'acqua non arrivi al
sottofondo.

Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la superficie dovra risultare
parallela a quella prevista per il piano viabile.

Le stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiale di risulta. Tale materiale non dovra comprendere sostanze
alterabili e che possono rigonfiare in contatto con I'acqua.
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Art. 39 — Massicciata

Le massicciate, tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante il traffico dei veicoli e di per sé
resistente, quanto se debbano eseguirsi per consolidamento o sostegno di pavimentazioni destinate a costituire la carreggiata
stessa, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia aventi le dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare.

Il pietrisco sara ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando in quest'ultimo caso di adoperare tipi di frantoi
meccanici che spezzino il pietrame od i ciottoloni di elevata durezza, da impiegare per la formazione del pietrisco, in modo da
evitare che si determino fratture nell'interno dei singoli pezzi di pietrisco.

La direzione dei lavori si riserva la facolta di fare allontanare o di allontanare, a tutte spese e cure dell'impresa, dalla sede
stradale il materiale di qualita scadente; altrettanto dicasi nel caso che il detto materiale non fosse messo in opera con le
cautele e le modalita che saranno prescritte dalla direzione dei lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti
per la formazione delle massicciate e pavimentazioni in genere.

Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alle «Norme per l'accettazione
di pietrischi, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali» di cui al «Fascicolo n. 4» del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Art. 40 — Cilindratura delle massicciate

Salvo quanto é detto all'articolo che riguarda le semplici compressioni di massicciate a macadam ordinario, quando si tratti di
cilindrare a fondo le stesse massicciate da conservare a macadam ordinario, o eseguite per spianamento e regolarizzazioni di
piani di posa di pavimentazioni, oppure cilindrature da eseguire per preparare la massicciata a ricevere trattamenti superficiali,
rivestimenti, penetrazioni e relativo supporto, o per supporto di pavimentazioni in conglomerati asfaltici bituminosi od asfaltici,
in porfido, ecc. si provvedera all'uopo ed in generale con rullo compressore a motore del peso non minore di 16 tonnellate.

I rullo nella sua marcia di funzionamento manterra la velocita oraria uniforme non superiore a km 3.

Per la chiusura e rifinitura della cilindrata si impiegheranno rulli di peso non superiore a tonnellate 14, e la loro velocita potra
essere anche superiore a quella suddetta, nei limiti delle buone norme di tecnica stradale.

| compressori saranno forniti a pié d'opera dall'impresa con i relativi macchinisti e conduttori abilitati e con tutto quanto &
necessario al loro perfetto funzionamento (salvo che sia diversamente disposto per la fornitura di rulli da parte
dell’Amministrazione).

Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio, I'impresa dovra provvedere prontamente alla riparazione ed
anche alla sostituzione, in modo che le interruzioni di lavoro siano ridotte al minimo possibile.

Il lavoro di compressione o cilindratura dovra essere iniziato dai margini della strada e gradatamente proseguito verso la zona
centrale.

Il rullo dovra essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di almeno cm 20 della zona
precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a comprimere anche una zona di banchina di
almeno 20 cm di larghezza.

Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di pietrisco o ghiaia superiore a cm 12 di altezza misurati
nel pietrisco soffice sparso, e quindi prima della cilindratura. Pertanto, ed ogni qualvolta la massicciata debba essere formata
con pietrisco di altezza superiore a cm 12, misurata sempre come sopra, la cilindratura dovra essere eseguita separatamente
e successivamente per ciascun strato di cm 12 o frazione, a partire da quello inferiore.

Quanto alle modalita di esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in 3 categorie:

e 12 di tipo chiuso;

o 22 di tipo parzialmente aperto;

o 32 di tipo completamente aperto;

a seconda dell'uso cui deve servire la massicciata a lavoro di cilindratura ultimato, e dei trattamenti o rivestimenti, coi quali &
previsto, fatta eccezione delle compressioni di semplice assestamento, occorrenti per poter aprire al traffico senza disagio del
traffico stesso, almeno nel primo periodo, la strada o i tratti da conservare a macadam semplice, tutte le cilindrature in genere
debbono essere eseguite in modo che la massicciata, ad opera finita e nei limiti resi possibili dal tipo cui appartiene, risulti
cilindrata a fondo, in modo cioé che gli elementi che la compongono acquistino lo stato di massimo addensamento.

Art. 41 — Fondazione in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica

Tale fondazione ¢ costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per granulometria con I'aggiunta
o meno di legante naturale, il quale é costituito da terra passante al setaccio 0,4 UNI.

L’aggregato potra essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materiale; potra essere:
materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali aventi provenienze diverse, in proporzioni stabilite
attraverso una indagine preliminare di laboratorio e di cantiere.

Lo spessore da assegnare alla fondazione sara fissato dalla Direzione dei lavori in relazione alla portata del sottofondo; la
stesa avverra in strati successivi, ciascuno dei quali non dovra mai avere uno spessore finito superiore a cm 20 e non inferiore
acm 10.

a) Caratteristiche del materiale da impiegare

Il materiale in opera, dopo 'eventuale correzione e miscelazione, rispondera alle caratteristiche seguenti:

1) 'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

2) granulometria compresa nei seguenti fusi e avente andamento continuo e uniforme praticamente concorde a quello delle
curve limiti:
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Serie crivelli e setacel Mi_scela passante: Miscela passante
U N % totale in peso % totale in peso
U ¢ max 71 mm @ max 30 mm
Crivello 71 100 100
Crivello 30 70 = 100 100
Crivello 15 50+ 80 70+ 100
Crivello 10 3070 50 + 85
Crivello 5 23+ 55 35+ 65
Setaccio 2 15+ 40 25+ 50
Setaccio 0,42 8+ 25 15+ 30
Setaccio 0,075 2+15 5:15

3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;

4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;

5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e 65. Tale controllo dovra
anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell’equivalente in sabbia (65) potra
essere variato dalla Direzione lavori in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali
aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione lavori richiedera in ogni caso (anche se la miscela contiene
piu del 60% in peso di elementi frantumati la verifica dell’indice di portanza CBR di cui al successivo punto 6);

6) indice di portanza CBR (C.N.R. — U.N.l. 10009 — Prove sui materiali stradali; indice di portanza C.B.R. di una terra), dopo 4
giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 25) non minore di 50. E inoltre richiesto che tale
condizione sia verificata per un intervallo di + 2% rispetto al’umidita ottima di costipamento. Se le miscele contengono oltre il
60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, 'accettazione avverra sulla base delle sole caratteristiche indicate ai
precedenti commi 1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra
25 e 35.

b) Studi preliminari

Per l'impiego, la qualita, le caratteristiche dei materiali e la loro accettazione I'impresa sara tenuta a prestarsi in ogni tempo, a
sue cure e spese, alle prove dei materiali da impiegare o impiegati presso un istituto. Le prove da eseguirsi correntemente
saranno l'analisi granulometrica meccanica, i limiti di plasticita e fluidita, densita massima ed umidita ottima (prove di Proctor),
portanza (C.B.R.) e rigonfiabilita, umidita in posto, densita in posto.

Contemporaneamente I'lmpresa dovra indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di lavorazione che intende
adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verra impiegata. | requisiti di accettazione verranno inoltre
accertati con controlli dalla Direzione lavori in corso d’opera, prelevando il materiale in sito gia miscelato, prima e dopo
effettuato il costipamento.

Il laboratorio da campo messo a disposizione dall'impresa alla direzione dei lavori dovra essere dotato di:

1) una serie di setacci per i pietrischetti diametri 25, 15, 10,5,2; per le terre serie A. S.T.M. 10, 20, 40, 80, 140, 200;
2) un apparecchio Proctor completo;

3) un apparecchio per la determinazione della densita in posto;

4) una stufetta da campo;

5) una bilancia tecnica, di portata di 10 Kg ad approssimazione di un grammo.

c) Modalita operative

Il piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere ripulito da
materiale estraneo.

Il materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm e dovra presentarsi, dopo
costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.

L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidita prescritta in funzione della densita, € da effettuarsi mediante
dispositivo spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali
(pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidita,
o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovra essere rimosso e ricostruito a cura e spese del’'lImpresa. Il materiale
pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta granulometria. Per il costipamento e la rifinitura
verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. L’idoneita dei rulli e le modalita di costipamento verranno,
per ogni cantiere, determinate dalla Direzione lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel
cantiere (prove di costipamento).

Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una densita in sito non inferiore al 95% della densita
massima fornita dalla prova AASHO modificata

Il valore del modulo di compressibilita Me, misurato con il metodo di cui agli articoli “Movimenti di terre”, ma nell'intervallo
compreso fra 0,15 e 0,25 N/mm2, non dovra essere inferiore ad 60 N/mm?2.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo di m 4,50 di
lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.

Lo spessore dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in pit o in meno del 5%, purché questa differenza si presenti
solo saltuariamente.

Sullo strato di fondazione, compattato in conformita delle prescrizioni avanti indicate, € buona norma procedere subito alla
esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, tra le due fasi di lavori un intervallo di tempo troppo lungo, che
potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Cio allo scopo
di eliminare i fenomeni di allentamento, di esportazione e di disgregazione del materiale fine, interessanti la parte superficiale
degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere o dagli agenti atmosferici; nel caso in cui
non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni,
sara opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia a protezione della superficie superiore
dello strato di fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi.
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Art. 42 - Fondazione con materiali inerti riciclati.

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE RICICLATO: | materiali riciclati, che possono essere utilizzati per la costruzione dei
corpi dei rilevati, sono quelli rispondenti al D.M. 05/02/98 n.72.
Il materiale denominato calcestruzzo riciclato dovra avere le seguenti caratteristiche:

Componenti Percentuale in massa I
Componenti principali: Calcestruzzo (massa volumica apparente > 2,1 MN/m3) m
Materiali litoidi frantumati (*) > 80% < 10% a
Altri componenti: Muratura frantumata Malte e/o conglomerati bituminosi frantumati <10% < 10% < 5% t
Altre sostanze: Componenti non litoidi Argilla e limo <0,1% < 1% e
Sostanze organiche nei limiti della Norma UNI 8520 r
parte 14 i
(*) Sono esclusi materiali argillo-scistosi e gessoso-solfatici a
le denominato macerie dovra avere le seguenti caratteristiche:

Componenti Percentuale in massa

Componenti principali: Scarti edilizi di murature, rivestimenti e allettamenti

(massa volumica apparente > 1,6 MN/m3), Calcestruzzo (massa volumica > 80%

apparente > 2,1 MN/m3) e Roccia frantumata ( * )

Altri componenti: Componenti litoidi e terre incoerenti ( * ) con massa volumica <20% < 20% < 5%

apparente < 1,6 MN/m3 Malte e/o conglomerati bituminosi frantumati

Altre sostanze: Componenti non litoidi e argilla ( * ) < 1%

Sostanze organiche ?ii limiti della Norma UNI 8520 parte

( * ) Sono esclusi materiali argillo-scistosi € gessoso-solfatici

E consentito miscelare le macerie e i calcestruzzi riciclati con sabbie, per migliorarne I'assortimento granulometrica; il prodotto
della miscelazione deve comunque rispondere a tutti i requisiti sottoindicati (Norma UNI EN 932-1).

REQUISITI DIMENSIONALI:

Granulometria: (Norma CNR B.U. n.23/71, Norma UNI EN 933-1/99) La granulometria del materiale, secondo la Norma CNR
B.U. n.23/71 dovra essere definita utilizzando almeno i seguenti setacci della serie UNI EN aventi aperture di dimensioni
(mm): 0,063, 0,125, 0,250, 0,500, 1, 2, 4, 8, 16, 31, 50, 63, 100, 140.

La curva granulometrica deve essere continua, caratterizzata da un grado di uniformita G.U. (=D60/D10) « 15; il passante al
setaccio da 0,5 mm deve essere maggiore del 10% ed il passante al setaccio da 0,063 mm deve essere invece inferiore al
15%. La dimensione massima dei granuli non dovra essere superiore a 70 mm con i limiti di accettabilita riportati nella
seguente tabella:

Limiti di accettabilita delle dimensioni degli aggregati riciclati:

D Passante
Dimensione [%]
massima [mm] 2D 1,4D D 0,5 mm 0,063 mm
70 100 95 + 100 90 + 100 <10 «15

Indice di appiattimento: (Norma CNR B.U. n.95/84 - Norma UNI EN 933-3/04) Per la frazione di aggregati di dimensione
superiore a 4 mm, l'indice di appiattimento dovra essere * 35.

Indice di forma: (Norma CNR B.U. n.95/84 - Norma UNI EN 933-4/04) L'indice di forma degli aggregati dovra essere * 35.
REQUISITI FISICI E MACCANICI:

Coefficiente Los Angeles: (Norma CNR B.U. n.34/73 e UNI EN 1097-2/99) Il coefficiente Los Angeles deve essere * 40.
Rigonfiamento: (Norma CNR UNI 10009/64) La percentuale di rigonfiamento, determinata secondo le modalita della prova
C.B.R. dovra essere inferiore all' 1%.

Indice di plasticita: (Norma CNR UNI 10014/64) | materiali riciclati devono avere un indice di plasticita I.P. < 6.

REQUISITI CHIMICI:

Contenuto di solfati e solfuri: (Norma UNI EN 1744-1/99) Il contenuto totale di solfati e solfuri deve essere * 1%. Se il materiale
viene posto in opera a contatto con strutture in cemento armato, tale valore dovra essere * 0,5%.

ALTRI COMPONENTI:

Contenuto di sostanze organiche: (Norma UNI EN 1744-1/99 - Norma UNI 8520 Parte 14) Il contenuto di sostanze organiche
dovra rispettare quanto previsto nella Norma UNI 8520 Parte 14 (relativa agli aggregati per calcestruzzi) con la
determinazione colorimetrica del contenuto di sostanze organiche negli aggregati fini.

REQUISITI DEL MATERIALE IN OPERA:

Il materiale riciclato, dopo la compattazione, dovra rispondere ai seguenti requisiti.

REQUISITI DIMENSIONALI:

Granulometria: (Norma CNR B.U. n.23/71 - Norma UNI EN 933-1/99) La percentuale di materiale passante al setaccio da
0,063 mm non dovra essere superiore al 20%.

REQUISITI FISICI:

Modulo di deformazione: (Norma CNR B.U. n.146/92) Il modulo di deformazione Md, determinato mediante prova di carico su
piastra di diametro da 30 cm, al primo ciclo di carico non dovra essere inferiore a:

¢ 20 MPa: nell'intervallo 0,15 — 0,25 MPa, per gli strati dei rilevati ferroviari e strade di pertinenza FS limitatamente alla fascia
di 1 m dal bordo della scarpate;

¢ 20 MPa: nell'intervallo 0,05 — 0,15 MPa, per gli strati di bonifica e del piano di posa dei rilevati

¢ 40 MPa: nell'intervallo 0,15 — 0,25 MPa, per i rilevati ferroviari e di strade di pertinenza FS; per i piani di posa in trincea;
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¢ 15 MPa: nell'intervallo 0,05 — 0,15 MPa, per le dune, colline artificiale, ritombamenti, sistemazioni ambientale, ecc.;

¢ Valore da definire: con Ente gestore per le strade destinate a Terzi.

Grado di addensamento: (Norma CNR B.U. n.69/78, Norma CNR B.U. n.22/72) Il grado di addensamento, determinato
mediante il rapporto tra la massa volumica del secco raggiunta in sito e quella massima del secco ottenuta in laboratorio con
energia di costipamento AASHO modificata, dovra essere non inferiore a:

® 95% per il piano di posa dei rilevati ferroviari e stradali di pertinenza FS;

® 98% per i rilevati ferroviari e stradali di pertinenza FS, per i piani di posa in trincea;

® 90% per le dune, colline artificiali, ritombamenti, sistemazioni ambientali, ecc.;

¢ Valore da definire: con I'Ente gestore, per le strade destinate a Terzi

POSA IN OPERA:

COMPATTAZIONE E FINITURA:

Il materiale dovra essere steso in strati non superiori a 30 cm e costipato mediante rullatura. La superficie superiore degli
strati avra una pendenza trasversale pari a circa il 3% e comunque tale da garantire lo smaltimento delle acque meteoriche;
dovra essere evitata la formazione di avvallamenti e solchi. Detta pendenza dovra essere mantenuta durante il lavoro e il
transito dei mezzi di cantiere, impiegando allo scopo le livellatrici.

Le operazioni di compattazione dovranno essere determinate mediante la messa a punto degli schemi di rullatura che
dovranno essere definiti prima dell'inizio dei lavori.

Salvo diverse indicazioni della Direzione Lavori viene stabilito che:

- la stesa del materiale deve essere eseguita con regolarita per strati di spessore costante, con modalita e attrezzature atte
a evitare segregazione, brusche variazioni granulometriche e del contenuto d'acqua;

- per evitare disomogeneita dovute alle segregazione che si verifica durante lo scarico dai mezzi di trasporto, il materiale
deve essere depositato subito a monte della superficie d'impiego, per esservi successivamente riportato dai mezzi di stesa;

- la granulometria dei materiali costituenti i diversi strati del corpo del rilevato deve essere la pilt omogenea possibile. In
particolare, deve evitarsi di porre in contatto strati di materiale a granulometria poco assortita o uniforme (tale, cioé, da
produrre nello strato compattato elevata percentuale dei vuoti), a strati di materiali a grana piu fine che, durante I'esercizio, per
effetto delle vibrazioni prodotte dal traffico, possano penetrare nei vuoti degli strati sottostanti, provocando cedimenti per
assestamento del corpo del rilevato;

- ciascuno strato pud essere messo in opera, pena la rimozione, soltanto dopo avere accertato, mediante prove di controllo,
I'idoneita dello strato precedente.

VERIFICHE DI STABILITA:

Per quanto riguarda le verifiche di stabilita globale di cui al D.M. 11/03/88, i parametri di resistenza al taglio dei materiali, che
costituiscono le opere in materiale riciclato, da utilizzare nelle verifiche, non devono superare i valori risultanti dalle eventuali
prove di laboratorio eseguite sui campioni addensati con energia AASHO Modificata ovvero da altri test sperimentali accettati
dalla Direzione Lavori.

Il valore del modulo di compressibilita Me, misurato con il metodo di cui agli articoli “Movimenti di terre”, ma nell'intervallo
compreso fra 0,15 e 0,25 N/mm2, non dovra essere inferiore ad 60 N/mm?2.

Art. 43 — Fondazione in misto cementato

Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da un misto granulare di ghiaia (o pietrisco) e sabbia
impastato con cemento e acqua in impianto centralizzato a produzione continua con dosatori a peso o a volume. Gli strati in
oggetto avranno lo spessore che sara prescritto dalla Direzione dei lavori.

Comunque si dovranno stendere strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm o inferiore a 10 cm.

Caratteristiche del materiale da impiegare

- Inerti:

Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava o di fiume con percentuale di frantumato complessivo compresa tra il 30% ed |l
60% in peso sul totale degli inerti (la Direzione dei lavori potra permettere I'impiego di quantita di materiale frantumato
superiore al limite stabilito, in questo caso la miscela dovra essere tale da presentare le stesse resistenze a compressione ed
a trazione a 7 giorni; questo risultato potra ottenersi aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o la
quantita di passante al setaccio 0,075 mm) aventi i seguenti requisiti:

1) l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 40 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

2) granulometria, a titolo orientativo, compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed uniforme praticamente
concorde a quello delle curve limiti:

Serie crivelli e Miscela passante: Miscela passante:

setacci UM % totale in peso % totale in peso
@ max 71 mm < max 30 mm

Crivello 71 100 100

Crivello 30 70 = 100 100

Crivello 15 50 = 80 70 =100

Crivello 10 30 =70 50 = 85

Crivello 5 23 = 55 35 = B5

Setaccio 2 15 = 40 25 + 50

Setaccio 0.42 8+ 25 15 + 30

Setaccio 0,075 2+ 15 5+ 15

3) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle si

- Legante:

alla Direzione dei lavori la composizione da adottare e
successivamente I'osservanza della granulometria dovra essere assicurata con esami giornalieri.
Verra ammessa una tolleranza di = 5% fino al passante al crivello 5 e di 2% per il passante al setaccio 2 e inferiori.

Verra impiegato cemento di tipo normale (Portland, pozzolanico, d’alto forno).
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A titolo indicativo la percentuale di cemento in peso sara compresa tra il 3% e il 5% sul peso degli inerti asciutti.

- Acqua:

Dovra essere esente da impurita dannose, oli, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra sostanza nociva. La quantita di
acqua nella miscela sara quella corrispondente all’'umidita ottima di costipamento con una variazione compresa entro + 2%
del peso della miscela per consentire il raggiungimento delle resistenze appresso indicate. In modo indicativo il quantitativo
d’acqua si puo considerare pari tra il 5% e il 7%.

Miscela - Prove di laboratorio e in sito

La percentuale esatta di cemento, come pure la percentuale di acqua, saranno stabilite in relazione alle prove di resistenza
appresso indicate.

Resistenza:

Verra eseguita la prova di resistenza a compressione ed a trazione sui provini cilindrici confezionati entro stampi C.B.R.
(C.N.R. U.N.I. 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17,78 cm, diametro 15,24 cm, volume 3242 cm3); per il
confezionamento dei provini gli stampi verranno muniti di collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare costipamento
dell'ultimo strato con la consueta eccedenza di circa 1 cm rispetto all’altezza dello stampo vero e proprio.

Tale eccedenza dovra essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e rasatura dello stampo, affinché l'altezza del
provino risulti definitivamente di cm 17,78.

La miscela di studio verra preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti, mescolandole tra loro, con il cemento e
'acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino. Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si operera
una vagliatura sul crivello U.N.I. 25 mm (o setaccio ASTM 3/4") allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a
quella citata) con la sola pasta di cemento ad essi aderente.

La miscela verra costipata su 5 strati con il pestello e l'altezza di caduta di cui alla norma AASHO T 180 e a 85 colpi per
strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a quella della prova citata (diametro pestello mm 50,8; peso
pestello Kg 4,54; altezza di caduta cm 45,7).

| provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati successivamente a stagionatura per altri 6 giorni in
ambiente umido (umidita relativa non inferiore al 90% e temperatura di circa 20 °C); in caso di confezione in cantiere la
stagionatura si fara in sabbia mantenuta umida.

Operando ripetutamente nel modo suddetto, con impiego di percentuali in peso d’acqua diverse (sempre riferite alla miscela
intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello da 25 mm) potranno essere determinati i valori necessari al
tracciamento dei diagrammi di studio.

Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante.

| provini confezionati come sopra detto dovranno avere resistenze a compressione a 7 giorni non minori di 2,5 N/mm2 e non
superiori a 4,5 N/mm2 ed a trazione secondo la prova “brasiliana” non inferiore a 0,25 N/mm2. (Questi valori per la
compressione e la trazione devono essere ottenuti dalla media di 3 provini, se ciascuno dei singoli valori non si scosta dalla
media stessa di + 15%, altrimenti dalla media dei due restanti dopo aver scartato il valore anomalo). Da questi dati di
laboratorio dovranno essere scelte la curva, la densita e le resistenze di progetto da usare come riferimento nelle prove di
controllo.

Preparazione

La miscela verra confezionata in appositi impianti centralizzati con dosatori a peso o a volume. La dosatura dovra essere
effettuata sulla base di un minimo di tre assortimenti, il controllo della stessa dovra essere eseguito almeno ogni 1500 m3 di
miscela.

Posa in opera

La miscela verra stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla Direzione dei lavori la
rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti.

La stesa verra eseguita impiegando finitrici vibranti. Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli lisci vibranti o rulli
gommati (oppure rulli misti vibranti e gommati) tutti semoventi.

L’idoneita dei rulli e le modalita di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla Direzione lavori su una stesa
sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prova di costipamento).

La stesa della miscela non dovra di norma essere eseguita con temperature ambiente inferiori a 0 °C e superiori a 25 °C né
sotto pioggia. Potra tuttavia essere consentita la stesa a temperature comprese tra i 25 °C e i 30 °C. In questo caso, pero,
sara necessario proteggere da evaporazione la miscela durante il trasporto dall’impianto di miscelazione al luogo di impiego
(ad esempio con teloni); sara inoltre necessario provvedere ad abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato.
Infine le operazioni di costipamento e di stesa dello strato di protezione dovranno essere eseguite immediatamente dopo la
stesa della miscela.

Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature di 15 °C / 18 °C ed umidita relative del 50% circa; temperature
superiori saranno ancora accettabili con umidita relative anch’esse crescenti;

comunque € opportuno, anche per temperature inferiori alla media, che 'umidita relativa allambiente non scenda al di sotto
del 15%, in quanto cio potrebbe provocare ugualmente una eccessiva evaporazione del getto.

Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovra superare di norma 1 o 2 ore per garantire la continuita
della struttura. Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali di ripresa, che andranno
protetti con fogli di polistirolo espanso (o materiale similare) conservati umidi.

Il giunto di ripresa sara ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola, e togliendo la tavola stessa al
momento della ripresa del getto; se non si fa uso della tavola, sara  necessario, prima della ripresa del getto, provvedere a
tagliare l'ultima parte del getto precedente, in modo che si ottenga una parete verticale per tutto lo spessore dello strato. Non
saranno eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di ripresa. Il transito di cantiere sara ammesso sullo strato a partire dal terzo
giorno dopo quello in cui € stata effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi gommati. Strati eventualmente compromessi
dalle condizioni meteorologiche, o da altre cause, dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa.
Norme di controllo delle lavorazioni e di accettazione

La densita in sito dovra essere maggiore o uguale al 95% della densita di progetto. Il controllo di detta densita dovra essere
eseguito con cadenza giornaliera (almeno una prova per giornata lavorativa) prelevando il materiale durante la stesa ovvero
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prima dellindurimento; la densita in sito si effettuera mediante i normali procedimenti a volumometro, con I'accorgimento di
eliminare dal calcolo, sia del peso che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm.

Cio potra essere ottenuto attraverso I'applicazione della formula di trasformazione di cui al precedente “modalita operative” del
paragrafo “Fondazione in misto granulare a stabilizzazione meccanica”, oppure attraverso una misura diretta consistente nella
separazione mediante vagliatura degli elementi di pezzatura maggiore di 25 mm e nella loro sistemazione nel cavo di
prelievo prima di effettuare la misura col volumometro. La sistemazione di questi elementi nel cavo dovra essere effettuata
con cura, elemento per elemento, per evitare la formazione di cavita  Durante e la misurazione del volume del cavo stesso.
Il controllo della densita potra anche essere effettuato sullo strato finito (almeno con 15 / 20 giorni di stagionatura), su provini
estratti da quest'ultimo tramite carotatrice; la densita secca ricavata come rapporto tra il peso della carota essiccata in stufa a
105 /110 °C fino al peso costante ed il suo volume ricavato per mezzo di pesata idrostatica previa paraffinatura del provino, in
questo caso la densita dovra risultare non inferiore al 100% della densita di progetto.

Nel corso delle prove di densita verra anche determinata 'umidita della miscela, che, per i prelievi effettuati alla stesa, non
dovra eccedere le tolleranze indicate al punto b) del presente articolo. La resistenza a compressione ed a trazione verra
controllata su provini confezionati e stagionati in maniera del tutto simile a quelli di studio preparati in laboratorio, prelevando
la miscela durante la stesa e prima del costipamento definitivo, nella quantita necessaria per il confezionamento dei sei provini
(tre per le rotture a compressione e tre per quelle a trazione) previa la vagliatura al crivello da 25 mm. Questo prelievo dovra
essere effettuato almeno ogni 1500 m3 di materiale costipato.

La resistenza a 7 giorni di ciascun provino, preparato con la miscela stesa, non dovra discostarsi da quella di riferimento
preventivamente determinato in laboratorio di oltre + 20%; comunque non dovra mai essere inferiore a 2,5 N/mm2 per la
compressione e 0,25 N/mm2 per la trazione.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo di m 4,00 di
lunghezza, disposto secondo due direzioni ortogonali, e tale scostamento non potra essere che saltuario e di spessore
conforme a quello prescritto con una tolleranza di + 5% Qualora si riscontri un maggior scostamento dalla sagoma di progetto,
non & consentito il ricarico superficiale e I'impresa dovra rimuovere a sua totale cura e spese lo strato per il suo intero
spessore.

Giunti di discontinuita ed opere accessorie

E' tassativamente prescritto che nelle fondazioni di pavimentazione da eseguire con getto di conglomerato cementizio
vengano realizzati giunti di discontinuita onde evitare irregolari ed imprevedibili fessurazioni per effetto di escursioni termiche,
di fenomeno di ritiro e di eventuali assestamenti.

| giunti di dilatazione longitudinali saranno realizzati a mezzo di robuste guide metalliche di contenimento.

Dovranno avere parete verticale ed interessare tutto lo spessore del calcestruzzo .

La parete del giunto dovra presentarsi i liscia priva di scabrosita ed a tale scopo si avra cura di prevedere nel getto tutti gli
accorgimenti necessari

Prima della costruzione della striscia adiacente alla parete del giunto tale parete dovra essere spalmata di bitume puro.

Tali giunti vanno praticati ad intervalli di ml 5 o per superfici max di mq 25 in posizioni opportunamente scelte tenendo anche
conto delle particolarita della pavimentazione (liste .cambi di tessitura ecc.).

| giunti di dilatazione trasversali saranno ottenuti inserendo nel getto apposite tavolette di materiale indeformabile , da
lasciare in posto.

Dette tavolette dovranno avere un altezza di almeno 3 cm inferiore a quella del manto finito .

Per completare il giunto sino alla superficie , le tavolette , durante il getto, dovranno essere completate con sagome
provvisorie rigidamente fissate al preciso piano della pavimentazione in modo da consentire la continuita del passaggio e di
lavoro della finitrice da rimuovere a lavoro ultimato.

La posa delle tavolette deve essere realizzata con un certo anticipo rispetto al getto con tutti gli accorgimenti e cura necessari
perché il giunto risulti rettilineo regolare della larghezza massima di m 10 e perfettamente profilato .

Non saranno tollerate deviazioni maggiori di ml.10 rispetto all’allineamento teorico. Qualora si usino tavolette di legno
dovranno essere di essenze dolci e gli elementi prima della loro posa in opera dovranno essere bagnati in acqua.

| giunti dovranno essere ottenuti provvedendo , a vibrazione ultimata, a incidere con tagli netti in corrispondenza della
tavoletta sommersa a mezzo di opportune sagome metalliche vibranti a mezzo di macchine tagliatrici

| bordi dei giunti verranno successivamente regolarizzati con frattazzi speciali in modo da sagomare gli spigoli secondo i profili
circolari del raggio di un centimetro.

| giunti di contrazione saranno ottenuti incidendo la pavimentazione dall’ alto mediante sagome metalliche inserite
provvisoriamente nel getto o mediante una lamina vibrante.

L’incisione deve avere in ogni caso una profondita pari almeno alla meta dello spessore totale di fondazione in modo da
indurre successiva rottura spontanea della lastra in corrispondenza della sezione di minor resistenza cosi creata.

Le distanze tra giunti di contrazione saranno conformi al progetto ad alle prescrizioni della D.L.

Trascorso il periodo di stagionatura del calcestruzzo si procedera alla colmatura dei giunti previa accurata ed energica pulizia
dei vani da riempire, con mastice bituminoso la cui composizione dovra rispondere alle seguenti caratteristiche:

bitume penetrazione da 80-100 20 % in peso ;

mastice di salato in pani 25% in peso ;

sabbia da 0 a 2 mm 45 % in peso

La larghezza e la conformazione dei giunti saranno stabiliti dalla Direzione Lavori. | giunti, come sopra illustrati, dovranno
essere realizzati a cura e spese dell'lmpresa, essendosi tenuto debito conto di tale onere nella formulazione dei prezzi di
elenco relativi alle singole classi di conglomerato.

Art. 44 — Preparazione della superficie per trattamenti superficiali o semipenetrazioni o a penetrazioni di massicciate cilindrate
L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate di qualsiasi rivestimento, a base di leganti bituminosi, catramosi od

asfaltici, richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita, e cioe scevra in modo assoluto di polvere e fango, da
mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco.
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Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia gia stata conseguita attraverso un accurato preventivo
lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente prima dello spandimento e della
compressione meccanica, la pulitura si potra iniziare con scopatrici meccaniche, cui fara seguito la scopatura a mano con
lunghe scope flessibili. L'eliminazione dell'ultima polvere si dovra fare di norma con acqua sotto pressione, salvo che la
direzione dei lavori consenta l'uso di soffiatrici che eliminino la polvere dagli interstizi della massicciata.

Sara di norma prescritto il lavaggio quando, in relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per la massicciata, il
costipamento di quest'ultima superficie sia tale da escludere che essa possa essere sconvolta dalla azione del getto d'acqua
sotto pressione, e si impieghino per il trattamento superficiale emulsioni.

Per leganti a caldo, per altro, il lavaggio sara consentito solo nei periodi estivi; e sara comunque escluso quando le condizioni
climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della massicciata che possa essere richiesto dal tipo di
trattamento o rivestimento da eseguire sulla massicciata medesima, in modo da tener conto della necessita di avere, per quei
trattamenti a caldo con bitume o catrame che lo esigono, una massicciata perfettamente asciutta.

CAPO 9 — PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATI BITUMINOSI

Art. 45 — Generalita sui conglomerati bituminosi

| conglomerati bituminosi devono essere confezionati a caldo in impianti di potenzialita proporzionata all'entita complessiva del
lavoro da compiere. Tali impianti dovranno essere capaci di assicurare il perfetto essiccamento degli aggregati, la loro
depurazione dalla polvere e il loro riscaldamento a temperature comprese fra i 120° e 160° C, a classificazione dei singoli
aggregati mediante vagliatura e controllo della granulometria. Il bitume dovra essere riscaldato a temperatura compresa fra i
160°C e 180°C.

Dovra inoltre essere assicurato il perfetto dosaggio del bitume, degli additivi e degli altri aggregati suddivisi gia prima del loro
invio al rimescolamento almeno in tre categorie.

La composizione adottata non dovra comunque consentire deformazioni permanenti nella struttura dello strato sotto i carichi
statici o dinamici, nemmeno alle alte temperature estive e dovra dimostrarsi sufficientemente flessibile per poter seguire, sotto
gli stessi carichi, qualunque eventuale assestamento del sottofondo anche a lunga scadenza.

L’'Impresa in base a prove di laboratorio ed a campionature, proporra alla Direzione dei Lavori la composizione da adottare,
ottenuta la approvazione, dovra essere assicurata 'osservanza della granulometria con esami giornalieri.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi sara preceduta da accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante
energico lavaggio e soffiatura, nonché da spalmatura di emulsione bituminosa in ragione di kg 0,700 a mq per la mano di
attacco del conglomerato chiuso. Fara immediatamente seguito la stesa del conglomerato che verra effettuato con macchine
spanditrici-finitrici, in modo che a lavoro ultimato la carreggiata risulti perfettamente sagomata con i profili e le pendenze
prescritte dalla D.L.

Il materiale verra disteso a temperatura non inferiore a 120° C. La cilindratura sara effettuata con compressori meccanici a
rapida inversione di marcia di 5-10 tonn; essa comincera iniziando il primo passaggio con le ruote motrici anteriori
proseguendo con passaggi paralleli in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente all'altro per una striscia di 25-30
cm di larghezza si eseguiranno anche i passaggi in diagonale.

In corrispondenza delle riprese e dei margini della pavimentazione, si procedera alla spalmatura con uno strato di bitume a
caldo in modo da assicurare impermeabilita ed adesione alle superfici di contatto. Ogni giunzione sara inoltre battuta e rifinita
con appositi pastelli a base rettangolare opportunamente riscaldati.

Dopo la stesa del conglomerato bituminoso semiaperto la strada verra aperta al traffico per un periodo di tempo che sara
stabilito dalla D.L.

Si procedera quindi, previa eliminazione degli eventuali piccoli cedimenti, alla stesa del tappeto di usura, che dovra avere
dopo regolare rullatura, lo spessore stabilito nella relativa voce di elenco.

Il tappeto verra eseguito senza soluzioni di continuita lungo una serie di tratti contigui e su meta strada alla volta.

L'impresa € obbligata a completare, a fine giornata lavorativa, tutto il tratto di strada sul quale al mattino ha iniziato il
trattamento, percido essa dovra completare nel pomeriggio quella meta di strada in corrispondenza del tratto eseguito al
mattino.

Ogni tipo di conglomerato dovra avere elevatissima resistenza meccanica interna in modo da sopportare, senza deformazioni
trasmesse dalle ruote dei veicoli, forte resistenza all'usura superficiale, marcata ruvidita superficiale.

Ed in particolare per i conglomerati semiaperti:

- stabilita alla prova Marshall kg 550 con deformazione massima di mm 7;

- impermeabilita praticamente assoluta un campione sottoposto ad uno strato di acqua di 10 cm di altezza, dopo 72 ore non
deve presentare tracce di passaggio di acqua.

Per i conglomerati chiusi:

- stabilita alla prova Marshall kg 700 con deformazione massima di mm. 5;

- impermeabilita praticamente assoluta come al caso precedente.

A superficie ultimata verra eseguito un accurato controllo con asta della lunghezza di m.4, non saranno assolutamente
ammesse ondulazioni e I'asta dovra aderire, lungo la faccia di contatto senza lasciar fessure d’altezza superiore a mm. 5.
Indipendentemente da quanto possa risultare nelle prove di laboratorio e dal preventivo benestare della D.L., nelle forniture
dei materiali, I'impresa resta sempre contrattualmente obbligata a rifare a sue spese, fino a collaudo eseguito, tutte quelle
applicazioni che dopo la loro esecuzione non abbiano dato risultati soddisfacenti.
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Art. 46 — Conglomerato bituminoso aperto (conglomerato bituminoso di base )

Le caratteristiche di questo strato, il cui spessore € prescritto dal tipo di progetto o che sara indicato dalla Direzione dei Lavori,
sono le seguenti:

Componenti

Gli aggregati dovranno ottemperare alle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia,
degli additivi per costruzioni stradali" emanate dal C.N.R. | leganti dovranno ottemperare alle “Norme per I'accettazione dei
bitumi per usi stradali” - fascicolo n. 2 C.N.R.. Il tipo di bitume sara prescritto dalla Direzione dei Lavori in relazione alle
condizioni locali stagionali.

La granulometria presentera una curva a decorso continuo e possibilmente vicina alla curva ideale compresa tra i seguenti
limiti:

Vaglio[ mm ] % in peso del presunto

50 100

30 70-85%

20 59-80%

10 35-70%

5 25-55%

2 20-40%
0,40 6-20%
0,18 4-18%

Additivo passante al setaccio 0,075 (n. 200 UNI 2332): 3,5- 5%

Bitume 80-100 : 4,5-5,5% in peso degli inerti.

Ad assestamento ultimato I'indice dei vuoti non dovra superare il 12%.

Preparazione

Si useranno impianti speciali per la preparazione di conglomerato bituminoso a caldo che, a giudizio della direzione dei Lavori,
siano di capacita proporzionata ai programmi di produzione e tali da assicurare I'essiccamento e la polverizzazione degli
inerti, il riscaldamento degli stessi e del bitume, con verifica della temperatura nonché l'esatta costante composizione
dell'impasto. Dal miscelatore I'impasto passera in una tramoggia di carico e successivamente sui mezzi di trasporto.

Posa in opera

Lo spandimento del materiale avverra in temperatura non inferiore a 120° C.

L’operazione avra luogo (salvo nel caso di piccole superfici) a mezzo di macchina automatica spanditrice-finitrice e la
compattazione di ogni strato sara rifinita con compressori di peso 7-12 tonn.

| singoli strati dovranno essere sovrapposti con la maggiore rapidita possibile.

Le giunzioni, in occasione delle riprese di lavoro, o ai margini contro le murature, dovranno essere spalmate di bitume e
battute a mano con idonei attrezzi.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto oltre 1 cm. controllato a mezzo di un regolo di m. 4.50 di
lunghezza e disposto su due direzioni ortogonale.

Art. 47 — Conglomerato bituminoso semiaperto (binder)

Le caratteristiche di questo strato, il cui spessore € prescritto dal tipo di progetto o che sara indicato dalla Direzione dei Lavori,
sono le seguenti:

Componenti

Gli aggregati dovranno ottemperare alle "Norme per I'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia,
degli additivi per costruzioni stradali" emanate dal C.N.R. | leganti dovranno ottemperare alle “Norme per I'accettazione dei
bitumi per usi stradali” - fascicolo n. 2 C.N.R.. Il tipo di bitume sara prescritto dalla Direzione dei Lavori in relazione alle
condizioni locali stagionali.

La granulometria presentera una curva a decorso continuo e possibilmente vicina alla curva ideale compresa tra i seguenti
limiti:

Vaglio [ mm ] % in peso del presunto

25 100%
15 70-90%
10 60-80%
5 40-60%
2 20-45%

0,40 10-25%

0,18 5-15%

Additivo passante al setaccio 0,075 (n. 200 UNI 2332): 4,5-6%
Bitume 80-100 : 5,60-6,00% in peso degli inerti.

26/65



Capitolato Speciale d’appalto — Appalto art. 53, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 163 del 2006 — Contratto a corpo

Ad assestamento ultimato l'indice dei vuoti non dovra superare il 10%.

Posa

Il conglomerato bituminoso come il pietrischetto bitumato dovra provenire dallimpianto centrale alla temperatura di almeno
120° C.

Prima di stendere il pietrischetto bitumato od il conglomerato bituminoso si dovra procedere ad una preventiva ed accurata
pulizia del piano viabile ed alla successiva distesa di un velo di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg. 0.700
al metro quadrato.

Per una perfetta risagomatura longitudinale e trasversale del piano & necessario provvedere ad una prima ripresa di tutte le
zone depresse ed estesamente deformate, aventi nellassieme ampiezza superiore allo scartamento longitudinale delle
macchine livellatrici, come in genere dei cambi di livellatura alla sommita delle rampe di raccordo con impalcato dei ponti e
sottopassaggi.

Tali riprese saranno eseguite a mano quando la loro estensione sia alquanto limitata ovvero mediante una o piu passate della
macchina livellatrice, quando si tratti di zone assai estese, nel primo caso la ripresa in sagome potra essere eseguita con
I'adozione di regoli diritti e sagomati, biffe e corde, e nel secondo caso sara prima provveduto al fissaggio delle quote lungo le
tratte da rettificare mediante livellazione fra due estremi da raccordare.

Lo spandimento del conglomerato bituminoso e del pietrichetto bitumato per la ripresa generale della sagoma, sara eseguito
con avanzamento regolare della livellatrice con una sola passata evitando punti di giunture, salti ed irregolarita sia pure
minima della superficie finita.

A mezzo di operai specializzati e apposite mezzanghere preventivamente riscaldate sara via via battuto a forza il bordo
esterno dello strato di conglomerato reintegrandolo, se del caso, con materiale caldo alluopo accantonato in modo da
ottenere una bordatura perfettamente compatta e rettilinea.

La cilindratura sara effettuata con rullo compressore medio tonnellaggio (da 12 a 16) integrato da un rullo tandem di 6 - 8
tonnellate a rapida inversione di marcia da condursi anche in senso obliquo e trasversale per una migliore regolarizzazione
superficiale.

Ad accertamento ultimato I'indice dei vuoti non dovra superare il 6%.

Art. 48 — Conglomerato bituminoso chiuso (manto di usura)

Componenti
Gli aggregati dovranno ottemperare alle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia,
degli additivi per costruzioni stradali" emanate dal C.N.R. ed in particolare:

- i pietrischi e le graniglie devono provenire dalla frantumazione di materiale roccioso, di natura omogenea, preferibilmente
silicea ed essere uniformi, compatti e privi di alterazioni, devono possedere i requisiti richiesti per la categoria | tabelle 1l delle
norme sopracitate;

- le sabbie, sia naturali che di frantumazione, devono essere di natura in prevalenza silicea, dure, ruvide al tatto, pulite,
totalmente prive di polveri o di altro materiale estraneo e presentare una perdita per decantazione di acqua inferiore al 2%;

- gli additivi devono provenire dalla frantumazione di rocce preferibilmente calcaree, sostituibili da cemento o da polvere di
asfalto in ogni caso dovranno passare per intero al setaccio da mm 0,075 (N. 200 UNI 2332).

La granulometria del conglomerato bituminoso dovra presentare una curva compresa tra i limiti sotto segnati (percentuali in
peso):

Vaglio[ mm ] % in peso del presunto
10 100%
5 75-85%
2 35-45%
0,40 20-30%
0,18 15-20%

Additivo passante al setaccio 0,075 (n. 200 UNI 2332): 5,5-7%
Bitume 80-100 : dal 6,00 al 7,00% in peso degli inerti.

Ad assestamento ultimato l'indice dei vuoti non dovra superare il 8%.
Posa

Lavaggio della superficie

Prima di applicare il tappeto bituminoso dovra procedersi ove occorre, ad un adeguato lavaggio del piano viabile per liberarlo
dalle eventuali incrostazioni fangose ed argillose e dai residui animali.

Ove tali operazioni di lavaggio, si ritenessero superflue in relazione allo stato di nettezza della superficie si eseguira la pulizia
mediante adatte scope soffiatrici.

Eseguita la pulizia della superficie sulla quale il tappeto dovra essere applicato e sempre che questa sia completamente
asciutta sara effettuata sulla medesima una distesa di emulsione bituminosa in percentuale di 0.700 Kg/mq.

Stesa del Conglomerato

Indi si procedera alla stesa in opera del conglomerato che verra trasportato dai luoghi di confezione alla temperatura di circa
120°. La distesa e la distribuzione del conglomerato bituminoso dovranno essere eseguiti mediante impiego di macchine
finitrici semoventi.

Solo nei casi in cui I'impiego delle predette macchine fosse a giudizio della Direzione dei Lavori, pregiudizievole alla sicurezza
del pubblico transito, e limitatamente a tali particolari tratti, I'lmpresa dovra eseguire lo stendimento del conglomerato a mano,
mediante appositi rastrelli metallici.
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Alla distesa del conglomerato dovra eseguire immediatamente la rullatura che dovra praticarsi fino ad ottenere una perfetta
chiusura della parte superiore del tappeto.

La cilindratura sara eseguita con rulli tandem da 6-8 tonnellate con doppia passata e per evitare la adesione del materiale alle
ruote del rullo, si provvedera a spruzzare queste ultime con acqua.

Requisiti del profilo finale

L’'Imprenditore provvedera all’esatta profilatura dei bordi della nuova pavimentazione, alla pulitura della zannella, al
rifacimento degli arginelli manomessi ed in genere al ripristino di tutte le opere deteriorate dal lavoro, inoltre dovra
preventivamente provvedere a proteggere i paracarri, gli ettometri ed i cippi chilometrici, mediante appositi cappucci, al fine di
evitare I'imbrattamento dei medesimi con emulsione o bitume.

Tutti i giunti in corrispondenza delle riprese di lavoro, dovranno prima di addossarvi un nuovo manto, essere spalmati con uno
strato di emulsione allo scopo di assicurare la perfetta adesione delle parti. Inoltre, tutte le giunzioni dovranno essre battute e
finite con appositi pestelli a base rettangolare.

La pavimentazione dovra presentarsi con una superficie ed un profilo perfettamente regolare ed uniforme e non dovranno in
ogni caso apparire le giunture delle diverse tratte della pavimentazione, inoltre dovra rispondere ai requisiti seguenti:

a) la superficie dovra assolutamente risultare antisdrucciolevole;

b) i tasselli prelevati in vari punti del manto, non debbono accusare un tenore di bitume che differisca in alcun modo, da
quello prescritto, in piu 0 in meno di una quantita maggiore dell’1% (uno per cento);

c) la granulazione deve risultare in ogni punto corrispondente a quella prevista (tolleranza uguale a quella indicata per i
materiali).

Ultimato il lavoro per un determinato tratto, la direzione dei lavori verifichera che il lavoro stesso sia stato regolarmente
sagomato unito e compatto, e dara il nulla osta all'lmpresa per I'apertura del traffico.

Ogni imperfezione o difetto che dovesse eventualmente manifestarsi prima del collaudo, sui tratti di strada gia aperti al
traffico, dovra essere immediatamente ripresa a cura dell'Impresa con tempestivi interventi e scrupolosa manutenzione.

Il tappeto inoltre, dovra avere i seguenti requisiti meccanici:

o Elevatissima resistenza meccanica interna, e cioé capacita a sopportare senza deformazione permanente le sollecitazioni
trasmesse dalle ruote dei veicoli;

o Elevatissima resistenza all’'usura superficiale;

o Grandissima stabilita;

o Grande compattezza, il volume dei vuoti a costipamento finito non dovra eccedere il 4%;

e Impermeabilita praticamente totale, un campione sottoposto alla prova con colonna d’acqua di cm 10 di altezza dopo 72 ore
non deve presentare tracce di passaggio di acqua.

Indipendentemente da quanto possa risultare nelle prove di laboratorio e dal preventivo benestare da parte della Direzione
Lavori nelle forniture dei materiali leganti, I'lmpresa resta sempre contrattualmente obbligata a rifare a sue spese, fino a
collaudo esequito, tutte quelle applicazioni che dopo la loro esecuzione non abbiano dato soddisfacenti risultati.

Art. 49 — Conglomerato bituminoso chiuso per riprese superficiali

Qualora si rendesse necessario per particolari lavori di manutenzione di pavimentazione stradale, 'uso un conglomerato
bituminoso particolarmente adattabile alle superfici da ricoprire, questo dovra avere la seguente composizione:

Vaglio[ mm ] % in peso del presunto
5 100%
2 45-65%
0,40 15-35%
0,18 10-20%

Additivo passante al setaccio 0,075 (n. 200 UNI 2332): 5,5- 8%

Bitume 80-100 : dal 6,00 al 7,00% in peso degli inerti.

Per il conglomerato chiuso, il volume dei vuoti, dopo l'avvenuta compattazione, non dovra eccedere I'8% e cio in entrambi i tipi
di curve limite granulometriche degli inerti.

Le percentuali di additivo richieste nella confezione dei vari tipi di conglomerato si riferiscono esclusivamente al materiale
passante al setaccio 0,075 UNI.

La percentuale del 15% di materiale passante al setaccio 0,18 UNI e trattenuto al setaccio 0,075 Uni che, secondo le norme di
accettazione del CNR pud essere considerata e ammessa come additivo, deve quindi considerarsi come percentuale in
aumento rispetto alle percentuali di additivo richieste nel presente capitolato per i vari tipi di conglomerato.

Art. 50 — Controllo degli impianti di confezione e della composizione dei conglomerati bituminosi

La stazione appaltante si riserva I'espressa facolta di esaminare, tramite la D.L., le varie fasi di preparazione dei conglomerati.
A tal fine I'impresa & obbligata a fornire alla stazione appaltante il nome commerciale e l'indirizzo della Ditta di produzione dei
conglomerati, unitamente al formale impegno di questa di consentire alla D.L. sopralluoghi nel cantiere di produzione in
qualsiasi momento, con facolta di operare prelievi di materiali, assistere e verificare le fasi di manipolazione confezione.

Le analisi dei materiali e dei conglomerati saranno di norma eseguite presso un laboratorio ufficiale, con le modalita stabiliti
dalle Norme UNI.

Resta comunque stabilito che dette analisi potranno essere eseguite presso il laboratorio della Provincia, con espresso invito
al Direttore tecnico dell'impresa, di partecipare a tutte le operazioni di analisi. In tal caso i risultati ottenuti, dei quali saranno
redatti appositi verbali in contraddittorio con il detto Direttore tecnico dell'impresa, avranno piena validita di prova a tutti gli
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effetti. Qualora, malgrado l'invito rivolto, I'lmpresa non partecipi alle prove di laboratorio nel giorno stabilito a mezzo del proprio
direttore tecnico, la stazione appaltante si riserva di procedere ugualmente alle dette prove di laboratorio a mezzo di due
testimoni che saranno scelti dall'lngegnere Capo fra il personale tecnico dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Per la mancata rispondenza ai requisiti richiesti dei materiali e dei conglomerati, resta stabilito che saranno operate dalla D.L.
le seguenti penalita a carico dell'Impresa:

Percentuale di bitume

| conglomerati bituminosi potranno essere dichiarati non accettabili ad insindacabile giudizio della D.L., per percentuale di
bitume rispettivamente inferiore a quella di seguito indicata, in peso rispetto agli inerti:

1) Conglomerato bituminoso in tout-venant 4,00%
2) " " semiaperto (binder) 4,50%
3) " " chiuso per tappeti 5,50%

Per quantitativi di bitume inferiori ai minimi stabiliti per i diversi tipi e cioe rispettivamente del 4,00%, 5,00% e 6,00% per il tout-
venant, il conglomerato semiaperto e il conglomerato chiuso, sara operata contabilmente a titolo di penale una detrazione pari
a 2,50 volte la differenza in peso fra I'accertato e il minimo prescritto, riferita alle quantita e ai prezzi del bitume.

Percentuale di additivo (filler)

| conglomerati bituminosi potranno essere dichiarati non accettabili, ad insindacabile giudizio della D.L., per percentuale di
additivo inferiore a quella di seguito indicata, in peso rispetto agli inerti:

1) Conglomerato bituminoso in tout-venant 3,00%
2) " " semiaperto (binder) 4,00%
3) " " chiuso per tappeti 5,00%

Per quantitativi di additivi inferiori ai minimi stabiliti per i diversi tipi e cioe rispettivamente del 3,50%, 4,50% e 5,50% per il
tout-venant, il conglomerato semiaperto e quello chiuso, sara operata contabilmente a titolo di penale una detrazione pari a
2,5 volte la differenza in peso dell'additivo fra I'accertato e il minimo prescritto.

Coefficiente di frantumazione delle graniglie

| conglomerati bituminosi potranno essere dichiarati non accettabili, ad insindacabile giudizio della D.L. per coefficiente di
frantumazione (determinato sugli inerti estratti o prelevati in cantiere prima dell'impiego) superiore a 145 per le graniglie
impiegate nei conglomerati del tipo chiuso e superiore a 165 per le graniglie impiegate nel conglomerato bituminoso
semiaperto (binder) o inerti nel conglomerato bituminoso in tout-venant. Per ogni unita intera del coefficiente di frantumazione
superiore a 140 per le graniglie impiegate nel conglomerato bituminoso chiuso, sara operata contabilmente una detrazione
pari al 3% (tre per mille) sull'intero importo delle forniture o dei lavori relativi in conglomerato eseguiti.

Indice dei vuoti

| conglomerati bituminosi posti in opera potranno essere dichiarati non accettabili, ad insindacabile giudizio della D.L., quando
I'indice dei vuoti, subito dopo I'avvenuta compattazione con rullo compressore, risulti superiore a quello di seguito indicato:

1) Conglomerato bituminoso in tout-venant 14,00%

2) " " semiaperto (binder) 11,50%

3) " " chiuso per tappeti 9,50%

Per indici dei vuoti superiori al 12%, al 10% e all'8%, rispettivamente per il conglomerato in tout-venant, per il conglomerato
semiaperto e per il conglomerato chiuso, sara operata contabilmente una detrazione pari al 5%° (cinque per mille) per ogni
unita percentuale o frazione superiore o uguale allo 0,50%, sull'intero importo dei lavori relativi eseguiti. | conglomerati
dovranno essere confezionati in impianti siti a distanza max (percorsa su strada) di km.35 dal luogo d’impiego.

La D.L. si riserva la facolta di rifiutare il materiale confezionato in impianti posti a distanze superiori; a tal fine I'Impresa
aggiudicatrice dei lavori dovra dare comunicazione all'U.T.C. prima dell'inizio dei lavori stessi, dell'ubicazione degli impianti di
produzione di conglomerati bituminosi nei limiti di distanza indicati sopra.

Inoltre allo scopo di ridurre il raffreddamento del conglomerato stesso, durante il trasporto dall'impianto al luogo I'impiego,
l'impresa & obbligata a coprire il carico mediante apposito telone, qualora le condizioni meteorologiche a giudizio della D.L. lo
richiedessero.

Art. 51 — Additivi chimici attivanti 'adesione del bitume agli inerti

Al fine di migliorare I'adesione fra il bitume e gli inerti in particolari condizioni climatiche o nel caso di impiego di inerti
particolarmente acidi, potra essere richiesto da parte della Direzione dei Lavori I'aggiunta al bitume di additivi chimici speciali
(dopes) con le caratteristiche e le modalita di seguito riportate.

Caratteristiche

L’additivo dovra essere costituito da poliammine grasse, cioé ammine aventi una catena grassa a diverso numero di atomi di
carbonio, resistenti alla temperatura di 108° C senza perdere piu del 20% delle loro proprieta.

Esso dovra avere le seguenti caratteristiche fisiche:

Colore = bruno scuro

Densita a 20° C. =gr/cm 3 0.80-0.90

Viscosita Engler a 20° C (prodotto liquido) =+ 20° E

Infiammabilita a vaso aperto (Marcussen) = superiore a 170° C.

Acqua = tracce

Dosaggio

Il quantitativo da impiegare sara compreso tra 0,3% e 0,5% sul peso del bitume, esattamente stabilito in relazione ai risultati
della prova ASTM 1664-69 eseguita con inerti, bitume e additivo prescritti per il lavoro.

Modalita’ di miscelazione al bitume

L’attivante di adesione deve essere immesso nella cisterna del bitume al momento della ricarica della stessa secondo |l
quantitativo percentuale stabilito.
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Nel caso di impiego di prodotto solido (pastoso) lo stesso dovra essere portato preventivamente a fusione tramite apposita
apparecchiatura, prima di introdurlo nella cisterna.

A mano a mano che avviene il travaso del bitume nella cisterna di deposito si aggiungera l'attivante di adesione del pozzetto
della pompa di aspirazione o dal passo-uomo della cisterna, dosando 'operazione in modo tale che I'aggiunta dell’attivante
sia terminata contemporaneamente al completamento del travaso del bitume.

Per ottenere una migliore dispersione dell’attivante nella massa del bitume si dovra far eseguire almeno un completo ciclo di
riciclaggio del bitume attraverso la pompa apposita prevista in ogni impianto.

Controlli sul bitume attivato

Per verificare che I'additivo sia stato effettivamente aggiunto al bitume si dovra prelevare un campione del bitume additivato,
che dovra essere provato con esito positivo secondo le modalita della norma ASTM 1664-69 eseguita su inerti acidi naturali
(graniti, quarziti, ecc.) o artificiali (sinopal e simili).

Si prescrive che le forniture dei prodotti devono essere sempre accompagnate dal certificato di garanzia.

Si fa presente che il prezzo di elenco € comprensivo di tutte le operazioni atte a dare il prodotto finito in opera.

CAPO 10 — PAVIMENTAZIONI

Art. 51 — Pavimentazione in masselli di calcestruzzo

| Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore e
resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla
documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni delle Norme UNI 9065 part 1°/2°/3° e del progetto, essere
esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze dimensionali ammesse ed in
mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto segue:

spessore cm. 10-12

forma, dimensioni, colore a scelta della D.L.

densita > 2200 kg/mc

resistenza a compressione > 60 N/mmq (>50 N/mmq per ogni singolo elemento)
tolleranza dimensionale +/- 2 mm (+/- 3 mm su ogni singolo elemento)
tolleranza parallelismo facce (usura/appoggio) +/- 10% (+/- 15% mm su ogni singolo elemento)
tolleranza massa volumica +/- 10% (+/- 15% mm su ogni singolo elemento)
tolleranza coefficiente di aderenza +/- 3% (+/- 5% mm su ogni singolo elemento)
trasmissione coefficiente meccanico = 0 > al coefficiente nominale

resistenza all’'usura 2,5 mm

assorbimento <12% in volume

gelivita non gelivi

Saranno preferiti fornitori con Sistema di Qualita Aziendale secondo la Norma UNI-EN ISO 9002.

| prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la
movimentazione, sicurezza e posa.

| masselli saranno messi in opera a secco su idoneo sottofondo, computato a parte.

La messa in opera comprende invece:

riporto di posa costituito da 5-6 cm di sabbia o pietrischetto steso con staggia e compattato;

taglio a spacco dei masselli ove necessario;

compattazione dei masselli a mezzo piastra o rulli vibranti;

sigillatura a finire dei giunti fra masselli contigui (spessore massimo 3mm), costituita da una stesura di sabbia fine asciutta

Art. 52 — Pavimentazione in pietre naturali

| prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue:

elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di leganti);

elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con cemento o con resine;
lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una dimensione maggiore di
60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm:

marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, solitamente con dimensioni
minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;

marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze dichiarate;

marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza entro le tolleranze
dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379.

| prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) ed a quanto
prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite. In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le
lastre grezze contengono la dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e
lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte); le lastre ed i quadrelli di
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marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al R.D. 2234 Jel 16 novembre 1939 per quanto attiene il coefficiente di
usura al tribometro in mm.

Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di
sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

Art. 53 — Pavimentazione architettonica ghiaia a vista

Pavimentazione architettonica eseguita mediante I'impiego di calcestruzzo con Rck 250 durabile, colorato, ghiaia a vista,
gettato in opera, di spessore minimo cm.8, ottenuta mediante I'aggiunta di composto premiscelato all’impasto del calcestruzzo
e I'applicazione di una lacca ritardante superficiale.

Il composto premiscelato di piu materiali (fibre, additivi vari, pigmenti coloranti), viene aggiunto all'impasto in ragione di 25kg
per metro cubo per trasformare il normale calcestruzzo in un impasto dalle notevoli caratteristiche di curabilita. Il colore da
impiegare, a scelta insindacabile della D.LL., dovra essere scelto prendendo in esame l'inerte utilizzato per I'impasto del
calcestruzzo (anch’esso sottoposto al visto della D.LL.). Il composto pud essere aggiunto al calcestruzzo in cantiere o
direttamente in centrale di betonaggio. Si aggiunge al calcestruzzo in autobetoniera, anche quando il calcestruzzo viene
impastato nel premiscelatore facendo girare I'autobetoniera per un minimo di 7-8 minuti alla velocita massima per una perfetta
omogeneizzazione. Prima dello scarico si raccomanda di far girare nuovamente I'autobetoniera a velocita massima per 3
minuti circa.

La lacca ritardante viene spruzzata sulla superficie della pavimentazione staggiata con lo scopo di ritardare I'indurimento del
calcestruzzo superficiale e permettere cosi, allindomani, mediante I'impiego di una idropulitrice (pressione 100-200 kg/cmq.),
di asportare il cemento non indurito mettendo in vista gli aggregati che compongono il calcestruzzo.

Per la messa in opera si raccomanda:

- la realizzazione di sottofondo in calcestruzzo o in terreno perfettamente stabilizzato;

- posizionamento dei giunti di dilatazione (come da indicazioni della D.LL.) e/o eventuali inserti;

- trattamento protettivo dei cordoli, zoccolature e/o altri inserti;

- saturazione del sottofondo con acqua prima del getto del calcestruzzo per evitare la formazione di fessure.

Art. 54 — Pavimentazione architettonica in conglomerato ecologico non-bituminoso

Pavimentazione con asfalto in conglomerato certificato ecologico, non bituminoso, drenante, atermico e tagliafiamma, con
utilizzo di prodotti inorganici, privi di simboli di pericolosita e frasi di rischio, come da etichettatura e scheda di sicurezza,
totalmente privo di sostanze derivate da idrocarburi, materie plastiche in qualsiasi forma, eseguito a freddo con strato di
conglomerato composto da una miscela di inerti di cava silicei, o calcarei, o dolomitici, o basaltici o granitici, cemento tipo
“PORTLAND” III/A 32,5 N in quantita pari a 170 KG per MC, e additivo TIPO “BIOSTRASSE” o equivalente, steso in opera,
su piano di posa precedentemente preparato (MD =/> 1000 N/CMQ), mediante vibrofinitrice e per uno spessore di cm. 10
(stesura “di base” per uno spessore di 7 cm, stesura di finitura spessore di 3 cm)

Composizione della miscela per mc di prodotto:

- sabbia di natura silicea, basaltica o granitica 0/2 oppure 0/4 in quantita pari al 30% sulla miscela;

- pietrisco di natura calcarea, porfidica, silicea-basaltica o granitica 4/8 oppure 6/8 in quantita pari al 70% sulla miscela;

- cemento grigio tipo “PORTLAND” llI/A 32,5 N (42,5 N in inverno) in quantita pari a 150-170 KG;

- acqua in quantita tale da raggiungere I'umidita ottimale anche in relazione alle condizioni ambientali di esecuzione (25-140
litri);

- additivo tipo “Biostrasse in polvere (comp. A) e liquido (comp. B)” o equivalente nella quantita di Kg 18 da diluire in acqua;

- eventuali pigmenti (su richiesta e scelta della D.L.) 3-5kg;

La pavimentazione cosi realizzata dovra avere una resistenza a compressione non inferiore a 18,00 N/mm?, rilevata secondo
le norme UNI EN 12504-1

Art. 55 — Pavimentazione urbana colorata

Formazione di pavimentazione per vialetti, piste ciclabili, strade bianche rurali e varie mediante impiego di conglomerato
ottenuto con leganti trasparenti e/o colorati, con la scelta da parte del D.L. degli inerti impiegati e steso in opera a caldo con
vibrofinitrice e cilindratura con rullo idoneo. Confezionato con apposito impianto, il conglomerato sara costituito da una
miscela di inerti onde ottenere la tipologia drenante con percentuale di vuoti > 20% oppure chiusa. La tolleranza ammessa
nellesecuzione della massicciata sara di 10 mm. e quindi perfettamente quotata e costipata al fine di ottenere una
massicciata atta a sostenere i carichi previsti.

Aggregato grosso

CARATTERISTICHE

Perdita in peso Los Angeles (%); Coefficiente di forma; Coefficiente di imbibizione; Perdita in peso alla prova idrofila (%)
Norma CNR - 34/73; 4/53;4/53

VALORE - <- 25% - - 0.15; = - 0.015; 0.7 max

Aggregato fino

CARATTERISTICHE

Equivalente in sabbia (%)

Norma CNR - 27/72

VALORE - 2- 50
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Qualora il contenuto di elementi inferiori a 80 micron presenti nella sabbia della miscela sia insufficiente si dovra provvedere
ad aggiungere la quantita di filler mancante. |l filler di aggiunta sara preferibilmente proveniente dalla macinazione di rocce
calcaree, oppure costituito da cemento bianco o calce idrata e dovra soddisfare i requisiti previsti dalla norma del b.u. CNR 23
del 71:

Piu del 50% della quantita di filler che passa per via umida al setaccio n°200 dovra passare, allo stesso, anche a secco.

Il legante ¢ trasparente pigmentabile e pud essere utilizzato:

- puro, per ottenere pavimentazioni con il tono naturale degli inerti impiegati;

- con l'aggiunta di piccolissime quantita di pigmenti per ottenere pavimentazioni colorate.

Per il confezionamento del conglomerato si dovra utilizzare il legante tipo COLORBIT le cui caratteristiche siano conformi ai
valori indicati di seguito: Il tenore del legante dovra essere compreso tra 5,0-7,0 % riferito al peso totale a secco degli
aggregati e I'esatta definizione verra determinata attraverso studio preliminare di ottimizzazione miscela (es.Marshall).

Il legante trasparente & fornito in speciali containers coibentati, dotati di serpentine ad olio diatermico per il riscaldamento e
muniti di sistema autonomo di dosaggio per mezzo di pompa volumetrica e tubazioni per I'alimentazione all'impianto di
conglomerato.

FILLER LEGANTE

NOTE

Caratteristiche Norme CNR Valore

Setaccio ASTM n° 30 (% pass. In peso a secco) 23/71 100

Setaccio ASTM n°® 100 (% pass. In peso a secco) 23/71 90

Setaccio ASTM n° 200 (% pass. In peso a secco) 23/71 65

LEGANTE TRASPARENTE

40/50 60/70 80/100 180/220

Palla Anello °C 64 64 64 63

Penetrazione dmm 43 63 85 182

Densita 0,955 0,956 0,954 0,949

Punto di infiammabilita °C >270 >270 >270 >270

Colore Gardner ASTM D-1544 10 10 10 10

Caratteristiche di COLORBIT dopo “R.T.F.O.T.” (norma T 66-032)

Perdita in peso % 0,17 0,16 0,14 0,20

Penetrazione dmm 39 56 80 172

Colore Gardner ASTM D-1544 11,511,511,511,5

ESEMPI DI PIGMENTAZIONE DEL LEGANTE

COLORE (% in peso) Bianco Giallo Rosso Verde

* Piestrisco 4/10 mm 53,0 53,0 53,0 53,0

* Sabbia 0/4 mm 40,0 40,0 40,0 40,0

* Filler <0,8 mm 6,0 6,0 6,0 6,0

Biosssido di Titanio 1 0,3 - 0,3

Ossido di Ferro-0,7 1 -

Ossido di Cromo ---0,7

Legante 6,0 6,0 6,0 6,0

* Selezione degli inerti con colore naturale, in armonia con il colore finale desiderato

NB: LA COMPOSIZIONE DELLE MISCELE HA SOLO VALORE INDICATIVO

Il conglomerato per strato di usura tipo colorbit dovra avere i requisiti riportati di seguito:

MISCELA

CARATTERISTICHE NORMA VALORE

Percentuale in massa Colorbit sugli aggregati (%)

CNR 38/735% -6.5%

Vuoti Residui CNR 39/73 3 % -6 %

Stabilita Marshall (a 60° C) CNR 30/73 > 900 N

Scorrimento Marshall CNR 30/73 2 — 4 mm

Rigidezza Marshall (a 60°C) CNR 30/73 > 300 N/mm

MISCELA 1

FUSO GRANULOMETRICO CONTINUO

Crivelli e Setacci UNI PASSANTE %

Crivello 15 100 %

Crivello 10 70 % 100 %

Crivello 543 % 67 %

Setaccio 2 25 % 45 %

Setaccio 0.4 12 % 24 %

Setaccio 0.18 7 % 15 %

Setaccio 0.0756 % 11 %

CARATTERISTICHE NORMA VALORE

Percentuale in massa Colorbit sugli

aggregati (%) CNR 38/736 % -7 %

Vuoti Residui CNR 39/734 % -8 %

Stabilita Marshall (a 60° C) CNR 30/73 > 800 N

Scorrimento Marshall CNR 30/73 2 — 4 mm

Rigidezza Marshall (a 60°C) CNR 30/73 > 270 N/mm

MISCELA 2

FUSO GRANULOMETRICO DISCONTINUO
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Setacci A.S.T.M. PASSANTE %

Setaccio 15.8 100 %

Setaccio 12.5 95 % 100 %

Setaccio 9.52 65 % 95 %

Setaccio 6.35 40 % 60 %

Setaccio 4.76 30 % 50 %

Setaccio 2 20 % 30 %

Setaccio 0.42 12 % 22 %

Setaccio 0.18 9 % 19 %

Setaccio 0.074 8 % 13 %

Le miscele sopra riportate sono puramente indicative, sara cura della D.L. stabilire I'appropriato fuso granulometrico da
impiegarsi in funzione dell’utilizzo finale della pavimentazione.

L’'impresa dovra assoggettarsi alle richieste di colore degli inerti della D.L e presentare la composizione della miscela che
intende adottare ed il relativo tenore ottimale di legante tipo COLORBIT. Per ogni composizione dovra essere allegata la
documentazione completa degli studi di laboratorio relativi alla ottimizzazione delle caratteristiche del conglomerato finale e
dal colore da ottenere.

Una volta accettata la miscela e la colorazione dalla D.L. 'lmpresa dovra attenervisi scrupolosamente. In particolare non
saranno accettati scostamenti dalla percentuale di bitume in progetto. Questi valori dovranno essere soddisfatti allesame
delle miscele prelevate allimpianto.

Le operazioni di confezione e posa in opera del legante sono analoghe a quelle dei conglomerati tradizionali; gli impianti di
confezionamento dovranno essere in grado di realizzare miscele conformi a quelle di progetto.

Deve essere verificata la capacita dell'impianto ad assicurare il perfetto essiccamento degli inerti, I'idonea riclassificazione, il
dosaggio degli aggregati, dell’additivo e del legante

La temperatura di miscelazione non deve superare i 150°C e quella del legante trasparente deve essere mantenuta tra 130 e
140°C al fine di evitare sbalzi termici e quindi rischi di degradazione termica. In conseguenza di cio il tempo di miscelazione
deve essere piu lungo per consentire un completo ed uniforme rivestimento degli inerti. Per la verifica delle suddette
temperature gli essiccatori, le tramogge degli impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e
periodicamente tarati, naturalmente devono essere puliti sia I'impianto di produzione che le attrezzature di stesa vibrofinitrice
ecc. La pulizia si eseguira facendo circolare sulle attrezzature impasti di inerti riscaldati a secco.

Il trasporto del conglomerato tipo colorbit & piu delicato rispetto a quello dei conglomerati tradizionali, devono essere utilizzati
mezzi puliti.

Considerato che le temperature di stesa sono di circa 120-140°C e di produzione sono di 140-150°C, il trasporto pud essere
effettuato solo con autocarri muniti di teloni, preferibilmente muniti di telone per evitare il raffreddamento superficiale e la
formazione di addensamenti. Non bisogna assolutamente utilizzare gasolio come distaccante.

La stesa viene realizzata con le normali vibrofinitrici; valgono anche in questo caso tutti i provvedimenti che vengono adottati
per i conglomerati tradizionali per evitare i problemi di segregazione del materiale, irregolarita dei profili, difetti di compattezza
nei giunti longitudinali (sfalsamento dei giunti) e in quelli trasversali di interruzione dei lavori (taglio e asportazione delle parti
terminali).

La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni metereologiche possono pregiudicare la perfetta
riuscita del lavoro.

La compattazione del conglomerato dovra iniziare appena steso dalla finitrice e condotta a termine senza interruzioni.
L’addensamento dovra essere realizzato solo con rulli lisci di idoneo peso (3-6 tonn) in modo da assicurare il raggiungimento
di una densita pari al 97% della densita Marshall.

CONFEZIONE E POSA IN OPERA DELLE M ISCELE

Prima di iniziare la stesa dell’'usura antisdrucciolo si dovra provvedere ad un’accurata pulizia della superficie stradale ed alla
stesa di un’adeguata mano d’attacco con emulsione bituminosa di bitume modificato per garantire un perfetto ancoraggio alla
pavimentazione sottostante e prevenire la trasmissione di fessure dalla fondazione alla superficie.

CAPO 11 — LAVORAZIONI ACCESSORIE A LAVORI STRADALI

Art. 56 — Manufatti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato

Cordoli

| cordoli destinati a separare superfici allo stesso livello e/o diverso livello dovranno avere foro centrale passante, angolo
stondato e/o smussato a 45°, superficie faccia a vista liscia di colore grigio chiaro.

| cordoli scivolo destro/sinistro dovranno essere a sezione piena utilizzando le stesse metodologie di posa senza aggravio
sugli oneri di montaggio rispetto agli elementi ordinari.

33/65




Capitolato Speciale d’appalto — Appalto art. 53, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 163 del 2006 — Contratto a corpo

Dovranno essere caratterizzati da marcatura CE secondo la norma UNI EN 1340:2004, classe di resistenza a flessione 3
(flessione caratteristica min.6 Mpa), classe di assorbimento all’'acqua “2”, peso 12-66 kg ed essere certificato dal sistema di
qualita della ditta produttrice

Il sollevamento e la messa in opera del manufatto va eseguito con idonee pinze per cordoli ovvero generiche opportunamente
dimensionate per la movimentazione dei carichi nominali facendo particolare attenzione alla fase di avvicinamento e posa da
effettuarsi utilizzando biacca fluida per il riempimento dei vuoti tra cordoli ed il livellamento degli stessi.

Zanelle

Le zanelle a doppio petto e/o a petto singolo dovranno avere funzione di deflusso dell’acqua piovana, aventi massa volumica
> 2100 kg/m3, resistenza a compressione Rck 25, dovranno essere caratterizzate da superficie faccia a vista liscia di colore
grigio chiaro e carrabile.

Dovranno essere inoltre caratterizzati da marcatura CE secondo la norma UNI EN 1340:2004, classe di resistenza a flessione
3 (flessione caratteristica min.6 Mpa), classe di assorbimento all’acqua “2”, peso 12-66 kg ed essere certificato dal sistema di
qualita della ditta produttrice

Il sollevamento e la messa in opera del manufatto va eseguito con idonee pinze per cordoli ovvero generiche opportunamente
dimensionate per la movimentazione dei carichi nominali facendo particolare attenzione alla fase di avvicinamento e posa da
effettuarsi utilizzando biacca fluida per il riempimento dei vuoti tra cordoli ed il livellamento degli stessi.

Cordolo-Zanella

Gli elementi cordolo-zanella con sezione a “L” per la realizzazione di bordature laterali rettilinee dovranno avere funzione di
contenimento della pavimentazione stradale e per il deflusso dellacqua piovana, aventi massa volumica > 2100 kg/m3,
resistenza a compressione Rck 25, essere caratterizzati da superficie carrabile in continuita al cordolo perimetrale che dovra
avere angolo stondato e/o smussato a 45°, superficie faccia a vista liscia di colore grigio chiaro.

Gli elementi dovranno essere privi di difetti e porosita, e dovranno essere posti in opera su strato di magrone con spessore
cm.10 e sigillati utilizzando biacca fluida per il riempimento dei vuoti tra cordoli ed il livellamento degli stessi.

Gli stessi dovranno essere caratterizzati da marcatura CE secondo la norma UNI EN 1340:2004, classe di resistenza a
flessione 3 (flessione caratteristica min.6 Mpa), classe di assorbimento all’acqua 2, peso 66-175 kg ed essere certificato dal
sistema di qualita della ditta produttrice.

Art. 57 — Pavimentazione tattile tipo “loges”

| masselli di calcestruzzo per pavimentazioni tattili saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore e
resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla
documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni delle Norme UNI 9065 part 1°/2°/3° e del progetto, essere
esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze dimensionali ammesse ed in
mancanza od a loro completamento devono rispondere quanto gia stabiliti all’art.51 per le pavimentazioni in masselli di
calcestruzzo.

La tipologia, la forma e gli schemi di montaggio dovranno sottendere a codici di segnalazione tattile utilizzati dal Comune di
Arezzo, cosi come previsto negli elaborati tecnici di progetto e indicazione della D.LL.

Saranno preferiti fornitori con Sistema di Qualita Aziendale secondo la Norma UNI-EN ISO 9002.

| prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la
movimentazione, sicurezza e posa.

| masselli saranno messi in opera, se inseriti all'interno di pavimentazione realizzata con masselli di calcestruzzo, a secco su
idoneo sottofondo, e la messa in opera prevede il riporto di posa costituito da 5-6 cm di sabbia o pietrischetto steso con
staggia e compattato, il taglio a spacco dei masselli ove necessario la compattazione dei masselli a mezzo piastra o rulli
vibranti e la sigillatura a finire dei giunti fra masselli contigui (spessore massimo 3mm), costituita da una stesura di sabbia fine
asciutta.

Se inseriti all'interno di pavimentazione bituminosa dovranno essere posati mediante malta cementizia utilizzando tutti gli
accorgimenti del caso per garantire l'integrita degli stessi anche successivamente alla stesa della pavimentazione bituminosa
e sigillatura perimetrale.

34/65



Capitolato Speciale d’appalto — Appalto art. 53, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 163 del 2006 — Contratto a corpo

CAPO 12 — SEGNALETICA STRADALE

Art. 58a — Segnaletica stradale orizzontale

| tipi di vernice impiegati nei lavori riguardanti la segnaletica orizzontale, dimensioni e intervallamenti di strisce, scritte, disegni
ed altro, come pure i tipi, dimensioni e caratteristiche intrinseche dei segnali stradali da fornire dovranno essere perfettamente
conformi a tutte le norme contenute nel D.L. 30.04.1992 n. 285 'Nuovo Codice della Strada' e suo regolamento di esecuzione
ed attuazione, D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
Nei prezzi per fornitura di materiali si intendono compensate tutte le spese per dare i segnali a pié d'opera o in magazzini del
Comune di Arezzo compreso ogni onere per imballaggio, carico, trasporto e scarico nonché ogni altra imposta per legge a
carico dell'Appaltatore. Nei prezzi per lavori a misura si intendono compensate tutte le spese per mezzi d'opera, per
assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, le lavorazioni ed i materiali necessari, nonché le spese generali e
quelle occorrenti per la redazione di eventuali progetti preliminari di segnaletica richiesti dalla D.L. Sono inoltre comprese le
spese per l'installazione di eventuale segnaletica di cantiere, nonché eventuale carico, trasporto e scarico di materiali e
segnali nel luogo di impiego.
Le opere comprese nell'Appalto comprendono la manutenzione ed eventuale nuovo tracciamento, con proprio materiale e
mano d'opera, dei seguenti segni: strisce; passaggi pedonali; lettere; frecce; linee arresto; zebrature.
| materiali adoperati per la realizzazione della segnaletica dovranno essere della migliore qualita in commercio.
La superficie stradale sulla quale dovra essere stesa la vernice per l'esecuzione della segnaletica orizzontale, dovra essere
pulita ed asciutta.
Allo scopo la ditta esecutrice dovra ove occorra fare uso di scope o getti di aria compressa, in modo che non vi siano residui
di sorta. L'applicazione della vernice, fornita dall'lmpresa, dovra eseguirsi con macchine a spruzzo.
L'impresa dovra essere in possesso di tutta |'attrezzatura necessaria per il perfetto tracciamento, esecuzione e riuscita della
segnaletica orizzontale: macchinette a spruzzo, pennelli, coni di gomma, regoli, sagome per la formazione di diciture, frecce,
ecc., rotelle metriche, corda, segnali mobili, lampade, cavalletti a strisce bianche e rosse, gessi ecc.
STANDARDS PRESTAZIONALI DELLA IDROPITTURA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE:
Vengono di seguito definiti i requisiti ai quali il prodotto deve ottemperare per la durata della vita funzionale.
Per vita funzionale del prodotto si intende il periodo di tempo in cui le caratteristiche che lo contraddistinguono si mantengono
al di sopra di determinati valori, ritenuti minimi al fine di assicurare I'efficienza e la sicurezza del segnalamento orizzontale.
Tale arco temporale non dovra essere inferiore a mesi 8 (otto).
Il prodotto sara steso mediante I'utilizzo di macchine traccialinee per I'applicazione di vernici rifrangenti con dispositivo di
postspruzzatura delle perline di vetro.
Valori minimi di quelli richiesti sono considerati insufficienti per il mantenimento degli standard di sicurezza previsti.
La segnaletica orizzontale dovra essere eseguita mediante I'utilizzo di compressori a spruzzo nella misura minima di 1 Kg per
ogni 1.3 mq. di superficie.
Le vernici dovranno essere del tipo con perline di vetro premiscelate e devono essere costituite da pigmento di biossido di
titanio per la vernice bianca e giallo cromo per quella gialla.
Gli standards prestazionali richiesti in riferimento alle norme UNI correnti sono i seguenti:
- LUMINANZA: la misura della riflessione della luce del giorno o in presenza di illuminazione stradale & espressa dal
coefficiente di luminanza in condizioni di luce diffusa QD. | valori di tale coefficiente dovranno essere

-2 -1
. Strada in conglomerato bituminoso : QD = 100 med -m - Ix
- RETRORIFLESSIONE: la misura della retroriflessione in condizioni di illuminazione con i proiettori dei veicoli & espressa dal
coefficiente di luminanza retroriflessa RL. | valori di tale coefficiente dovranno essere:

) -1

. Strada asciutta : RL = 100 7cd -m™ - Ix
-2 -1

. Strada bagnata : RL = 25 med -m - lx

- COLORE: il fattore di luminanza  in riferimento alla segnaletica orizzontale bianca asciutta dovra avere il seguente valore:

o B >0.30

Le coordinate di cromaticita x, y in riferimento alla segnaletica bianca asciutta devono trovarsi all'interno delle regioni definite

dai vertici di cui al seguente prospetto e con riferimento al diagramma illustrato al punto 4.4, prospetto 6 delle norme UNI EN

1436:

vertici 1 2 3 4
X 0.355 0.305 0.285 0.335
Y 0.355 0.305 0.325 0.375

- RESISTENZA AL DERAPAGGIO: Il valore della resistenza al derapaggio, espresso in unita SRT, e misurato secondo le
indicazioni fornite dall’appendice D delle norme UNI EN 1436 deve avere il seguente valore:

o SRT =45 (classe S1)

STANDARDS PRESTAZIONALI DELLE MICROSFERE DI VETRO

- INDICE DI RIFRAZIONE: le microsfere di vetro non dovranno avere un indice di rifrazione inferiore a 1,5

- CONTENUTO DI PERLINE NELLA PITTURA: la percentuale in peso delle microsfere di vetro contenute in ogni KG di pittura
dovra essere compresa tra il 30% e il 32%

- GRANULOMETRIA: la granulometria delle microsfere di vetro trattenute cumulativamente su setacci di prova (ISO 565 serie
R40/3) dovra essere la seguente:
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PREMISCELATE POSTSPRUZZATE
N° setaccio Massa trattenuta N° setaccio Massa trattenuta
(mm) % (mm) %
212 0 850 0
180 0-15 590 5-20
106 45-85 300 30-75
63 90-100 180 85-100

- MICROSFERE POSTSPRUZZATE: le microsfere dovranno essere rivestite con agenti di accoppiamento specifici per il tipo
di legante presente nel prodotto verniciante al fine di aumentarne I'aderenza tra le stesse ed il prodotto applicato.

PROVE DEI MATERIALI

In relazione a quanto prescritto nei precedenti articoli circa la qualita e le caratteristiche dei materiali forniti, I'impresa accetta
I'esecuzione di prove di laboratorio sui materiali, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio dei campioni ai
Laboratori Ufficiali indicati dalla stazione appaltante, nonché a tutte le spese per le relative prove.

| campioni saranno prelevati in contraddittorio su richiesta del Direttore dei Lavori.

Gli eventuali controlli, in laboratorio ufficialmente riconosciuto, saranno mirati a verificare la rispondenza del prodotto agli
standard prestazionali previsti nel presente capitolato e comunque nel rispetto delle leggi e regolamenti ufficiali in materia.

La Ditta aggiudicataria dovra fornire, all’atto della consegna dei lavori e su richiesta della D.L., un campione di 1 kg della
vernice che intende utilizzare specificando fabbrica di produzione e analisi.

Art. 58b — Segnaletica stradale orizzontale provvisoria removibile

La segnaletica removibile in laminato elastoplastico autoadesivo rifrangente con polimeri di alta qualita, dovra essere costituita
da strisce di larghezza compresa tra 15 a 50 cm. contenenti una dispersione di microgranuli di materiale speciale ad alto
potere antisdrucciolo e microsfere di vetro aventi buone caratteristiche di rifrangenza con buon potere autoriflettente, per la
segnalazione di lavori in corso, del tipo omologato dal Ministero LLPP., compreso ogni onere per la preventiva pulizia della
zona da trattare, I'applicazione di speciale collante, la stesa di esso sulla superficie stradale e il trattamento superficiale del
laminato con resine poliuretaniche. Laminato con spessore minimo, senza elementi catadiottrici = 1,2 mm, spessore
dell'elemento catadiottrico = 3,2 mm, valore antisdrucciolo almeno pari a 50 SRT (British Portable Skid Resistence Metod).
STANDARDS PRESTAZIONALI DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PROVVISORIA REMOVIBILE

Vengono di seguito definiti i requisiti ai quali il prodotto deve ottemperare per la durata della vita funzionale.

Per vita funzionale del prodotto si intende il periodo di tempo in cui le caratteristiche che lo contraddistinguono si mantengono
al di sopra di determinati valori, ritenuti minimi al fine di assicurare I'efficienza e la sicurezza del segnalamento orizzontale
temporaneo in fase di lavorazione. Tale arco temporale non dovra essere inferiore a mesi 2 (due).

Valori minimi di quelli richiesti sono considerati insufficienti per il mantenimento degli standard di sicurezza previsti.

Gli standards prestazionali richiesti in riferimento alle norme UNI correnti sono i seguenti:

- LUMINANZA: il recepimento sostanziale della norma europea UNI EN 1436 che stabilisce i requisiti minimi di
rifrangenza in uso della segnaletica temporanea orizzontale:

« classe R5 per le strade di tipo A, B e D (autostrade, extraurbane principali e urbane di scorrimento);

* classe R3 o R5 per gli altri tipi di strade.

- RETRORIFLESSIONE: |l coefficiente di luminanza retroriflessa R , esprime (in mcd/m2*lux) la quantita di luce
(millicandele) che torna verso ’osservatore quando un mzdi superficie € illuminato da un raggio incidente di 1 lux.
| coefficienti minimi di luminanza retroriflessa R L previsti dalla norma UNI EN 1436 sono:

Su superficie asciutta: Su superficie bagnata:

Classe R3: RL=2150 Classe RW3: R L=50.

Classe R5: R 7= 300

- RESISTENZA AL DERAPAGGIO: Il valore della resistenza al decapaggio dovra essere equiparabile a quanto stabilito per la
segnaletica orizzontale realizzata con idropittura.

Art. 58c — Cancellatura della segnaletica orizzontale

La cancellatura della segnaletica orizzontale dovra essere eseguita con impiego di apposita macchina fresatrice (salvo
indicazioni della D.LL.) in modo da eliminare ogni traccia di vernice preesistente, sia immediatamente che a distanza di tempo.

Art. 59a — Segnaletica stradale verticale

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 nr. 495 e come modificato dal
D.P.R. 16/09/1996 nr. 610, ed attestati "CE" di cui alla norma UNI EN 12899-1.

La ditta dopo I'aggiudicazione dovra presentare i seguenti documenti:

1) una dichiarazione impegnativa, debitamente sottoscritta, nella quale sotto la propria responsabilita, dovra indicare i nomi
commerciali e gli eventuali marchi di fabbrica dei materiali e dei manufatti che si intendono utilizzare per la fornitura;

2) copia dei certificati redatti secondo quanto prescritto al successivo art. 2.3, attestanti la conformita delle pellicole
retroriflettenti ai requisiti del disciplinare tecnico approvato con D.M. del 31/03/1995;

3) certificato di conformita "CE" norma EN 12899-1:2007;
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4) copia delle certificazioni di qualita rilasciate da organismi accreditati secondo le norme UNI EN 45000 sulla base delle
norme europee della serie UNI EN 29000, al produttore dei supporti e delle pellicole retroriflettenti che si intendono utilizzare
per la fornitura secondo quanto dichiarato al punto 1.

Le copie delle certificazioni dovranno essere identificate a cura dei produttori dei supporti e delle pellicole stesse con gli
estremi della Ditta partecipante, nonché della data del rilascio della copia non antecedente alla data della lettera di invito alla
presente gara e da un numero di individuazione.

a. copia del certificato di qualita UNI EN ISO 29000 dei partecipanti all’offerta.

b. certificato di conformita al piano della qualita di prodotto circ.min.LL.PP.n°3652 del 17/06/98 rilasciato al costruttore.

5) la dichiarazione impegnativa vincola la Ditta aggiudicataria alla fornitura di materiali conformi ai tipi, alle caratteristiche ed ai
marchi di fabbrica in essi indicati.

6) la fornitura da parte della Ditta aggiudicataria di materiali, di marchi e manufatti diversi da quelli dichiarati e campionati,
costituira motivo di immediato annullamento del contratto con riserva di adottare ogni altro provvedimento piu opportuno a
tutela dell’interesse di questa amministrazione.

7) 1l direttore dell’esecuzione della fornitura si riserva la facolta di prelevare campioni della fornitura effettuata; i campioni
verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla D.E. previa
apposizione dei sigilli e firme del responsabile della stessa e del’impresa nei modi piu adatti a garantire I'autenticita e la
conservazione. Le diverse prove ed analisi da eseguire sui campioni saranno prescritte ad esclusivo giudizio della D.L., che si
riserva la facolta di fare eseguire a spese della Ditta aggiudicataria prove di qualsiasi genere presso riconosciuti istituti
specializzati ed autorizzati, allo scopo di conoscere la qualita e la resistenza dei materiali impiegati e cid anche dopo la
provvista a pié d’opera, senza che la Ditta possa avanzare diritti 0 compensi per questo titolo.

8) la Ditta fornitrice € tenuta a sostituire entro 15 gg., a propria cura e spese, tutto il materiale che a giudizio insindacabile
della D.E. o dalle analisi e prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni, & altresi
tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi disposti dalla D.E. presso i laboratori della stessa, atti ad
accertare la consistenza e la qualita delle attrezzature e dei materiali in lavorazione usati per la fornitura.

9) La Ditta aggiudicataria dovra presentare prima della fornitura certificato di regolare assolvimento degli obblighi contributivi,
previdenziali ed assicurativi (DURC).

10) La segnaletica deve essere prodotta da costruttori in possesso di un Certificato di Conformita del prodotto finito, rilasciato
da un organismo di certificazione accreditato, come previsto nelle circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3652 del
17.06.1998 e n. 1344 del 11.03.1999; la data di rilascio di detto certificato non deve essere superiore a 5 anni all’atto di
partecipazione alla gara e deve essere presentata nella sua stesura integrale.

11) In base alla direttiva comunitaria 89/106/CEE ed in seguito alla pubblicazione della norma UNI EN 12899:1 sulla Gazzetta
Comunitaria del 16.12.2008 la marcatura CE sui prodotti per la segnaletica verticale (pellicole retroriflettenti, sostegni,
pannelli, ecc.) € obbligatoria dal 1° di gennaio del 2013. Pertanto da tale data non possono essere acquisiti prodotti privi di
marchio CE; & consentito I'utilizzo di materiale non marcato CE per 2 anni successivi a tale data solo nel caso in cui tali
materiali siano acquisiti giuridicamente alla data del 31 dicembre 2012.

- La norma di riferimento € la UNI EN 12899-1

CARATTERISTICHE

1) SUPPORTI A NORMATIVA EUROPEA UNI EN 12899-1 (Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale — segnali
permanenti certificati "CE" approvati ed autorizzati da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che ne garantisce la conformita)
a) | substrati per indicatori segnaletici retroriflettenti devono essere realizzati in alluminio con un titolo di purezza non inferiore
al 99,5 ed uno stato di cottura semicrudo e dovranno essere attestati "CE", certificati e/o autorizzati dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti di cui alla norma UNI EN 12899-1;

b) gli stessi possono essere realizzati anche in lamiera di ferro tipo FEPO1 per stampaggio secondo le norme UNI 152; e
dovranno essere certificati "CE" di cui alla norma UNI EN 12899-1;

c) attacchi e parti addizionali di rinforzo devono essere prodotti col medesimo materiale del substrato; o con materiali che ne
garantiscano la loro durata, dovranno mantenersi immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascun
tipo di materiale richiesto;

d) i substrati dovranno avere spessori minimi, che qui di seguito riportiamo:

- FINO AMQ. 2 — AL 25/10 mm — FE 10/10 mm

- OLTRE MQ. 2 — AL 30/10 mm — FE 15/10 mm

e) tutti i substrati degli indicatori segnaletici metallici retroriflettenti devono essere provvisti di bordi di rinforzo che, oltre ad
avere una funzione di protezione, conferiscono al substrato una maggiore resistenza.

Tutti gli indicatori segnaletici dovranno sottostare alle seguenti indicazioni:

- inferiori a 0,60 mq., devono avere bordi di rinforzo protettivi di dimensioni minime di mm. 15;

- superiori ai 0,60 mq. i bordi avranno dimensioni minime di mm. 18;

- disco diametro 90 cm., triangolo da lato cm. 120, ottagoni da 90 e 120 cm. i bordi hanno dimensioni minime di mm. 14;

f) il raggio di raccordo degli angoli degli indicatori segnaletici sono conformi ai requisiti stabiliti nel punto 4.3 dell’eurocodice;

g) i substrati degli indicatori segnaletici metallici retroriflettenti formati da piu pannelli, dovranno essere realizzati nel piu basso
numero possibile, compatibilmente con la reperibilita delle materie prime sui mercati e dovranno avere un bordo di rinforzo
protettivo di dimensioni minime di 20 mm

- l'altezza minima del singolo pannello accostabile dovra essere di cm. 80.

h) i substrati degli indicatori segnaletici "segnaletica verticale” retroriflettenti non devono per nessun motivo essere forati e gli
stessi dovranno essere dotati di parti addizionali di rinforzo, le quali avranno la duplice funzione sia di rinforzo che di
contenimento della bulloneria, che permette I'applicazione del substrato ai sostegni o ad ulteriori barre di irrigidimento;

- qui di seguito indichiamo tre diverse tipologie di rinforzo:

a. corsoio piccolo, per substrati fino a mq. 1,25;

b. corsoio grande, per substrati superiori a mq. 1,25 fino a mq. 4,5;

c. rinforzo ad omega, per substrati formati da piu pannelli.

i) i substrati degli indicatori segnaletici metallici retroriflettenti costruiti con piu pannelli oltre a quanto previsto al punto d)
devono essere accoppiati nei lati interni, orizzontalmente e verticalmente con angolari che ne permettano massima planarita;
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- tali angolari oltre ad essere dello stesso materiale del substrato dovranno permettere un accoppiamento perfetto dei singoli
pezzi, 'angolare dovra essere applicato al substrato in modo da avere una sporgenza interna e di una esterna rispetto al filo
del pannello, lasciando tra i due formati un minimo di tiraggio.

1) i substrati degli indicatori segnaletici metallici retroriflettenti dopo la loro realizzazione devono avere dei rivestimenti
superficiali di protezione ed essere poi verniciati, con vernici esenti da sostanze soggette a migrazione (aventi caratteristiche
antiadesive) in colore grigio scuro (RAL 7043)

m) i rivestimenti superficiali di protezione e la verniciatura eseguite su substrati degli indicatori segnaletici metallici
retroriflettenti devono rientrare nei seguenti parametri a garanzia della qualita.

n) Resistenza alla corrosione su:

« alluminio nessuna ossidazione dopo 400 ore.

« ferro ossidazione pellicolare massimo 0,5 mm.

FINITURA E COMPOSIZIONE DELLA FACCIA ANTERIORE DEL SEGNALE:

La superficie anteriore dei supporti in composito di resine e/o metallici preparati e verniciati come al precedente punto 1), deve
essere finita con I'applicazione sull’intera faccia a vista delle pellicole retroriflettenti di cui al punto 3 di classe 1 e classe 2
superiore microprismatica secondo quanto prescritto per ciascun tipo di segnale dall’art. 79 — comma 11 — 12 del D.P.R.
16/12/1992 — n° 495, come modificato dal DPR 16/09/1996 — n° 610.

Sui triangoli e dischi della segnaletica di pericolo, divieto e obbligo, la pellicola retroriflettenti dovra costituire un rivestimento
senza soluzione di continuita su tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale “a pezzo unico”, intendendo definire
come questa denominazione un pezzo intero di pellicola sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo
serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli. La stampa dovra essere effettuata
con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole retroriflettenti e dovra mantenere le proprie caratteristiche per
un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente.

Quando i segnali di indicazione ed in particolare le frecce di direzione siano del tipo perfettamente identico, la D.L. potra
richiedere la realizzazione interamente o parzialmente, con metodo serigrafico, qualora valuti che il quantitativo lo giustifichi in
termini economici. Le pellicole retroriflettenti dovranno essere lavorate ed applicate sui supporti mediante le apparecchiature
previste dall’art. 194 — comma 1 — D.P.R. 16/12/92 — n° 495 come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 — n° 610. L’applicazione
dovra comunque essere eseguita a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni delle ditte produttrici di supporti e pellicola.
PELLICOLE: Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura oggetto del presente appalto dovranno avere le caratteristiche
colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero dei LL.PP. con
decreto del 31/03/1995 e dovranno risultare essere prodotte da ditte in possesso del sistema di qualita in base alle norme
europee della serie UNI EN 29000. Le certificazioni di conformita relative alle pellicole retroriflettenti proposte devono
contenere esiti di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto disciplinare, e dalla descrizione delle stesse dovra risultare in
modo chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate secondo le metodologie indicate sui
medesimi campioni per I'intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla tabella 1 del disciplinare tecnico summenzionato. Inoltre,
mediante controlli specifici da riportare espressamente nelle certificazioni di conformita, dovra essere approvato che il marchio
di individuazione delle pellicole retroriflettenti sia effettivamente integrato con la struttura interna del materiale, inasportabile e
perfettamente visibile anche dopo la prova di invecchiamento accelerato strumentale. Definizioni:

a) le pellicole retroriflettenti usate hanno le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal
disciplinare tecnico approvato dal Ministero dei LL.PP con decreto del 31/03/1995 e sono prodotte da ditte in possesso del
sistema di qualita in base alle norme europee della serie UNI EN 29000;

b) le pellicole retroriflettenti usate di classe 1 saranno certificate CE secondo la norma europea EN 12899-1:2007. Le pellicole
di classe 2S microprismatiche dovranno essere certificate CE a seguito del relativo Benestare Tecnico Europeo (ETA)
secondo il documento CUAP 2002;

c) la scelta delle pellicole retroriflettenti da usare, deve essere effettuata dall’Ente proprietario della strada come previsto all’
Art. 79 (Art. 39 Cod. Str.) comma 11 del DPR 495 del 1992.

RETRO DEI SEGNALI: sul retro dei segnali dovra essere indicato indelebilmente quanto previsto dall’art. 77 — comma 7 del
D.P.R. 495 del 16/12/1992. Il nome del’Ente e la dicitura “ordinanzan....... ” dovranno essere impressi indelebilmente o incisi.
INDIVIDUAZIONE SUPPORTI A NORMA EUROPEA UNI EN 12899-1 certificati "CE": | supporti dovranno essere approvati
ed autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui alla norma UNI EN 12899-1. Il produttore del supporto
segnaletico, rispondente ai requisiti di cui al presente disciplinare, dovra provvedere a renderlo riconoscibile a vista mediante
il logotipo del fabbricante, la data con mese e anno di fabbricazione impressa sul retro del segnale indelebilmente, o incisa.
Decadra ogni tipo di garanzia se il segnale € sprovvisto di tale marcatura. Le analisi e prove da seguire sui materiali, cosi
come previste dal presente disciplinare, potranno avere luogo solo previo accertamento della presenza del marchio, nome del
fabbricante e data.

CARATTERISTICHE E QUALITA’ DEI SOSTEGNI: | sostegni per i segnali verticali saranno in acciaio tubolare diametro mm.
60 e/o diametro mm. 48 spessore mm. 2,5 e, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere zincati a caldo secondo le
norme UNI 5101 ed ASTM 123 e non verniciati. | pali di sostegno e controvento saranno chiusi con tappo di plastica. | pali di
sostegno dei segnali verticali dovranno essere muniti di dispositivo antirotazione del segnale rispetto al palo. Le staffe, viti e
bulloni dovranno essere in ferro zincate, con sistema di fissaggio certificato, ove lo ritengano opportuno, le ditte partecipanti
potranno proporre ed offrire in elenco prezzi sostegni a palo diversi da quelli prescritti purché ne venga fornita I'idonea
documentazione tecnica, accettati dalla D.E. e certificati "CE" di cui alla norma 12899-1:2007.

Art. 59b — Archetti parapedonali

Gli archetti parapedonali e i paletti saranno in ferro tubolare diametro 48 mm, zincati a caldo per immersione secondo norme
UNI e verniciati. Gli archetti dovranno avere dimensioni 120x100x120 cm ed essere dotati di almeno 5 fasce rifrangenti con
pellicola in classe 1. | paletti saranno di altezza 120 cm, dotati di almeno 3 fasce rifrangenti in pellicola di classe 1.
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CAPO 13 — OPERE A VERDE

Art. 60 — Prescrizioni generali

La vegetazione arborea esistente prevista dal progetto e quella eventualmente indicata dalla D.L. dovra essere protetta
adeguatamente contro ogni danneggiamento durante I'esecuzione delle opere, secondo le indicazioni della D.L.

L'impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% su tutte le piante. L'attecchimento si intende avvenuto
quando, al termine delle due stagioni vegetative successive alla messa a dimora, le piante si presentano sane ed in buono
stato vegetativo.

In sede di redazione del conto finale verra corrisposto all'impresa un imporo pari al’lammontare di n°20 irrigazioni da eseguire
sugli alberi e sulla siepe di nuovo impianto durante le due stagioni vegetative a cura e spese dell'impresa medesima, la quale
si impegnera a stipulare una fideiussione di importo pari al valore della fornitura e posa in opera della vegetazione a netto del
ribasso d’asta, a garanzia della esecuzione delle irrigazioni. L’A.C., nella persona del Responsabile del procedimento,
sincerera tale fideiussione al termine della seconda stagione vegetativa sempreché le irrigazioni siano state realmente
eseguite e la vegetazione si presenti in buone condizioni vegetative.

L'attecchimento dovra essere verbalizzato in contraddittorio tra '’Amm. e I'lmpresa entro due settimane dalla scadenza del
periodo suddetto.

L'Impresa si impegna a realizzare tappeti erbosi secondo quanto previsto dal progetto. Eventuali sostituzioni delle specie
erbacee da impiegare o delle tecniche di impianto dovranno essere autorizzate dalla D.L..

a) | substrati di coltivazione, gli ammendati ed i correttivi dovranno essere forniti generalmente in confezioni che riportino la
quantita, il tipo e le caratteristiche del contenuto. In mancanza di suddette indicazioni o nel caso di prodotti forniti sfusi,
I'Impresa dovra fornire se richiesto dalla D.L. i dati indicati in base a risultati di analisi realizzate a proprie spese. Il terreno
vegetale dovra provenire da scotico di aree a desinazione agraria e dovra essere prelevato a profondita non superiore a 50
cm.dal piano di campagna. Dovra essere di medio impasto, a reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e
di elementi nutritivi, comunque adatto a ricevere una coltura erbacea o arbustiva permanente; dovra inoltre essere privo di
ciottoli, detriti, radici e d erbe infestanti. La terra di coltivo riportata dovra essere priva di pietre e residui di qualsiasi genere
che possono ostacolare le pratiche agronomiche. La quantita di scheletro con diametro maggiore ai 2 mm. non dovra essere
maggiore al 10% del volume totale. Il contenuto di argilla non dovra essere superiore al 5%, mentre il contenuto di humus non
dovra essere inferiore al 3%.

b) | concimi dovranno essere forniti esclusivamente in confezione con l'indicazione del proprio titolo.

c) | fitofarmaci da usare dovranno essere forniti nei contenitori originali del fabbricante con riportate le indicazioni previste
dalla normativa di legge vigente.

d) | tutori da usare per sostenere le piante di nuovo impianto dovranno essere di legno di conifera, tornito, diritti, e trattati
contro la marcescenza per tutta la lunghezza. |l castelletto di sostegno dovra essere costruito come da voce di capitolato.
Altri tipi di ancoraggio potranno essere previsti in situazioni particolari su autorizzazione della D.L..

e) L'Impresa dovra dichiarare la provenienza alla D.L. delle piante e delle sementi impiegate.

La D.L. potra effettuare, contestualmente all'lmpresa, visite nei vivai per la scelta delle piante da utilizzare, riservandosi di
approvare la rispondenza agli standard qualitativi richiesti.

Le piante dovranno essere fornite etichettate per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia
riportata in modo corretto la denominazione botanica (genere, specie, varieta o cultivar).

Le piante legnose dovranno essere ben conformate, esenti da ferite e cicatrici. Dovranno essere esenti inoltre da attacchi di
fitopatie biotiche e abiotiche.

La chioma dovra essere sviluppata in tutta cima in modo equilibrato e ben ramificata. L'apparato radicale, dovra essere in
zolla,e deve avere subito almeno due zollature, ben accestito, ricco di ramificazioni secondarie, privo di tagli maggiori al
centimetro.

Le sementi necessarie per la formazione dei tappeti erbosi dovranno essere selezionate e fornite in confezioni originali del
selezionatore con allegato il certificato E.N.S.E. che attesti l'identita, il grado di purezza e di germinabilita, la data di
confezionamento e quella di scadenza.

Le piante e le sementi dovranno essere conservate in luogo idoneo prima del loro impiego.

Art. 61 — Esecuzione delle opere

Su indicazioni di progetto e della D.L. I''mpresa dovra procedere alla lavorazione del terreno, in periodo idoneo, fino alla
profondita indicata.

Le lavorazioni dovranno essere eseguite nei periodi idonei in modo che non sia danneggiata la struttura del terreno.

Una volta completata la distribuzione degli impianti tecnici, I''mpresa dovra colmare le trincee.

Una volta eseguite le lavorazioni profonde e la distribuzione della rete sotterranea degli impianti tecnici I'lmpresa, su istruzione
della D.L., dovra incorporare nel terreno tutte le sostanze necessarie per il suo miglioramento, (sostanza organica, concimi,
ecc.) nonché, somministrare gli eventuali fitofarmaci e diserbanti.

Detti trattamenti dovranno essere eseguiti da personale specializzato ed attenendosi alle indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici dei prodotti e dalle norme di legge vigenti.

Prima della messa a dimora delle piante e dopo la preparazione del terreno, in base agli elaborati di progetto ed alle
indicazioni della D.L., I'l'mpresa predisporra la picchettatura del terreno segnando la posizione nella quale dovranno essere
eseguite le singole piantagioni e tracciando sul terreno il perimetro delle siepi.
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Le fosse per la piantagione delle piante legnose dovranno avere un diametro maggiore di almeno 1/3 di quello della zolla che
contiene le radici o comunque delle dimensioni indicate nella voce di elenco prezzi.

Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o non idoneo a giudizio della D.L., dovra essere allontanato e portato su
un'area predisposta e segnalata dal Committente.

Le piante dovranno essere messe a dimora nel periodo adeguato alle singole specie. La profondita di interramento della zolla
dovra essere la stessa che la pianta aveva nel vivaio. Il castelletto di ancoraggio dovra essere disposto senza che i pali siano
conficcati nella zolla.

Prima di seminare, I'I'mpresa dovra verificare, in accordo con la D.L., che il terreno sia adatto. In caso contrario dovra
provvedere ad apportare terreno di coltivo in quantita sufficiente per formare uno strato adeguato allo sviluppo del cotico
erboso.

Prima della semina il terreno dovra essere inoltre ripulito e livellato ed approntate le eventuali opere in difesa idrogeologica
secondo le indicazioni della D.L.. Dopo la semina il terreno dovra essere convenientemente rullato.

Dopo la messa a dimora delle piante e la semina dei prati I'lmpresa dovra eseguire un‘adeguata manutenzione fino all’atto di
consegna.

Art. 62 — Materiale agrario

Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori agrari, di vivaismo e giardinaggio (es. terreni e
substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), necessario alla corretta esecuzione del servizio.

a) Substrati di coltivazione

Con substrati di coltivazione si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati singolarmente o miscelati in
proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alle diverse specie che si vogliono
mettere a dimora.

Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportate quantita, tipo e caratteristiche del contenuto.

In mancanza delle suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non confezionati, I'’App. dovra fornire, oltre ai
dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzate a proprie spese, secondo i metodi normalizzati dalla Societa Italiana della
Scienza del Suolo — S.1.S.S. per i parametri indicati dal Direttore del servizio.

| substrati, una volta pronti per I'impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in proporzioni costanti
all'interno della loro massa.

| substrati non confezionati o privi delle indicazioni sopra citate sulla confezione, potranno contenere anche altri componenti,
in proporzioni note, tutti chiaramente specificati.

b) Concimi minerali ed organici

| concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di
legge ed essere forniti nell'involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta
in volta qualita e provenienza.

Il Direttore del servizio si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendoli di volta in volta in base alle analisi di
laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante durante la messa a dimora e il periodo di manutenzione,
quale tipo di concime dovra essere usato.

c¢) Ammendamenti e correttivi

Con ammendanti si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in grado di modificare le
caratteristiche fisiche del terreno.

Con correttivi si intendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di modificare le caratteristiche chimiche
del terreno.

In accordo con il Direttore del servizio si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purché ne siano dichiarati la
provenienza, la composizione e il campo di azione e siano forniti preferibilmente negli involucri originali secondo la normativa
vigente.

d) Pacciamatura

Con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti, limitazione
dell’evapotraspirazione, sbalzi termici, ecc.)

| materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi e dovranno essere forniti (Qquando si tratti di
prodotti confezionabili) in accordo con il Direttore del servizio, nei contenitori originali con dichiarazione della quantita, del
contenuto e dei componenti.

Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi la Direzione del servizio. si riserva la facolta di valutare di volta in volta qualita e
provenienza.

e) Fitofarmaci

| fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, mastici per dendrochirurgia, ecc.) dovranno
essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con l'indicazione della composizione e della classe di tossicita,
secondo la normativa vigente.

Art. 63 — Materiale vegetale

Del materiale vegetale (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) 'App. dovra dichiararne la provenienza al Direttore del
servizio e dovra essere rispondente alla normativa europea vigente.
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Il Direttore del servizio si riserva comunque la facolta di effettuare, contestualmente all'App., visite ai vivai di provenienza allo
scopo di scegliere il materiale vegetale da impiantare; si riserva altresi la facolta di non accettare quelle non rispondenti alle
caratteristiche indicate nel presente capitolato e nel computo metrico allegato in quanto non conformi ai requisiti fisiologici e
fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell'impianto.

Le piante dovranno essere esenti da residui di fitofarmaci, attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni,
deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il rigoglioso sviluppo vegetativo e il portamento
tipico della specie.

L'App. dovra far pervenire al Direttore del servizio, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta della data nella quale
le piante verranno consegnate sul cantiere.

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, I'App. dovra prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul
luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni
e modalita di carico idonei con particolare attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a
frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante.

Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni danno; il tempo
intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) dovra essere il piu
breve possibile.

In particolare I'App. curera che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora non
subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidita adeguato alla loro buona conservazione.

Non & consentita la sostituzione di piante che I'App. non riuscisse a reperire; ove tuttavia dimostrato che una o piu specie non
siano reperibili, I'App. potra proporre la sostituzione con piante simili. L'App. dovra sottoporre per iscritto tali proposte al
Direttore del servizio con un congruo anticipo sull’inizio dei lavori stessi ed almeno un mese prima della piantagione cui si
riferiscono. Il Direttore del servizio si riserva la facolta di accettare le sostituzioni indicate, o di proporne di alternative.

a) Arbusti e cespugli

Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o sempreverdi), anche se riprodotti per
via agamica, non dovranno avere portamento "filato”, dovranno possedere un minimo di cinque ramificazioni alla base e
presentarsi dell'altezza richiesta e con un diametro della chioma proporzionato a quello del fusto. Tutti gli arbusti e i cespugli
dovranno essere forniti in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche e, comunque in base alle indicazioni del
Direttore del servizio. Potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda solo quelli a foglia decidua, purché di giovane
eta e di limitate dimensioni e previo nullaosta del Direttore del servizio. Il loro apparato radicale dovra essere ricco di piccole
ramificazioni e di radici capillari. Per le indicazioni riguardanti I'apparato radicale, I'imballo delle zolle, la terra delle zolle e dei
contenitori vale quanto esposto nel precedente comma a proposito degli alberi.

b) Piante erbacee annuali, biennali e perenni da fiore

Le piante erbacee, annuali, biennali e perenni, dovranno essere sempre fornite in vasetto - e non in contenitore alveolare - in
cui sono state coltivate, essere esenti da fitopatie ed essere idonee alla realizzazione di decori a mosaicoltura di pronto
effetto.

c) Piante bulbose, tuberose e rizomatose

Le piante che saranno consegnate sotto forma di bulbi o di tuberi dovranno essere sempre della dimensione richiesta dal
Direttore del servizio (diametro o circonferenza), mentre quelle sotto forma di rizoma dovranno presentare almeno tre gemme.
| bulbi, i tuberi e i rizomi dovranno essere sani, turgidi, ben conservati ed in stasi vegetativa.

Art. 64 — Preparazione delle buche e dei fossi

Prima di effettuare qualsiasi scavo, I'’App. & tenuto ad effettuare le necessarie indagini conoscitive sui sottoservizi. Qualsiasi
responsabilita per danni causati sara a totale carico dell’App..

Le buche ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni pit ampie possibili in rapporto alla
grandezza delle piante da mettere a dimora.

In linea di massima le buche devono risultare larghe e profonde almeno una volta e mezzo rispetto alle dimensioni
dell'apparato radicale o della zolla.

Indicativamente si forniscono le seguenti dimensioni minime:

buca Tipo C (per piccoli arbusti, cespugli e piante tappezzanti) cm. 40x40x40

buca Tipo D (per piante erbacee perenni) cm. 30x30x30

Nell'apertura di buche, soprattutto se vengono impiegate trivelle, & opportuno smuovere il terreno lungo le pareti e sul fondo
per evitare l'effetto vaso.Per le piante a radice nuda l'accorciamento delle radici deve limitarsi solo all'asporto delle parti
danneggiate e non deve essere effettuato per adattare I'apparato radicale al volume di buche troppo piccole. Per le buche e i
fossi che dovranno essere realizzati su un eventuale preesistente tappeto erboso, I'App. & tenuto ad adottare tutti gli
accorgimenti necessari per contenere al minimo i danni al prato circostante, recuperando lo strato superficiale di terreno per il
riempimento delle buche stesse. Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o non ritenuto idoneo, dovra essere
allontanato dall'App. dalla sede del cantiere e portato alla pubblica discarica. Nella preparazione delle buche e dei fossi, I'App.
dovra assicurarsi che nella zona in cui le piante svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidita e provvedere affinché lo
scolo delle acque superficiali avvenga in modo corretto. Nel caso, invece, fossero riscontrati gravi problemi di ristagno I'App.
provvedera, su autorizzazione del Direttore del servizio, a predisporre idonei drenaggi.

Art. 65 — Preparazione del terreno e semina dei tappeti erbosi
Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso, I'’App. dovra eseguire, se necessario, una ulteriore pulizia del terreno

rimuovendo tutti i materiale che potrebbero impedire la formazione di un letto di terra di coltivo fine ed uniforme. Dopo aver
eseguito le operazioni indicate I'’App. dovra livellare e rastrellare il terreno secondo le indicazioni di progetto per eliminare ogni
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ondulazione, buca o avvallamento. Gli eventuali residui della rastrellatura dovranno essere allontanati dall’area del cantiere e
smaltiti.

La semina da effettuarsi sempre in giornata senza vento a spaglio, dovra prevedere piu distribuzioni per gruppi di semi di
volume e peso similari, mescolati fra loro. La copertura del seme dovra essere fatta mediante rastrelli a mano e con erpice o
tramite specifiche attrezzature meccaniche. Qualora la morfologia del terreno lo consenta, € preferibile che le operazioni di
semina vengano effettuate mediante speciale seminatrice munita di rullo a griglia, al fine di ottenere I'uniforme spargimento
del seme e dei concimi minerali complessi. Dopo la semina, I'area sara rullata uniformemente. Il miscuglio dovra essere stato
composto secondo le percentuali accettate dal Direttore del Servizio.

Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere immediatamente irrigato (umettato) ed,
eventualmente, opportunamente delimitato da una rete per evitarne il calpestio nelle fasi iniziali di sviluppo delle specie. Le
operazioni di semina verranno ritenute ultimate dopo aver eseguito il primo taglio colturale dell’erba.

Modalita operative lavorazioni prati

a) Tosatura erba dei prati

Tempi e periodicita di intervento verranno definiti dall’App., in modo tale da mantenere i prati entro uno sviluppo tale che lo
spessore del manto erboso sia compreso tra 3 (tre) a 9 (nove) cm.; eventuali deroghe per aree verdi periurbane, a carattere
estensivo, potranno essere concesse espressamente dalla Direzione del servizio. In quest’ultimo caso l'altezza del manto
erboso non potra comunque mai superare i 13 (tredici) cm.

L’intervento dovra effettuarsi con macchine operatrici ad asse verticale rotante munite di raccoglitore; non € consentito di
operare con macchine a barra falciante o a martelli fatti salvi casi espressamente autorizzati dalla Direzione del servizio.
L’erba tagliata ed eventuali rifiuti solidi dovranno immediatamente essere raccolti, allontanati e smaltiti in modo da lasciare la
superficie verde rasata, sgombra da qualsiasi risulta.

Non é consentito 'uso di macchine rasaerba di tipo mulching, salvo specifica deroga rilasciata dal Direttore del servizio,
sempreché il funzionamento mulching del tosaerba sia comprovato nel libretto della macchina, che la macchina sia ben
funzionante e correttamente utilizzata, che I'’erba non sia bagnata o eccessivamente cresciuta.

Sara posta massima cura affinché il taglio dell’erba non sia eseguito a contatto con il terreno, ma sia mantenuto spessore
minimo del manto erboso di cm 3 (tre).

Per sfalcio deve intendersi anche la rifilatura di bordi, scoline, scarpate, spazi circostanti agli arredi e ad altri elementi dell'area
verde anche se esterni ad essa (cordoli, marciapiedi, pavimentazioni, ecc.). Particolare attenzione dovra essere prestata a
non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla base delle piante arboree. Eventuali lesioni inferte ai fusti dovranno essere
prontamente segnalate alla Direzione del servizio.

b) Rifacimento prati

Si dovra impiegare minimo gr/mq 40 (quaranta) di seme di specie adatte per la realizzazione di prati.

Resta inteso che i miscugli da utilizzarsi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione del servizio.

L’intervento € comprensivo di ogni onere (lavorazione del terreno a profondita adeguata, concimazione, semina, copertura del
seme, rullatura, annaffiature, ecc.) necessario a un buon attecchimento dell’impianto fino alla prima tosatura compresa. In
alternativa alla semina, qualora indicato dalla Direzione del servizio, il rifacimento del prato dovra essere eseguito mediante
impiego di tappeto erboso a piote o a rotoli.

c) Diserbo

La ripulitura dalle erbe infestanti dovra effettuarsi a mano, mediante operazione meccanica, o con prodotti chimici. L'utilizzo di
diserbanti dovra essere approvato dalle istituzioni preposte e notificato preventivamente alla Direzione del servizio anche ogni
qualvolta si pratichi diserbo localizzato contro le infestanti di infrastrutture murarie o di vialetti.

Art. 66 — Messa a dimora di alberi, arbusti e siepi

Prima della piantagione, I'App. dovra procedere al riempimento parziale delle buche gia predisposte, lasciando libero soltanto
lo spazio per la zolla e le radici, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato
alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali. Nel riempimento della buca I'App. avra cura di interrare
con la terra smossa Kg. 0,500 di concime minerale complesso nel rapporto azoto, fosforo e potassio definito in corso d'opera;
verra interrato anche il concime organico o letame in modo tale che il medesimo sia ricoperto da uno strato di terra e non a
contatto diretto con gli apparati radicali. Prima della messa a dimora di piante a radice nuda, I'App. dovra potare
accuratamente a mezzo di forbici a doppio taglio, ben affilate, I'apparato radicale delle medesime, rinnovando il taglio sulle
ramificazioni che si presenteranno appassite, spezzate, non piu vegete o eccessivamente sviluppate. La messa a dimora
degli alberi, degli arbusti e delle siepi dovra avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che le piante non presentino
radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto. L'imballo della zolla,
costituito da materiale degradabile (es. canapa, juta, ecc.), dovra essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza
rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso. La zolla deve essere
integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovra essere immersa temporaneamente
in acqua con tutto I'imballo. Analogamente si dovra procedere per le piante fornite in contenitore. Nell'eventualita che per
avverse condizioni climatiche le piante approvvigionate a pié d'opera non possano essere messe a dimora in breve, si dovra
provvedere a collocare il materiale in modo che sia coperta la zolla e che sia opportunamente protetta, curando in seguito le
necessarie annaffiature ed evitando "pregerminazioni". Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere
il miglior risultato estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione o al rispetto dell'orientamento di sviluppo
dell'esemplare nel vivaio di provenienza.

Art. 67 — Messa a dimora di piante tappezzanti, erbacee perenni, biennali e annuali, rampicanti, sarmentose e ricadenti

La messa a dimora di queste piante € identica per ognuna delle diverse tipologie sopraindicate e deve essere effettuata in
buche preparate al momento, in rapporto al diametro dei contenitori delle singole piante, previa lavorazione del terreno.
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Se le piante saranno state fornite in contenitori tradizionali questi dovranno essere rimossi; se invece in contenitori di
materiale deperibile (torba, pasta di cellulosa compressa, ecc.) le piante potranno essere messe a dimora con tutto il vaso. In
ogni caso le buche dovranno essere poi colmate con terra di coltivo mista a fertilizzanti e ben pressata intorno alle piante.

Art.68 — Messa a dimora di siepi e cespugli

La messa a dimora di queste piante prevede le seguenti modalita operative:

a) Vangatura

Verranno effettuate a mano o meccanicamente, nel terreno interessato dagli apparati radicali (indicativamente la superficie
identificata dalla proiezione della chioma); si provvedera contemporaneamente alla concimazione minerale e alla asportazione
di tutte le erbe infestanti.

b) Innaffiamento

L’innaffiamento dovra effettuarsi per tutti gli esemplari di recente messa a dimora (fino a 3 anni dal trapianto) in ore compatibili
con le esigenze vegetazionali, provvedendo a distribuire 'acqua in modo tale da interessare per intero il volume di terreno
occupato dagli apparati radicali. Lo spessore di terreno che si dovra inumidire ad ogni innaffiamento non dovra comunque
essere inferiore a cm. 40. L'intervento comportera I'utilizzo di autobotti e/o idonee macchine operatrici e attrezzature, laddove
non sia presente un impianto di irrigazione a goccia.

L’A.C. si assume l'onere dei relativi consumi idrici e di fornire un dettagliato piano di intervento, quando necessario o
comunque, quando richiesto dall’App.

c) Asportazioni delle infestanti

In occasione di ogni intervento di lavorazione del terreno o di tosatura I'’App. avra cura di scerbare, anche a mano quando non
possibile con altri metodi, tutte le specie erbacee o sarmentose che nel tempo abbiano proliferato all'interno delle siepi e delle
bordure. Il lavoro dovra presentarsi accurato e completo. || materiale di risulta dovra essere raccolto e allontanato entro la
giornata salvo diversa indicazione della Direzione del servizio.

d) Pacciamatura

Dovra essere eseguita con I"impiego di materiali diversi dalla corteccia di pino, quali lapillo vulcanico e pillole di fiume .
L’eventuale proliferazione di erbe infestanti dovra essere contenuta mediante scerbatura manuale. Carenze nei quantitativi di
pacciamanti che venissero a prodursi nel corso del tempo dovranno essere compensate con la collocazione di nuova
pacciamatura fino al raggiungimento dello spessore dovuto.

Art.69 — Riprofilatura e ripulitura di fossi campestri e/o fossette stradali

La riprofilatura e ripulitura di fossi campestri verra effettuata con mezzi meccanici, con profondita e forme del canale indicate
da progetto (e/o su indicazione della D.LL.) compresa eliminazione della vegetazione infestante, ripulitura da detriti e rifiuti,
eventuale scarificazione in presenza di sassi e pietre ed i necessari completamenti a mano.

Le modalita operative comprendono il deposito della terra lungo il bordo dello scavo, I'eventuale riporto meccanico mediante
riutilizzo della terra precedentemente scavata (e ritenuta idonea dalla D.LL. a suo insindacabile giudizio), successivo
spandimento e profilatura con pala meccanico e comprensive di eventuali lavorazioni richieste al fine di garantire la regolare
efficienza del canale secondo le indicazione della D.LL.

Il prezzo e relativo a qualsiasi luogo in cui si operi: lungo viabilita, su aree alberate o sistemate a verde.

Nei prezzi sono comprese le prestazioni di tutti i mezzi di lavorazione, trazione e la manodopera necessaria.

Le quote definitive del canale dovranno essere quelle indicate negli elaborati di progetto e dovranno comunque essere
approvate dalla D.LL.

CAPO 14 — FOGNATURE E DRENAGGI

Art. 70 — Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo

Il pozzetto d’ispezione dovra essere in calcestruzzo vibrato e armato, spessore minimo cm 13 per pozzetto DN mm 800, cm
15 per pozzetti DN mm 1000-1200-1500 e cm 20 per pozzetto DN 2000 con caratteristica di Rck 45n/mmgq in conformita alle
norme DIN 4034.

Il pozzetto potra essere di sezione quadrata o circolare e sara composto dai seguenti elementi: base, prolunga e soletta.

La base dovra essere resistente agli agenti di rifiuto sia basici che acidi e dovra inoltre essere dotato di imbocchi per I'innesto
dei relativi tubi al pozzetto completi di guarnizioni di tenuta, e potranno essere in linea o in curva.

Sopra I'elemento monolitico di base, ad altezza come da progetto, insistera I'elemento di prolunga piu soletta.

Il giunto tra la base e I'elemento di rialzo dovra essere sagomato sia nel maschio che nella femmina, in modo da garantire le
tolleranze ottimali per la compressione della gomma costituente la guarnizione.

La guarnizione di tenuta in gomma sintetica, dovra essere incorporata nell’elemento di rialzo durante il getto dello stesso. La
sezione della guarnizione dovra essere tale da garantire il perfetto ancoraggio con il calcestruzzo e disporre di una zona di
contatto non inferiore a cmq 10. La qualita della gomma delle guarnizioni dovra essere conforme alle norme UNI EN 681-1 e
DIN 4060.

Le tolleranze dimensionali, controllate e registrate in stabilimento di produzione, riferite alla circolarita dell’elemento maschio e
femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle tubazioni principali, dovranno essere comprese tra 1-2 %o delle dimensioni
nominali al fine di ottenere una giusta compressione della guarnizione in gomma per una perfetta tenuta idraulica.
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Dovranno essere posti in opera su base d’appoggio in calcestruzzo magro, rinfiancati con materiale incoerente, collegati delle
tubazioni a tenuta idraulica senza I'impiego di sigillanti o stuccature di qualsiasi natura sia per gli innesti principali che per gli
eventuali allacciamenti.

La posa previo trasporto, carico e scarico, movimentazione, dovra essere preceduta dalla lubrificazione dell’elemento maschio
da effettuarsi con apposito lubrificante compatibile con la gomma stessa.

Il produttore dovra fornire I'adeguato lubrificante dei giunti, idoneo per la posa e 'assemblaggio degli elementi, quale parte
integrante della fornitura. |l pozzetto dovra essere provvisto inoltre di ganci di presa per la movimentazione nel rispetto del
D.L. 14.08.96 n°® 494.

Di preferenza il pozzetto dovra avere la certificazione di qualita secondo omologazione MPANRW/PA-I 3981/Z-42.2-294.
L’'impresa € tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilita, firmati da un Ingegnere iscritto all’Albo e ad assumersi con Lui
ogni responsabilita conseguente alle scelte dei materiali.

Normative di riferimento

UNI EN 1917 Camerette d'ispezione e pozzetti in calcestruzzo armato e non armato.

DM 12.12.85 Norme tecniche relative alle tubazioni. Circ. LLPP 27291 Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni.

EN 1610 Costruzione e collaudo di concessioni di scarico e collettori di fognatura.

Art. 71 — Canalette prefabbricate in calcestruzzo

Le canalette prefabbricate in calcestruzzo del tipo HRI classe C250 e D400 sono costituite da canali autoportanti in
calcestruzzo armato ad alta resistenza integrale prodotti secondo le norme DIN 19580 con calcestruzzo da 60 N/mm2,
provvisti di profili in acciaio zincato saldati all’armatura metallica posti a protezione dei bordi e delle sedi delle griglie, con
pareti lisce e coefficiente di scabrezza 0,95 Manning Strickler, con giunti maschio-femmina e spinotti antidisassamento in
acciaio inox, con i cavetti in acciaio per il sollevamento e la movimentazione in cantiere.

Provvisti di griglie in ghisa sferoidale di classe C 250 kN (D 400 kN) secondo le norme UNI EN 124, con fessure a banana e
rilievi antiscivolamento, in elementi di 750 mm di lunghezza fissati alla sede con due bulloni in acciaio inox. La fornitura dovra
essere corredata del certificato di prodotto, relativo alla prova di carico dell'insieme canale e griglia secondo il progetto di
norma EN 1433 per i canali di tipo | (canali autoportanti), rilasciato da un ente certificato EN45001. Sara inoltre corredata del
certificato ISO 9002 della fabbrica di fornitura.

La posa in opera dovra essere realizzata con il sottofondo in calcestruzzo magro sullo strato di terreno stabilizzato. Il
materiale di rinfianco avra la stessa natura di quelli utilizzati per il corpo della strada.

Art. 72 — Caditoie sifonate in polietilene

la caditoia sifonata in polietilene, ottenuta tramite stampaggio rotazionale, dovra rispettare le seguenti caratteristiche:

Materiale: Polietilene a media densita

Dimensioni: 400/630 x 450/850 x 500/700 (altezza) mm
Sezione bocca di ingresso: rettangolare/quadrata

Diametro foro uscita: 125-160-200 mm

Tipologia tubazione in uscita: PVC o PEAD

Colore nero

Impiego fognature interrate non in pressione
Installazione interrata secondo le modalita EN1295

La caditoia dovra essere messa in opera a servizio di caditoie a raso e/o a bocca di lupo mediante realizzazione di, getto di
rinfianco Rck250 e creazione della sovrastante base di appoggio per il telaio della griglia sovrastante. Il tutto garantendo le
stesse caratteristiche di portanza ed efficienza richieste per i pozzetti prefabbricati in cls di cui all’articolo precedente.

Art. 73 — Chiusini e caditoie stradali in ghisa

Di norma, per la copertura dei pozzi di accesso alle camerette, e le caditoie stradali verranno adottati chiusini in sola ghisa
sferoidale.

Tutti i chiusini, griglie e telai devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante:

- UNI EN 124 (norma di riferimento);

- la classe corrispondente (per es.D 400);

- il nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante e il luogo di fabbricazione che puo essere in codice;

- il marchio di un ente di certificazione;

€ possono riportare:

- marcature aggiuntive relative all'applicazione o al proprietario;

- l'identificazione del prodotto (nome e/o numero di catalogo);

Le marcature di cui sopra devono essere riportate in maniera chiara e durevole e devono, dove possibile, essere visibili
quando l'unita & installata.

| telai dei chiusini saranno di forma quadrata/rettangolare o a bocca di lupo con base quadrata, delle dimensioni di progetto; i
coperchi saranno di forma rotonda con superficie tale da consentire al foro d'accesso una sezione minima corrispondente a
quella di un cerchio del diametro di 600 mm.

Le superfici di appoggio del coperchio con telaio dovranno essere lavorate con utensile in modo che il piano di contatto sia
perfetto e non si verifichi alcun traballamento. Il coperchio dovra essere allo stesso livello del telaio e non sara ammessa
alcuna tolleranza di altezza in meno. La Direzione dei Lavori si riserva tuttavia di prescrivere l'adozione di speciali anelli in
gomma da applicarsi ai chiusini.
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Tutti i chiusini dovranno avere la resistenza indicata a progetto, ove non espressamente indicato potra essere fatto utile
riferimento, in accordo con la Direzione Lavori, alla seguente tabella estratta dalla norma UNI EN 124-95:

Zone di impiego

Classe A 15 (Carico rottura kN 15) - Zone esclusivamente pedonali e ciclistiche o superfici paragonabili quali spazi verdi.
Classe B 125 (Carico rottura kN 125) - Marciapiedi, zone pedonali aperte occasionalmente al traffico, aree di parcheggio.
Classe C 250 (Carico rottura kN 250) - Cunette ai bordi delle strade che si estendono al massimo fino a 0,5 mt sulle corsie di
circolazione e fino a 0,2 mt sui marciapiedi - banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti.

Classe D 400 (Carico rottura kN 400) - Strade provinciali o statali ed aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli.

Classe E 600 (Carico rottura kN 600) - Aree speciali per carichi particolarmente elevati quali porti ed aeroporti.

| chiusini e le caditoie saranno in ghisa di prima qualita e seconda fusione, esenti da qualsiasi difetto.

Le caditoie da applicarsi ai pozzetti di raccolta sprovvisti di chiusura idraulica dovranno essere del tipo a sifone.

Art. 73 — Drenaggi

| drenaggi e le fognature di risanamento del corpo stradale e zone circostanti che si rendessero necessari saranno sempre
eseguiti dallo sbocco a valle del cunicolo di scolo verso il centro della fognatura propriamente detta e lungo la medesima,
procedendo da valle verso monte, per il deflusso regolare delle acque. Prima di stabilire definitivamente il piano di fondo del
drenaggio, onde assicurarsi di raggiungere in ogni punto lo strato impermeabile, la direzione dei lavori disporra all'atto
esecutivo quanti pozzi riterra necessario praticare ed in relazione al saggio ove risulti il punto piu depresso dello strato
impermeabile lungo I'asse del drenaggio, sara stabilita la profondita di questo e la pendenza del cunicolo.

Detti pozzi saranno scavati della lunghezza di 2 a 3, della larghezza uguale a quella del drenaggio in corrispondenza dell'asse
del drenaggio. Detti scavi saranno valutati agli stessi prezzi stabiliti nell'annesso elenco per gli scavi di fondazione e
I'Appaltatore non potra avanzare pretese di maggiori compensi quali che siano il numero e l'ubicazione di questi pozzi. Le
pareti dei drenaggi e dei cunicoli di scolo ed anche quelle dei pozzi, saranno, dove occorra, sostenuti da appositi rivestimenti
di tavole o tavoloni con robuste armature in legname in relazione alla natura dei terreni attraversati.

Il fondo dei drenaggi dovra di norma essere rivestito in calcestruzzo che nella parte centrale sara sagomato a cunetta e su
tale rivestimento si costruira dal lato a valle un muretto in malta, da quello a monte un muretto a secco, per l'altezza da 20 a
40 centimetri secondo l'importanza del drenaggio, cosi da costituire un cunicolo di scolo, da coprire con lastroni e
successivamente ricoperto.

Tubi perforati per drenaggi

| tubi per drenaggio avranno struttura portante costituita da lamiera d'acciaio con profilatura ondulata con onda elicoidale
continua da un capo all'altro di ogni singolo tronco, in modo che una sezione normale alla direzione dell'onda rappresenti una
linea simile ad una sinusoide.

L'acciaio della lamiera ondulata, dello spessore minimo di mm 1,2 - con tolleranza UNI (Norme UNI 2634) - dovra avere carico
unitario di rottura non inferiore a 34 kg mmgq, e sara protetto su entrambe le facce da zincatura eseguita secondo il processo
Sendzmir con 480 grammi nominali di zinco per metro quadrato.

L'ampiezza dell'onda sara di mm 38 (pollici 1 1/2) ed una profondita di mm 6,35 (1/4 pollice).

Sulle condotte saranno praticati dei fori del diametro di 0,9 cm (tolleranza 0,1 cm) che saranno distribuiti in serie longitudinali
con interesse di 38 mm, tutti disposti in un quarto di tubo. | singoli tronchi, di lunghezza non superiore a 9 m saranno uniti tra
loro mediante fasce di giunzione da fissare con bulloni.

Per questo tipo di tubo l'unica forma impiegabile € quella circolare con diametro variabile da 15 a 25 cm.

Posa in opera

Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovra essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa
(costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente
compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare
fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm.

Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovra essere fatto con pestelli meccanici, o con pestelli a mano nei punti ove i primi
non sono impiegabili.

Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovra essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi
costipanti dei rilevati, salvo che per le parti imnmediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verra fatto con
pestelli pneumatici o a mano. Occorrera evitare che i mezzi costipatori lavorino a «contatto» della struttura metallica. Le parti
terminali dei manufatti dovranno esser munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformita dei tipi
adottati.

L'installazione dei tubi di drenaggio dovra essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all'acqua di scolare fuori
dallo scavo in apposito sottofondo della larghezza di m 0,50 circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i
fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza.

L'installazione dei tubi di scarico dai rilevati verra fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della
profondita media di m 0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovra essere ricoperto con il
materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuita della scarpata.

Il materiale di rinterro dovra essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell'acqua, e dovra inoltre
funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone I'entrata con la conseguente ostruzione
del tubo; si impieghera sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rientro dovra essere eseguito
in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti.

Per quanto non contemplato nella presente si fara riferimento alle norme A. A.S.H.T.O. m 36-74 e M 167-72.

Art. 74 — Tubazioni in calcestruzzo prefabbricati
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Le tubazioni prefabbricate saranno del tipo a sezione circolare ovvero ovoidale, delle dimensioni trasversali previste in
progetto, in elementi della lunghezza di almeno metri 1,00 e forniti di base di appoggio.

Saranno realizzati in impianti di prefabbricazione, mediante centrifugazione o vibrocompressione e successiva adeguata
maturazione, atti a fornire un calcestruzzo di grande compattezza, con peso specifico di almeno 2,5 kg/dmc., avente
resistenza alla compressione a 29 giorni di almeno 350 kg/cmgq., misurata su provini cubici di 8 cm. di lato effettuando la
media dei tre migliori risultati sulla serie di quattro provini.

La superficie interna dovra essere perfettamente liscia, compatta, non intonacata né ritoccata e priva di qualsiasi porosita.
L'impresa dichiarera presso quali impianti, propri o di altri produttori, intenda approvvigionarsi, affinché la D.L. possa prendere
visione delle attrezzature di confezione e delle modalita di manutenzione, presenziare alla confezione e marcatura dei provini
a compressione ogni qualvolta ritenga cid necessario, dare il proprio benestare ai manufatti proposti, prelevare i campioni di
tubazioni che saranno depositati presso 'Amm.ne. Tutta la fornitura dovra corrispondere ai campioni depositati e dovra
presentare una stagionatura pari ad almeno 28 giorni a temperatura di 15°C in ambiente umido.

Le tubazioni circolari di diametro superiore a 15 cm e quelle ovoidali dovranno essere munite di un fognolo di cunetta di grés o
di cemento fuso, secondo la prescrizione, della ampiezza di 90° per tubi circolari e di 120° per quelli ovoidali.

| pezzi speciali per curve ed immissioni dovranno essere in un solo pezzo, di calcestruzzo delle medesime caratteristiche ma
tassativamente dosato a 400 kg. del legante per mc. di impasto costipato.

| tubi saranno confezionati con conglomerato pressato a fondo negli stampi e composto come segue:

e Sabbia in pezzatura varia da mm 0,5 a mm 0,8 : mc 1.000

e Acqua : litri 100 circa

o Cemento ferrico pozzolanico : kg 500

e Prodotto impermeabilizzazione (tipo Sanus, Barra o simili), nella qualita che indichera la D.L. per rendere completamente
impermeabili le pareti dei tubi.

Saranno provvisti di battentatura all'estremita per l'unione a maschio e femmina ed avranno rispettivamente gli spessori
minimi:

e per il diametro interno di cm 15: spess. cm 2,5
o " " cm20: " cm 3
ot " cm30: " cm 3,5
o " " cm40: " cm 4
o m "o cm50: " cm 4,5
o m "o cm60: " cm 5

Dovranno essere forniti perfettamente lisciati e stagionati e privi di cavillature, fenditure, scheggiature, od altri difetti. Inoltre
dovranno possedere, quando necessario, il vano per l'innesto di fognoli del diametro inferiore.

Gli elementi scatolari preformati di lunghezza non inferiore a m 1,00 e dim. interne cm 150x300 prefabbricati in calcestruzzo di
cemento ad alta resistenza ai solfati, turbovibrocompresso a sez. rettangolare armata, con incastro a bicchiere ed anello di
tenuta in gomma sintetica con durezza di 40 + 5° IRHD conforme alle norme UNI 4920, DIN 4060, prEN 681.1. Le condutture
dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 poste in opera su base di appoggio
continua in cls di classe 250, delle dimensioni come da disegno compreso I'onere del controllo della livelletta con l'ausilio di
idonee apparecchiature laser. | preformati dovranno essere controllati nelle varie fasi della produzione secondo quanto
previsto nelle tabelle dalla I° alla V° della Guida Applicativa I.C.M.Q. per la certificazione del sistema di qualita per le tubazioni
prefabbricate in cls. A richiesta della D.L. la giunzione tra gli elementi dovra essere realizzata con apparecchiature idrauliche o
manuali di tiro (TIR - FOR).

L'impresa € tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilita, firmati da un Ingegnere iscritto all'albo e ad assumersi con lui
ogni responsabilita conseguente.

Le condutture andranno calcolate in modo da sopportare il iempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in
funzione della larghezza dello scavo e delle modalita di reinterro dello stesso. La fornitura e posa sara comprensiva degli
oneri di trasporto, carico e scarico, formazione della base, guarnizioni, prove di tenuta ed ogni altro onere per dare la
lavorazione finita a regola d'arte.

Art. 75 — Tubazioni di cloruro di polivinile

| tubi di cloruro di polivinile dovranno corrispondere per generalita, tipi, caratteristiche e metodi di prova alle norme UNI 7447-
75 tipo 303 e UNI 7448-75; la D.L. prima dell'accettazione definitiva, ha facolta di sottoporre presso laboratori qualificati e
riconosciuti i relativi provini per accertare o meno la loro rispondenza alle accennate norme.

| tubi suddetti dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme UNI 10968-1 AREA U - tipo A1 ed inoltre, dovranno
essere muniti del "marchio di conformita" IIP n. 103 UNI 312.

| tubi di cloruro di polivinile dovranno essere collocati in opera con pendenza uniforme e conglobati in un letto di sabbia delle
dimensioni indicate nella tavola dei particolari costruttivi, salvo diversa prescrizione della D.L. | giunti dei tubi dovranno essere
a bicchiere del tipo scorrevole con giunto incorporato nella barra e guarnizione elastomerica. Nel prezzo unitario di elenco
relativo alla costruzione dei fognoli sono compresi e compensati anche tutti gli oneri per I'innesto nei collettori di fognatura,
pozzetti e simili, inclusi quelli della formazione dei necessari fori nella muratura e della successiva sigillatura con malta
cementizia, sfrido, etc.

Nei prezzi relativi di elenco riguardanti la costruzione delle fogne con tubi sono pure compresi gli oneri di cui sopra nonché la
costruzione di piccoli pozzetti di collegamento tra una sezione e l'altra dove non & prevista la costruzione dei pozzetti di
ispezione con relativa copertina.

Art. 76 — Tubazioni in acciaio

I) Norme generali
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La posa in opera e la giunzione delle condotte, deve essere effettuata da personale specializzato.

In particolare:

Nelle operazioni di posa in opera dei tubi di acciaio, I'Appaltatore dovra fare assistere i propri operai da capi-operai
specializzati che debbono essere dall’Appaltatore richiesti alla Ditta costruttrice dei tubi in numero proporzionato al lavoro.

Il personale saldatore deve possedere la necessaria preparazione tecnica che dovra risultare da attestati di lavoro o da
diplomi di corsi di specializzazione per saldatori.

Comunque, prima dell’inizio delle operazioni di posa in opera, la Direzione Lavori, mentre potra richiedere I'allontanamento di
quel personale che presenti titoli da essa ritenuti insufficienti, potra sottoporre il personale accettabile ad esperimento pratico
e ad un breve esame che vertera sul minimo di cognizioni tecniche necessarie.

Il risultato di detta prova dovra essere verbalizzato ed allegato agli atti delle gestioni. Il riconoscimento da parte della
Direzione Lavori della idoneita del personale saldatore, o addetto alle giunzioni, in sede degli esperimenti e degli esami di cui
innanzi, non modifica in nessun modo la piena responsabilita della buona riuscita delle saldature o giunzioni ed i conseguenti
obblighi stabiliti nel presente Capitolato a carico dell’Appaltatore.

Gli oneri particolari relativi a tutte le prestazioni di cui innanzi, sono compresi nei singoli prezzi unitari per la posa in opera,
giunzioni e prova delle condotte costruite con tubi in acciaio.

La posizione esatta in cui devono essere posti i pezzi speciali o gli apparecchi, risulta dai disegni di progetto e deve
comunque essere riconosciuta ed approvata dal Direttore dei Lavori, come prescritto al seguente comma XIII.
Conseguentemente resta determinata la lunghezza dei diversi tratti di tubazione continua. Questa deve essere formata col
minimo numero delle giunture. Resta quindi vietato I'impiego di spezzoni di tubo ove non sia strettamente riconosciuto
necessario dal Direttore dei Lavori.

Qualora venisse riconosciuto I'impiego non necessario di spezzoni di tubo, I'’Appaltatore dovra, a tutte sue spese, rifare il
lavoro correttamente, rimanendo a di lui carico tutte le maggiori spese per tale fatto.

1l) Protezione “passiva” delle condotte e predisposizioni per la protezione catodica “ attiva”.

Si dovranno evitare, per quanto possibile, nella posa delle tubazioni di acciaio intersezioni o avvicinamenti delle condotte in
esecuzione ad altre strutture metalliche interrate; se cid non si potra evitare, & necessario che tale distanza sia la massima
possibile.

In particolare, ove cid non risulti determinato negli allegati di progetto, si prescrive:

- nei tratti paralleli la distanza dovra essere, in via eccezionale, di almeno di 0,5 m e comunque non meno di 0,1 m, si dovra
provvedere ad interporre tra le sue strutture interrate delle lastre distanziatrici di materiale dielettrico e sulla condotta dovra
essere applicato, su quello gia esistente, un ulteriore rivestimento bituminoso;

- negli incroci la distanza dovra essere di almeno 0,5 m.; a valle dell'incrocio e per una lunghezza di circa 8-10 diametri dovra
essere applicato su quello gia esistente un rivestimento supplementare. Ogni contatto tra le condotte che si incrociano dovra
essere evitato e sara necessario interporre una lastra di materiale dielettrico (tela bechelizzata) spessore 1 cm di larghezza
almeno 3 volte il diametro del tubo maggiore e lunghezza tale da sporgere da una e dall'altra parte della zona di
sovrapposizione delle due condutture per almeno tre diametri;

- negli attraversamenti di pareti, briglie, blocchi di ancoraggio ect., specie se di calcestruzzo armato, dovra essere tenuta una
distanza di almeno 10 cm tra i ferri di armatura e le tubazioni di acciaio;

- nei tubi guaina metallici inserire distanziatori in materiale dielettrico (cloruro di polivinile, polietilene, tela bachelizzata), in
modo da evitare contatti diretti con la condotta;

- sulle mensole di appoggio della condotta, nell’attraversamento di ponti o di passerelle, dovranno essere interposti manicotti
o lastre di materiale dielettrico tra la condotta e gli appoggi o sostegni.

Affinché Iisolamento complessivo verso terra delle condotte risulti efficiente, a parte quanto dettagliatamente previsto nel
progetto, si dovra:

- inserire i giunti isolanti necessari; in linea di massima essi andranno montati nelle diramazioni, nelle utenze, all’inizio ed alla
fine della condotta, nei punti ove cessa il rivestimento ect.; si dovra inoltre curare il loro isolamento da terra; in riguardo ai tipi
si possono adottare per esempio:

- per diametri 2” il tipo flange;

- per diametri 2” il tipo in P.V.C. (elemento dielettrico in P.V.C. e manicotto di riduzione in ghisa malleabile);

- mantenere asciutti i pozzetti degli organi di manovra (saracinesche, scarichi, sfiati, idranti, gruppi di prova ect.); se cid non
fosse possibile si potranno rivestire gli organi di manovra con la tecnica gia accennata per il rivestimento delle zone di
giunzione.

Allo scopo di assicurare un’alta conduttanza longitudinale delle condotte con giunto per saldatura, necessaria per la eventuale
protezione catodica “attiva”, si provvedera a cavallottare (in aggiunta anche a quanto previsto negli allegati di progetto) gli
organi di manovra inseriti con flange con un conduttore metallico isolato.

Per tubi di acciaio e per lunghezze del conduttore limitate al massimo a 3 mt., si dovranno adottare, per cavo in rame, le
seguenti sezioni, in funzione del diametro del tubo:

per diametro fino a 200 mm sez. 16 mmgq

Potra anche farsi uso di piattine in rame, anziché di fili o corde. Si potranno anche usare piattine o tondini in ferro
dimensionandoli perd con sezioni 10 volte maggiori a quelle corrispondenti in rame.

Ill) - Pulizia dei tubi ed accessori

Prima di essere posto in opera, ciascun tubo, pezzo speciale ed apparecchio, deve essere a pié d’opera, accuratamente
pulito dalle tracce di ruggine o di qualunque altro elemento estraneo. Nell’operazione di posa deve evitarsi che nell'interno
della condotta vadano detriti o corpi estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la superficie interna del
tubo.

Durante l'interruzione del lavoro, gli estremi della condotta posata devono essere tappati accuratamente, con tappi di legno.
V) - Discesa dei tubi, pezzi speciali ed apparecchi.

| tubi, pezzi speciali ed apparecchi, devono essere discesi con cura nelle trincee e nei cunicoli dove debbono essere posati
evitando urti, cadute, ect.

| singoli elementi saranno calati il piu possibile vicino al posto che dovranno avere in opera evitando spostamenti notevoli
entro il cavo.
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V) - Preparazione del cavo di posa.

La posa dei tubi dovra essere fatta di norma secondo le disposizioni che, tratto per tratto, impartira la Direzione dei Lavori , su
un letto di posa formato con sabbia, il tutto come da disegni di progetto.

Potra essere consentita la posa direttamente sul fondo del cavo solo in caso di terreni sabbiosi.

Il fondo del cavo, esista o no il letto di posa, non dovra presentare rilievi o infossature, maggiori di 3 cm.

Qualora il Direttore dei Lavori ritenga necessario consolidare il piano di posa, questo consolidamento sara effettuato mediante
platea di materiale selezionato o di calcestruzzo cementizio semplice o armato, con le modalita che saranno ordinate dal
Direttore dei Lavori.

Ove sia necessario, potra raggiungersi il terreno solido per appoggio mediante pilastri in muratura pure facendo ricorso a
palificate di sostegno.

E’ vietato nel modo piu assoluto I'impiego di pezzi di pietra, ferro o altro sotto i tubi per stabilire gli allineamenti.

Vi) - Scavo delle nicchie.

Nelle pareti e sul fondo dei cavi, in corrispondenza dei giunti verranno scavate apposite incavature e nicchie allo scopo di
facilitare I'esecuzione di tutte le operazioni relative alla formazione dei giunti.

Le dimensioni delle nicchie devono essere tali che, a giudizio del Direttore dei Lavori, gli operai possano eseguire il loro lavoro
con liberta di azione e tranquillita, e I'onere per lo scavo delle stesse ed il loro riempimento sara compensato a parte con
apposito prezzo.

VIl) - Precauzione da aversi durante i lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni agli elementi
di condotta gia posati.

Si impedira quindi, durante i lavori e con adeguate sorveglianze nei periodi di sospensione, la caduta di pietre, massi ect, che
possono danneggiare le tubazioni e gli apparecchi.

Con opportune arginature e deviazioni, si impedira che le trincee siano invase dalle acque piovane. Con rinterri parziali
eseguiti a tempo debito, senza comunque interessare i giunti, si evitera I'inondazione dei cavi, curando che le condotte siano
vuote e chiuse agli estremi, possano essere sollevate dalle acque.

Ogni danno di qualsiasi entita che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle necessarie cautele, & a carico
dell’Appaltatore.

Le estremita di ciascun tratto di condotta in corso di impianto debbono essere tenute chiuse con tappo di legno. E’ vietato
praticare tale chiusura in modo diverso.

VIli) - Integrita dei rivestimenti delle tubazioni di acciaio.

L’Appaltatore assume con la stipula del contratto, l'intera e piena responsabilita dell'integrita dei rivestimenti delle tubazioni
d’acciaio, durante i trasporti dalla fabbrica o dalle stazioni ferroviarie o dai luoghi di scarico degli autocarri in poi, e durante
tutte le operazioni per la costruzione fino a dare la condotta posata, giuntata e provata.

Esso € quindi tenuto, a suo carico, a rilevare accuratamente, all’atto di prendere in consegna le tubazioni dal fabbricante, o
durante lo scarico degli autocarri provenienti dalla fabbrica o dai magazzini comunali, lo stato dei rivestimenti di ogni singolo
tubo o pezzo speciale.

Durante le operazioni di carico e scarico i tubi, singoli o in fascio, non devono essere sostenuti con funi o in catene, ma con
larghe bande di tela gommata o imbottita; € consigliabile manovrarli singolarmente agganciandoli alle sue estremita.

E’ consigliabile chiudere le estremita dei tubi rivestiti interamente per evitare che la polvere od altri corpi estranei penetrino
nellinterno ed aderiscano al rivestimento.

Il collocamento in opera dei tubi di acciaio deve essere preceduto da accurate ispezioni sullo stato dei rivestimenti protettivi e
da quelle prove della integrita di esso che saranno disposte dalla Direzione Lavori, onde accertare I'assenza di abrasioni o
lesioni dell'involucro e la buona conservazione di quelli sottostanti bituminosi, in modo che il tubo risulti integralmente protetto.
Per accertare I'integrita dei rivestimenti, potranno utilizzarsi di rilevatori a scintilla alimentata da spinterogeni, nei quali la
distanza delle punte dello scaricatore non dovra essere inferiore a 1,5 volte lo spessore del rivestimento da controllare.

Tale accertamento verra effettuato prima di calare le colonne od i singoli tubi nello scavo.

Individuate le zone di lesione la riparazione verra eseguita asportando accuratamente tutta la parte danneggiata e ripetendo
poi tutte le operazioni indicate per il rivestimento delle zone di giunzioni; nel caso di piccoli difetti ed avarie, la riparazione
potra limitarsi alla semplice spalmatura di bitume caldo.

Qualunque danno ai rivestimenti che sia constatato a tubi o pezzi speciali in questa operazione di controllo, od in opera
successiva, fara carico all’Appaltatore il quale dovra provvedere a sue spese e secondo le norme del presente Capitolato in
appresso specificate, alle riparazioni che saranno ordinate dalla Direzione dei Lavori, o ai maggiori rivestimenti e, occorrendo,
anche a fornire a pié d’opera tanti tubi o pezzi speciali con rivestimento integro quanti siano stati giudicati in condizioni di
rivestimento tale che esso non sia riparabile a pié d’opera. Tutti gli oneri relativi a dette prestazioni sono compresi nei prezzi
unitari per la fornitura e la posa in opera, giunzioni e prova della condotta in acciaio.

IX) - Riparazione delle lesioni al rivestimento applicato ai tubi di acciaio.

Tutte le volte che un tubo di acciaio si presenti a pieé d'opera con il rivestimento lesionato, sia longitudinalmente che
trasversalmente (ove cid non sia stato segnalato al prelievo dal deposito) prima di rifiutare I'impiego del tubo, la Direzione
Lavori potra, a suo insindacabile giudizio, consentire, ove le lesioni siano di modesta entita, che i rivestimenti lesionati
vengano restaurati con le modalita di cui appresso, e quindi accettare il tubo.

Ove il danno alla fasciatura esterna si limiti ad una fessurazione eventualmente appena segnata da un inizio di fuoriuscita del
bitume, bastera riparare la sola fasciatura esterna; per far questo, dopo aver asportato ogni traccia del bitume che sporgesse
dalla lesione ed aver preparato la superficie con idonea spalmatura, si applichera una doppia fasciatura elicoidale di tessuto di
vetro impregnato di bitume, estesa da ambo le parti fino a ricoprire per almeno 30 cm al di la della rottura il rivestimento
protettivo originale.

Se poi il danno si estende anche allo strato bituminoso sottostante, ovvero se dalla lesione della fasciatura esterna si sia
verificata fuoriuscita di bitume, si dovra procedere all’asportazione della predetta fasciatura e del bitume sullintera
circonferenza, per tutta la sezione di tubo danneggiata, provvedendo al completo ripristino del rivestimento (strato di
fondomastice e vetro).
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La riuscita del restauro del rivestimento bituminoso dovra essere controllata in questa fase mediante il rilevatore a scintilla.
Successivamente sopra il rivestimento bitumoso restaurato, si applichera la fasciatura di vetro e cemento sopra descritta,
estesa per 30 cm.

X) - Posa in opera dei tubi.

Dopo che i tubi saranno stati trasportati a pie¢ d’opera lungo il tratto di condotta da eseguire e saranno state raggiunte le
profondita di scavo fissato nei profili, I'’Appaltatore fara porre e quotare, con canne metriche e livello a cannocchiale, dei
picchetti sia nei punti del fondo della fossa che corrispondono alle verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione della
condotta, sia nei punti intermedi in modo che la distanza tra picchetto e picchetto non superi 50 m.

Con riferimento a detti picchetti, verra ritoccato e perfettamente livellato il fondo della fossa, predisponendo, ove sia stabilito
dal Direttore dei Lavori, secondo le norme del presente Capitolato, il letto di posa; verranno quindi disposte delle travi di legno
in posizione tale che una delle facce sia a piombo con il centro del picchetto corrispondente.

Queste travi verranno situate ad una altezza costante sul piano di posa: questa altezza corrispondera al diametro massimo
esterno del tubo da posare, maggiorato di una misura costante.

Su ciascuna trave si traccera con precisione tra vertice e vertice, quindi si procedera allo scavo delle nicchie per I'esecuzione
delle giunzioni ed alla perfetta sistemazione del fondo della fossa, come verra prescritto dalla Direzione dei Lavori.

| tubi verranno calati nella fossa con mezzi adeguati a preservare l'integrita sia della struttura che del rivestimento (come gia
specificato al precedente comma 1), e verranno disposti nella giusta posizione per I'esecuzione delle giunzioni, facendo
riferimento ad una cordicella tesa fra le travi precedentemente descritte.

| tubi, su proposta dell’Appaltatore e previa autorizzazione dell’Appaltante, potranno essere saldati o giuntati anche fuori
opera, per tronchi costituiti da non piu di 5-6 elementi normali della massima lunghezza. In tal caso particolarmente accurata
dovra essere la discesa. Prima di essere calati nei cavi tutti i tubi dovranno essere puliti accuratamente nell’'interno dalle
materie che eventualmente vi fossero depositate; quindi saranno battuti a piccoli colpi di martello, per controllare che non vi
siano rotture, né soffiature, né camere d’aria.

Inoltre, dato che il montaggio in questo caso viene effettuato completamente fuori terra, si eseguira una prima prova di tenuta
delle giunzioni. Verra portata in pressione con aria compresa a 6-7 atm ed i giunti verranno controllati con acqua fortemente
saponata. Quest’ultima prova verra esclusa se le giunzioni nello scavo avranno con possibilita di controllo durante la prova
idraulica.

Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta deve essere disposto e rettificato in
modo che I'asse del tubo unisca con uniforme pendenza i diversi punti che verranno fissati con appositi picchetti, in modo da
corrispondere esattamente al’'andamento planimetrico e altimetrico stabilito nei profili e nelle planimetrie di progetto approvate
dalla direzione dei Lavori con le varianti che potranno essere disposte dalla Direzione stessa.

In particolare non saranno tollerate contropendenze in corrispondenza dei punti in cui sono stati previsti sfiati e scarichi. Nel
caso che nonostante tutto, queste si verificassero, I’Appaltatore dovra sottoporsi a tutti quei maggiori oneri che, a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori, saranno ritenuti necessari per rettificare la tubazione gia posata e ricostruirla nel
modo prescritto.

Nessun tratto di tubazione deve essere posato in orizzontale. | bicchieri, anche se trattasi di giunto a bicchiere sferico saldato,
debbono essere sempre rivolti verso i punti a quota maggiore.

Gli assi dei tubi consecutivi debbono essere rigorosamente disposti su una retta. Sono solo consentite deviazioni sino ad un
massimo di tre gradi nei tubi con giunto a bicchiere od a manicotto e sino ad un massimo di cinque gradi nei tubi con giunto
saldato, allo scopo di consentire la formazione di curve a grande raggio.

| tubi debbono essere disposti in modo da poggiare per tutta la loro lunghezza.

Xl) - Posa in opera dei pezzi speciali, apparecchi ed accessori.

L’impiego dei pezzi speciali e degli apparecchi deve corrispondere a quello indicato in progetto e dalla Direzione dei Lavori.
Nella messa in opera dei pezzi speciali deve essere assicurata la perfetta coassialita di questi con I'asse della condotta.
Similmente per gli apparecchi dovra essere usata ogni cura per evitare, durante i lavori e la messa in opera, danni alle parti
delicate.

In particolare, poi, dovranno osservarsi le norme seguenti:

e i manicotti o collari a staffa per scarichi e sfiati saranno situati in opera, disponendo orizzontale o verticale la rispettiva
diramazione, alla quale va unita o la saracinesca di chiusura dello scarico o lo sfiato. Se la applicazione dei relativi apparecchi
non é fatta contemporaneamente all'applicazione dei manicotti, si dovra chiudere provvisoriamente con piatti di ghisa il foro
lasciato dalla diramazione del manicotto. In questo caso potranno usarsi, per guarnizioni, rotelle di cartone imbevute di olio di
lino cotto;

eipezzia T eda croce dovranno collocarsi in opera a perfetto squadro rispetto all’asse della conduttura, con l'attacco
orizzontale o verticale, a seconda di cio che prescrivera la Direzione dei Lavori;

e manicotti ed anelli: allorché si verifichi il caso di congiungere due tratti di conduttura presentati da ambo le parti il cordone,
ovvero riunire due spezzoni di tubo, si usassero i manicotti ordinari e gli anelli che saranno piombati da ambe le parti nel
modo indicato per i giunti dei tubi;

e saracinesche di arresto e di scarico: le saracinesche di arresto saranno collocate nei punti che saranno indicati nel progetto
e dalla Direzione dei Lavori all’atto della loro esecuzione.

Le saracinesche saranno di norma posate verticalmente entro pozzetti in muratura, salvo quanto diversamente previsto in
progetto per quelle relative agli allacci alla rete esistente, previste con apparecchiature sottosuolo.

In genere le saracinesche di arresto avranno lo stesso diametro di quello delle tubazioni nelle quali debbono essere inserite.
Xll) - Giunzioni con saldatura elettrica per tubi di acciaio.

Le saldature verranno eseguite secondo le prescrizioni contenute nelle “Norme generali concernenti la esecuzione e I'impiego
della saldatura elettrica” adottate dal Ministero delle Comunicazioni e stabilite nel D.M. 26 Febbraio 1939 e successive.
Dovranno inoltre tenersi presenti le “Norme per I'esecuzione in cantiere ed il collaudo delle giunzioni circonferenziali mediante
saldatura dei tubi di acciaio per condotte d’acqua del’ANDIS, riportate nel fascicolo di Gennaio Febbraio n. 1 del 1962 della
rivista “Ingegneria sanitaria”

L’Appaltatore dovra presentare all’Appaltante documenti che provino di aver eseguito opere di saldatura elettrica o quanto
meno di avere alle dipendenze operai specializzati in tali saldature.
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In estratto delle “Norme” citate si precisa particolarmente quanto segue:

1) Mano d’opera - Nei lavori di saldatura dovranno essere impiegate maestranze specializzate espertissime, in possesso di
patente rilasciata dal “Registro Navale Italiano” o di titolo ritenuto equipollente dall’Appaltatore.

Sono di norma da impiegare saldatori quantificati secondo le specifiche seguenti, per i procedimenti e gli elettrodi per i quali
hanno conseguito la qualifica.

Per la saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti: UNI 4633. “Classificazione e qualifica dei saldatori elettrici per
tubazioni di acciaio dolce o a bassa lega”.

Per la saldatura ossiacetilenica: secondo le prescrizioni riportate nellAll. 1 delle “Norme per I'esecuzione in cantiere ed il
collaudo delle giunzioni circonferenziali mediante saldatura di tubi di acciaio per condotte d’acqua” dall’Associazione
Nazionale di Ingegneria Sanitaria (ANDIS), gia citate sopra.

La direzione dei Lavori sottoporra il personale presentato dall’Appaltatore ad un esperimento pratico e ad un esame, come
indicato al comma b) del presente Articolo.

2) Esecuzione delle saldature - Le saldature dovranno essere eseguite con la massima cura ed a perfetta regola d’arte. Le
superfici sulle quali devono applicarsi saranno tenute accuratamente libere da ruggine o da altri ossidi, pelle di laminazione,
scaglie, vernice od altre impurita, in modo da presentare il metallo perfettamente nudo e pulito.

| cordoni di saldatura saranno formati da una successione di strati sovrapposti (passate) compenetranti intimamente uno
nell’altro. Il numero di passate che sara in relazione all'elemento da saldare, non dovra essere inferiore a due. Lo spessore di
materiale di apporto depositato da una passata non dovra superare i 4 mm. Ciascuna passata deve presentare una buona
penetrazione marginale col metallo base o con la precedente passata: dovra essere priva di soluzioni di continuita, fenditure,
soffiature. Prima di compiere la passata successiva dovra provvedersi all’asportazione delle scorie mediante martelli leggeri e
spazzole in modo che il metallo risulti nudo e netto;

3) Elettrodi - Verranno impiegati esclusivamente elettrodi rivestiti con rivestimento cellulosico o basico, il cui metallo di apporto
presenti caratteristiche analoghe a quelle del metallo base. Il tipo di elettrodo o di elettrodi da impiegare dovra essere
approvato dalla Direzione dei Lavori, la quale si riserva di richiedere all’Appaltatore ulteriori prove anche diverse da quelle
suggerite dalle “Norme” su accennate.

4) Rifacimento del rivestimento protettivo - Dopo la saldatura delle giunzioni I’Appaltatore dovra ripristinare accuratamente la
bitumatura esterna (sia di fondo che protettiva) dei tubi in corrispondenza delle giunzioni stesse facendo attenzione che non si
creino soluzioni di continuita fra il rivestimento gia esistente sui tubi e quello del giunto.

A tal fine la ricostruzione del rivestimento sara realizzata come segue:

e eseguire sul rivestimento bituminoso gia esistente ai due lati del giunto, su una larga superficie ben ravvivata un invito a
becco di flauto;

e |la saldatura e tutta la superficie del metallo da rivestire deve essere accuratamente ripulita con spazzola metallica al fine di
asportare qualsiasi traccia di materiali estranei (prodotti dall'ossidazione del ferro, sostanze grasse, oleose ect.) fino a rendere
il metallo perfettamente nudo e pulito.

Dopo un’imprimitura con vernice bituminosa, eseguire una fasciatura elicoidale di tessuto di vetro impregnato di bitume fuso a
caldo, con sovrapposizione minima del 25%, in piu strati fino a raggiungere uno spessore totale del rivestimento bituminoso di
almeno 8 mm. La nuova fasciatura deve essere estesa fino alla superficie bituminosa ben ravvivata.

Le caratteristiche dei materiali da impiegarsi nel ripristino del rivestimento bituminoso e modalita di esecuzione di esso
dovranno concordare con quanto prescritto nelle “Norme” di Capitolato per la fornitura delle tubazioni (Art. 14). Lo spessore
totale del rivestimento bituminoso non dovra essere inferiore a quanto prescritto, mentre dovra essere provveduto anche alla
ripresa della bitumatura interna.

Subito dopo effettuato il rivestimento del giunto con il tessuto di vetro e bitume, prima di eseguire la ricopertura con la
fasciatura di vetro bitumato, la Direzione dei Lavori avra la facolta di controllare la buona riuscita di detto rivestimento con
apposito rilevatore a scintilla; I'’Appaltatore € tenuto ad interrompere a tal fine la lavorazione per il tempo necessario, senza
che cio possa costituire oggetto di compensi speciali.

5) Varie - L’Appaltatore dovra precisare in una relazione eventualmente corredata da disegni, le dimensioni dei cordoni di
saldatura, il numero di passate con cui verranno costituiti detti cordoni, il tipo ed il calibro degli elettrodi da impiegare in
ciascuna passata e la corrispondente intensita di corrente elettrica nonché la descrizione delle attrezzature ed impianti che
I’Appaltatore impieghera per la saldatura elettrica.

Le saldatrici, le motosaldatrici, le linee elettriche di collegamento e gli accessori relativi, dovranno essere mantenuti durante
tutta la durata del lavoro in condizioni tali da assicurare la corretta esecuzione e continuita del lavoro nonché sicurezza del
personale.

Premesso che in linea di massima & da preferirsi I'impiego di corrente continua, viene riportato qui di seguito per ciascun tipo
di elettrodo previsto, il tipo di corrente che generalmente & possibile impiegare e la relativa polarita alla pinza, in relazione
anche al procedimento di saldatura corrispondente.

ELETTRODI PROCEDIMENTI CORRENTE POLARITA ALLA PINZA
B: Basici Ca = ascendente CC +
C: Cellulosici e Ruticellulosici Ca = ascendente CC
Ca = ascendente CA +
Cd = discendente CcC
CA +

Questi elettrodi potranno venire impiegati usando corrente alternata soltanto se esplicitamente dichiarati dal fabbricante “da
impiegarsi anche in corrente alternata”.

Per la saldatura testa a testa dei tubi, quando questi presentino sensibili ovalizzazioni o comunque un eccessivo
disallineamento anche locale delle superfici interne, si dovra usare un accoppia-tubi a collare, che non dovra essere tolto
prima che sia stata eseguita la prima passata, avente una lunghezza totale non inferiore al 50% della circonferenza del tubo.
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Le saldature dovranno essere effettuate con temperatura ambiente uguale o superiore a + 3 gradi centigradi; per temperature
piu basse dovra essere concordato un opportuno trattamento di preriscaldo, di dovra evitare di effettuare saldature quando le
condizioni atmosferiche di pioggia, forte umidita, vento siano giudicate pregiudizievoli per la buona esecuzione delle saldature
stesse.

La Direzione Lavori sara comunque chiamata a decidere in merito.

Il preriscaldo deve essere effettuato quando la temperatura ambiente risulti inferiore a + 3 gradi centigradi o quando lo
spessore dei tubi supera i 12 mm. In tal caso si dovra preriscaldare una lunghezza di tubazione almeno pari ad un mezzo
diametro per parte e comunque non meno di 120 mm per parte.

La zona indicata dovra essere mantenuta, durante tutta la saldatura, ad una temperatura non inferiore a 100 gradi centigradi.
Il controllo della temperatura & bene sia effettuato con “termocolori” 0 matite termiche a punta di fusione ed a viraggio di
calore.

Terminata la saldatura, la stessa verra protetta con coibenti contro rapidi raffreddamenti.

La saldatura dovra essere portata a termine senza rilevanti interruzioni.

Il preriscaldo pud essere effettuato con fiamma di qualunque tipo (lampada a benzina, cannello, bruciatori a gas, ecc), a
induzione elettrica o con resistenza elettrica.

L’Appaltante potra eseguire tutte quelle indagini ed esperienze che riterra necessario per accertare la buona esecuzione dei
lavori di saldatura.

Tutte le prove ed esperienze saranno eseguite a cura e spese dell’Appaltatore che in ogni modo resta il solo responsabile
della perfetta riuscita dei lavori di saldatura.

Dopo la saldatura delle giunzioni, I’Appaltatore dovra ripristinare accuratamente la bitumatura interna ed esterna (sia di fondo
che protettiva) dei tubi in corrispondenza delle giunzioni stesse, proteggere queste prima con un rivestimento costituito da
fasciatura elicoidale di feltro di vetro (interno), tessuto di vetro (esterno), impregnati di bitume fuso a caldo.

In particolare, premesso che la particolarita di questo intervento richiede la disponibilita di personale di sperimentata capacita,
le operazioni che si debbono eseguire sono le seguenti:

o pulire a fondo la superficie da rivestire con spazzola metallica;

e ricoprire la superficie resa pulita ed asciutta con vernice bituminosa;

o applicare, dopo che la pellicola di vernice si sara essiccata uno strato di bitume fuso, (circa 2 mm); I'operazione sara
eseguita versando con un mestolo il bitume nella parte superiore e spalmando con un tampone od una spatola in quella
inferiore;

e eseguire una fasciatura in doppio strato con tessuto di vetro imbevuto di bitume a caldo, sovrapponendo la fasciatura al
rivestimento preesistente per almeno 5 cm.

XIll) - Muratura di contrasto e d’ancoraggio

In corrispondenza della parte convessa delle curve, sia altimetriche che planimetriche, potranno essere costruiti ancoraggi di
calcestruzzo per contrastare la spinta che si verifica in corrispondenza della deviazione e per ripartire congruamente la spinta
sul terreno di posa.

Dette murature avranno le dimensioni che saranno indicate caso per caso dal Direttore dei Lavori o nei disegni di progetto.

Si ripete quanto gia detto al precedente comma |) punto 2 e cioe, dove la tubazione attraversa le pareti di manufatti in
muratura o in calcestruzzo (quali ancoraggi, selle di appoggio, pozzetti ecc.) si deve aver cura nella zona dell’attraversamento
che il rivestimento isolante gia esistente sul tubo rimanga integro, salvo quanto diversamente previsto nei disegni di progetto
per i tubi passa-muro.

Qualora si abbiano fondati motivi di ritenere che tale rivestimento possa subire danni &€ opportuno rinforzare, se non gia
previsto nei disegni di progetto, in corrispondenza dell'attraversamento ed oltre (30 cm a monte od a valle dello stesso)
isolamento gia esistente sul tubo con una fasciatura di vetro tessile e bitume (rivestimento supplementare). Nei casi
particolari in cui le esigenze di posa non permettono I'applicazione della norma suddetta, occorre far ricorso a speciali
accorgimenti che la Direzione Lavori concordera caso per caso.

X1V) - Prova delle condotte

L’Appaltatore & strettamente obbligato ad eseguire le prove dei tronchi di condotta posata al piu presto possibile e pertanto
dovra far seguire immediatamente all'esecuzione delle giunzioni la costruzione delle murature di contrasto e di ancoraggio.
Successivamente, non appena scaduti i termini di stagionatura delle murature avanti dette, dovra attuare le operazioni per
I'esecuzione delle prove.

Tutti i danni, per quanto gravi ed onerosi, che possano derivare alle tubazioni, alla fossa, ai lavori in genere ed alle proprieta
dei terreni, a causa dei ritardi nelle operazioni suddette, saranno a totale carico dell’Appaltatore.

Le prove saranno effettuate per tratti di lunghezza media di 500 mt e cioé nei tronchi tra due successivi pozzetti gia
predisposti in progetto, restando pero in facolta della Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, aumentare o diminuire
tali lunghezze.

L’Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese a tutto quanto & necessario per la perfetta esecuzione delle prove e per il
loro controllo da parte dell’Appaltante. Dovra quindi provvedere I'acqua per il riempimento delle tubazioni, i piatti di chiusura,
le pompe, rubinetti, raccordi, guarnizioni e manometri registratori muniti di certificato di taratura rilasciato da un laboratorio
ufficiale.

Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dellAppaltatore la provvista di materiali e di tutti i lavori occorrenti per
sbadacchiature ed ancoraggi provvisori delle estremita libere della condotta e dei relativi piatti di chiusura durante le prove,
curando I'esecuzione di tali operazioni nel modo piu perfetto cosi da non dare luogo a danneggiamenti delle tubazioni e di altri
manufatti.

Le prove da eseguirsi in ogni tratto saranno due: 1) a giunti scoperti e condotta seminterrata; 2) a cavo chiuso.

Durante il periodo nel quale la condotta sara sottoposta alla prova, il personale della Direzione Lavori, in contraddittorio con
quello dell’Appaltatore, eseguira la visita accuratissima di tutti i giunti.

A tale scopo, all'inizio della prova, devono essere bene aperte e sgombre tutte le nicchie, ed i singoli giunti debbono risultare
puliti perfettamente.

Qualora la prima prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubi, la prova dovra essere
ripetuta per tutta la sua durata alle medesime condizioni.
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Tutte le predette operazioni, compreso lo svuotamento ed il nuovo riempimento della condotta e tutto quanto altro possa
occorrere per la ripetizione della prova, sono a carico totale dell’Appaltatore.

La buona riuscita della prova sara dimostrata dai concordi risultati dallesame dei giunti e del grafico del manometro
registratore. In particolare non pud essere consolidata una prova in base alle sole indicazioni, ancorché buone, del
manometro registratore, senza che sia stata effettuata la completa ispezione di tutti i giunti.

Eseguita la prima prova con esito favorevole, si procedera al rinterro della condotta adoperando le materie scavate in
precedenza e compattandole con la massima cura.

Quando la prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni piu avanti riportate, il cavo dovra essere riaperto, i giunti
revisionati o rifatti, il rinterro rinnovato. Dopo cio la prova potra essere rinnovata con le stesse modalita di cui sopra.

La sostituzione dei tubi (come montaggio e posa in opera) che risultassero rotti o si rompessero durante le prove, sara
eseguita a cura dell’Appaltatore.

| singoli tratti saranno in tutte e due le prove sottoposti alla pressione di carico stabilita dalla D.LL.

La prima prova avra la durata di 24 ore, la seconda di 12.

Le prove saranno effettuate riempiendo d’acqua la tratta da provare e raggiungendo la pressione stabilita mediante pressa
idraulica da applicarsi all’estremo piu depresso della tratta stessa. La pressione di prova dovra essere raggiunta
gradualmente, in ragione di non piu di una atmosfera al minuto primo.

La pressione sara mantenuta costante per 6 ore con piccoli colpi di pompa, ove occorra, a reintegro del volume di acqua
assorbita. Se la pressione di prova non pud essere mantenuta altro che con pompaggio continuo, la prova deve ritenersi
negativa.

La prova sara ritenuta favorevole soltanto quando non si abbia alcuna perdita alle giunzioni e lungo le tubazioni e le variazioni
di pressione segnalate dal manometro registratore, controllato con un termometro, siano completamente giustificate e
comunque non superiori al 10%.

Rinterrato completamente il cavo, sara ripetuta la prova per la durata di 12 ore alle pressioni sopra indicate.

CAPO 15 — IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Gli articoli del presente capo sono da ritenersi integrati e/o modificati da quanto indicato nell’allegato D.10a

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 77 — Requisiti di rispondenza a norme , leggi e regolamenti

| materiali e le apparecchiature che I'’Appaltatore impieghera dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali,
anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non
esplicitamente menzionate. In ogni caso essi dovranno essere di prima scelta, delle migliori qualita esistenti in commercio, di
larga diffusione nonché di facile reperibilita. Dovranno inoltre possedere caratteristiche adeguate al loro impiego, essere di
facile manutenzione ed essere idonei al luogo di installazione. Le apparecchiature ed i materiali proposti, devono essere
assistiti da idoneo marchio di qualita, con I'indicazione a carattere indelebile ed in posizione visibile durante la manutenzione,
dei parametri e rispettivi valori che servono a definire esattamente il campo di impiego.

Per la scelta dei tipi e delle qualita dei materiali dovranno comunque osservarsi le norme in vigore al momento dell’esecuzione
dei lavori, ancorché qui non trascritte. Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte come prescritto dalll’art. 6, c. 1, del
D.M. 22/01/2008, n. 37. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati in conformita alla vigente normativa e alle norme
dell'lUNI, del CEl o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti
contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di
regolamento vigenti ed in particolare essere conformi:

- alle prescrizioni di Autorita Locali, comprese quelle dei VV.FF;

- alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;

- alle prescrizioni e indicazioni della Telecom o dell'Azienda Fornitrice del Servizio Telefonico;

- alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Art. 78 — Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori:

- isolamento dei cavi: i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e
tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e
comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se
posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla tensione
nominale maggiore;

- colori distintivi dei cavi: i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni
previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEl UNEL 00712, 00722, 00724, 00726, 00727 e CEl EN 50334. In particolare i
conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e
con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto
I'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone;

- sezioni minime e cadute di tensione ammesse: le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e dalla
lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) devono essere scelte
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tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di
conduttori, dalle tabelle di unificazione CElI UNEL 35024/1 + 2.

- sezione minima dei conduttori neutri: la sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti
conduttori di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm?, la sezione dei conduttori neutri pud
essere ridotta alla meta di quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm? (per conduttori in rame), purché siano
soddisfatte le condizioni dell'art. 3.1.0.7 delle norme CEIl 64-8/1 + 7.

- sezione dei conduttori di terra e protezione: la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioé dei conduttori che
collegano all'impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata nella
tabella seguente, tratta dalle norme CEIl 64-8/1 + 7:

SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE
Sezione minima del conduttore di terra
Sezione del conduttore di fase facente parte dello stesso cavo o non facente parte dello
che alimenta la macchina o infilato nello stesso tubo del conduttore stesso cavo o non
l'apparecchio (mm2) di fase (mm2) infilato nello stesso tubo
del conduttore di fase
(mm2).
- minore o uguale a 5 sezione del conduttore di fase 5
- maggiore di 5 e minore o sezione del conduttore di fase sezione del conduttore di
uguale a 16 meta della sezione del conduttore di fase
- maggiore di 16 fase con il minimo di 16 16

- Sezione minima del conduttore di terra: La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore
di protezione suddetta con i minimi di seguito indicati:

Protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (CU) 16 (FE);

non protetto contro la corrosione 25 (CU) 50 (FE)

In alternativa ai criteri sopra indicati & ammesso il calcolo della sezione minima del conduttore di protezione mediante il
metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'art. 9.6.0 1 delle norme CEI 64-8.

Art. 79 — Materiali e provviste

Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica (certificati di prova, marchi di qualita, omologazioni, schede
tecniche, ecc) dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all’esame della D.L. affinché essi siano riconosciuti idonei e
dichiarati accettabili. Per quanto concerne, in particolare, i materiali in vista, I'Appaltatore dovra tempestivamente fornire
adeguati campioni; dopo la loro approvazione, su richiesta dovranno essere depositati in locale indicato dalla D.L. che ne
servira per verificare l'idoneita della fornitura. La D.L. avra facolta di scegliere tipo di finitura e colore tra tutti quelli in
produzione. Il materiale da campionare dovra essere accompagnato da lettera, alla attenzione della Direzione Lavori. Nella
lettera dovranno essere elencati tutti i materiali che si campioneranno nonché tutte le documentazioni tecniche a corredo degli
stessi. La D.L. dopo aver eseguito tutti gli accertamenti necessari per verificare che le caratteristiche del materiale siano
conformi a quanto richiesto dal presente Capitolato, provvedera ad inoltrare una comunicazione scritta di accettazione o
diniego, entro quindici giorni dalla consegna del campione. Qualora la documentazione a corredo del materiale sia ritenuta
insufficiente, la D.L. potra chiedere ulteriori approfondimenti. In tal caso si proroghera il limite dei quindici giorni di cui sopra,
senza che I'Appaltatore possa chiedere o opporre riserve e pretendere proroghe del tempo ultimo per 'esecuzione dei lavori.
Il materiale campionato ed approvato non sara depositato permanentemente presso la Stazione Appaltante, ma dovra essere
tenuto a disposizione della D.L. in cantiere.

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli e collaudi sulle apparecchiature e sui materiali,
sia all'atto della fornitura che in corso d'opera, a verifica della perfetta e sostanziale corrispondenza tra i requisiti richiesti dal
presente Capitolato e le caratteristiche dei materiali che le Ditte aggiudicatarie intendono fornire o hanno in corso di fornitura.
Il materiale potra essere rifiutato dalla Direzione Lavori, se non perfettamente corrispondenti alle prescrizioni di Capitolato,
anche dopo la sua posa in opera, senza che I'’Appaltatore possa chiedere o apporre riserve o pretendere maggiori compensi o
la proroga della scadenza del tempo utile per I'esecuzione dei lavori. Per la effettuazione delle prove e delle misure
necessarie all'espletamento della verifica suddetta, la D.L. potra avvalersi di Laboratori ufficiali di prova legalmente
riconosciuti e prescelti a suo insindacabile giudizio, previo accertamento della loro idoneita ad eseguire le prove necessarie. A
tal proposito, la Stazione Appaltante curera I'invio, presso il Laboratorio di prova prescelto, di un congruo numero di esemplari
della fornitura, a pié d’opera o gia installati, per le necessarie verifiche e confronti. Tutte le spese conseguenti al trasporto dei
materiali presso i Laboratori di prova e gli oneri connessi con I'effettuazione delle prove e misure necessarie, saranno a totale
carico della Impresa aggiudicataria. L’accettazione della fornitura € naturalmente subordinata all’esito positivo del collaudo; in
caso contrario, I'lmpresa, nel periodo di tempo ad essa concesso dalla D.L., avra I'obbligo di presentare altre apparecchiature,
in aderenza perfetta alle prescrizioni di Capitolato. Trascorso il periodo di tempo concesso, qualora le nuove prove non diano
esito positivo, la fornitura verra definitivamente rifiutata e la Ditta interessata dovra sostituire con altre le apparecchiature
originarie. L’Appaltatore dovra provvedere, a proprie spese e nel piu breve tempo possibile, all’allontanamento dal cantiere ed
alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dalla D.L.. L’accettazione dei materiali da parte della D.L. non
esonera I'Appaltatore dalle responsabilita che gli competono per il buon esito dellintervento. | componenti di nuova
installazione dovranno riportare la marcatura CE, quando previsto dalle norme vigenti. In particolare quelli elettrici dovranno
essere conformi al Decreto legislativo 81/08 Titolo Il Capo Ill in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad
essere utilizzato entro taluni limiti di tensione”, nonché essere certificato e marcato secondo quanto stabilito nelle norme CEl
di riferimento. Negli articoli che seguono sono indicate le caratteristiche dei principali materiali che I'Appaltatore pud dover
approvvigionare in relazione alle prestazioni ed attivita da eseguire. Le prescrizioni tecniche riportate nei paragrafi seguenti
costituiscono il riferimento base delle apparecchiature e impianti che I'’Appaltatore dovra eseguire.
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Art. 80 — Tubazioni in pead (polietilene ad alta densita)

Le tubazioni in polietilene ad alta densita devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritte
dalle norme U.N.I. ed alle raccomandazioni I.I.P.

Per la movimentazione, la posa e le prove delle tubazioni in PEAD saranno osservate le particolari prescrizioni contenute
nelle raccomandazioni I.1.P.

| tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati con il marchio di conformita I.1.P.

| raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi. Possono essere prodotti per
stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegature,
saldature di testa o con apporto di materia ecc.). In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale
specializzato e con idonea attrezzatura presso I'officina del fornitore.

Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme U.N.l. o UNIPLAST si possono usare raccordi e pezzi speciali di altri
materiali purché siano idonei allo scopo.

Effettuate le giunzioni si eseguiranno le prove di tenuta dei tronchi di tubazione, da eseguire a scavo aperto, con giunzioni
completamente scoperte.

Le prove saranno eseguite riempiendo I'acqua il tratto di condotta in prova e raggiungendo gradualmente, a mezzo di pompa
applicata nel punto piu depresso, la pressione di prova di 10 Atm, rilevata con manometro applicata nel punto stesso. La
pressione di prova dovra essere mantenuta per 2 ore consecutive, durante le quali senza ulteriore intervento della pompa,
non dovra diminuire di oltre il 10%.

Solo dopo il favorevole esito della prova e aver accertato la perfetta tenuta della condotta si procedera alla formazione dello
strato protettivo nei giunti ed al reinterro completo dello scavo.

Saranno, inoltre, eseguite:

prova di tenuta finale — quando la tubazione sara completamente interrata secondo le modalita indicate dalla D.L. Le prove
suindicate e le verifiche radiografiche saranno completamente a carico dell'lmpresa; in caso di esito negativo sara a completo
carico dell’'lmpresa I'eliminazione di tutti gli inconvenienti.

Si riportano inoltre le seguenti prescrizioni:

a) il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso
contenuti; il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e rinfilare i cavi in esso contenuti
con facilita e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi, comunque il diametro esterno non deve essere inferiore a
16 mm;

b) il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per favorire lo
scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi o piegature eseguite a freddo che
non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilita dei cavi;

c) a ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura del percorso stradale, la tubazione deve essere interrotta mediante
pozzetto d’'ispezione. Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sara da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla grandezza
dei cavi da infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta stabilito di
massima:

- ogni m. 30 circa se in rettilineo;

- ogni m. 15 circa se con interposta una curva.

| cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.In sede di appalto, verra precisato se spetti
alla Stazione Appaltante la costituzione dei pozzetti o delle cassette. In tal caso, per il loro dimensionamento, formazione,
raccordi, ecc., I'I'mpresa aggiudicataria dovra fornire tutte le indicazioni necessarie.

d) le connessioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette/asole o pozzetti di derivazione impiegando opportuni
morsetti e morsettiere. Dette cassette e pozzetti devono essere costruite in modo che nelle condizioni ordinarie di
installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei e risulti agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio
deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo;

Art. 81 — Chiusini in ghisa

La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con
la lima e con lo scalpello; di fattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle,
sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata.

E’ assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose. | chiusini e le caditoie saranno in ghisa secondo norma U.N.I. 4544,
realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema.

Luogo di utilizzo - Classe - Portata

Per carreggiata veicolare: D 400 t. 40

Per marciapiedi e parcheggi autovetture e comunque secondo le indicazioni della D.L.: C 250 t. 25

Le superfici di appoggio tra telaio e coperchio dei chiusini debbono essere lisce e sagomate per permettere una perfetta
aderenza ed evitare traballamenti.

Per tutti i chiusini, I'’Appaltatore dovra presentare i campioni con relativa bolla di pesatura, da sottoporre all’approvazione della
D.L. prima della loro adozione.

Art. 82 — Linee di distribuzione dell'impianto

L’appaltatore dovra provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi relativi al circuito di alimentazione di energia.
Tutti i cavi saranno rispondenti alla Norma CEI 20-13 e varianti e dovranno disporre di certificazione IMQ od equivalente.
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Nelle tavole allegate sono riportati schematicamente, ma nella reale disposizione planimetrica, il percorso, la sezione ed il
numero dei conduttori.

L’appaltatore dovra attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei disegni, salvo eventuali diverse prescrizioni della
Direzione dei Lavori.

Tutte le linee dorsali di alimentazione, per posa interrata, saranno costituite da quattro cavi unipolari di sezione minima 4mmaq.
| cavi per la derivazione agli apparecchi di illuminazione saranno bipolari o tripolari, con sezione di 2,5 mmq e 1,5mmgq.

| cavi multipolari avranno le guaine isolanti interne colorate in modo da individuare la fase relativa.

Per i cavi unipolari la distinzione delle fasi e del neutro dovra apparire esternamente sulla guaina protettiva, mediante
apposizione di fascette distintive, all'interno di ciascun pozzetto di derivazione, in nastro adesivo colorate in modo diverso
(Marrone fase R - Nero fase S - Grigio fase T - Blu Chiaro Neutro).

La fornitura e posa in opera del nastro adesivo di distinzione si intendono compensate con il prezzo a corpo.

Nella formulazione del prezzo a corpo €& stato tenuto conto, tra I'altro, anche degli oneri dovuti all’'uso dei mezzi d’'opera e delle
attrezzature.

Art. 83 — Cassette - giunzioni- guaine isolanti

La derivazione agli apparecchi di illuminazione, in cavo bipolare o tripolare della sezione di 1,5 mmq, sara effettuata o in
morsettiera o con l'impiego di cassetta di connessione in classe |l collocata nell’alloggiamento alla base del palo con transito
nella medesima dei cavi unipolari di dorsale.

La salita all’asola dei cavi unipolari sara interessata alle tre fasi e neutro in arrivo e alle tre fasi e neutro in partenza, e alla
linea di terra; per tratti di dorsali rilevanti dovra essere previsto altresi un sezionamento dell’'intera linea facendo transitare le
tre fasi ed il neutro in una cassetta di sezionamento collocata alla base di un palo secondo indicazione della D.LL.

Art. 84 — Plinti di fondazione per pali

E’ previsto l'utilizzo di monoblocchi di fondazione del tipo prefabbricato completi di pozzetti e chiusini d’ispezione consoni
all'alloggiamento di pali con altezza fuori terra pari a 5,50 m e 9,00 m. | blocchi dovranno essere idonei alla zona di
esposizione al vento (tre per la Toscana ) e alla classe di rugosita del terreno e dovra essere correlato di calcolo strutturale a
firma di professionista abilitato.

Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

— esecuzione della scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco;

— formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto;

— esecuzione della nicchia per I'incastra del palo, con I'impiego di cassaforma;

— fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione in plastica del diametro esterno di 100 mm per il
passaggio dei cavi;

— riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale accuratamente costipata; trasporto alla
discarica del materiale eccedente;

— sistemazione del cordolo in pietra eventualmente rimosso.

L’eventuale rimozione dei cordoli del marciapiede € compreso nell’esecuzione dello scavo del blocco. Per tutte le opere
elencate nel presente articolo € previsto dall’appalto il ripristino del suolo pubblico. Il dimensionamento maggiore dei blocchi di
fondazione rispetto alle misure indicate in progetto non dara luogo a nessun ulteriore compenso.

Art. 85 — Pali in acciaio

| pali per illuminazione pubblica devono essere conformi alle norme UNI-EN 40. E’ previsto 'impiega di pali d’acciaio di qualita
almeno pari a quello Fe 360 grado B o migliore, secondo norma CNRUNI 7070/82, a sezione circolare e forma conica (forma
A2 - norma UNI-EN 40/2) saldati longitudinalmente secondo norma CNR-UNI 10011/85.

Tutte le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi sono indicati nel disegno allegato “particolari”. In corrispondenza
del punto di incastro del palo nel blocco di fondazione dovra essere riportato una guaina di protezione di rinforzo della
lunghezza di variabile da 60-100 cm i funzione dell’altezza del palo, un manicotto in poliolefina reticolata coestrusa.

Per il fissaggio dei bracci o dei codoli dovranno essere previste sulla sommita dei pali due serie di tre fori cadauna sfalsati tra
di loro di 120° con dadi riportati in acciaio INOX M10 x 1 saldati prima della zincatura.Le due serie di fori dovranno essere
poste rispettivamente a 5 cm ed a 35 cm dalla sommita del palo. Il bloccaggio dei bracci o dei codoli per apparecchi a cima
palo dovra avvenire tramite grani in acciaio INOX M10 x 1 temprati ad induzione. Sia i dadi che i grani suddetti dovranno
essere in acciaio INOX dei tipo X12 Cr13 secondo Norma UN16900/71.

Nei pali dovranno essere praticate numero due aperture delle seguenti dimensioni:

— un foro ad asola della dimensione 150 x 50 mm, per il passaggio dei conduttori, posizionato con il bordo inferiore a 500 mm
dal previsto livello del suolo;

— una finestrella d’ispezione delle dimensioni 200 x 75 mm; tale finestrella dovra essere posizionata con I'asse orizzontale
parallelo al piano verticale passante per I'asse longitudinale del braccio o dell’apparecchio di illuminazione a cima-palo e
collocata dalla parte, opposta al senso di transito del traffico veicolare, con il bordo inferiore ad almeno 600 mm al di sopra dei
livello del suolo. La chiusura della finestrella d’'ispezione dovra avvenire mediante un portello realizzato in lamiera zincata a
filo palo con bloccaggio mediante chiave triangolare oppure, solo nel caso sussistano difficolta di collocazione della
morsettiera e previo benestare dei Direttore dei Lavori, con portello in rilievo, adatto al contenimento di detta morsettiera,
sempre con bloccaggio mediante chiave triangolare.
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Il portello deve comunque essere montato in modo da soddisfare il grado minimo di protezione interna IP 33 secondoNorma
CEIl 70-1. La finestrella d'ispezione dovra consentire I'accesso all’alloggiamento elettrico che dovra essere munito di un
dispositivo di fissaggio (guida metallica) destinato a sostenere la morsettiera di connessione in classe Il.

Per la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d’attacco, braccio e codoli) & richiesta la zincatura a caldo
secondo la Norma CEI 7-6 (1968).

Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di connessione, dovra essere protetto tramite
uno o piu tubi in PVC flessibile serie pesante diametro 50 mm, posato all’atto della collocazione dei pali stessi entro i fori
predisposti nei blocchi di fondazione medesimi, come da disegni “particolari”. Per il sostegno degli apparecchi di illuminazione
su mensola od a cima-palo dovranno essere impiegati bracci in acciaio o codoli zincati a caldo secondo Norma UNI-EN 40/4
ed aventi le caratteristiche dimensionali indicate nei disegno “particolari”.

Art. 86 — Apparecchi di illuminazione

Gli apparecchi di illuminazione rispetteranno le caratteristiche tecniche riportate nei fogli di specifica allegati al progetto.
Devono comunque avere il grado di protezione interno minimo.

Gli apparecchi, sia del tipo realizzati in classe |, che del tipo realizzati in classe Ill, dovranno essere rispondenti all'insieme
delle seguenti norme:

- CEl 34-21 fascicolo n.1034 Novembre 1987 e relative varianti;

- CEI 34-30 fascicolo n. 773 Luglio 1986 e relative varianti, “Proiettori per illuminazione”;

- CEI 34-33 fascicolo n. 803 Dicembre 1986 e relative varianti, “Apparecchi per illuminazione stradale”.

In ottemperanza alla Norma CEI 34-21 i componenti elettrici degli apparecchi di illuminazione dovranno essere cablati a cura
del costruttore degli stessi, i quali pertanto dovranno essere forniti e dotati completi di lampade ed ausiliari elettrici rifasati e se
richiesto dalla Direzione dei Lavori dotati di fusibili di protezione.

Detti componenti dovranno essere conformi alle Norme CEI di riferimento.

Gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio ad alta pressione dovranno essere cablati con
i componenti principali (lampade, alimentatori ed accenditori) della stessa casa costruttrice in modo da garantire la
compatibilita tra i medesimi.

La rispondenza al complesso delle norme di cui sopra dovra essere certificata con la consegna al Direttore dei Lavori della
dichiarazione di conformita alle norme stesse rilasciata dal costruttore degli apparecchi di illuminazione, ai sensi dell’art.7
della legge 18 Ottobre 1977 n.791, oppure tramite I'accertamento dell’esistenza del Marchio di Conformita apposto sugli
apparecchi stessi, ovvero dal rilascio dell’attestato di conformita ai sensi della gia citata Legge 791/77.

Art. 87 — Gruppo di misura e complesso di accensione, protezione e regolatore flusso luminoso

L'Appaltatore provvedera alla fornitura e posa presso il punto di consegna indicato dal progetto di un contenitore in resina
poliestere rinforzata con fibre di vetro, diviso in due contenitori, del formato adeguato a contenere i due gruppi di misura Enel
uno per la pubblica illuminazione e uno per l'utenza relativa ai servizi ed il quadro di alimentazione, protezione e comando,
con grado di protezione interna minimo IP 44 (CEI 70-1) . Poi sara necessario lo spostamento del gruppo di regolazione del
flusso luminoso su nuova postazione indicata dalla D.L. e concordata con I'ente di distribuzione locale.

Tale contenitore dovra essere diviso verticalmente od orizzontalmente in due vani con aperture separate, la relativa serratura
di chiusura dovra essere installata previo accordi con gli organismi territoriali competenti dal'ENEL.

L'apertura di tale vano dovra essere munita di apposita serratura concordata con i tecnici del Comune di Arezzo.

Il contenitore dovra appoggiare su apposito zoccolo in c.l.s. prefabbricato e realizzato in opera che consenta l'ingresso dei
cavi sia del distributore dell'energia elettrica che dell'impianto in oggetto.

Sono altresi a cura dell'appaltatore le opere di scavo e murarie per l'ingresso nel contenitore dei cavi del'lENEL.

Le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi alle corrispondenti Norme CEI in particolare i teleruttori dovranno
avere le caratteristiche secondo la norma CEI 17-3 fascicolo 252.

L'Appaltatore dovra altresi provvedere alla fornitura, posa e collegamento di un fotoelemento esterno, in posizione idonea e
protetta da eventi accidentali o vandalici, per il comando dell'interruttore crepuscolare posto all'interno del quadro.

Gli organi di protezione dovranno essere dimensionati in modo da garantire la protezione contro i corto-circuiti dell'intero
impianto secondo Norme CEIl 64-8/4.

Il tipo di contenitore, le apparecchiature ivi contenute ed il relativo quadro dovranno comunque avere la preventiva
approvazione del Direttore dei Lavori.

(Il prezzo a corpo compensa la fornitura, il trasporto, la manodopera, il collaudo e la messa in servizio dei
componenti e delle apparecchiature.)

Art. 88 — Impianto di terra — dispersori

L’impianto da realizzare € previsto con impiego di apparecchi di illuminazione con isolamento in Classe | ed in classe Il.

| pali ed i corpi in classe | saranno collegati ad una linea di terra di sezione adeguata, comunque non inferiore ai 16 mmg. con
conduttori con guaina di colore giallo-verde di tipo HO7V-K.

La linea dorsale sara collegata ai singoli dispersori mediante conduttore isolato, della sezione minima di 16 mmgq. di tipo HO7
V-K, inserito nei cavidotti.

| dispersori saranno del tipo a puntazza a croce in acciaio zincato, posati entro i pozzetti di derivazione dalle linee ai singoli
punti luce, tutti i dispersori dovranno essere collegati fra di loro ed in numero complessivamente adeguato ad ottenere un
valore minimo di terra inferiore ai 20 Q.
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Sia i dispersori che il loro infilaggio all’interno dei pozzetti, che i relativi collegamenti e connessioni, dovranno essere verificati
e approvati dalla Direzione dei Lavori.

La Ditta fornira comunque la distinta delle misure di Resistenza riscontrate, su ciascun dispersore, e consegnera il certificato
di conformita dell'impianto all’Azienda U.S.L. di zona e allISPESL. Ai sensi dell’ art. 2 D.P.R. 22.10.2001 N. 462.

Art. 89 —Collaudo tecnico degli impianti e verifiche.

Ad impianto ultimato L'Appaltatore fornira alla Direzione dei Lavori la "Dichiarazione di conformita dell'impianto di pubblica
illuminazione alla regola dell' arte" ; conforme al modello distribuito dal Servizio llluminazione Pubblica del Comune di Arezzo,
in cui confermi sotto la propria responsabilita, che l'intero impianto & stato realizzato secondo le norme di buona tecnica
(regola d'arte), previste dalla legge 1° Marzo 1968 n.186 e del D.M. 22/01/2008, n. 37., ed alleghera alla stessa, oltre alla
documentazione d'obbligo, uno schema elettrico definito dell'impianto ed una planimetria sulla quale siano indicate:

-la ubicazione definitiva e le caratteristiche dei centri luminosi e dei relativi accessori, debitamente numerati e contrassegnati;
-la posizione e le caratteristiche degli apparecchi di comando e delle eventuali cabine;

-le caratteristiche e lo schema delle linee di alimentazione;

-la posizione esatta dei cavidotti e dei pozzetti.

Sara obbligo dell'Appaltatore contrassegnare e numerare le centraline di Comando ed i punti luce di afferenza secondo le
indicazioni della D.L. e rispondenti alle planimetrie presentate.

L'Appaltatore disporra inoltre di personale e strumentazioni per dare assistenza alla Direzione dei Lavori per la verifica del
funzionamento dell'impianto ed il riscontro dei materiali impiegati e rispondenza al progetto.

Le prove di verifica da effettuare sono le seguenti:

esame a vista delle opere, installazioni, connessioni, linee ed apparecchiature installate;

misura della resistenza di isolamento secondo le modalita dell'Art.5.1.01 della Norma CEI| 64-7;

misura della Caduta di tensione lungo la linea di alimentazione secondo le modalita dell'Art.5.1.02 della Norma CEI 64-7;
misura dell'illuminamento medio sul piano stradale;

Ad impianto positivamente collaudato tecnicamente lo stesso, su richiesta dellEnte Appaltante, con il consenso
dell'Appaltatore e previo verbale di consegna provvisoria, pud essere messo in esercizio ancor prima della emissione del
Certificato di Regolare Esecuzione o del Collaudo Tecnico-Amministrativo finale dell'opera.

In tale periodo, limitato comunque ad un trimestre dalla data di ultimazione dei lavori, la manutenzione ordinaria e
straordinaria dell'impianto resta in carico all'Appaltatore.

E’ inoltre fatto obbligo all’Appaltatore di smontare, selezionare, catalogare ed accatastare in magazzino del Comune tutti i
materiali che costituiscono, la dove esiste, il vecchio impianto di pubblica illuminazione sostituito dal nuovo, nei periodi
immediatamente successivi alla messa in funzione del nuovo impianto.

(Dei tempi occorrenti per lo smontaggio del vecchio impianto ¢ stato tenuto conto nella formulazione dei prezzi.)
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CAPO 16 — NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE
DEI LAVORI

Art. 90 — Prescrizioni ed oneri compresi nelle voci di elenco

Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari si intendono
compresi e compensati: ogni opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni
trasporto in opera, nel modo prescritto dalle migliori regole d'arte, e cid anche quando questo non sia esplicitamente dichiarato
nei rispettivi articoli di Elenco o nel presente Capitolato, ed inoltre tutti gli oneri ed obblighi precisati nel presente Capitolato,
ogni spesa generale e |'utile dell'Appaltatore.

Piu in particolare si precisa che i prezzi unitari comprendono:

1) per i materiali, ogni spesa per fornitura, nelle localita prescritte, comprese imposte, carico, trasporto, pesatura, misurazione,
scarico, accatastamento, ripresa, cali, perdite, sprechi, sfridi, prove ecc., nessuna eccettuata, necessaria per darli pronti
all'impiego a pié d'opera, in qualsiasi punto del lavoro, nonché per allontanarne le eventuali eccedenze;

2) per gli operai, il trattamento retributivo, normativo, previdenziale e assistenziale prescritto ai precedenti articoli, nonché ogni
spesa per fornire ai medesimi gli attrezzi ed utensili del mestiere;

3) per i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti all'uso, per fornirli ove prescritto, di
carburanti, energia elettrica, lubrificanti e materiali di consumo in genere, personale addetto al funzionamento, ecc., per
effettuarne la manutenzione, provvedere alle riparazioni e per allontanarli, a prestazioni ultimate;

4) per i lavori a misura, ogni spesa per mano d'opera, mezzi d'opera, attrezzi, utensili e simili, per le opere provvisionali, per gli
inerti, i leganti, gli impasti, i prodotti speciali, ecc., per assicurazioni di ogni specie, indennita per cave di prestito e di deposito,
passaggi, depositi, cantieri, occupazioni temporanee e diverse, oneri per ripristini e quanto occorre a dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'lmpresa dovra sostenere
a tale scopo;

5) per la posa in opera dei materiali di qualsiasi genere, ogni spesa per l'avvicinamento al punto di posa e gli spostamenti in
genere che si rendessero necessari all'interno del cantiere, per la mano d'opera, i mezzi d'opera, gli attrezzi, gli utensili e
simili, le opere provvisionali e quant'altro occorra ad eseguire perfettamente la prestazione.

Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza dei materiali non danno, in alcun caso, diritto
all'Appaltatore di chiedere variazioni di prezzo o maggiori compensi per le maggiori spese che egli dovesse eventualmente
sostenere, nel caso che dalle provenienze indicate non potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti ed
alle esigenze di lavoro.

Le opere e le provviste sono appaltate a corpo, come alle indicazioni dell'Elenco dei prezzi.

Dalle misure lorde dovranno essere dedotte le parti relative ai materiali estranei non formanti oggetto della misura stessa.

La misura di ogni opera deve corrispondere nelle dimensioni alle ordinazioni od ai tipi di progetto. Nel caso di eccesso su tali
prescrizioni, si terra come misura quella prescritta, ed in casi di difetto, se 'opera & accettata, si terra come misura quella
effettiva.

Nessuna opera, gia computata come facente parte di una determinata categoria, pud essere compensata come facente parte
di un'altra.

Art. 91 — Noleggi

Oltre a quanto precedentemente precisato nei precedenti articoli, nei prezzi di noleggio si intendono sempre compresi e
compensati: tutte le spese di carico, di trasporto e scarico sia all'inizio che al termine del nolo; lo sfrido di impiego e di
eventuale lavorazione dei materiali: I'usura ed il logorio dei macchinari, degli attrezzi e degli utensili; la fornitura di accessori,
attrezzi e quant'altro occorrente per l'installazione e il regolare funzionamento dei macchinari: tutte le spese e prestazioni per
gli allacciamenti elettrici, per il trasporto e I'eventuale trasformazione dell'energia elettrica.

Tutti i macchinari, attrezzi ed utensili dovranno essere dati sul posto di impiego in condizioni di perfetta efficienza; eventuali
guasti od avarie che si verificassero durante il nolo dovranno essere prontamente riparati a cura e spese dell'Impresa, la
quale, per tutto il periodo in cui i macchinari rimarranno inefficienti, non avra diritto ad alcun compenso.

Il prezzo dei noleggi rimarra invariato, sia per prestazioni diurne che notturne o festive.

La durata del nolo dei macchinari e delle attrezzature verra valutata a partire dal momento in cui questi verranno dati sul posto
d'impiego, pronti per l'uso, in condizioni di perfetta efficienza. Salvo particolari prescrizioni dell'Elenco Prezzi, verranno
compensate le sole ore di lavoro effettivo, escludendo ogni perditempo per qualsiasi causa, e non verra riconosciuto alcun
compenso per il periodo di inattivitd dei macchinari e per i periodi di riscaldo, messa in pressione e portata a regime degli
stessi.

Il compenso a corpo per |'approntamento delle pompe si intende comprensivo, oltre che di tutti gli oneri sopra esposti, anche
delle spese, forniture, prestazioni ed opere occorrenti per linstallazione a regola d'arte delle pompe stesse, per
I'allontanamento delle acque sollevate e per I'eventuale manutenzione di tutti gli accessori impiegati e delle opere eseguite,
nonché per lo smontaggio dell'impianto a lavori ultimati.

Art. 92 — Norme generali
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Per i lavori corrispondenti alle categorie da computarsi a misura, le quantita saranno determinate con metodi geometrici, a
numero o0 a peso in relazione a quanto previsto nell’'Elenco Prezzi.

Per i lavori corrispondenti alle categorie da computarsi a corpo, le quantita saranno determinate in relazione alla percentuale
realizzata, da valutarsi sulla scorta di quanto indicato al precedente art. 2 ed in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.

| lavori saranno liquidati in base alle misure fissate nel progetto, anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati
dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori, richiamandosi in proposito a quanto contenuto
negli articoli 13 e 14 del Capitolato Generale 16.7.1962 n. 1063.

Soltanto nel caso in cui la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni, se ne terra conto nella
contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate e I'Impresa potra essere chiamata a rifacimenti tutto a
suo carico. Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procedera all'esecuzione dei lavori e riportate su
appositi libretti, che saranno firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dall'lmpresa. Resta sempre valida, in ogni caso, la
possibilita di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 93 — Scavi, rinterri, rilevati e demolizioni

1 Scavi

Il computo degli scavi verra effettuato tenendo conto soltanto delle scarpe e delle dimensioni risultanti dai tipi di progetto e
dagli ordini della Direzione dei Lavori. In particolare:

- la misurazione degli scavi di sbancamento verra effettuata in base ai volumi scavati, i quali saranno valutati con il metodo
delle sezioni ragguagliate; gli scavi si valuteranno sempre con riferimento alle sezioni di scavo individuate delle sezioni di
progetto.

- la misurazione degli scavi di fondazione, si riferira agli effettivi volumi scavati, i quali saranno valutati con il metodo delle
sezioni ragguagliate, essendo 'area della sezione data dal prodotto della larghezza della fondazione, riferita al margine del
magrone, per l'altezza dalla quota di fondo scavo fino al piano di sbancamento, se presente, o al piano di campagna.

- la misurazione degli scavi in trincea, per i condotti monolitici e i manufatti di fognatura, per le canalizzazioni da realizzarsi
con tubi prefabbricati, dalle misure geometriche prese sulle verticali esterne dei condotti e dei manufatti stessi maggiorate di
cm 40 (cm 20 per parte);

Negli scavi per le tubazioni e per i manufatti, non saranno misurati i volumi provenienti da maggiori sezioni rispetto alle
prescritte e da franamenti o scoscendimenti delle scarpate, dipendenti da insufficienza nelle sbatacchiature ed armature
occorrenti o da qualsiasi altra causa.

Il prezzo degli scavi comprende anche: il nolo delle armature, sbatacchiature e puntellazioni, la mano d'opera per la loro
formazione, manutenzione e ripresa, nonché il loro consumo e trasporto, oltre eventuali allargamenti per alloggiare i manufatti
ed i pozzetti di ispezione.

Con i prezzi degli scavi a macchina &€ sempre compensata anche l'occorrente assistenza della mano d'opera; per tutti gli
scavi, poi, i prezzi comprendono e remunerano sempre le operazioni di esatta refilatura delle scarpate e la perfetta
sagomatura e posa a livelletta del fondo.

Nel caso in cui venisse ordinato il reinterro senza recupero di armature, le tavole, le travi ed i puntelli verranno misurati e
compensati con prezzi determinati dalla Direzione dei Lavori, tenuto conto del deperimento, e comunque non superiori al 50%
di quelli d'Elenco; non verra invece riconosciuto alcun compenso per i cunei, i tasselli, le regge, le chioderie, ecc.

Gli scavi da eseguire in presenza d'acqua comprendono le necessarie armature, le eventuali paratie, gli aggottamenti ed
esaurimenti d'acqua, con qualsiasi mezzo siano eseguiti o si ritenga opportuno eseguirli, compreso fossi di scolo e quant’altro
senza essere riconosciuti all'Appaltatore compensi particolari da quelli eventualmente stabiliti in Elenco Prezzi.

2. Reinterri

Per le sistemazioni in rilevato o rinterro, le misurazioni si riferiranno ai volumi effettivi risultanti in opera a seguito della
compattazione e verranno effettuate con il metodo delle sezioni ragguagliate misurati come differenza fra il volume
contabilizzato dello scavo e quello dei manufatti in esso eseguiti, senza tener conto del maggior volume dei materiali che
I'Appaltatore dovesse impiegare in relazione ai maggiori scavi eseguiti e agli assestamenti del terreno, per garantire che il
reinterro assuma, alla fine, la sagoma prescritta.

Il prezzo a metro cubo comprende la preparazione del sottofondo, la stesa e la compattazione del materiale proveniente dagli
scavi, la riprofilatura dei cigli e delle scarpate e quanto altro previsto nella relativa voce di Elenco Prezzi.

Con riferimento al metodo delle sezioni ragguagliate, le sezioni di prima pianta, nei punti individuati nelle planimetrie di
progetto, dovranno essere rilevate a cura dellimpresa in contraddittorio con la D.L. entro 10 giorni dalla data di consegna,
salvo la facolta dell'lmpresa e della D.L. di intercalare ulteriori sezioni allo scopo di una piu esatta valutazione dei volumi.
Qualora I'impresa non ritenga necessaria tale verifica s’'intenderanno accettate, anche ai fini contabili, le sezioni relative allo
stato attuale riportate o desumibili dai disegni di progetto.

Il prezzo dei reinterri comprende oltre alla fornitura del materiale anche il nolo di autocarro, il carico, il trasporto, lo scarico e la
compattazione del materiale.

Tale prezzo comprende pure la vagliatura dei materiali da impiegarsi a contatto dei condotti, le occorrenti innaffiature ed il
costipamento con mezzi idonei a strati di spessore non superiore a cm 30.

3. Demolizioni

Le demolizioni dei manufatti esistenti, verranno misurate prima che le stesse abbiano luogo, secondo I'effettivo volume delle
opere da demolire.

Art. 94 — Sabbia, ghiaia e pietrisco

Sabbia, ghiaia e pietrisco verranno misurati tanto con apposite casse di dimensioni fissate, fornite dall'Appaltatore, quanto in
cumuli regolari di forma geometrica, o direttamente sugli autocarri, a giudizio della D.LL.
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Le forme da darsi ai cumuli sono quelle della catasta regolare con sezione verticale quadrilatera o triangolare (cavalla). La
formula da usarsi per il calcolo dei volumi & quella esatta del prismoide.

Art. 95 — Conglomerati cementizi, malte e murature

Il computo dei conglomerati cementizi e delle murature verra, di regola, fatto sul volume in rustico dell'opera eseguita, con
deduzione di tutti i vani aventi luce netta superiore a 0,25 mq, non si terra conto delle eventuali eccedenze dei getti, ancorché
inevitabili in relazione alla forma degli scavi, al modo di esecuzione dei lavori e a qualsiasi altra causa. Verranno pure dedotte
le parti occupate da pietre naturali od artificiali, cementi armati ed altri materiali che fossero conteggiati e computati a parte.

| calcestruzzi di sottofondo e rinfianco alle tubazioni prefabbricate saranno valutati conteggiando la sezione prescritta anche
quando di fatto essa fosse superiore. | prezzi in Elenco tengono conto dell'esecuzione di queste opere in due o piu tempi e
cioé: sottofondo prima della posa dei tubi e rinfianco dopo la posa di questi.

Prevedendosi I'impossibilita di accertare mediante misure esatte il reale volume del calcestruzzo impiegato per riempimento di
vani irregolari e per lavori subacquei, esso sara dedotto preventivamente dalla misura del volume degli impasti usati per tali
scopi, ridotta del 10% per tener conto del costipamento del calcestruzzo in opera.

Nei prezzi delle murature di qualsiasi genere € compreso ogni onere per la formazione di spalle, spigoli, strombature,
incassature per imposte di archi, volte e piattabande, nonché per la formazione degli incastri per le pietre naturali ed artificiali.
come pure, dove prevista, della redazione della faccia a vista su uno o due paramenti.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, le relative murature saranno valutate con i
prezzi delle murature rette, senza alcun compenso.

Il prezzo dei casseri, sia valutato separatamente che assieme a quello del conglomerato, comprende tutti gli oneri per la
formazione e il disfacimento, nonché il consumo e lo spreco dei materiali impiegati.

Art. 96 — Intonaci

Gli intonachi verranno misurati sulla loro effettiva superficie in vista, deducendo tutti i vuoti superiori a 0,25 mq.
Nei prezzi degli intonachi si intendono compensati anche: la formazione delle gole e degli smussi tra le pareti e la loro ripresa,
dopo l'esecuzione o la posa di, mensole, ganci, ecc., i ponti di servizio e lo spreco dei materiali.

Art. 97 — Pavimenti, rivestimenti e pietre

Le pavimentazioni in elementi autobloccanti ed i rivestimenti in mattoni tipo faccia a vista verranno misurati secondo l'effettiva
superficie vista, senza tener conto delle parti incassate o sotto intonaco, nonché degli sfridi per tagli od altro, e deducendo
ogni vuoto superiore a 0,25 mQ.

Le pietre saranno valutate come previsto nelle voci di Elenco; le lastre da valutarsi a superficie, secondo il minimo rettangolo
circoscrivibile; i pezzi da valutare a lunghezza, secondo la base maggiore, compresi comunque di tutti gli ancoraggi e fissaggi
metallici previsti in progetto ed eventualmente ordinati dalla D.L..

Le immorsature dei pezzi da incastrare nei muri dovranno avere le dimensioni prescritte dal Direttore dei Lavori; ogni
eccedenza non verra valutata.

Art. 98 — Condotti di fognatura e manufatti relativi
| condotti di fognatura stradale verranno valutati misurandone la lunghezza sull'asse della tubazione, senza tener conto delle

parti destinate a compenetrarsi e deducendo la lunghezza esterna delle camerette, dei manufatti e dei pezzi speciali.
| pezzi speciali dovranno essere ragguagliati alle seguenti lunghezze del corrispondente diametro:

Pezzi speciali Lunghezza di ragguaglio
- Curve, parallele, gomiti, riduzioni (valutate in base al tubo di diametro piu piccolo) 0,75
- Braghe sempilici, giunti semplici e a squadra, ispezioni con tappo 1,50
- Braghe doppie, braghe semplici e giunti semplici ed a squadra con ispezione e tappo 2,00
- Sifoni di qualsiasi tipo con ispezione e tappo 2,75

Le camerette-tipo di ispezione e di immissione e i pozzetti stradali verranno valutati a numero o a misura secondo i prezzi di
Elenco.

| condotti ed i manufatti speciali per i quali non esistesse apposito prezzo di Elenco, verranno valutati a misura computando le
quantita delle singole categorie di lavoro.

Art. 99 — Disfacimenti e ripristini di massicciate e pavimentazioni stradali

| disfacimenti ed i ripristini delle massicciate e delle pavimentazioni esistenti saranno valutati a metro quadrato, assumendo
per la misura di tali lavori una larghezza pari a quella convenzionalmente stabilita per gli scavi maggiorata di cm 30. Verranno
dedotte le superfici corrispondenti, bocchette, chiusini, soglie e quant'altro occupi una parte della superficie pavimentata.

Gli scavi "in cassonetto" per il ripristino delle massicciate verranno valutati separatamente a metro cubo, considerando una
larghezza di scavo pari a quella convenzionale sopra stabilita e la profondita effettiva del cassonetto ordinato dalla Direzione
dei Lavori.
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Art. 100 — Pavimentazioni stradali

Le pavimentazioni stradali saranno, di norma, pagate a mt quadro di superficie effettiva vista come limitata dal vivo dei muri o
dai contorni; le zone occupate dai chiusini per pozzetti, caditoie stradali ecc. verranno detratte solo quando la loro superficie,
compresi pure gli eventuali telai di contenimento, superi il mt quadro per ciascuna di esse.

| materiali da impiegare per la formazione delle massicciate anche quando queste debbano essere liquidate a mt quadro,
saranno sottoposti a preventiva misura di controllo sui cumuli (che I'lmpresa avra sempre 'obbligo di approntare) con gli usuali
metodi geometrici o con cassa parallelepipeda senza fondo, la D.L. si riserva pero la facolta di provvedere al controllo stesso
ordinando il disfacimento di determinate strisce di pavimentazioni e la misura con cassa del corrispondente materiale sciolto
ricavato.

| prezzi unitari di elenco comprendono ogni compenso per la completa e perfetta esecuzione dei singoli lavori, con tutti gli
oneri connessi e specificati nelle voci di elenco.

| prezzi suddetti resteranno validi sia per esecuzione di pavimentazioni demolite che per I'impianto di canali di fogna su zone
comunque ristrette.

E' facolta del Direttore dei Lavori I'accettazione delle opere predette qualora queste non risultino eseguite conformemente ai
disegni di progetto ed alle prescrizioni del presente capitolato.

Il Direttore dei Lavori, in base ai riscontri effettuati, giudichera insindacabilmente sulla accettazione delle opere stabilendo, in
relazione alle non conformita riscontrate, quali debbano essere demolite ed integralmente rifatte, adeguate, ovvero accettate
salvo pagamento da parte dell'Appaltatore delle penali sotto riportate per alcune di esse:

A) Pavimenti stradali

1) Deficit di spessore

Per ogni centimetro o frazione di centimetro mancante e per un massimo di cm.1 per il tappeto di usura , cm.2 per il bynder o
il conglomerato cementizio e cm.3 per lo strato di base , verra applicata una penale pari al doppio del costo in opera di
capitolato di un cm. di conglomerato bituminoso o cementizio mancante.

2) Deficit nell'indice dei vuoti residui

Per ogni punto percentuale, o frazione di esso, oltre il limite stabilito in capitolato e non oltre i punti 6 verra applicata una
penale pari al 5% del costo in opera di capitolato di conglomerato bituminoso deficitario.

3) Deficit di bitume

Per ogni decimo di punto percentuale o frazione di esso sotto il limite indicato in capitolato e per un massimo di punti
percentuali 1, verra applicata una penale pari al 5% del costo in opera di capitolato del conglomerato deficitario.

4) Scostamento del fuso granulometrico

In caso di scostamento dal fuso granulometrico di capitolato, se non approvato preventivamente dall'’Amm.ne , si applica una
penale pari al 2% del costo di capitolato del conglomerato deficitario per ogni punto percentuale di scostamento dell'intervallo
delle tabelle per un massimo di 25 punti percentuali assoluti.

Le penali di cui sopra si intendono applicate ad ogni metro quadrato di superficie viaria ritenuta deficitaria.

B) Fondazioni stradali

1) Deficit di spessore

Per ogni centimetro mancante e per un massimo di cm.10, verra applicata una penale pari al 5% del costo in opera di
capitolato di un metro cubo misto granulare per fondazione.

2) Deficit di granulometria

In caso di scostamento dal fuso granulometrico prevista in capitolato, se non approvato prima della posa in opera
dall'’Amm.ne, si applica una penale pari al 1,5% del costo di un metro cubo in opera del misto granulare per uno scostamento
massimo di 30 punti percentuali assolti.

Art. 101 — Calcestruzzi per getti inerti o armati ed acciaio per c.a.

| calcestruzzi saranno in genere pagati a metro cubo, mentre il ferro di armatura per i cementi armati sara pagato a parte, a
chilogrammo, sia che si tratti di getti per fondazioni, che di getti per murature, volte, solette o0 manufatti. Nel prezzo ¢ incluso
ogni onere e magistero per la realizzazione dei casseri, per la loro formazione ed il successivo disfacimento, per il consumo e
lo spreco dei materiali impiegati, per 'eventuale aggiunta di additivi fluidificanti. Non verra fatta alcuna detrazione del volume
dell'armatura metallica immersa nel conglomerato e del volume di calcestruzzo corrispondente a fori o vani inferiori a 0,05 mc.
Per il tondini e per le reti elettrosaldate impiegati nei manufatti in cemento armato, si misureranno le lunghezze delle barre e le
superfici dei pannelli di rete poste in opera, non tenendo conto delle giunzioni e delle sovrapposizioni e si adotteranno i pesi
unitari riportati, per diversi diametri, dal Manuale dell'Ingegnere.

Il prezzo del ferro comprende inoltre il trasporto, il taglio, la piegatura e la sagomatura prescritte, nonché la posa in opera con
le opportune legature

Il massetto in c.a. per la realizzazione dei marciapiedi verra invece pagato a metro quadro, in base alla effettiva superficie
eseguita. Nel prezzo sono compensati, oltre agli oneri per la casseratura e per eventuali additivi, gli oneri relativi alla fornitura
e posa in opera delle armature, cosi come previste dai disegni di progetto, nonché gli oneri per la fornitura e posa in opera dei
tubi in PVC DE 200 mm per la formazione di canalizzazioni e alleggerimenti.

Qualora per gli impasti dei calcestruzzi si richiedesse I'aggiunta di additivi, fluidificanti, idrofughi, ecc., I'lmpresa non avra diritto
ad alcun particolare compenso oltre al pagamento del prodotto aggiunto, valutato al prezzo di fornitura a pié d'opera.

Art. 102 — Segnaletica orizzontale

Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le quantita di lavoro da
compensarsi a misura e che risulteranno eseguite.
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L'Appaltatore sara tenuto a presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che questa ritiene
opportune; peraltro sara obbligato ad assumere esso steso l'iniziativa per le necessarie verifiche, e cid specialmente per
quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero piu essere accertate.

° Le segnalazioni orizzontali saranno misurate in metraggi effettivi per strisce a sviluppo lineare (striscia da cm. 12 e da
cm. 15).

° Per le strisce oltre i cm. 12, i passaggi pedonali e linee d’arresto, il conteggio di fattura & calcolato sulla superficie
della reale verniciatura.

° Le zebrature saranno misurate secondo la superficie della reale verniciatura.

° Le lettere, i simboli, le frecce, saranno misurate secondo la figura geometrica circoscritta (vuoto per pieno).

Le misure saranno prese in contraddittorio man mano che si procedera all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti;
restano comunque salve, in occasione delle operazioni di collaudo, le possibilita di ulteriori verifiche e di eventuali
rettifiche.

Art. 103 — Opere diverse

a) Geotessile in polipropilene: i teli di geotessile in polipropilene non tessuto verranno misurati in base alla effettiva superficie
di terreno da essi ricoperta; nel relativo prezzo a metro quadro vengono compensati gli oneri per la loro fornitura e posa in
opera, compresi gli oneri per sovrammissioni, risvolti, tagli, sfridi e quanto altro necessario.

b) Pannello prefabbricato in cls vibrato: i pannelli per il rivestimento delle travi esterne dell'impalcato verranno misurati in base
alla loro superficie in proiezione verticale e verranno pertanto pagati a metro quadro; nel prezzo sono compresi tutti gli oneri
relativi alla fornitura e posa in opera dei pannelli e dei relativi dispositivi di fissaggio alle travi, compreso I'ancoraggio sia sul
pannello che sulle strutture portanti del ponte secondo quanto previsto dai disegni di progetto.

c) Inghisaggi: gli inghisaggi delle barre in acciaio per il collegamento tra gli elementi strutturali da realizzare e le opere in c.a.
esistenti, saranno valutati in base al loro numero. Nel relativo prezzo saranno compresi gli oneri per la realizzazione dei fori
sulla superficie dei manufatti, per la loro ripulitura, per la posa in opera delle barre e della malta cementizia premiscelata ad
espansione controllata, nonché gli oneri relativi alla fornitura di tutti i materiali necessari, comprese le barre in acciaio Fe b 44
k.

d) Drenaggi: i drenaggi in PVC da realizzare a tergo delle spalle e dei muri di risvolto, saranno valutati in base alla loro
lunghezza e verranno pertanto pagati a metro lineare; nel relativo prezzo di Elenco vengono compensati tutti gli oneri relativi
alla fornitura e posa in opera dei materiali necessari alla realizzazione dei drenaggi stessi.
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A - Schema di contratto d’appalto — Lavoro a corpo

iy Comune di Arezzo

Direzione Tecnica

Servizio Progettazione Opere pubbliche

Progetto Esecutivo

PROLUNGAMENTO TANGENZIALE URBANA NEL TRATTO POSTO TRA
L'INTERSEZIONE CON LA SR71 UMBRO-CASENTINESE E LA SP44 DELLA

CATONA

CUP: B11B18000280004

ClG:

SCHEMA DI CONTRATTO
Decreto Legislativo n. 50 del 2016

Contratto a corpo

importi in euro
1 Importo esecuzione lavoro a corpo a base d’asta 934.339,00
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 52.841,00
A Totale appalto (1 + 2) 987.180,00

| Progettisti

Il Responsabile del Procedimento




Indice:

PREMESSA

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo
Articolo
Articolo
Articolo

1
2
3
4

Oggetto del contratto.

Ammontare del contratto.

Condizioni generali del contratto.

Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo

O 00 N O U»n

10
11
12
13
14
15
16

Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.
Penale per i ritardi.

Sospensioni o riprese dei lavori.

Oneri a carico dell’appaltatore.

Contabilita dei lavori.

Invariabilita del corrispettivo.

Variazioni al progetto e al corrispettivo.
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
Ritardo nei pagamenti.

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
Risoluzione del contratto.

Controversie.

TITOLO i1l - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo

17
18
19
20
21
22

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Subappalto.

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

Obblighi assicurativi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 Documenti che fanno parte del contratto.

Articolo 24 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Articolo 25 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

2/17



COMUNE DI AREZZ0
Provincia di Arezzo

Repertorio n.
del

CONTRATTO D’APPALTO

per |'esecuzione dei lavori di realizzazione del PROLUNGAMENTO TANGENZIALE URBANA NEL TRATTO POSTO
TRA L'INTERSEZIONE CON LA SR71 UMBRO-CASENTINESE E LA SP44 DELLA CATONA.

L’anno duemila , il giorno del mese di , nella residenza comunale,
presso |'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.

Ufficiale rogante, Segretario del Comune di Arezzo, autorizzato a rogare, nell’interesse del
Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)- Dott. Ing. Antonella Fabbianelli

nata ad Arezzo il 19/02/1962, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del Comune di Arezzo, codice fiscale (pers.) FBBNNL62B59A3900 e partita IVA (Comune di
Arezzo) 00176820512, che rappresenta nella sua qualita di Direttore del Servizio Progettazione Opere
Pubbliche, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)-

nato a il , residente in , via , __ inqualita

di dell'impresa con sede in
, via ,

codice fiscale e partita IVA , che agisce

quale impresa appaltatrice in forma singola
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto

notaio in , rep. /racc. in data , tra essa
medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa

con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
2- impresa

con sede in , Vvia , ;
codice fiscale e partita IVA ;
3-impresa

con sede in , Via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
nonché I'impresa )

con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore;
comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di
testimoni con il mio consenso.
PREMESSO
a) che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del servizio n. ___ in data
, esecutiva, & stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del
PROLUNGAMENTO TANGENZIALE URBANA NEL TRATTO POSTO TRA L'INTERSEZIONE CON LA SR71 UMBRO-
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b)

d)

f)

g)

h)

CASENTINESE E LA SP44 DELLA CATONA per un importo dei lavori da appaltare di euro 987.180,00, di cui euro
934.339,00 oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 52.841,00 per oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla
stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

che con successiva , esecutiva ai sensi di legge, si e preso atto dell'intervenuto
finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2
del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed & stato, quindi, disposto di aggiudicare I'appalto
mediante Aperta, avvalendosi del criterio del Offerta economicamente piu vantaggiosa, con offerta
economicamente pil vantaggiosa, e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a
corpo;

che il bando per la realizzazione di rotatoria urbana compatta all'intersezione tra via dei Carabinieri,
Tangenziale Urbana e Raccordo Autostradale e stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi
previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a base d’asta di Euro 352.400,00, di cui Euro
21.147,00 relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e
non soggetti a ribasso;

che il giorno , ad esito della procedura di gara, € stata dichiarata provvisoriamente
aggiudicataria dell’appalto I'impresa , che si e dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per
Euro compresi gli oneri per la sicurezza di Euro , oltre IVA 10%, per
complessivi Euro , (I'impresa ha regolarmente indicato nella propria offerta gli oneri di

sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita
dell'offerta);

che con esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarita delle operazioni di gara, dei
requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |'appalto & stato definitivamente aggiudicato alla
precitata impresa, alle condizioni di seguito descritte;

che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica e finanziaria

della citata impresa;

L'intervento, come indicato in delibera di G.C. n. del per I'approvazione del progetto definitivo,
risulta inserito nel Piano triennale degli investimenti nel triennio 2018/2021 per un importo di €. 1.300.000,00
con copertura finanziaria cosi prevista:

che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicita e di
comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state pubblicate nel seguente modo:
- Albo Pretorio della stazione appaltante: in data ;
- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana: in data ;
- Quotidiani nazionali n® ;
descrizione: ;
- Quotidiani locali n° ;
descrizione ;

- Indirizzo Internet: ;

che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la si @ costituita fideiussore con polizza
n° , emessa in data , nellinteresse dell'impresa esecutrice ed a favore del
Comune di Arezzo, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in
dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la

si riterra obbligata in solido con I'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di

collaudo dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare I'importo della garanzia su semplice
richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

che l'importo garantito ai sensi del precedente punto e ridotto del , COsi come previsto
dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avendo |'impresa aggiudicataria prodotto almeno una
delle seguenti certificazioni:

- sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
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- registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)
n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

- inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-loun'impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

m) che nei confronti del rappresentante dell'impresa, sig. , non risultano procedimenti né
provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13.08.2010, n. 136.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. ll/La Comune di Arezzo, nella persona de Dott. Ing. A. Fabbianelli, affida all'impresa e per

essa al costituito sig. , che accetta, l'appalto relativo ai lavori di realizzazione del

PROLUNGAMENTO TANGENZIALE URBANA NEL TRATTO POSTO TRA L'INTERSEZIONE CON LA SR71 UMBRO-

CASENTINESE E LA SP44 DELLA CATONA, da eseguirsi in Arezzo.

2. lintervento e cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Comune di Arezzo, Direzione Tecnica, Servizio
Progettazione Opere Pubbliche;

b) descrizione sommaria: L'intervento ha per oggetto il completamento della tangenziale urbana nel tratto a
Nord mediante realizzazione di una nuova asta viaria lunga ml.750,00 circa ed una nuova rotatoria di
aggancio alla SP44. Il progetto si completa con la realizzazione della nuova pubblica illuminazione e
I'adeguamento della rete di regimazione delle acque meteoriche dell’intera area d’intervento.

c) ubicazione: Tangenziale Urbana Nord di Arezzo.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti, dei quali I'appaltatore dichiara di
aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresi compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione
appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata
dall’appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

4. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo
1374 del codice civile.

5. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e
dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con , esecutiva ai sensi di
legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le
vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M.
LL.PP. 145/2000 — capitolato generale dei lavori pubblici.

6. Aifini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’'intervento é ;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento & B11B18000280004.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento ammonta ad Euro 986.800,00 compresi gli oneri per la
sicurezza pari ad Euro 52.841,00, oltre IVA 10%.
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2. Il contratto é stipulato a corpo.

Cod. Descrizione Categoria Importo Incidenza %
OG 3 | OPERE STRADALI €. 850.300,04| 91,006 %
OG 10 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE €. 84.038,96| 8,994%

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA €.934.339,00| 100,00%
IMPORTO LAVORI a corpo soggetto a ribasso €. 934.339,00
ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta €. 52.841,00

3. l'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere

invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla

q

uantita
4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si puo procedere alla revisione dei prezzi.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1.

L'appalto e concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il
progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione.

E’ parte integrante del contratto I'’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali & applicato il ribasso
contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile
2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di AREZZO , all’indirizzo di via Tagliamento n. 3,
presso il Servizio Progettazione Opere Pubbliche — Comune di Arezzo .

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore
saranno effettuati mediante .2

Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento
allegato al presente contratto sotto la lettera «__ », &/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i__ signor__
®) autorizzato/i ad operare sul conto di cui al

comma 4.
| pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:
IT @ - G- © - o - @ acceso presso

, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato

alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso,
entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.
Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori personalmente
deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a
persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del
rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti
deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, &
sollevata da ogni responsabilita.
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TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1.
2.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 300 (trecento) naturali decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori
€ applicata una penale pari all’'uno per mille dell'importo contrattuale.

La penale, con I'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non
puo superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso
d’opera nei casi previsti dal Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la
interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione
appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le
necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provweda a quanto necessario alla ripresa
dell’appaltatore. La diffida € necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora
I'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei
lavori oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita;
se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione
dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’landamento dei lavori e
integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente
articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore

1.

a)

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso |'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
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c)

d)

proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del can-
tiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione
di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi
nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga
a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale
o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e
delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del
cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di

n)

o)

DL e assistenza;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni
e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della
DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
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p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

g) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso |'ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia
di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina
connessa con |‘esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare
tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il
coordinatore della sicurezza;

z) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per lI'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali

per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale

deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del
locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

. L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla

Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti

coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,

tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti

di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

. Aisensi degli articoli 138, comma 2, lettera c), e 166, comma 1, del Regolamento generale, in caso di danni

causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore

ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le modalita di cui

all’articolo 24, comma 3.

. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto)

dell'importo contrattuale, trova applicazione I'articolo 161, comma 13, del Regolamento generale. Per ogni

altra condizione trova applicazione I'articolo 166 del Regolamento generale.

. L'appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se
egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito
dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
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7.

9.

provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dalla DL.
L’appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cosi come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita
di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL,
I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente
consegnate dalla stessa DL.
L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta
della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.

Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto
I'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
La contabilita dei lavori puo essere effettuata anche attraverso I'utilizzo di programmi informatici in grado di
consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.
| documenti amministrativi contabili per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilita;
e) il sommario del registro di contabilita;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.
La tenuta dei libretti delle misure & affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e
determinare la classificazione delle lavorazioni; puo essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo
coadiuva, sempre comungque sotto la sua diretta responsabilita. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e
certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e
immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle
misure.
L'esecutore ¢ invitato ad intervenire alle misure. Egli puo richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare
subito dopo il direttore dei lavori. Se I'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle
misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti o brogliacci suddetti. | disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in
sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al
rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la
data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per
categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Lavori a Corpo

a. |l contratto é stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale.
L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita.

b. Il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del
Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del
presente Capitolato speciale.
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c. | prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, sono vincolanti anche per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

d. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2. | vincoli
negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto
dell’'offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di
quest’ultima da parte della Stazione appaltante.

e. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa
a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1.
2.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art.1664, primo comma, del codice civile.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, I'articolo 106,
comma 1 lett.a del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in
corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei
contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.

5.

Ai sensi dell’articolo 35 del Codice dei Contratti, € dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione,
in base alla data di pubblicazione del bando, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo del contratto da
erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo
inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre
dell’anno, l'anticipazione & erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato
I'effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi
corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e

dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della

ritenuta dello 0,50% e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore ad €.300.000,00 (euro
trecentomila).

In deroga al comma 2:

a) non puod essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i
certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale
medesimo; in tal caso I'importo residuo é liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del

presente contratto & effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni

dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
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a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 4,
comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c¢) costituisce causa di risoluzione del presente
contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento
di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o
di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale
d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalita e i termini di cui
al medesimo Capitolato speciale d’appalto.

. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga 1/4 (un quarto) dell'importo netto
contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa
costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte,
secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in
conformita del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo
ha altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per
qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico
dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresi tutte le
verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi
dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessita dell’'opera da collaudare, in cui il termine pud
essere elevato sino ad un anno.

. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non

ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si da luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei
lavori. Il certificato di regolare esecuzione &€ emesso dal direttore dei lavori ed & confermato dal responsabile
del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

. L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera

necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto
necessario al collaudo statico.

. Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate

nell'eseguire tali verifiche.

. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potra disporre che sia provveduto

d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
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7. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la
intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni
di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da
pagare all'esecutore.

8. In caso di discordanze, fra la contabilita e I'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su
quanto é stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo nel
termine di venti giorni. All'atto della firma egli pud aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle
operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo
riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo,
formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa
in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, al verificarsi le stazioni appaltanti possono
risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o piu delle condizioni dell’art.108
del Codice dei Contratti sono soddisfatte;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione;

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento
di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Articolo 16. Controversie.
1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta
mediante accordo bonario ai sensi dell'art.205 e 206 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., eccezione fatta per quanto

indicato nei successivi commi, sara portata al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Arezzo ed &
esclusa la competenza arbitrale.

2. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per 'ultimazione dei lavori superiore a
90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
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appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento
di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

TITOLO i1l - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte
le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il
settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n.

207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, & stato acquisito apposito Documento unico di
regolarita contributiva in data numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3,
del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale
assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al

comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure

i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in

mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia.

(scegliere una delle opzioni che seguono)
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(opzione 2: contratti di importo superiore a 150.000, con attivita diverse da quelle di cui all’articolo 1, comma

53, della legge n. 190 del 2012)

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia, archiviata al protocollo informatico della
stazione appaltante alla posizione numero , acquisita (fino all’attivazione della Banca dati e comunque
fino al termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) presso la
prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di in data , humero , ai

sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 (dopo I’attivazione della Banca
dati e comunque trascorso il termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del
2011) mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n.
159 del 2011.
(opzione 3: in alternativa, e in ogni caso, a prescindere dall’importo, qualora si tratti di attivita di cui all’articolo
1, comma 53, della legge n. 190 del 2012; oppure in aggiunta alle opzioni precedenti qualora i lavori in appalto
prevedano anche attivita di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012)
2. Aifini del comma 1, e stata accertata I'idonea iscrizione dell’appaltatore (in caso di concorrente singolo) nella

white list tenuta dalla prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di , nella/e sezione/i
dalla data del (oppure, in caso di RTI) (°) nelle white list come segue:
- impresa , presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di
nella/e sezione/i dalla data del ;
- impresa , presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di
nella/e sezione/i dalla data del ;
- impresa , presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di
nella/e sezione/i dalla data del

Articolo 20. Subappalto.
1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non puo superare la
quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

3. | soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i
lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;

c) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del
Codice dei contratti.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante (19 humero
in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
agenzia/filiale di 1) per I'importo di euro

parial 2 per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
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4.

5.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta
che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
Trova applicazione la disciplina di cui all’art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., I'appaltatore assume la
responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia
quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
agenzia/filiale di , come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), 3 ripartito come

da Capitolato speciale d’appalto;
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemi tipo
allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non
previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, come elencati nell’allegato «A», ad eccezione
di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3);

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131,
comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se
accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo
89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare la L.R.T. n. 38/2007 (prezzario della Regione Toscana sui Lavori Pubblici, sezione
Arezzo), il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti) e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento) per
guanto tutt’ora non abrogato.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a
totale carico dell'appaltatore.

. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto e di Euro

, oltre IVA. Il presente contratto € soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i
benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.
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2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal
giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con
inchiostro indelebile su numero fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere ela
fino a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo

approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.

Comune di Arezzo
(Il Dirigente) (Il Legale rappresentante)
(Dott. Ing. A. Fabbianelli) ( )

Il Segretario

1 Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese gia autosufficiente in termini di
qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare I'intero periodo.

2 Indicare il luogo e I'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme che regolano la contabilita della stazione
appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore dell’appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti gia notificata.

3 Indicare una o pit persone, con le generalita complete.

4 Numero di controllo (due cifre).

> CIN (una lettera).

6 Coordinata ABI (5 cifre).

7 Coordinate CAB (5 cifre).

8 Numero di conto corrente (12 cifre).

9 Replicare le indicazioni rituali per ciascuna delle imprese in caso di Raggruppamento temporaneo; replicare le singole indicazioni in caso di iscrizione in

piu sezioni della white list con date di decorrenza diverse.
10 Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.

1 Indicare la societa o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

2. La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; se I'aggiudicazione é fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in
misura superiore al 10%, la garanzia fidejussoria é aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso é superiore al
20%, I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; se I'appaltatore e in possesso di
certificazione di qualita, la garanzia é ridotta della meta.

3 Somma da indicare nel bando di gara, pari all'importo di contratto.
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