



---

**COMUNE DI AREZZO**  
Direzione Pianificazione e  
Gestione Operativa

---

**Servizio Progettazione OO.PP.**

Restauro delle mura e  
parte del centro storico di Quarata

---

**Progetto Esecutivo**

---

Elaborato/Documento

**Quadro Economico**

Elab./Doc.

Scala

**A9**

---

Progettisti:

Dott. Pian. Mauro Torelli

Dott. Arch. Simona Ciofini

Impianti:

P. Ind. Stefano Carrai

Sicurezza:

Dott. Ing. Luca Romolini

CUP B13G18000030004

Data:

Protocollo n.:

6 Dicembre 2018

170117 /L.01.07/ 2017

---

Responsabile Unico del Procedimento  
**Dott. Ing. Antonella Fabbianelli**

Restauro delle mura e di alcuni camminamenti del centro storico di Quarata	
Progetto Esecutivo	
QUADRO ECONOMICO DI SPESA	

A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
	A.1.1	Importo dei lavori		
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	€ 224 296,24	
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>	€ 0,00	
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>	€ 0,00	
		<b>Totale importo lavori</b>		<b>€ 224 296,24</b>
	A.1.2	Importo delle forniture		€ 0,00
	A.1.3	Importo dei servizi		€ 0,00
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21 167,17	€ 21 167,17
	<b>Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)</b>			<b>€ 245 463,41</b>
	<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>			<b>€ 224 296,24</b>
			€ 245 463,41	€ 224 296,24
	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 2 000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 5 000,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 3 500,00
	B.4	Imprevisti e arrotondamenti		€ 12 355,98
	B.5	Fondo per progettazione e innovazione ( 2%)		€ 4 909,27
	B.6	Spese Anac		€ 225,00
	B.7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 2 000,00
	B.8	IVA lavori e sicurezza ( 10% )		€ 24 546,34
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B9)</b>			<b>€ 54 536,59</b>
	<b>totale generale</b>			<b>€ 300 000,00</b>

## Il Tecnico

Dott. Pian. Mauro Torelli - Dott. Arch. Simona Ciofini - Per.Ind. Stefano Carrai - Dott. Ing. Luca Romolini