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CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO – PISA 

LAVORI DI PSR 2014 – 2020 SOTTOMISURA 8.3 

SISTEMAZIONE DI DISSESTO IDROGEOLOGICO DI VERSANTE 

IN SPONDA DESTRA DEL SOLCO DEL CAVALLARO NEL COMUNE 

DI VILLABASILICA ______________ 

___________________________________________________

– CUP: CUP C56J15001670002– CIG:_____________. 

SCRITTURA PRIVATA 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno __ 

(_______) del mese di …………………..  

PREMESSO  

- che con L.R. n. 79/2012, è stata rinnovata la 

normativa in materia di bonifica e difesa del 

suolo, abrogando la L.R. n. 34/1994; 

- che per effetto della riforma in parola, il 

comprensorio di bonifica n. 14 di competenza del 

Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio si unisce 

al comprensorio n. 19 del Consorzio di Bonifica 

Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa ed al comprensorio n. 

20 di competenza del Consorzio di Bonifica Val 

d’Era, dando luogo al nuovo comprensorio n. 4; 

- che il comma 2 dell’art.7, della L.R. n. 79/2012, 

istituisce sul comprensorio n. 4, il Consorzio 

Basso Valdarno; 

- che con Deliberazione dell’Assemblea Consortile 
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n.4 del 28/02/2014 è stato istituito il Consorzio 4 

Basso Valdarno a partire dal 1 Marzo 2014; 

- che ai sensi dell’art. 35, comma 1, della L.R. 

n.79/2012 il Consorzio 4 Basso Valdarno è 

subentrato in tutti i rapporti giuridici degli enti 

soppressi a partire dal 01 Marzo 2014; 

- che il Direttore che opera nell’ambito dell’Area 

n…………. è il Dott. Ing. ……………………………..; 

- con Determina del Direttore Area …………..n. ___ del 

__/__/2018 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei “Lavori di 

_____________________________________” per un 

importo dei lavori pari a € 216269,05 

(duecentosedicimiladuecentosessantanove/05)__ oltre 

ad I.V.A. al 22% pari a € 50.316,65 

(coinquantamilatrecentosedici/65)  e oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 12.442,99 

(dodicimilaquattrocentoquarantadue/99 per l'importo 

complessivo di € 228.712,04 

(duecentoventottomilasettecentododici/04); 

- con la medesima Determina si è dato avvio al 

procedimento di gara da aggiudicarsi con le 

modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. b)/c), 

del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura 

negoziata, selezionando la miglior offerta, con il 
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criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. a), del medesimo decreto, 

determinato mediante massimo ribasso percentuale 

sull’elenco dei prezzi posto a base di gara in 

quanto trattasi di appalto a misura; 

- esperita la gara in data __ _________ 2018 i 

suddetti lavori veniva proposta l’aggiudicazione 

alla Ditta “__________________________” con sede a 

__________ (__), come risulta dall’apposito Verbale 

di gara acquisito agli atti;  

- che il possesso dei requisiti dichiarati in sede 

di gara dall’Appaltatore è stato verificato 

positivamente, e che a seguito di tutto ciò si è 

provveduto con Determina del Direttore Area n………….. 

n. ___ del __/__/2017 ad approvare gli esiti di 

gara e ad aggiudicare  i suddetti lavori alla Ditta 

“______________ ____________” che ha offerto un 

ribasso d’asta del __,__% (________virgola_______ 

per cento), determinante un importo contrattuale 

netto, relativo all’effettuazione dei lavori, di € 

___.___,__,comprensivo degli oneri per la sicurezza 

pari oltre I.V.A. al 22% pari a € __.___,__, per un 

totale di € ___.___,__. 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

Con la presente scrittura privata si dà valore ad 
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ogni effetto di legge tra i sottoscritti:  

• ……………………, (C.F……….) nato a ………………. (………….) 

il……………….., domiciliato per la carica negli Uffici 

di Via San Martino n. 60 del Consorzio 4 Basso 

Valdarno, nel Comune di Pisa, il quale agisce 

unicamente nella sua qualità di Direttore Tecnico 

per l’Area n. ………….. del Consorzio 4 Basso Valdarno 

(C.F. 02127580500) che egli rappresenta 

limitatamente a questo atto in forza del Decreto 

del Presidente n. ……. del………………….; 

• __________________, (C.F.: ___ ___ _____ _____) 

nato/nata a _________ (__) il __/__/19__,il quale 

interviene al presente atto in qualità di 

Rappresentante Legale della Ditta 

“_____________________________” con sede in 

________ (__), Via ______________ n. __ – (C.F. e 

P.IVA: _____________), giusto quanto attestato dal 

certificato C.C.I.A.A. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:  

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

2. La Stazione Appaltante, come sopra 

rappresentata, in virtù degli atti in premessa 

citati, concede all’Appaltatore, che come sopra 
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rappresentato, accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto per l’esecuzione dei lavori oggetto del 

presente contratto. L’Appaltatore si impegna alla 

loro esecuzione alle condizioni di cui al presente 

contratto e agli atti a questo allegati o da questo 

richiamati, nonché all’osservanza della disciplina 

di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti 

pubblici). 

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della 

Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta 

in essere dalla Stazione Appaltante e da tutti gli 

altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo 

articolo, si farà riferimento ai seguenti codici: 

a) Codice identificativo gara (CIG):____________; 

b) Codice Unico di Progetto (CUP): C56J15001670002. 

ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO 

1.L’importo contrattuale dell’appalto ammonta a    

€ ___.___,__ (diconsi euro _______________________-

________________/__)di cui: 

a) € ___.___,__  per lavori “a misura”; 

b) € _.___,__ per oneri per l’attuazione dei piani 

di sicurezza; 

c) € _.___,__ per spese generali, utili e costo 

dei materiali lavori “in economia”;  
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d) € _.___,__ per costo del personale, dei noli e 

dei trasporti lavori “in economia” (al netto di 

spese generali e utili). 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed 

è fatta salva la liquidazione finale. 

3.Il contratto è stipulato interamente “a misura”, 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del 

Codice dei Contratti e dell’art. 43, comma 7, del 

D.P.R. n. 207/2010, per cui si procederà all’ap-

plicazione alle quantità effettivamente autorizzate 

e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari del-

l’elenco prezzi contrattuale depurati del ribasso 

contrattuale offerto dall’Appaltatore. 

ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto 

l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, 

obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal 

Capitolato Speciale di Appalto, integrante il 

progetto, nonché delle previsioni delle tavole 

grafiche progettuali, che la Ditta dichiara di 

conoscere e di accettare e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione. 

2. Sono estranei al contratto e non ne 



 

 
Consorzio 4 Basso Valdarno 

Sede di Pisa 

Via San Martino, 60 

56125 – Pisa 

 

 

7/39 

costituiscono in alcun modo riferimento negoziale: 

a) il computo metrico e il computo metrico 

estimativo. 

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro 

suddivisione per categorie omogenee di cui agli 

artt. 4 e 5, comma 1, del Capitolato Speciale 

d’Appalto; esse hanno efficacia ai soli fini della 

valutazione delle addizioni o diminuzioni dei 

lavori di cui all'art. 106 del Codice dei 

Contratti. 

3. E’ parte integrante del contratto l’Elenco dei 

Prezzi Unitari del progetto ai quali è applicato il 

ribasso contrattuale. 

ART. 4 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA  

DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE 

1.  Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 

del Capitolato Generale D’appalto approvato con 

D.M. n. 145/2000, l’Appaltatore ha eletto speciale 

domicilio in ……………………...via………..n……..oppure in Pisa 

via San Martino 60 presso la sede legale del Con-

sorzio 4 Basso Valdarno. Eventuali comunicazioni 

saranno inviate all’indirizzo PEC 

______________________. 

2. Ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Generale 

d’Appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori 
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personalmente deve conferire mandato con 

rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del Codice 

Civile, per atto pubblico e deposito presso la 

Stazione Appaltante, a persona fornita d’idonei 

requisiti tecnici e morali, per l'esercizio delle 

attività necessarie per la esecuzione dei lavori a 

norma del contratto. L'Appaltatore rimane 

responsabile dell'operato del suo rappresentante. 

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per 

tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza 

sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può 

esigere il cambiamento immediato del rappresentante 

dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione. 

3. La direzione del cantiere è assunta dal 

direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, 

abilitato secondo le previsioni del Capitolato 

Speciale di Appalto in rapporto alle 

caratteristiche delle opere da eseguire. 

L’assunzione della direzione di cantiere da parte 

del Direttore Tecnico avviene mediante delega 

conferita da tutte le imprese operanti nel 

cantiere, con l’indicazione specifica delle 

attribuzioni da esercitare dal delegato anche in 

rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel 

cantiere. L’Appaltatore, tramite il direttore di 



 

 
Consorzio 4 Basso Valdarno 

Sede di Pisa 

Via San Martino, 60 

56125 – Pisa 

 

 

9/39 

cantiere assicura l’organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore 

dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento 

del direttore di cantiere e del personale 

dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave 

negligenza. 

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, 

condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi 

precedenti deve essere tempestivamente notificata 

dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, 

in caso contrario, è sollevata da ogni 

responsabilità. 

ART. 5 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

E MODALITÀ DI PAGAMENTO  

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 

della Legge 13/08/2010 n. 136, l’Appaltatore assume 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

ed a tal fine, dichiara che, il conto corrente di 

cui al presente articolo è dedicato, e che le 

persone delegate ad operare sullo stesso sono: il 

Sig. __________________ (C.F.: ___ ___ _____ _____) 

nato a _________ il __/__/19__, e il Sig. 

______________ (C.F.: ___ ___ _____ _____) nato a 

___________ (__) il __/__/19__. 

2. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente 
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mediante bonifico bancario o postale sul conto 

corrente dedicato di seguito indicato, specificando 

sul bonifico il CIG ed il CUP relativi al presente 

affidamento. 

3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle 

persone delegate ad operare sul conto corrente 

dedicato utilizzato per il presente contratto deve 

essere comunicata al Consorzio entro 7 (sette) 

giorni. Entro tale termine devono essere comunicati 

al Consorzio le generalità ed il codice fiscale dei 

nuovi soggetti delegati ad operare sul conto 

corrente. 

4. Al pagamento sarà provveduto al raggiungimento 

dell’importo dei lavori realizzati secondo le 

modalità specificate dall’art. 26-27-29 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. Le rate verranno 

corrisposte al netto delle ritenute previste per 

legge che saranno liquidate dopo l’emissione dello 

stato finale come previsto dall’art. 29-30 del 

Capitolato Speciale. 

5.I mandati di pagamento saranno emessi dalla 

Tesoreria del Consorzio 4 Basso Valdarno. 

6.L’avviso di avvenuta emissione degli ordinativi 

di pagamento saranno inviati al seguente indirizzo: 

Impresa “_______________________”, con sede in Via 
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______________ n. __ – _____ - _________ (__). 

7.L’accredito sarà effettuato mediante bonifico su 

un conto corrente corrispondente al seguente codice 

IBAN: IT______________________ acceso presso la 

Banca “_________________________________”, Agenzia 

di ___________________ (__), ovvero su altro conto 

bancario o postale comunicato alla Stazione 

Appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti 

autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 

7 (sette) giorni dall’accensione del conto stesso, 

secondo le modalità e con i limiti di cui alla 

Legge n. 136/2010, previa presentazione di relativa 

fattura. In ottemperanza al D.L. n. 148/2017 che 

dal 01.01.2018 ha esteso il meccanismo di scissione 

dei pagamenti (c.d. split payment) per il 

versamento dell’I.V.A. anche agli Enti pubblici 

economici tra i quali anche i Consorzi, la fattura 

fiscale emessa, oltre a riportare le normali 

indicazioni fiscali (imponibile, I.V.A.), dovrà 

essere integrata con la seguente esplicita 

annotazione “Operazione con scissione dei pagamenti 

D.L. n. 148 del 16.10.2017 convertito con L. n. 172 

del 04.12.2017”, in quanto l’operatore economico 

non è più tenuto al pagamento dell’imposta 

trattandosi ora di adempimento di pertinenza del 
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Consorzio che è tenuto a versare direttamente 

all’erario l’I.V.A. che gli è stata addebitata 

dall’operatore economico, pagando a quest’ultimo 

solo la quota imponibile. 

ART. 6 - TERMINI PER L'INIZIO E  

L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

1.I lavori devono essere consegnati e iniziati non 

oltre i 45 giorni dalla presente stipula. 

2.Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in 

appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. 

ART. 7 - PENALE PER I RITARDI 

1.Nel caso di mancato rispetto del termine indicato 

per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione 

dei lavori è applicata una penale pari allo 1‰ (euro 

uno ogni mille) dell’importo contrattuale, 

corrispondente a € ___,__.  

2.La penale, con l’applicazione della stessa 

aliquota di cui al comma 1 e con le modalità 

previste dal Capitolato Speciale di Appalto, trova 

applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio 

dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un 

verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie 
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temporali intermedie fissate nell’apposito 

programma dei lavori, in proporzione ai lavori non 

ancora eseguiti. La misura complessiva della penale 

non può superare il 10% dell’importo del contratto, 

pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di 

risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore. 

ART. 8 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI 

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze 

speciali che impediscono in via temporanea che i 

lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che 

non siano prevedibili al momento della stipulazione 

del contratto, il direttore dei lavori può disporre 

la sospensione dell’esecuzione del contratto, 

compilando, con l’intervento dell’esecutore o di un 

suo legale rappresentante, il verbale di 

sospensione, con l’indicazione delle ragioni che 

hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché 

dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere 

la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele 

adottate affinché alla ripresa le stesse possano 

essere continuate ed ultimate senza eccessivi 

oneri, della consistenza della forza lavoro e dei 

mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento 

della sospensione. 

2. Se successivamente alla consegna dei lavori 
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insorgano, per cause imprevedibili o di forza 

maggiore, circostanze che impediscano parzialmente 

il regolare svolgimento dei lavori, l’Appaltatore è 

tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, 

mentre si provvede alla sospensione parziale dei 

lavori non eseguibili in conseguenza di detti 

impedimenti, dandone atto in apposito verbale. 

3. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle 

sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di 

decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa 

dei lavori, salvo che per le sospensioni 

inizialmente legittime, per le quali è sufficiente 

l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; 

qualora l’esecutore non intervenga alla firma dei 

verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne 

espressa riserva sul registro di contabilità.  

4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo 

contrattuale complessivo il Responsabile del 

Procedimento dà avviso all’ANAC. 

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei 

lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause 

diverse da quelle di cui all’art. 107 commi 1, 2 e 

4 del Codice dei Contratti, l’esecutore può 

chiedere il risarcimento dei danni subiti, 

quantificato sulla base di quanto previsto 
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dall’art. 1382 del Codice Civile. 

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del 

contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, 

per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione 

Appaltante, non siano ultimati nel termine 

contrattuale e qualunque sia il maggior tempo 

impiegato. 

ART. 9 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al 

Capitolato Speciale di Appalto e del Capitolato 

Generale d'Appalto, s'intendono a carico 

dell'Appaltatore le spese relative all'allestimento 

del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli 

impianti, delle infrastrutture, compresi la 

manutenzione e la custodia per tutta la durata dei 

lavori. 

2. Sono a carico dell'Appaltatore le spese per il 

mantenimento delle opere realizzate fino 

all'emissione del certificato di collaudo 

provvisorio ovvero del certificato di regolare 

esecuzione. 

3. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei 

danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di 

suo personale e comunque di soggetti da lui 

nominati, nonché della malafede o della frode nella 
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somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

4. Sono altresì a carico dell’Appaltatore gli oneri 

di cui all’art. 26 del presente contratto. 

ART. 10 - CONTABILITÀ DEI LAVORI 

1. La contabilità dei lavori è effettuata in 

conformità alle disposizioni vigenti. 

2. La contabilità dei lavori è effettuata 

attraverso la registrazione delle misure rilevate 

direttamente in cantiere dal personale incaricato, 

in apposito documento, con le modalità previste dal 

Capitolato Speciale di Appalto per ciascuna 

lavorazione. 

3. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati 

con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con 

la sola eccezione del prezzo che è quello 

contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante 

e non oggetto dell'offerta in sede di gara. 

ART. 11 - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO 

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai 

sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice 

dei Contratti e non si applica l'art. 1664, primo 

periodo, del Codice Civile. 

ART. 12 - VARIAZIONI DEL PROGETTO E  

DEL CORRISPETTIVO 

1. Il contratto di appalto può essere modificato 
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durante il periodo di validità senza far ricorso a 

una nuova procedura di affidamento se rispettati i 

termini di cui all'art. 106, comma 1, del Codice 

dei Contratti. 

2. Il contratto può essere modificato anche a causa 

di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione 

dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità 

di una nuova procedura, se il valore della modifica 

è contemporaneamente al di sotto delle soglie di 

rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del 

Codice dei Contratti e al 15 (quindici) per cento 

del valore iniziale del contratto. 

3. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal 

R.U.P. all'Osservatorio di cui all'art. 213 del 

Codice dei Contratti, tramite le Sezioni regionali, 

entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte 

della Stazione Appaltante, per le valutazioni e gli 

eventuali provvedimenti di competenza. 

ART. 13 - ANTICIPAZIONE,  

PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO 

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice dei 

Contratti, all'Appaltatore è concessa 

un'anticipazione pari al 20 (venti) per cento, 

calcolato sul valore stimato dell'appalto, da 
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corrispondere entro 15 (quindici) giorni 

dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione 

dell'anticipazione è subordinata alla costituzione 

di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di 

importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso 

di interesse legale applicato al periodo necessario 

al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori. 

2. I successivi pagamenti in acconto avvengono per 

stati di avanzamento, mediante emissione di 

certificato di pagamento ogni volta che i lavori 

eseguiti, al netto del ribasso d’asta 

contrattuale, della ritenuta dello 0,50% di cui al 

successivo comma 3 e dell'importo delle rate di 

acconto precedenti, non sia inferiore a € 

60.000,00 (euro sessantamila/00). 

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 

e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori, sull'importo netto progressivo dei 

lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento 

da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto 

finale. 

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un 



 

 
Consorzio 4 Basso Valdarno 

Sede di Pisa 

Via San Martino, 60 

56125 – Pisa 

 

 

19/39 

periodo superiore a 45(quarantacinque) giorni, per 

cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede 

alla redazione dello stato di avanzamento e 

all'emissione del certificato di pagamento, 

prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 

2. 

5. In deroga al comma 2, se i lavori eseguiti 

raggiungono un importo pari o superiore al 90% 

(novanta per cento) dell'importo di contratto, può 

essere emesso uno stato di avanzamento per un 

importo inferiore a quello minimo previsto allo 

stesso comma 2, ma non superiore al 95% 

(novantacinque per cento) dell'importo 

contrattuale. Quando la differenza tra l'importo 

contrattuale e i certificati di pagamento 

precedentemente emessi sia inferiore al 10,00% 

(dieci per cento) dell'importo contrattuale, non 

può essere emesso alcun stato di avanzamento. 

L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel 

conto finale. Per importo contrattuale si intende 

l'importo del contratto originario eventualmente 

adeguato in base all'importo degli atti di 

sottomissione approvati. 

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato 

alla costituzione di una garanzia fideiussoria 
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bancaria o assicurativa di natura accessoria e   

deve essere effettuato entro 30 (trenta) giorni 

dall'emissione del certificato di collaudo 

provvisorio ovvero del certificato di regolare 

esecuzione e non costituisce presunzione di 

accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 

comma 2, del Codice Civile. 

7. L'importo della garanzia fideiussoria, 

dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve 

essere maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato per un biennio, con scadenza non 

inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori. 

8. In ogni caso se il pagamento è superiore a      

€ 10.000,00, esso è subordinato alla verifica che 

il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di 

versamento derivante dalla notifica cartelle 

esattoriali, con le modalità di cui al D.M. n. 

40/2008. 

9. In ottemperanza all’art. 3 della Legge n. 

136/2010: 

a) tutti i movimenti finanziari relativi 

all’intervento a favore dell’Appaltatore, dei 

subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-

fornitori o comunque di soggetti che eseguono 
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lavori, forniscono beni o prestano servizi in 

relazione all’intervento, devono avvenire mediante 

bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che 

sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo 

alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui 

all’art. 5, comma 7, del presente contratto; 

b) ogni pagamento deve riportare i codici CIG e CUP 

di cui all’art. 1, comma 3, del presente contratto; 

c) devono comunque essere osservate le disposizioni 

di cui al predetto art. 3 della Legge n. 136/2010;  

d)la violazione delle prescrizioni di cui alle 

lettere a), b) e c) costituisce causa di 

risoluzione del presente contratto alle condizioni 

del Capitolato Speciale d’Appalto; 

e) le suddette clausole devono essere 

obbligatoriamente riportate nei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessate all’intervento di cui al presente 

contratto; in assenza di tali clausole i predetti 

contratti sono nulli senza necessità di 

declaratoria. 

ART. 14 - RITARDO NEI PAGAMENTI 

1. In caso di ritardo nella emissione dei 

certificati di pagamento o dei titoli di spesa 
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relativi agli acconti e alla rata di saldo 

rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti 

nel Capitolato Speciale d’Appalto, spettano 

all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e 

moratori, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. 

2. Trascorsi i termini per l'emissione del 

certificato di pagamento o del titolo di spesa, o 

nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto 

raggiunga il quarto dell'importo netto 

contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai 

sensi dell'art. 1460 del Codice Civile. 

ART. 15 - COLLAUDO DEI LAVORI E REGOLARE  

ESECUZIONE, GRATUITA MANUTENZIONE 

1. Il certificato di regolare esecuzione, da appro-

vare da parte della Stazione Appaltante, sarà emes-

so entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori/dall’emissione del medesimo, deve essere 

confermato dal Responsabile del Procedimento. Tale 

certificato assume carattere definitivo decorsi 2 

(due) anni dalla sua emissione. Decorso tale termi-

ne, si intende tacitamente approvato ancorché l'at-

to formale di approvazione non sia intervenuto en-

tro 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termi-

ne. 

2. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice 
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Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed 

i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il 

certificato di cui al comma 1 assuma carattere 

definitivo. 

3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, 

alla buona conservazione e alla gratuita 

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto 

dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o 

tacita, del certificato di collaudo provvisorio 

ovvero del certificato di regolare esecuzione; 

resta nella facoltà della Stazione Appaltante 

richiedere la consegna anticipata di parte o di 

tutte le opere ultimate. 

ART. 16 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO 

1. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice dei 

Contratti, le Stazioni Appaltanti possono risolvere 

un contratto pubblico durante il periodo di 

efficacia dello stesso, se una o più delle seguenti 

condizioni sono soddisfatte: 

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale 

che avrebbe richiesto una nuova procedura di 

appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice dei 

Contratti; 

b) con riferimento alle modificazioni di cui 
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all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice 

dei Contratti sono state superate le soglie di cui 

al comma 7 del predetto articolo; con riferimento 

alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, 

lett. e) del predetto Codice, sono state superate 

eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni 

aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con 

riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, 

comma 3, sono state superate le soglie di cui al 

medesimo comma 3, lett. a) e b); 

c) l'aggiudicatario o il concessionario si è 

trovato, al momento dell'aggiudicazione 

dell'appalto o della concessione, in una delle 

situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice 

dei Contratti per quanto riguarda i settori 

ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso 

dalla procedura di appalto, ovvero ancora per 

quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto 

essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1, 

secondo e terzo periodo, del Codice dei Contratti; 

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato 

in considerazione di una grave violazione degli 

obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto 

dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un 

procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una 
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sentenza passata in giudicato per violazione delle 

norme contenute nel Codice dei Contratti. 

2. Le Stazioni Appaltanti risolvono il contratto 

pubblico durante il periodo di efficacia dello 

stesso qualora: 

a)  qualora nei confronti dell'Appaltatore sia 

intervenuta la decadenza dell'attestazione di 

qualificazione per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci;  

b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto 

un provvedimento definitivo che dispone 

l'applicazione di una o più misure di prevenzione 

di cui al codice delle leggi antimafia e delle 

relative misure di prevenzione, ovvero sia 

intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice 

dei Contratti. 

3. Per la risoluzione e il recesso trovano 

applicazione le disposizioni del Capitolato 

Speciale di Appalto e gli artt. 108-109 del Codice 

dei Contratti. 

ART. 17 - MODALITÀ  

DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili 

per un importo compreso fra il 5% (cinque per 
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cento) e il 15% (quindici per cento) dell'importo 

contrattuale, il Responsabile del Procedimento, 

valutata l'ammissibilità e la non manifesta 

infondatezza delle riserve, promuove l'accordo 

bonario per la risoluzione delle riserve iscritte 

prima dell'approvazione del certificato di collaudo 

provvisorio ovvero del certificato di regolare 

esecuzione. 

2. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la 

Stazione Appaltante da ogni controversia (comprese 

quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti 

eventuali oneri che possono derivare da 

contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, 

in ordine alla esecuzione dei lavori. 

3. La definizione di tutte le controversie è 

demandata al Giudice ordinario presso il luogo in 

cui il contratto è stipulato. 

ART. 18 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

1. In conformità alle disposizioni legislative di 

cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. l'Appaltatore: 

a) dichiara di aver redatto il documento di valuta-

zione dei rischi di cui all’art. 28 del medesimo 

decreto; 

b) dichiara di aver preso visione del Piano di Si-

curezza e Coordinamento, redatto ai sensi dell’art. 
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100 del D.Lgs. 81/08; 

OPPURE 

b) ha depositato il Piano Sostitutivo di Sicurezza 

del cantiere specifico, redatto ai sensi dell'art. 

100 del D.Lgs. 81/08; 

c) ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza 

del cantiere specifico quale piano complementare e 

di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, 

realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i., nonchè le eventuali proposte 

integrative; 

d) si impegna ad aggiornare tempestivamente il 

Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente 

in funzione delle eventuali variazioni. 

e) dichiara di rispettare gli obblighi di cui 

all'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in 

riferimento alle lavorazioni concesse in 

subappalto. 

2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi 

da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di riso- 

luzione del contratto in suo danno.  

3. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, 

comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano 

eseguite secondo il criterio «incident and injury 
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free». 

4. In riferimento agli adempimenti in materia di 

lavoro dipendente, previdenza e assistenza: 

a) l'Appaltatore deve osservare le norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 

e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

b) l'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le 

norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per 

i dipendenti dalla vigente normativa. 

c) l'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, 

ad applicare integralmente tutte le norme contenute 

nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi 

integrativi, territoriali ed aziendali, per il 

settore di attività e per la località dove sono 

eseguiti i lavori. 

d) ai sensi dall'art. 90, comma 9, lettera b), del 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dell'art. 31 della 

Legge n. 98/2013, è stato acquisito da questa 

Stazione Appaltante, tramite il servizio “DURC On 

Line”, il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC) in data __________ numero 

protocollo INAIL/INPS ____ con scadenza validità al 
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____________. 

ART. 19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA 

1. Si prende atto che in relazione all'Appaltatore 

non risultano sussistere gli impedimenti 

all'assunzione del presente rapporto contrattuale 

ai sensi degli artt. 67 e 84, comma 4, del D. Lgs. 

n. 159/2011.  

2. La Stazione Appaltante ha acquisito la 

dichiarazione dell'Appaltatore in riferimento 

all'insussistenza delle condizioni ostative di cui 

al comma precedente. 

ART. 20 - DISPOSIZIONI  

IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 

1. L’Appaltatore ha espressamente dichiarato in 

sede di gara, con apposita nota, di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 

e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi 

o negoziali per conto del Consorzio nei loro 

confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto, così come previsto dalla 

misura n. 67 del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione 2017 – 2019  approvato  dal  

Consorzio con Delibera dell’Assemblea n. 7 del 

13/04/2017.  
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2. L’Appaltatore altresì, ha espressamente 

dichiarato in sede di gara, con apposita nota, di 

aderire al Codice di comportamento del personale 

consortile approvato con Delibera dell’Assemblea n. 

33 del 09/12/2015, come modificato con Delibera 

dell’Assemblea n. 5 dell’11/02/2016 e si impegna al 

rispetto delle norme in esso contenute, come 

previsto dall’art. 2 del suddetto Codice e dalla 

misura n. 67 del Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione 2017 - 2019 approvato con Delibera 

dell’Assemblea n. 7 del 13/04/2017. 

3. Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore 

delle dichiarazioni rese e sopra riportate 

rappresentano clausola di risoluzione espressa del 

presente contratto. 

ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E 

SUBAPPALTO (EVENTUALE) 

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di 

nullità. 

2. I lavori che l'Appaltatore ha indicato in sede 

di offerta possono essere subappaltati, nella 

misura, alle condizioni e con i limiti e le 

modalità previste dal Capitolato Speciale di 

Appalto, previa autorizzazione rilasciata ai sensi 

di quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 
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50/2016. 

3. Ai sensi dell'art. 105, comma 8, del Codice dei 

Contratti, il contraente principale resta 

responsabile in via esclusiva nei confronti della 

Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario è 

responsabile in solido con il subappaltatore in 

relazione agli obblighi retributivi e contributivi, 

ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. 

4. L'Affidatario è responsabile in solido 

dell'osservanza del trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi 

nazionale e territoriale in vigore per il settore e 

per la zona nella quale si eseguono le prestazioni 

da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro 

dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 

subappalto. 

5. L'Affidatario è solidalmente responsabile con il 

subappaltatore degli adempimenti, da parte di 

questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti 

dalla normativa vigente. 

6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai 

sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, 

inadempimento contrattualmente grave ed essenziale 

con la conseguente possibilità, per la Stazione 

Appaltante, di risolvere il contratto in danno 
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dell'Appaltatore.  

7. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'art. 

21 della Legge n. 646/1982 e s.m.i. 

8. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente 

al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di 

servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo 

dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei 

seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una 

micro-impresa o piccola impresa; 

b) in caso inadempimento da parte dell'Affidatario; 

c) su richiesta del subappaltatore, se la natura 

del contratto lo richiede. 

9.L'Affidatario corrisponde i costi della 

sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in 

subappalto, alle imprese subappaltatrici senza 

alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il 

direttore dei lavori, il coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla 

verifica dell'effettiva applicazione della presente 

disposizione. 

ART. 22 - GARANZIA DEFINITIVA  

E OBBLIGHI ASSICURATIVI 

1. Nel rispetto dell'art. 103, comma 1, del Codice 

dei Contratti, l'Appaltatore ha prestato apposita 
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garanzia definitiva mediante fideiussione numero 

________ in data __/__/2018 rilasciata dalla 

società ________________ _._._. Agenzia _________ 

Cod. ___ di ___________, per un importo pari al 

_,__% (_______virgola_____________ per cento) 

dell'importo contrattuale. E’ stata presentata 

cauzione ridotta del 50% (cinquanta per cento) in 

quanto l’impresa è in possesso di iscrizione SOA 

per categoria e classifica superiore alla III e 

pertanto la certificazione di qualità è integrata 

nell’attestazione SOA. 

2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata 

secondo le modalità previste nel Capitolato 

Speciale di Appalto e all’art. 103, comma 5, del 

Codice dei Contratti. 

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice dei 

Contratti, l'Appaltatore è obbligato ad assumere la 

responsabilità di danni a persone e cose causati 

nell'esecuzione dei lavori. 

4. L'Appaltatore, ai fini di cui al comma 3, ha 

stipulato un'assicurazione mediante polizza numero 

______ in data __/__/___ rilasciata dalla società 

________________ _._._., Agenzia _________ Cod. ___ 

di ________, per un importo pari a € ___.___,__. 

ART. 23 - CESSIONE DEI CREDITI 
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1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, 

comma 13, del Codice dei Contratti e della Legge n. 

52/1991 è ammessa la cessione dei crediti. Ai fini 

dell’opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le 

cessioni di crediti devono essere stipulate 

mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata e devono essere notificate alle 

amministrazioni debitrici che, previa comunicazione 

all’ANAC, le rendono efficaci e opponibili a 

seguito di espressa accettazione. 

ART. 24 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente contratto: 

a) il Capitolato Speciale d’Appalto; 

b) gli Elaborati Grafici progettuali e gli altri 

atti del progetto esecutivo; 

c) l'Elenco dei Prezzi Unitari; 

d) i Piani di Sicurezza previsti ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

e) il Cronoprogramma dei lavori di cui all’art. 40 

del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

f) le polizze di garanzia di cui al precedente art. 

22; 

g) il Capitolato Generale, approvato con D.M. n. 

145/2000, per quanto non previsto nel Capitolato 
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Speciale d’Appalto. 

2. I documenti elencati alle lettere a) e c) sono 

materialmente allegati al presente contratto. Gli 

altri documenti elencati alle lettere b), d), e), 

f) e g) pur essendo parte integrante e sostanziale 

del contratto, sottoscritti dalle parti, sono 

conservati dalla Stazione Appaltante presso i 

propri uffici di sede. 

3. Fanno altresì parte del contratto, alle 

condizioni di cui al precedente paragrafo, secondo 

periodo, i seguenti documenti: 

h) Decreto del Presidente del Consorzio n. 46 del 

30/06/2015 con oggetto: «Struttura operativa e 

tecnico amministrativa. Compiti e attribuzioni. 

Provvedimento di indirizzo. Approvazione». 

i) la dichiarazione del Legale Rappresentante della 

Ditta “_____________________________” relativa 

all’assunzione degli obblighi in materia di 

tracciabilità finanziaria (ex Legge n. 136/2010). 

l) copia del modello F23 attestante l’avvenuto 

pagamento dell’imposta di bollo in maniera virtuale 

presso l’Agenzia delle Entrate. 

ART. 25 - RICHIAMO  

ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal 
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presente contratto si fa riferimento alle norme 

contenute nel Codice dei Contratti e nel D.P.R. n. 

207/2010 e s.m.i., per gli articoli in vigore e a 

tutte le altre disposizioni vigenti in materia. 

2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto 

alle sanzioni di interdizione della capacità a con-

trattare con la pubblica amministrazione, né 

all'interruzione dell'attività, anche temporanea, 

ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 

e di non essere nelle condizioni di divieto a con-

trattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del 

D.Lgs. n. 165/2001.  

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del 

contratto in seguito ad annullamento 

giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, 

trovano applicazione gli artt. 121,122,123 e 124 

dell’all. 1 al D.Lgs. n. 104/2010 “Codice del 

processo amministrativo”. 

4. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque 

ricorrano nel presente contratto, si intendono 

fatti al certificato di regolare esecuzione di cui 

all’art. 237 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 

ART. 26 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE,  

TASSE E TRATTAMENTO FISCALE 

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese 
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del contratto e dei relativi oneri connessi alla 

sua stipulazione e registrazione, compresi quelli 

tributari, nonché tutte le spese di bollo per     

gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal 

giorno della consegna a quello di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio ovvero del 

certificato di regolare esecuzione. 

2. I lavori oggetto del presente contratto sono 

soggetti a I.V.A. che è a carico della Stazione 

Appaltante. 

3. Le parti di comune accordo stabiliscono che il 

presente contratto verrà assoggettato all’imposta 

di registro in caso d'uso, ai sensi del secondo 

comma dell’art. 5 del T.U. delle disposizioni 

concernenti l’imposta di registro, approvato con 

D.P.R. n. 131 del 24/04/1986 ed in misura fissa, ai 

sensi dell'art. 40 dello stesso D.P.R., trattandosi 

di prestazioni soggette all'imposta sul valore 

aggiunto.  

4. Il presente contratto e i relativi allegati    

elencati all’art. 24, lett. a) e c) sono soggetti 

all’imposta di bollo sin dall’origine nella misura 

dell’imposta ordinaria, ovvero di una marca da 

bollo da € 16,00 ogni 4 facciate (cento righe). 

L’imposta è stata corrisposta dalla Ditta “_______ 
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______________________” in maniera virtuale, 

tramite versamento all’Agenzia delle Entrate a 

mezzo Modello F23 in data antecedente alla stipula 

del presente atto, come si evince dalla ricevuta 

dell’avvenuto pagamento depositata agli atti di 

questa Stazione Appaltante. 

5. Il presente contratto viene stipulato ai sensi 

dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 

mediante scrittura privata, in modalità 

elettronica, secondo le disposizioni di cui 

all’art. 6, comma 4, D.L. n. 179/2012 convertito 

con Legge n. 221/2012. 

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. L'Appaltatore dà atto di aver preso visione 

dell'informativa di cui all'art. 13, del D.Lgs. n. 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” per l'utenza esterna, resa disponibile 

da questa Stazione Appaltante tra la documentazione 

di gara. 

2. La Stazione Appaltante informa l'Appaltatore che 

il titolare del trattamento è il Consorzio 4 Basso 

Valdarno (C.F.: 02127580500) con sede legale ed 

amministrativa in Pisa, Via San Martino, 60 e che, 

relativamente agli adempimenti inerenti al 

contratto, il Responsabile del trattamento è il 



 

 
Consorzio 4 Basso Valdarno 

Sede di Pisa 

Via San Martino, 60 

56125 – Pisa 

 

 

39/39 

Direttore Generale F.F. 

Di quanto sopra viene redatto il presente atto in 

unico originale, su fogli uso bollo, che le parti 

dichiarano conforme alla loro volontà, approvano e 

sottoscrivono. 

  Il Direttore Area …       L'Appaltatore 

………………………………………… 


