

Riferimento pratica:

DSU TOSCANA

Residenza Universitaria "Cipressino", ViaFanfani, 2 - Firenze

Progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della Residenza Universitaria "Cipressino"

COMMITTENTE



DSU Toscana
Sede legale Viale Gramsci, 36
50132 – Firenze
P. I. 05913670484
C. F. 94164020482
dsutoscana@postacert.toscana.it

PROGETTISTA



arch. Marcello Milone
Iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Bologna al n. 3212
via Baiesi 17/D 40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Collaboratori:
P.I. Daniele Borghi – impianti elettrici e speciali
Ing. Virginia Cascioli – progetto strutturale
Ing. Samuele Guermandi – prevenzione incendi, coordinamento
Ing. Martina Meoni – coordinamento sicurezza
Ing. Daniele Scandellari – progetto architettonico

N° ELABORATO
ES08

OGGETTO
QUADRO ECONOMICO

REV	DATA	DESCRIZIONE	APPROVATO
0	20/12/2018	Prima emissione	M.M.
1	07/01/2019	Aggiornamento prezzi	M.M.

ES08 – QUADRO ECONOMICO	Rev.: 1
	Data: 07/01/2019
	Pagina: 2 di 2

A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
A. MPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	Importo dei lavori		
	di cui importo dei lavori a misura	€ 170.520,04	
	di cui importo lavori a corpo	€ 0,00	
	di cui importo lavori a corpo e misura	€ 0,00	
	Totale importo lavori		€ 170.520,04
	A.1.2 Importo delle forniture		€ 0,00
	A.1.3 Importo dei servizi		€ 0,00
	A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.355,66
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)		€ 176.875,70
	Totale importo soggetto a ribasso		€ 170.520,04
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00
	B.3 Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00
	B.4.1 Tributo per conferimento in discarica dei rifiuti		€ 233,32
	B.4.2 Diritti di segreteria per presentazione pratica edilizia		€ 250,00
	B.4.3 Tributi speciali catastali per variazioni		€ 500,00
	B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00
	B.6 Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006 (2%)		€ 3.523,51
	B.7 Spese tecniche relative a: progettazione alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazioni ai dipendenti .compreso oneri previdenziali 4% e IVA al 22%		€ 27.551,69
	B.8 Imprevisti ed eventuale recupero ribasso d'asta e iva		€ 150.804,30
	B.8 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 0,00
	B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ 300,00
B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecnichepreviste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 0,00	
B.12 Spese per contributo AVCP;		€ 30,00	
B.13 Fondo accordi bonario		€ 8.808,75	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B13)			€ 192.001,57
C. I.V.A.			
C. I.V.A	C.1.1 I.V.A. su Lavori e Forniture	10%	€17.052,00
	C.1..2 I.V.A. su Forniture	22%	€ 0,00
	C.1.3 I.V.A. su Servizi	22%	€ 0,00
	C.1.4 I.V.A. su sicurezza	10%	€635,57
	C.2 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€2.220,26
Totale IVA			€19.907,83
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 388.785,10