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SCHEMA DI CONTRATTO
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REGIONE TOSCANA

Contratto per l’affidamento dei lavori denominati “Interventi di risanamento acustico

sulla S.R.T.436 in loc. San Pierino Comune di Fucecchio e sulla S.R.T.2 nel Comune di

Tavarnelle Val di Pesa”

L’anno _______, il giorno ____ del mese di _________, in Firenze, via di Novoli n. 26, in

una  sala  della  Regione  Toscana,  Direzione  Politiche  Mobilità,  Infrastrutture  e  Trasporto

Pubblico Locale, Settore Progettazione e realizzazione viabilità, Firenze- Prato e Pistoia.

TRA

- REGIONE TOSCANA, con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati Piazza Duomo

n. 10, codice fiscale e partita IVA n.  01386030488, rappresentata dal dirigente regionale Ing.

Antonio De Crescenzo, nato a Caserta il 09/04/1964, domiciliato presso la Sede dell’Ente, il

quale  interviene  nella  sua  qualità  di  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Progettazione  e

Realizzazione Viabilità Firenze – Prato e  Pistoia, nominato con Decreto del Direttore della

Direzione Politiche della Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale n. 14366 del

28/12/2016, autorizzato, ai sensi dell’art. 54 della L.R. n. 38/2007, a impegnare legalmente e

formalmente la Regione Toscana per il presente atto,  il cui schema è stato approvato con

decreto n. _______ del ___________;

E

-  Impresa  ____________  (di  seguito  indicata  come  “Appaltatore”),  con  sede  legale  in

_______________,  Via  __________________,  n.  ____,  codice  fiscale  e  partita  I.V.A.  n.

_______________,  iscritta  nel  Registro  delle  Imprese  presso  la  C.C.I.A.A.  di

_____________,  rappresentata  dal  Sig.  _______________,  nato  a   ____________  il

__________, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale

rappresentante dell’Impresa medesima (eventualmente inserire al posto della precedente la

seguente dizione, eliminando il sottolineato) in qualità di Procuratore speciale, giusta procura
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speciale conferita dal Sig. ………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Impresa

medesima, con scrittura privata autenticata in data ………… dal Dott.  ………………….,

notaio in …………., n. ……. di Repertorio e n. ………… di Raccolta che, in copia digitale,

certificata conforme all’originale analogico con firma digitale del notaio Dott. ………….., si

allega al presente contratto quale “Allegato …”.

(in caso di raggruppamento, inserire la seguente parte in corsivo, eliminando poi il corsivo)

L’Impresa  ________.  interviene  al  presente  atto  in  proprio  e  quale  mandataria  del

Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  (in  seguito,  per  brevità,  indicato  come

“Appaltatore”) costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le imprese:

-  _______________.  con sede legale in  _______,  Via  ________,  n.  __,  codice fiscale  e

Partita IVA n. _____________, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di

_____;

-  _______________.  con sede legale in  _______,  Via  ________,  n.  __,  codice fiscale  e

Partita IVA n. _____________, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di

_____;

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell’art.  48 del D.Lgs. n.  50/2016 a

rogito  del  (inserire  la  seguente  esatta  dizione  se  l’atto  costitutivo  è  prodotto  per  atto

pubblico;  altrimenti,  modificarla) Dott.  _____________,  notaio  in  _____,  n.  _______ di

Repertorio e n. ________ di Raccolta in data __.__.____ che, in copia digitale, certificata

conforme all’originale analogico con firma digitale del notaio ___________, si allega al

presente atto quale “Allegato __”.

PREMESSO

- che la Regione Toscana deve provvedere all’esecuzione dei lavori denominati “Interventi di

risanamento  acustico  sulla  S.R.T.436  in  loc.  San  Pierino  Comune  di  Fucecchio  e  sulla

S.R.T.2 nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa”;
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- che il progetto esecutivo, comprensivo dello schema di contratto, relativo ai suddetti lavori,

prevede un importo complessivo dell’appalto (compresi costi relativi alla manodopera e costi

per l’attuazione dei piani di sicurezza) di euro 350.000,00 oltre IVA nei termini di legge;

- che è stata indetta una gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di

bando ai sensi degli articoli 36, comma 2, c-bis), e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi

con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs.n. 50/2016,

determinato  mediante  offerta  a  prezzi  unitari,  con  esclusione  automatica  delle  offerte

anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016;

-  che  con  decreto  n.  _______  del  _________  del  Dirigente  Responsabile  del  Settore

Progettazione e realizzazione viabilità, Firenze - Prato e Pistoia si è provveduto ad approvare

i verbali di gara e ad aggiudicare i lavori all’Appaltatore;

- che con decreto n. __ del ____, a seguito dell’esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni

rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’aggiudicazione di cui al decreto n. ___

del ________, ha acquisito efficacia;

- che l’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il

presente contratto;

- che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, così come

risulta dal verbale sottoscritto in data ___________ dal responsabile unico del procedimento

e dall’Appaltatore;

in caso di consegna dei lavori in via d’urgenza

- che i lavori sono stati consegnati in via di urgenza ai sensi dell’art.  32 c. 8 del D.lgs.

50/2016 come da verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall’Impresa e dal R.U.P. in

data _____/_______/_______.

- che si è stabilito di addivenire oggi alla sottoscrizione del presente contratto in forma di

scrittura privata in modalità elettronica.
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TUTTO CIÒ PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di

validità,  mentre  confermano e ratificano a  tutti  gli  effetti  la  precedente narrativa,  che si

dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano

quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del contratto

La Regione Toscana, nella persona del Dirigente Responsabile del Settore Progettazione e

realizzazione viabilità, Firenze - Prato e Pistoia, Ing. Antonio De Crescenzo, affida i lavori

denominati “Interventi di risanamento acustico sulla S.R.T.436 in loc. San Pierino Comune

di Fucecchio e sulla S.R.T.2 nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa” all’Appaltatore che, nella

persona  del  legale  rappresentante  (in  caso  di  raggruppamento  aggiungere  dopo  la

precedente  la  seguente  dizione,  eliminando il  sottolineato)  dell’Impresa  capogruppo Sig.

_____________, accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli a perfetta regola

d’arte secondo quanto previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto (in

seguito  indicato,  per  brevità,  come  “Capitolato”) che,  in  formato  elettronico  firmato

digitalmente dalle parti, si allega al presente contratto quale Allegato “__”, nonché sulla base

di quanto risulta dai seguenti elaborati, facenti parte integrante del presente contratto, anche

se a questo materialmente non allegati, che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare

e che, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, si trovano depositati

presso il Settore Progettazione e realizzazione viabilità regionale Firenze – Prato e Pistoia:

Elenco Elaborati Progetto Definitivo-Esecutivo

DE00ABEE01 Elenco elaborati

DE01ABED01 Relazione illustrativa generale

DE02ABED00 Relazione acustica_Rilievi fonometrici

DE03ABED00 Documentazione fotografica
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DE04ABED00 Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze

DE05ABTE01 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 

DE06ABTE01 Capitolato speciale d'appalto

DE07ABTE00 Schema di contratto

DE08ABTE01 Elenco prezzi unitari

DE09ABTE01 Analisi dei prezzi

DE10ABTE01 Computo metrico estimativo

DE11ABTE01 Incidenza manodopera

DE12ABTE01 Quadro economico

DE13ABTE00 Analisi dei prezzi_lavori opzionali (S.R.T. 436 - FUCECCHIO) 

DE14ABTE01 Computo metrico estimativo_lavori opzionali (S.R.T. 436 - FUCECCHIO

DE15AEG01 Inquadramento generale (S.R.T. 436 - FUCECCHIO) 

DE16AEG01 Inquadramento urbanistico (S.R.T. 436 - FUCECCHIO) 

DE17AEG01  Planimetria  generale  quotata,  profilo  longitudinale  (S.R.T.  436  -

FUCECCHIO)

DE18AEG01 Sezioni trasversali (S.R.T. 436 - FUCECCHIO)

DE19A1EG01  Planimetria  di  dettaglio_particolari  costruttivi_A1  (S.R.T.  436  -

FUCECCHIO)

DE20A2EG01  Planimetria  di  dettaglio_particolari  costruttivi_A2  (S.R.T.  436  -

FUCECCHIO)

DE21A3EG01  Planimetria  di  dettaglio_particolari  costruttivi_A3  (S.R.T.  436  -

FUCECCHIO)

DE22BEG01 Inquadramento generale (S.R.T. 2 - TAVARNELLE) 

DE23BEG01 Inquadramento urbanistico (S.R.T. 2 - TAVARNELLE) 

DE24BEG01 Planimetria generale quotata_profilo longitudinale (S.R.T. 2 - TAVARNELLE) 
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DE25BEG01 Sezioni trasversali (S.R.T. 2 - TAVARNELLE) 

DE26B1EG01 Planimetria di dettaglio_particolari costruttivi_B1 (S.R.T. 2 - TAVARNELLE)

DE27B2EG01 Planimetria di dettaglio_particolari costruttivi_B2 (S.R.T. 2 - TAVARNELLE)

DE28B3EG01 Planimetria di dettaglio_particolari costruttivi_B3 (S.R.T. 2 - TAVARNELLE)

DE29B4EG01 Planimetria di dettaglio_particolari costruttivi_B4 (S.R.T. 2 - TAVARNELLE)

DE30A-LOEG01 Planimetria di dettaglio_lavori opzionali (S.R.T. 436 - FUCECCHIO) 

DE31ABES01 Piano di sicurezza e di coordinamento

DE32ABES01 Computo oneri sicurezza

DE33ABES01 Computo oneri sicurezza_lavori opzionali (S.R.T. 436 - FUCECCHIO)

DE34ABES01 Fascicolo dell'opera

DE35ABES01 Cronoprogramma

DE36ABES00 Cronoprogramma_lavori opzionali (S.R.T. 436 - FUCECCHIO)

DE37ABES01 Cantierizzazione

DE38ABES00 Cantierizzazione_lavori opzionali (S.R.T. 43 -FUCECCHIO)

(in caso di raggruppamento, inserire la seguente parte)

Le  Imprese,  come  da  dichiarazione  presentata  in  sede  di  offerta,  partecipano  al

Raggruppamento nelle seguenti percentuali:

- categoria OG3: 

_____________________: ___%;

_____________________: ___%;

_____________________: ___%;

Le Imprese partecipanti al Raggruppamento, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. n.

207/2010, eseguiranno la prestazione contrattuale nella percentuale corrispondente alla quota

di partecipazione al Raggruppamento sopra indicata, fatta salva la facoltà di modifica della

stessa, previa autorizzazione della Regione Toscana, che ne verifica la compatibilità con i
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requisiti di qualificazione posseduti dalle Imprese interessate.

(in caso di ricorso all’avvalimento, inserire la seguente dizione)

L’Appaltatore si avvale dell’Impresa Ausiliaria _____________, che metterà a disposizione

dell’Appaltatore  per  tutta  la  durata  dell’appalto  le  risorse  e  i  requisiti  necessari  di  cui  è

carente, così come risulta dal contratto di avvalimento che, in copia conforme all’originale, si

allega al presente contratto quale “Allegato __”.

Art. 2 – Corrispettivo contrattuale

Il  corrispettivo  contrattuale  è  fissato  in  Euro  __________  (_________/__)  oltre  IVA nei

termini di legge, così articolato:

- Euro ____________ (_________/__), per lavori a corpo;

- Euro ____________ (_________/__), per lavori a misura;

- Euro 8.000,00 (euro ottomila/00), per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza.

Gli  importi  dei  lavori  a  corpo,  come  sopra  indicati,  sono  derivanti  dall’applicazione

all’importo posto a base d’asta del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara del ___%,

come  risulta  dalla  Lista  delle  categorie  di  lavorazioni  che,  in  copia  digitale  conforme

all’originale informatico, si allega al presente contratto quale Allegato “_______”.

Trattandosi di lavori a corpo, il corrispettivo contrattuale resta fisso ed invariabile. L’importo 

da  corrispondere  per  le  prestazioni  è  quello  risultante  dalla  Lista  delle  categorie  di

lavorazioni allegata al presente contratto.

La Regione Toscana si riserva, altresì, di richiedere all’Appaltatore, che accetta, modifiche,

ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, come tecnicamente definite

nell’art. 2 del Capitolato, per un importo complessivo pari ad € 66.338,32 di cui € 3.413,40

per oneri della sicurezza, riconducibili  alla categoria OG 3. Laddove la Regione Toscana

decida di avvalersi della opzione come sopra indicata, l’Appaltatore sarà tenuto ad effettuare

le prestazioni richieste senza poter far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso
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in cui la Regione Toscana decidesse, invece, di non richiedere tali modifiche, l’Appaltatore

non potrà far valere il diritto ad alcun indennizzo. Il pagamento di tali prestazioni avverrà

secondo le modalità previste nel successivo art. 13 del presente contratto.

La Regione Toscana si riserva di richiedere modifiche che si rendano necessarie in fase di

esecuzione, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura

massima del 30% dell’importo contrattuale. Laddove emerga la necessità di richiedere tali

modifiche  non  sostanziali  ai  sensi  del  comma  4  dell’art.  106  del  D.Lgs.  n.  50/2016,

l’Appaltatore sarà tenuto ad effettuarle senza poter far valere il diritto alla risoluzione del

contratto.  Nel  caso  in  cui  la  Regione  Toscana  decidesse,  invece,  di  non  richiedere  tali

modifiche, l’Appaltatore non potrà far valere il diritto ad alcun indennizzo. Il pagamento di

tali  prestazioni  avverrà  secondo  le  modalità  previste  nel  successivo  art.  13  del  presente

contratto.

Art. 3 - Direzione tecnica di cantiere - Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore

L’Appaltatore ha nominato come Direttore di cantiere il Sig. __________________.

Qualora durante l’esecuzione del contratto l’Appaltatore dovesse richiedere la sostituzione

del  Direttore  di  cantiere,  dovrà  farne  espressa  richiesta  al  Direttore  del  Lavori  il  quale

autorizzerà la sostituzione previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 del

Capitolato. 

In ottemperanza all’art.  2  del Capitolato Generale  d’Appalto  approvato  con D.M. del 19

aprile 2000, n.  145 e secondo quanto previsto  dall’art.  8 del Capitolato  l’Appaltatore ha

eletto  domicilio  presso  ____________________  e  ha  il  seguente  indirizzo  di  posta

elettronica certificata (PEC): _________________.

Le comunicazioni di cui al comma 2 dell’art. 2 del D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 si danno

per effettuate anche mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC

sopra indicato.
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Art. 4 - Garanzia definitiva

A garanzia  degli  obblighi  assunti  con  il  presente  contratto  l’Appaltatore ha  costituito

garanzia definitiva mediante 

(scegliere una delle due opzioni sottolineate ed eliminare l’altra e anche il sottolineato) 

cauzione,  depositata  a  titolo  di  pegno  a  favore  della  Regione  Toscana,  costituita  presso

_____________________________,  nell'interesse  dell’Appaltatore, pari a un importo di €

___________ (_________/__). L’atto suddetto è conservato in originale agli atti dell’Ufficio.

OPPURE

polizza  fideiussoria/fideiussione  bancaria  n. __________  in  data __________,  recante  la

firma di un soggetto autorizzato autenticata dal Dott.  _______ notaio in ___ con atto del

_____n.  ______, con  la  quale  la  Società ____________  con  sede  in ___________  si

costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana nell'interesse dell’Appaltatore fino alla

concorrenza della somma di € ___________ (_________/__). L’atto suddetto è conservato in

originale agli atti dell’Ufficio.

(in  caso  di  riduzione  della  garanzia) L’importo  della  garanzia  risulta  ridotto  in  quanto

________  (inserire  dati  delle  certificazioni  possedute  dall’Appaltatore  oppure  dare  atto

dello  status  di  microimpresa,  piccola  o  media  impresa  o  raggruppamenti  temporanei  o

consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese). 

La Regione Toscana può valersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, nei casi

previsti  dall’art.  7  del  Capitolato  e  dall’art.  103  del  D.Lgs.  n.  50/2016;  in  detti  casi

l’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in

parte, senza necessità di ulteriore diffida.

La  Regione  Toscana  potrà  richiedere  all’Appaltatore  l’adeguamento  dell’importo  della

garanzia al nuovo valore contrattuale  nei casi in cui nel corso dell’esecuzione del presente

contratto intervengano modifiche di cui all’art. 2 del presente contratto e ulteriori modifiche
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ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 5 - Responsabilità verso terzi e assicurazione 

Secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura dei danni

che la stazione appaltante possa subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale

o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei

lavori, l’Appaltatore è tenuto a produrre almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori

apposita polizza assicurativa, recante la firma di un soggetto autorizzato autenticata da un

Notaio, per un massimale pari a:

-  partita 1: opere oggetto dell’appalto.  L’importo assicurato per la  partita 1 corrisponderà

all’effettivo corrispettivo contrattuale, così come determinato dal precedente art. 2;

- partita 2: opere preesistenti  Euro ________ ;

- partita 3: demolizione e sgombero Euro ________ ;

- responsabilità civile verso terzi con un massimale pari ad Euro __________;

- scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili alla

Regione  Toscana  sia  relativamente  alle  partite  1,  2  e  3  sia  in  relazione  alla  garanzia  di

responsabilità civile verso i terzi.

La polizza di cui al presente articolo dovrà essere integrata dall’Appaltatore  nel caso in cui

nel corso dell’esecuzione del presente contratto intervengano  modifiche di cui all’art. 2 del

presente contratto e ulteriori modifiche ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 6 – Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro

L’Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti devono osservare le norme e le prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza  dei  lavoratori  nonché  le  norme in  materia  retributiva  (contenute  nel  contratto

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività

e  per  la  località  dove  sono  eseguiti  i  lavori),  contributiva,  previdenziale,  assistenziale,
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assicurativa,  sanitaria,  di  solidarietà  paritetica,  previste  per  i  dipendenti  dalla  vigente

normativa.

Art. 7 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L’Appaltatore si obbliga all’osservanza delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del

D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli

artt.  95 e 96 e agli allegati XIII e XVIII, nonché all’osservanza del Piano di Sicurezza e

Coordinamento,  predisposto  dalla  Regione  Toscana,  e  del  Piano  Operativo  di  Sicurezza

predisposto dall’Appaltatore medesimo. I piani di sicurezza sopra indicati, visionati e già

firmati  dalle  parti  per  integrale  accettazione,  si  trovano  depositati  presso  il  Settore

Progettazione e realizzazione viabilità  regionale Firenze – Prato e Pistoia e costituiscono

parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se a questo non materialmente

allegati.

Art. 8 - Termine per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare completamente ultimati tutti  i lavori di cui al presente contratto è

stabilito  in  giorni  60  (sessanta)  naturali,  consecutivi  e  continui  decorrenti  dalla  data  del

verbale di consegna dei lavori. 

Della  consegna  dei  lavori  sarà  steso  apposito  processo  verbale  che  sarà  controfirmato

dall’Appaltatore. I lavori dovranno essere iniziati subito dopo la consegna e, in ogni caso,

non più tardi di giorni 10 (dieci) dalla stessa data.

Il  termine  per  l’ultimazione  dei  lavori  potrà  essere  adeguato,  in  contraddittorio  con

l’Appaltatore, nel caso in cui nel corso dell’esecuzione del presente contratto intervengano

modifiche di cui all’art. 2 del presente contratto e ulteriori modifiche ai sensi dell’art. 106 del

D.Lgs. n. 50/2016.

Gli  effetti  del  presente  contratto  decorrono  dalla  data  di  apposizione  della  marcatura

temporale.
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Art. 9 - Penali per ritardi

In caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno

naturale, consecutivo e continuo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una

penale giornaliera nella misura e con le modalità previste dall’art. 18 del Capitolato.

Art. 10 - Sospensioni e riprese dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di

forza  maggiore,  condizioni  climatologiche  o  altre  circostanze  speciali  impediscano  in  via

temporanea l’esecuzione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle

di cui agli artt. 18, 55 e 56 del Capitolato.

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per

ragioni di pubblico interesse o necessità.

Alle  sospensioni  dei  lavori  si  applicano le  disposizioni  procedurali  di  cui  all’art.  18 del

Capitolato.

Ai sensi dell’art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 10, comma 2, del  D.M.

Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018, in caso di sospensione totale o parziale dei

lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107,

l’Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato secondo i seguenti

criteri: 

a)  i  maggiori  oneri  per  spese  generali  infruttifere  si  ottengono  sottraendo  all'importo

contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura

del 15 per cento e calcolando, sul risultato, la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato,

diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione, costituisce il limite

massimo previsto per il risarcimento;

b)  la  lesione dell'utile  è  riconosciuta  coincidente  con  la  ritardata  percezione  dell'utile  di

impresa, nella misura pari agli interessi moratori di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), del
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D.Lgs. n. 231 del 09.10.2002 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla

durata dell'illegittima sospensione. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi

dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile;

c)  il  mancato  ammortamento  e  le  retribuzioni  inutilmente  corrisposte  sono  riferiti

rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere

e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle

vigenti norme fiscali.

Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale

incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste negli artt.  35,  36 e 37  del

Capitolato.

I  rilevamenti  sono  fatti  in  contraddittorio  tra  le  parti,  tuttavia  se  l’Appaltatore rifiuta  di

presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in

presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Art. 12 - Oneri a carico dell’Appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato, quelli imposti dal D.Lgs.

n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria, dal Decreto

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018 n. 49 e dal Capitolato

Generale d’Appalto approvato con D.M. n. 145/2000. 

Art. 13 – Modifiche al contratto, variazioni al progetto e al corrispettivo

1. È facoltà della Regione Toscana apportare modifiche al contratto, ai sensi dell’art. 16 del

Capitolato e dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Laddove la Regione Toscana richieda all’Appaltatore modifiche di cui al precedente art. 2

13



del presente contratto, il pagamento del corrispettivo avverrà, laddove le ulteriori prestazioni

trovino riscontro nelle voci della Lista delle categorie di lavorazioni e forniture allegata al

presente contratto, sulla base dei prezzi in essa contenuti. Laddove tali ulteriori prestazioni

non trovino, invece, riscontro nelle voci della Lista delle categorie di lavorazioni e forniture

allegata  al  presente  contratto,  i  prezzi  saranno  desunti,  come  indicato  nell’art.  41  del

Capitolato,  dal  Prezzario  dei  Lavori  pubblici  della  Toscana  vigente  al  momento

dell’attivazione dell’opzione,  applicando  ai  prezzi  indicati  nel  Prezzario  il  ribasso  d’asta

offerto dall’Appaltatore di cui all’art. 2 del presente contratto. Ove, infine, tali prestazioni

non   trovassero  riscontro  nel  Prezzario  dei  Lavori  pubblici  della  Toscana,  si  procederà

secondo le ulteriori modalità previste dall’art. 41, comma 1, lettera b), del Capitolato.

3.  Qualora  la  Regione  Toscana,  per  il  tramite  della  direzione  dei  lavori,  richiedesse  e

ordinasse  varianti  in  corso  d’opera,  fermo  restando  il  rispetto  delle  condizioni  e  della

disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e agli articoli 5 e 42 del Capitolato, le

stesse  verranno  concordate  e  successivamente  liquidate  sulla  base  di  una  nuova  perizia,

eventualmente  redatta  e  approvata  in  base  a  nuovi  prezzi  stabiliti  mediante  verbale  di

concordamento, ai sensi dell’art. 41 del Capitolato.

Art. 14 - Invariabilità del corrispettivo

I prezzi unitari elencati nella Lista delle categorie di lavorazioni, presentata dall’Appaltatore

in sede di gara e allegata al presente contratto quale Allegato “______”, rimarranno fissi ed

invariabili.

Non  è  prevista  alcuna  revisione  dei  prezzi  e  non  trova  applicazione  l’art.  1664,  primo

comma, del codice civile.

Art. 15 – Gestione digitale della documentazione relativa al contratto

Le comunicazioni inerenti la gestione del contratto diverse da quelle indicate dall’articolo 8,

comma 2, del Capitolato dovranno avvenire:
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Opzione 1) 

secondo quanto indicato dall’Appaltatore, tramite casella di posta elettronica certificata (pec)

indicata al precedente articolo 3.

La pec della Regione Toscana è “regionetoscana@postacert.toscana.it”. 

La  modalità  di  comunicazione  sopra indicata  dovrà essere  mantenuta  per  l’intera  durata

contrattuale.

Opzione 2) 

secondo quanto indicato dall’Appaltatore, tramite il sistema web ap@ci. 

L’Appaltatore si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema web

ap@ci o tramite CNS o, nel caso in cui non disponga di CNS, tramite username e password

(https://web.e.toscana.it/apaci). 

La  modalità  di  comunicazione  sopra indicata  dovrà essere  mantenuta  per  l’intera  durata

contrattuale. 

Art. 15-bis – Anticipazione corrispettivo contrattuale

1. L’Appaltatore ha diritto a un’anticipazione pari al 20% del valore del contratto di cui al

precedente art. 2, secondo quanto previsto dall’articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.

2.  La Regione Toscana erogherà all’Appaltatore l’anticipazione di  cui al  comma 1 entro

quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.

3. L’Appaltatore decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi

ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti alla

Regione  Toscana  gli  interessi  corrispettivi  al  tasso  legale  con  decorrenza  dalla  data  di

erogazione della anticipazione.

4.  L'erogazione  dell'anticipazione  di  cui  al  comma  1  è  subordinata  alla  costituzione  di

garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n.

50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva
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escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice

richiesta  scritta  della  Regione  Toscana  e  riportare  la  firma  di  un  soggetto  autorizzato,

autenticata da un Notaio.

5. L’importo della  garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei

lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di Regione Toscana,

che avverrà con le modalità di cui al comma 6.

6. L’anticipazione erogata da Regione Toscana viene compensata sui pagamenti relativi ad

ogni stato avanzamento lavori previsto dall’art.  38 del Capitolato e 16 del contratto nella

misura del 100% dell’anticipazione medesima, fino alla concorrenza del relativo importo.

Art. 16 – Fatturazione e pagamenti

1. L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, ai sensi dell’art. 38 del

Capitolato, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e

le misure poste in essere per l’attuazione dei piani di sicurezza, contabilizzati ai sensi degli

artt.  35, 36 e 37  del Capitolato raggiungano, al netto del ribasso d’asta,  un importo non

inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo contrattuale. 

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica

dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori e dei costi della sicurezza è operata

una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l’emissione

del certificato di regolare esecuzione.

3. All’avvenuto raggiungimento dell’importo di cui al comma 1, determinato ai sensi dell’art.

14, comma 1, lett. d), del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018:

-  il  direttore  dei  lavori,  ai sensi  dell’art.  13, comma 2,  lett.  a),  del  D.M. Infrastrutture  e

Trasporti n. 49 del 07.03.2018, emette, entro dieci giorni successivi, lo stato di avanzamento

dei lavori;
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- il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016,

emette il conseguente certificato di pagamento, il quale deve recare la dicitura “lavori a tutto

il  ………”  con  l’indicazione  della  data,  ai  fini  dell’emissione  della  fattura  da  parte

dell’Appaltatore.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non

dipendenti  dall’Appaltatore,  si  provvede  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  ed

all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo

comma del presente articolo.

5. La comunicazione dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento sarà effettuata in

modalità  telematica,  secondo  quanto  indicato  al  precedente  articolo  15,  contestualmente

all’emissione  del  certificato  di  pagamento  stesso.  Le  fatture  dovranno  essere  emesse

dall’Appaltatore dopo tale comunicazione, nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla

comunicazione stessa, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma

8. 

(oppure, in caso di raggruppamento, inserire al posto della precedente la seguente versione

del comma 5)

5. La comunicazione dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento sarà effettuata in

modalità  telematica,  secondo  quanto  indicato  al  precedente  articolo  15,  contestualmente

all’emissione  del  certificato  di  pagamento stesso.  Le fatture  dovranno essere  emesse dai

soggetti costituenti il Raggruppamento:

- dopo tale comunicazione, nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione

stessa, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 8;

- e, in ogni caso, solo dopo l’invio, da parte dell’Impresa capogruppo, della comunicazione

di cui al successivo comma 7.

(inserire sempre la seguente dizione)
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Salvo i casi di pagamento diretto, prima della presentazione della fattura relativa a ciascun

SAL successivo al primo, l’Appaltatore dovrà (oppure, in caso di raggruppamento, inserire

la  dicitura  seguente,  eliminando  il  sottolineato)  i  soggetti  costituenti  il  raggruppamento

dovranno,  presentare  le  fatture  e  la  documentazione  comprovante  l’avvenuto  pagamento

delle  prestazioni  eseguite  da  eventuali  subappaltatori,  cottimisti,  prestatori  di  servizi  e

fornitori  di  beni  o  lavori,  i  cui  nominativi  siano  stati  comunicati,  ai  sensi  dell’art.  105,

comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, e le cui prestazioni siano ricomprese negli importi liquidati

con  il  precedente  SAL.  In  caso  di  inadempimento  rispetto  agli  obblighi  indicati  nel

precedente capoverso, la Regione Toscana, laddove venisse comunque emessa fattura, non

procederà  ad  ulteriori  pagamenti  nei  confronti  dell’Appaltatore  (oppure,  in  caso  di

raggruppamento,  inserire  la  dicitura  seguente  eliminando  il  sottolineato)  dei  soggetti

costituenti il raggruppamento fino al momento dell’avvenuto adempimento oppure fino al

momento in  cui  pervenga una richiesta  di  pagamento diretto  da parte  dei  subappaltatori,

cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori. 

Nel  caso  di  contestazioni,  da  parte  dell’Appaltatore,  in  merito  alla  regolarità  dei  lavori

eseguiti dal subappaltatore, si procederà con le modalità previste dal comma 1, lettera c),

dell’art. 7 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7.03.2018.

Nei  casi  di  mancato  rispetto,  da  parte  dell’Appaltatore,  di  quanto  previsto  nel   presente

comma, eventuali ritardi nei pagamenti rispetto al termine di cui al successivo comma 8 non

potranno essere imputati alla Regione Toscana e, pertanto, non troverà applicazione quanto

previsto  all’art.  17  del  presente  contratto  né  potrà  essere  avanzata  alcuna  richiesta  di

risarcimento danni.

6. Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 105, comma 13, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016,

e di quanto indicato al precedente comma 5, il pagamento della prestazione verrà effettuato

nei  confronti  dell’Appaltatore  (oppure,  in  caso  di  raggruppamento,  inserire  la  dicitura
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seguente, eliminando il sottolineato) dei soggetti costituenti il raggruppamento.

Nel  caso  di  pagamento  diretto,  ai  sensi  di  quanto  indicato  ai  commi  precedenti,  le

liquidazioni a favore di eventuali subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di

beni o lavori, avverranno, in ogni caso, entro i limiti del credito dell’Appaltatore: pertanto, la

Regione Toscana non potrà provvedere alla totale liquidazione di tali pagamenti nel caso in

cui  il  loro  importo  risulti  superiore  al  credito  dell’Appaltatore  (oppure,  in  caso  di

raggruppamento,  inserire  la  dicitura  seguente  eliminando  il  sottolineato)  del

raggruppamento.

7. Le fatture elettroniche, intestate alla “REGIONE TOSCANA – Settore  Progettazione e

Realizzazione  Viabilità,  Firenze-  Prato  e  Pistoia, codice  fiscale  01386030488,  Codice

Univoco  Ufficio  (CUU)  PGF8TX”,  devono  essere  inviate  tramite  i  canali  previsti  dalla

FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia

di  emissione,  trasmissione  e  ricevimento  della  fattura  elettronica”.  Le  fatture  dovranno

contenere i seguenti riferimenti: codice unico di progetto CUP:  D57H19000010002  codice

CIG: ___________________  e il  numero e  la  data  del  certificato  di  pagamento a  cui  si

riferisce la fattura stessa. 

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello “Split payment”, il

tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S”

(Scissione pagamenti).

(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiungere quanto segue) Le fatture

dovranno  essere  emesse  e  trasmesse  a  Regione  Toscana  per  il  tramite  del  Sistema  di

Interscambio (SdI) separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di

relativa competenza. In occasione e prima della trasmissione a Regione Toscana delle fatture

emesse  dalle  imprese  mandanti  del  Raggruppamento,  l’Impresa  capogruppo  è  tenuta  a

comunicare a Regione Toscana, secondo la modalità indicata al precedente articolo 15, di
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essere a conoscenza ed autorizzare l’emissione delle fatture da parte delle imprese mandanti,

relativamente  alle  prestazioni  di  rispettiva  competenza,  con  espressa  indicazione  delle

prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento e

del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione dell’Impresa capogruppo

in  occasione  di  ciascuna  fatturazione  delle  imprese  mandanti  costituisce  condizione  per

l’accettazione  delle  fatture;  qualora  Regione  Toscana  non  riceva,  prima  della  data  di

ricevimento  della  fattura,  detta  comunicazione  che  autorizza  la  fatturazione  di  ciascuna

mandante,  rifiuterà  la  fattura  trasmessa  dall’impresa  mandante,  che  non  potrà  essere

ammessa al pagamento.

8. I pagamenti avverranno, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, entro

30 (trenta)  giorni  decorrenti  dall’adozione  di  ogni  stato  di  avanzamento  dei  lavori. Tale

termine è aumentato a 60 (sessanta) giorni per le fatture ricevute dalla Regione Toscana nei

mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella

prevista  dal  precedente  comma 7,  o  non  siano  conformi  a  quanto  previsto  dal  presente

articolo, le stesse verranno rifiutate.

In ogni caso in cui l’Appaltatore non emetta le fatture entro il termine stabilito al precedente

comma 5, oppure le  stesse non siano conformi a quanto previsto  nel  presente  articolo o

emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l’eventuale ritardo rispetto

al termine di cui al presente comma non potrà essere imputabile alla Regione Toscana e,

pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all’art. 17 del presente contratto né potrà

essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

9. Ai sensi dell’art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento sarà

effettuato  previa  verifica  della  permanenza  della  regolarità  contributiva  ed  assicurativa

dell’Appaltatore (in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente

dizione,  eliminando  il  sottolineato)  delle  Imprese  costituenti  il  Raggruppamento e  degli
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eventuali subappaltatori. 

10. Si applicano i commi 5, 5-bis e 6 dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento

all’intervento  sostitutivo  della  Regione  Toscana  in  caso  di  inadempienza  contributiva  e

retributiva dell’Appaltatore, del subappaltatore e dei cottimisti.

11. La Regione Toscana prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro

5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante

dalla notifica delle cartelle esattoriali. 

11 bis. In tutti i casi di pagamento diretto la Regione Toscana, prima di liquidare le somme

dovute,  procederà  alla  verifica  della  regolarità  contributiva  e  previdenziale  nonché  alle

ulteriori eventuali verifiche richieste dalla normativa vigente, nei confronti dei destinatari del

pagamento.

12. L’Appaltatore:

a) si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136;

b) si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di

nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la

quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3

della L. 136/2010 e ad utilizzare, nei confronti di tutti i soggetti che operino nell’ambito del

contratto, lo strumento della fatturazione elettronica, ai sensi dell’articolo 1, comma 917,

lettera b), della legge n. 205 del 2017;

c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana ed alla Prefettura di

Firenze  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

(in caso di impresa singola e unico conto dedicato):

L’Appaltatore dichiara che il proprio conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla
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presente  commessa  pubblica  è  presso  _____________  con  codice  IBAN  IT

_________________________.

(in caso di RTI e/o in presenza di più conti dedicati):

Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, firmato digitalmente dal Sig. _________,

che si  allega  al  presente  contratto  quale  “Allegato  __”,  sono riportati  i  numeri  di  conto

corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica

unitamente  alle  generalità  delle  persone  delegate  ad  effettuarvi  operazioni  così  come

comunicate  dalla  Impresa  (in  caso  di  RTI  aggiungere  la  seguente  dizione  sottolineata

eliminando il sottolineato) capogruppo. 

(inserire sempre la seguente dizione)

L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Regione Toscana eventuali variazioni relative ai

conti correnti sopra indicati  ed ai soggetti  delegati  ad  operare sugli stessi  entro  7 (sette)

giorni dall’avvenuta variazione.

13. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei capoversi precedenti, saranno eseguiti con

ordinativi  a  favore  dell’Appaltatore  (in  caso  di  raggruppamento  inserire  al  posto  della

precedente la seguente dizione,  eliminando il  sottolineato)  dell’Impresa capogruppo sulla

Tesoreria  regionale  in  Firenze  da  estinguersi  mediante  accreditamento sul  conto corrente

indicato al precedente comma 12.

14. Il Sig. ______________ dichiara espressamente di esonerare la Regione Toscana da ogni

e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.

15.  Gli avvisi  di  avvenuta  emissione  dei  titoli  di  spesa  saranno  inviati  alla  sede  legale

dell’Appaltatore (in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente

dizione, eliminando il sottolineato) della Impresa capogruppo  .  

Art. 17 - Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nell’emissione dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo
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rispetto ai termini stabiliti dagli articoli 16, comma 8, e 22, comma 2, del presente contratto,

per  causa  imputabile  alla  Regione  Toscana,  spettano  all’Appaltatore  gli  interessi  stabiliti

dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

2. Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo è comprensivo del maggior

danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.

Art. 18 – Subappalto – subcontratto – cessione del contratto

1. (ove il contraente non abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che

intende subappaltare inserire quanto segue)

Non è ammesso il subappalto in quanto l’Appaltatore non ne ha fatto richiesta in sede di

gara.

oppure (se il contraente ha dichiarato in gara la volontà di subappaltare esclusivamente

categorie di lavori per le quali è in possesso dei relativi requisiti)

L’Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato che intende riservarsi la facoltà di subappaltare

le seguenti lavorazioni: _____________ 

oppure (se il contraente ha dichiarato in gara la volontà di subappaltare esclusivamente

categorie di lavori a qualificazione obbligatoria per le quali non è in possesso dei relativi

requisiti)

L’Appaltatore ha l’obbligo di subappaltare le seguenti lavorazioni: _____________ 

oppure (se il contraente ha dichiarato in gara la volontà di subappaltare sia categorie di

lavori per le quali è in possesso dei relativi requisiti sia categorie di lavori a qualificazione

obbligatoria per le quali non è in possesso dei relativi requisiti)

L’Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato che intende riservarsi la facoltà di subappaltare

le  seguenti  lavorazioni:  _____________  e  ha  l’obbligo  di  subappaltare  le  seguenti

lavorazioni: _____________ 

Il  subappalto  è  soggetto  ad  autorizzazione  ai  sensi  dell’art.  105  del  D.Lgs.  n.  50/2016.
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L’Appaltatore,  a tal fine, prima dell’affidamento in  subappalto,  dovrà presentare richiesta

scritta alla Regione Toscana specificando le attività che intende subappaltare nell’ambito di

quanto indicato in sede di offerta, l’impresa subappaltatrice e produrre quanto previsto nel

suddetto art. 105.

Il termine previsto dall’art. 105, comma 18, per il rilascio dell’autorizzazione decorre dalla

data di ricevimento dell’istanza completa  di tutta  la documentazione necessaria.  Laddove

sorga  la  necessità  di  un’integrazione,  la  Stazione appaltante  richiederà  all’Appaltatore di

produrre la documentazione mancante ed in tal caso il termine di cui al comma 18 dell’art.

105 inizierà a decorrere dal momento del deposito di tutta la documentazione richiesta. 

La Regione Toscana, a sua volta, autorizzerà per iscritto, previa verifica degli adempimenti

di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto all’art. 3, comma 9, della L. n.

136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque

consentito il subappalto.

2. L’Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione delle prestazioni di cui al

presente contratto,  è obbligato, ai sensi dell’art.  105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, a

comunicare alla Regione Toscana il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto e

l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Sono, altresì, comunicate

alla Regione Toscana eventuali modifiche a tali  informazioni avvenute nel corso del sub-

contratto.

3. È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di

nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, la Regione Toscana

dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 19.

4. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione del contratto, intervengano  modifiche di cui

all’art.  2  del  presente  contratto  e  ulteriori modifiche  ai  sensi  dell’art.  106  del  D.Lgs.  n.
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50/2016,  l’‘Appaltatore  potrà  richiedere  l’eventuale  subappalto  delle  lavorazioni  oggetto

delle modifiche, nei limiti previsti dagli atti di gara e con le modalità di cui all’art. 105 del

D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 18-bis – Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici

L’Appaltatore, in ottemperanza all’art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della

Regione Toscana approvato  con Delibera di Giunta Regionale  n.  978/2019,  facente  parte

integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna a

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi

quelli  del  subappaltatore,  gli  obblighi  di  condotta previsti  dal  suddetto  Codice in  quanto

compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta. 

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti

della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo art. 19.

L’Appaltatore, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di comportamento dei

dipendenti della Regione Toscana, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e

collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, e a inviare alla Regione

Toscana comunicazione dell’avvenuta trasmissione.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

1.  Qualora  sia  accertato  un  grave  inadempimento alle  obbligazioni  contrattuali,  da parte

dell’Appaltatore,  tale  da  comprometterne  la  buona  riuscita  delle  prestazioni,  la  Regione

Toscana procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Si dà luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto, su disposizione della Regione Toscana,

ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

a) art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

b) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non
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effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;

c) nel caso di subappalto non autorizzato;

d) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

e) in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei

dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 978/2019

da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore compresi quelli del

subappaltatore;

f) in caso di violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva

alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);

g) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza

di  più  imprese  nel  cantiere,  la  mancata  cooperazione  all’attuazione  delle  misure  di

prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi

di prevenzione e protezione dai rischi;

h) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,

qualora l’Appaltatore non provveda all’immediata regolarizzazione;

i)  qualora  l’importo  complessivo  delle  penali  irrogate  per  il  ritardo nell’ultimazione  dei

lavori superi il 10% dell’importo del contratto.

L’Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni secondo le modalità di cui all’art. 45 del

Capitolato.

In caso di risoluzione, la Regione Toscana procederà in tutto od in parte all’escussione della

garanzia definitiva di cui al precedente art. 4, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche

derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Art. 20 – Certificato di regolare esecuzione

I lavori oggetto del presente contratto sono oggetto di certificato di regolare esecuzione. Lo

stesso deve essere emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
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L'accertamento  della  regolare  esecuzione  e  l'accettazione  dei  lavori  avvengono  con

l’approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.

Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere

approvato dalla Regione Toscana; il silenzio della Regione Toscana protrattosi per due mesi

oltre il termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo  quanto  disposto  dall'art.  1669  del  codice  civile,  l’Appaltatore risponde  per  la

difformità  ed  i  vizi  dell'opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  Regione

Toscana  prima  che  il  certificato  di  regolare  esecuzione,  trascorsi  due  anni  dalla  sua

emissione, assuma carattere definitivo.

L’Appaltatore deve  provvedere  alla  custodia,  alla  buona  conservazione  e  alla  gratuita

manutenzione  di  tutte  le  opere  e  impianti  oggetto  dell'appalto  fino  all’emissione  del

certificato di regolare esecuzione. Successivamente all’emissione del certificato, l’opera sarà

presa  in  consegna  dalla  Regione  Toscana.  Resta  nella  facoltà  della  Regione  Toscana

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 21 – Conto finale

Ai  sensi  dell’art.  14,  comma  1,  lett.  e),  del  D.M.  Infrastrutture  e  Trasporti  n.  49  del

07.03.2018, accertata l’ultimazione dei lavori, si procederà alla compilazione del conto finale

entro  90  (novanta)  giorni  dalla  ultimazione  medesima,  da  farsi  risultare  con  apposito

certificato, così come previsto dall’art. 43 del Capitolato.

Art. 22 – Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo

1.  La  fattura  relativa  alla  rata  di  saldo  potrà  essere  emessa  dall’Appaltatore  dopo  la

comunicazione, da parte della Regione Toscana, dell’esito positivo della regolare esecuzione,

ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 237, comma 4, e

234,  comma  2,  del  D.P.R.  n.  207/2010:  tale  comunicazione  sarà  effettuata  in  modalità

telematica, secondo quanto indicato al precedente articolo 15. La fattura dovrà essere emessa
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nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione sopra indicata, al fine di

garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 2. 

(oppure, in caso di raggruppamento, inserire al posto della precedente la seguente versione

del comma 1)

1.  Le fatture relative alla  rata  di  saldo potranno essere emesse dai  soggetti  costituenti  il

Raggruppamento:

-  dopo la comunicazione, da parte della Regione Toscana, dell’esito positivo della regolare

esecuzione, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 237,

comma 4, e 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010: tale comunicazione sarà effettuata in

modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente articolo 15; 

- e, in ogni caso, solo dopo l’invio, da parte dell’Impresa capogruppo, della comunicazione

di cui al comma 7 del precedente articolo 16.

Le  fatture  dovranno  essere  emesse  nel  termine  massimo  di  due  giorni  lavorativi  dalla

comunicazione sopra indicata, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo

comma 2 ed essere emesse separatamente da  ciascun soggetto del Raggruppamento per la

parte di relativa competenza, così come specificato al comma 7 del precedente articolo 16.

2. La Regione Toscana effettuerà il  pagamento della rata di saldo non oltre il  trentesimo

giorno  decorrente  dall’esito  positivo  della  regolare  esecuzione,  ai  sensi  dell’art.  113-bis,

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 237, comma 4, e 234, comma 2, del D.P.R. n.

207/2010,  previa  presentazione  di  cauzione  o  garanzia  fideiussoria  avente  validità  non

inferiore a due anni e previa acquisizione d’ufficio del DURC dell’Appaltatore (in caso di

raggruppamento  inserire  al  posto  della  precedente  la  seguente  dizione,  eliminando  il

sottolineato)  delle Imprese costituenti il Raggruppamento, ai sensi dell’art. 105, comma 9,

ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016. Tale termine è aumentato a 60 (sessanta) giorni per le

fatture ricevute dalla Regione Toscana nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture
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di cui al presente articolo pervengano in modalità diversa da quella prevista dal comma 7 del

precedente art.  16, o non siano conformi a quanto previsto dal  medesimo articolo 16, le

stesse verranno rifiutate.

3. La garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi degli articoli 103, comma 6, del D.Lgs. n.

50/2016 e 235 del D.P.R. n. 207/2010, dovrà riportare la firma di un soggetto autorizzato

autenticata da un Notaio, e prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta

della Regione Toscana.

4. Il pagamento di cui al precedente comma 2 avverrà alle medesime condizioni già indicate

dall’art. 16 del presente contratto.

5. Nel caso in cui, alla data di ricevimento della fattura (in caso di raggruppamento inserire

al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato) delle fatture di cui

al  precedente  comma  1, l’Appaltatore non  abbia  prodotto  la  cauzione  o  la  garanzia

fideiussoria indicata ai commi 2 e 3 del presente articolo,  non si procederà al pagamento

della  rata  di  saldo fino  al  momento  della  presentazione  della  cauzione  o  della  garanzia

fideiussoria medesima.

In ogni caso di mancato rispetto da parte dell’Appaltatore di quanto indicato nel presente

articolo, l’eventuale ritardo dei termini di pagamento non potrà essere imputato alla Regione

Toscana e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all’art. 17 del presente contratto

né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

Art. 23 – Cessione del credito

(inserire  la  seguente  dizione  solo  in  caso  di  RTI)  È  ammessa  la  cessione  del  credito

limitatamente ai corrispettivi di competenza della società capogruppo.

(inserire  sempre la  seguente dizione) La cessione del  credito  è  disciplinata  dall’art.  106,

comma  13,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e dai  commi  2,  3  e  4  dell’art.  30  del  Capitolato.
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L’Appaltatore  (in caso di raggruppamento inserire  al posto  della precedente la seguente

dizione,  eliminando  il  sottolineato)  L’Impresa  capogruppo dovrà  fornire  al  cessionario  il

numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, sul quale

ricevere dal cessionario gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati

mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità

delle  operazioni  con  l’indicazione  del  seguente  codice  unico  di  progetto  (CUP):

D57H19000010002 e del seguente codice CIG: __________________. La Regione Toscana

provvederà  al  pagamento  del  corrispettivo  contrattuale  (in  caso  di  raggruppamento

aggiungere  la  seguente  dizione,  eliminando  il  sottolineato) di  competenza  della  società

capogruppo al  cessionario  esclusivamente  sul  conto corrente  bancario  o  postale  dedicato

come da questi comunicato.

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà

essere notificato  alla  Regione Toscana e trasmesso anche in  modalità  telematica secondo

quanto indicato al precedente articolo 15. 

Art. 24 – Recesso

La Regione Toscana si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto secondo

quanto previsto dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Essa ne dovrà dare formale comunicazione all’Appaltatore con un preavviso  di almeno 20

giorni

È fatto divieto all’Appaltatore di recedere dal contratto.

Art. 25 – Controversie e foro competente

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento avvierà

la procedura prevista all’art. 47 del Capitolato.

È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato.
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Qualora  non  si  proceda  all’accordo  bonario  di  cui  all’art.  205  del  D.Lgs.n.  50/2016  e

l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di eventuali controversie è demandata in via

esclusiva al competente Foro di Firenze.

Art. 26 – Norme di rinvio

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  contratto,  si  richiamano  le  norme

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria;

- il Capitolato Generale d’appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, per le

parti ancora vigenti;

- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018;

- la L.R. n. 38/2007.

Art. 27 - Spese contrattuali

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972

per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al

D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive

modifiche ed integrazioni. L’I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali é a carico della Regione

Toscana,  mentre  l’imposta  di  bollo  è  a  carico  dell’Appaltatore.  È  altresì  a  carico

dell’Appaltatore l’imposta  di  bollo  sui  documenti  contabili,  sui  verbali  e  certificati

conseguenti il presente contratto.

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso, con spese a carico della parte che chiede la

registrazione.

Firmato digitalmente                                                     Firmato digitalmente

per la Regione Toscana per l’Appaltatore 

(in  caso  di  raggruppamento  inserire  al  posto  della  precedente  la  seguente  dizione,
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eliminando il sottolineato) per il   Raggruppamento  

Il  presente  contratto,  composto di n.  pagine ______ inclusa la  pagina successiva relativa

all’accettazione  delle  clausole  contrattuali  ai  sensi  dell’art.  1341 del  codice  civile,  viene

regolarizzato  ai  fini  dell’imposta  di  bollo  attraverso  l’apposizione  di  un  contrassegno

telematico sostitutivo per un importo di Euro ______________, che viene apposto (oppure,

inserire  al  posto  della  precedente  la  seguente  dizione: di  numero  _____________

contrassegni telematici di euro 16,00 ciascuno, che vengono apposti) sulla copia analogica

del presente contratto ed allegati, conservata agli atti dell’Ufficio.
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Contratto per lavori denominati “Interventi di risanamento acustico sulla S.R.T.436 in

loc. San Pierino Comune di Fucecchio e sulla S.R.T.2 nel Comune di Tavarnelle Val di

Pesa”

ACCETTAZIONE  CLAUSOLE  CONTRATTUALI  AI  SENSI  DELL’ART.  1341  DEL

CODICE CIVILE

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  1341,  II  comma,  Codice  Civile  il  Sig.  _________

dell’Impresa __________  (in caso di raggruppamento inserire anche la seguente dizione,

eliminando  il  sottolineato) capogruppo dichiara  di  conoscere,  accettare  ed  approvare

specificatamente  le  clausole  di  cui  agli  articoli:  5  “Responsabilità  verso  terzi  e

assicurazione”, 9 “Penali per ritardi”, 15-bis “Anticipazione corrispettivo contrattuale”, 16

“Fatturazione  e  pagamenti”,  19  “Risoluzione  del  contratto”,  22  “Cauzione  o  garanzia

fideiussoria rata di saldo”, 24 “Recesso” e 25 “Controversie e foro competente”.

Firmato digitalmente

  per l’Appaltatore

(in  caso  di  raggruppamento  inserire  al  posto  della  precedente  la  seguente  dizione,

eliminando il sottolineato) 

Firmato digitalmente dall’Impresa capogruppo per il Raggruppamento
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