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LOC. TABORRA, NEL COMUNE DI REGGELLO PRIMO LOTTO.

CUP H13B15000000002 - CIG

Rep. n.

L’anno duemiladiciannove addi del mese di nella residenza

comunale, presso 1’ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott. Simone Piccioli, Vice Segretario

del Comune di Reggello, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa

nell’interesse del Comune, ai sensi dall’articolo 97, comma 4, lettera c), del Decreto

Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, sono comparsi i signori:

a) — Arch. Gerolama Tamborrino nata a Ginosa (TA) il 24.11.1955, che dichiara di

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di

Reggello, codice fiscale e partita IVA 01421240480 che rappresenta nella sua qualita di

Responsabile del Settore LL.PP. giusto Decreto Sindacale di nomina n. 121 del 28/12/2017,

emanato ai sensi dell’articolo 107 del T.U.E.L., di seguito nel presente atto denominato

semplicemente «stazione appaltante»;

b) - , nato ad ()il

residente in via a (_), in qualita di Legale
Rappresentante dell’Impresa (cf. e p.i. ), con sede
legale in a (__), che agisce quale impresa appaltatrice




in forma singola comparenti della cui identitd personale e capacita giuridica io Ufficiale

rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano

all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO
a) che con deliberazione di G.C. n. del € stato approvato il progetto avente
ad oggetto , _per un
importo di complessivi Euro :
b) che con successiva deliberazione di G.C. n. del ¢€ stato approvato
il relativo progetto definitivo dell’opera;
c) che con successiva determinazione n. del a firma del

Responsabile del Settore LL.PP. & stato approvato il relativo progetto esecutivo, per un

importo confermato in complessivi Euro di cui  Euro

per i lavori ed Euro come somme a

disposizione dell' Amministrazione;

d) che con determinazione a contrattare n. del si indiceva la

procedura di selezione del contraente da svolgersi a cura dell'Ufficio Associato C.U.A.

precisando che la scelta del contraente cui affidare i lavori di cui sopra sarebbe stata fatta

mediante procedura negoziata preceduta da pubblicazione di avviso d'interesse, ai sensi

dell'art. 95 c.4 del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi con modalita telematica mediante la

piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana);

¢€) che con determinazione n. del

- erano stati approvati i verbali relativi alla sedute pubbliche di gara riguardanti la procedura

per I’affidamento dei lavori
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, nonché la contestuale proposta di aggiudicazione a favore

della Ditta (cf. e p.i. ), con sede legale in

a (__), che aveva presentato la migliore offerta

con un ribasso sull’importo a base di gara del %

- era stata ritenuta 1’aggiudicazione disposta nel predetto verbale definitiva non efficace

contestualmente all’approvazione del suddetto atto

- era stato precisato che la suddetta aggiudicazione sarebbe stata considerata definitiva ed

efficace solo a seguito della verifica dei prescritti requisiti ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- era stato precisato che si sarebbe proceduto al relativo impegno di spesa solo a seguito

dell’avvenuta approvazione della determinazione di avvenuta efficacia dell’aggiudicazione

definitiva;

f) che con determinazione n. del si dichiarava [D’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva a favore della (cf. e p.i
), con sede legale in a
(_), per un importo dei lavori di Euro oltre iva di legge per Euro

e quindi per complessivi Euro :

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 1’appalto

per I’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’ appaltatore si impegna alla loro esecuzione

alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati,

con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’appalto, nonché all’osservanza della

disciplina di cui al d.1gs. 18.04.2016 n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).
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2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato

Speciale d’appalto.

3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

N

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento € il seguente:

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento € il seguente: H13B1500000000.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale ammonta a Euro

2. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

3. 11 contratto € stipulato interamente “a corpo’ ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera

ddddd), del Codice dei contratti, per cui I’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza

che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione

sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal

capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole

grafiche progettuali, che 1'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E’ parte integrante del contratto I’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali

¢ applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1.  Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato

con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, I’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Reggello,

presso la Casa Comunale.




2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a

favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al

seguente codice IBAN: acceso presso Banca 7, edil

soggetto titolato ad operarvi € il sig. (c.f. ), OVVEro su

altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita

dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del

conto stesso.

4.  Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, 1'appaltatore che non conduce 1

lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito

presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici € morali, per

I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo

rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

La stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del rappresentante

dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

5.  Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui

al commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione

appaltante la quale, in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e 1'ultimazione dei lavori.

1. Tlavori devono essere consegnati e iniziati entro ( ) giorni

dalla presente stipula.

2. 11 tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni

( ) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere, per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel

programma temporale dei lavori € applicata una penale pari a Euro

2. La penale, con I’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita

previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo

nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto

delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione

ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo superare il 10%

dell’importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto

in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse

condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono

la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere

alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei

contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne

hanno comportato la interruzione.

3. Se I’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la

stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del

procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a

N

quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida € necessaria per poter iscrivere

riserva all’atto della ripresa dei lavori se I’appaltatore intende far valere I’illegittima maggiore

durata della sospensione.




4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per

I’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, 1’appaltatore puo richiedere lo

scioglimento del contratto senza indennitd; se la stazione appaltante si oppone allo

scioglimento, I’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la

sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e

indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali

all’andamento dei lavori e integranti le modalitda di esecuzione degli stessi si applicano le

disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto,

quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese

per:

a) l’impianto, la manutenzione e I’'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei

lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal

giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei

lavori;




g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I’abbattimento di piante,

per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di regolare

esecuzione.

3. L’appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico,

abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle

opere da eseguire. I.’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico

avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I’indicazione

specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri

soggetti operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica

¢ la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del

direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave

negligenza. L appaltatore € in tutti 1 casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o

nell’impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1. La contabilita dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

N

2. La contabilitd dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure

rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le

modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo &




determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto

del ribasso contrattuale.

3. La contabilita dei lavori a corpo € effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il

lavoro € stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa

alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote

percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni

autonome del direttore dei lavori che puo controllare 1'attendibilita attraverso un riscontro nel

computometrico; in ogni caso tale computometrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i

suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo € determinato applicando la percentuale della

quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato

all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se

I’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci,

il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare

i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si

procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con

la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e

non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non € prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664, primo

comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.




1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina

modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della

disciplina della normativa vigente in materia, le stesse verranno concordate e

successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata

in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. I pagamenti in acconto e a saldo sono disciplinati dagli artt. e seguenti

del capitolato speciale di appalto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi

alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai

termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi legali e

moratori nella misura, con le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale

d’appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le

quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15%

(QUINDICI) dell'importo netto contrattuale, 1'appaltatore ha facolta di agire ai sensi

dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione - gratuita manutenzione.

1. Tl certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione

dei lavori, ha carattere provvisorio € deve confermato dal responsabile del procedimento.

2. 11 certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua

emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due

anni equivale ad approvazione.
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3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 1'appaltatore risponde per la

difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione

appaltante prima della emissione del certificato di regolare esecuzione, che trascorsi due anni

dalla sua emissione, assume carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma-

nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o

tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltd della stazione appaltante

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei

seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di

esecuzione;

c¢) manifesta incapacita o inidoneitd, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’ appaltatore senza giustificato motivo;

f)  rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’ opera;
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1) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi

dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

)] perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di

contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita

giudiziaria competente del Foro di Firenze con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e

dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

N

2. L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietd paritetica,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli del

Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per

I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione

della garanzia fideiussoria.
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4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono

eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008,

dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 50 del 2016, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, &

stato acquisito apposito  Documento unico di regolarita contributiva in data

Inps

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e

relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al comma

1, formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che

mutino le condizioni del cantiere oppure 1 processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo

danno.

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,

siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
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1. Al fine del perfezionamento del presente atto - di importo superiore a Euro 150.000,00 -

¢ prevista la comunicazione antimafia, (ex art. 87 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal

D. Lgs. 15/11/2012, n.218).

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della

capacitd a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche

temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né

essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del

decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. L’Appaltatore si assume 1’obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla

Legge 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. n. 187/10.

L’ Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato indicando le

generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operere su di esso. Ai fini della

tracciabilita dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a

ciascuna transazione posta in essere dal Committente e dagli altri soggetti di cui al comma 1

dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dalla

Autorita Nazionale Anticorruzione su richiesta della stazione appaltante.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3

della legge 13.08.2010 n. 136 € s.m.i.

Articolo 20. Subappalto.

1. Tl contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice

dei contratti, i lavori che 1'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono

essere subappaltati, nella misura, alle condizioni € con i limiti e le modalita previste dal

capitolato speciale d'appalto.
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Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dal Codice dei contratti, nonché dal

Capitolato Speciale d’appalto.

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori;

tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro,

piccole o medie imprese.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo

richiamati, 1'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza

fideiussoria numero in data rilasciata dalla

per l'importo di Euro (si applicano i benefici

previsti dall’art. 93 comma 7 del D.LGS n. 50/2016).

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel

limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed &

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei

commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,

anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n.

123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

Al sensi dell’articolo 103 del Codice dei contratti, I’appaltatore assume la responsabilita

di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua

proprietd, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei
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lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al

riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del

certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data

rilasciata , come segue:

° massimale minimo per copertura danni subiti dalla stazione appaltante a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche

preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori:

- partita 1) per le opere oggetto del contratto €
- partita 2) per le opere preesistenti €
0,00
- partita 3) per demolizioni € sgomberi € 0,00
° massimale minimo per responsabilita civile terzi: €

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in

conformita agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO 1V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d’appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

¢) I'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3;

d) computo metrico estimativo;

e) 1 piani di sicurezza;

f) il cronoprogramma;
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g) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

h) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel

Capitolato Speciale d’appalto.

2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera ¢) sono allegati al presente

contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante

e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione

appaltante presso il Settore LL.PP.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti approvato con d.lgs

50/2016, e le parti ancora in vigore, € quindi applicabili, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti € conseguenti (imposte, tasse, diritti di

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di

regolare esecuzione.

3. Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta

sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo

40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione appaltante.

Per quanto non previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento, al Codice dei

contratti pubblici e alle norme del codice civile in quanto compatibili, al disciplinare di gara,

agli atti di gara, al capitolato speciale d’appalto che, allegato al presente contratto ne

costituisce parte integrante e sostanziale.
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JTo Vice Segretario Generale - Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, formato e stipulato

con modalita elettronica, redatto da persona di mia fiducia, mediante 1’utilizzo ed il controllo

personale degli strumenti informatici, su numero pagine intere € numero

righe della pagina a video, in osservanza dell’art. 11 comma 13,

cosi come modificato dal D.L. 179/2012, convertito nella Legge 221/2012, I’ho reso pubblico

mediante lettura a video fattane alle parti, le quali a mia richiesta, lo hanno dichiarato e

riconosciuto conforme alla loro volonta, ed a conferma, lo sottoscrivono insieme a

me ed alla mia presenza e vista, con modalita di firma elettronica ai sensi dell’art. 1,

comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 802 codice dell’amministrazione

digitale (CAD).

Io Vice Segretario Generale attesto che 1’imposta di bollo verra assolta ai sensi

dell’art. 1 comma 1 bis, D.P.R. 642/72 mediante registrazione telematica dell’atto

presso la competente Agenzia delle Entrate di Firenze.

Per il Comune di Reggello

Il Responsabile del Settore LL.PP.

Arch. Gerolama Tamborrino

(firma elettronica)

Per I’Impresa

Carmine Vitale

(firma elettronica)

L’ Ufficiale Rogante

Il Vice Segretario Generale
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Dott. Simone Piccioli

(firma elettronica)

Io Vice Segretario Generale - Ufficiale rogante attesto che la firma € stata apposta in

mia presenza dai titolari, previo accertamento della loro identita personale e della

validita del certificato elettronico utilizzato ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

Codice dell’ Amministrazione Digitale (CAD).

Io Vice Segretario Generale - Ufficiale rogante attesto che 1’annotazione del

repertorio viene fatta sul Repertorio Generale, formato e conservato su supporto

cartaceo, e riportato in autonomo e separato documento informatico, per la

conservazione indissolubile al presente atto.

Dott. Simone Piccioli

(firma elettronica)
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