



**PROVINCIA**  
*di GROSSETO*

*Area Edilizia, Patrimonio  
e Servizi alle Persone*

**03816 --- CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA  
SCALA INTERNA DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO  
"LEOPOLDO II DI LORENA" A GROSSETO  
- PROGETTO ESECUTIVO -**

**B - QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA**

**B1 \_ Quadro Economico**

Il Responsabile Servizio EDILIZIA  
Arch. Monica MARIOTTI

Il Progettista  
Ing. Enrico ROMUALDI

Collaboratore  
Geom. Luciano SACCHINI

novembre 2018

## QUADRO ECONOMICO

### A) Lavori

	Importo
	€.
Importo complessivo dei lavori	25.910,00
di cui:	€.
b) Costi della sicurezza stimati, apprestamenti non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.565,25
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 23.344,75
<b>tornano</b>	<b>€. 25.910,00</b>

### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

a) onorari professionali per incarico coordinamento della sicurezza oltre iva e cassa	€	3.700,00
b) incentivo per funzioni tecniche	€.	518,20
c) somme per prove di laboratorio ed indagini	€	1.000,00
d) Lavori imprevidi, IVA compresa	€.	1.425,05
f) IVA 10% sul totale lavori	€.	2.591,00
g) accantonamento per accordo bonario	€.	1.355,75
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€.</b>	<b>10.590,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€.</b>	<b>36.500,00</b>

## QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANO D'OPERA

<b>FASE LAVORATIVA</b>	<b>Importo</b>	<b>%</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Incidenza %</b>
1) demolizioni	€ 9.881,94	65	6.423	49,42
3) opere strutturali	€ 8.131,57	42	3.415	26,28
4) opere di finitura	€ 7.896,49	40	3.159	24,30
<b>TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>€ 25.910,00</b>		<b>12.997</b>	<b>100,00</b>

0,501625488

ANALISI PREZZO 04- TAGLIO STRUTTURE IN C.A. CON SEGA CIRCOLARE

NOLEGGIO ATTRE: € 150,00	MAGGIORAZIONE UTILE IMPRESA E SPESE GENERALI	€ 189,25
MATERIALE € 70,00	MAGGIORAZIONE UTILE IMPRESA E SPESE GENERALI	€ 88,15
MANODOP PONTE(1 ORE OPERAIO QUALIFICATO E 1 ORA OPERAIO COMUNE		€ 64,20
MANODOP TAGLIC 2 ORE OPERAIO QUALIFICATO E 2 ORA OPERAIO COMUNE		€ 128,40
	METROLINEARE	€ 470,00