
COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Greve in Chianti

Settore 8 –  Servizi di Progettazione, Patrimonio e Ambiente

ACCORDO QUADRO PER  SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE DEI
GIARDINI E DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE DI GREVE IN

CHIANTI.

CAPITOLATO SPECIALE  DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PRIMA PARTE 

1 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

L’Amministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.
50/2016, con un unico operatore per l’acquisizione di  Servizi di manutenzione delle alberature
dei giardini e delle aree verdi del territorio comunale di Greve in Chianti.

Gli interventi del presente Accordo Quadro sono finalizzati a:
•  mantenere lo  stato di  conservazione del  patrimonio arboreo comunale nelle  diverse tipologie,
attraverso interventi programmati e tempestivi di manutenzione onde evitare possibili situazioni di
degrado estetico, funzionale e agronomico;
• garantire la sicurezza degli utenti;
• migliorare lo standard qualitativo di fruibilità del verde pubblico;
• ripristinare gli impianti arborei (filari, gruppi, singoli alberi) deteriorati e da sostituire.

2 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE:

Gli interventi previsti dal presente accordo interessano le aree di competenza del Comune di Greve
in Chianti e consistono in interventi di manutenzione  delle alberature dei giardini e delle aree verdi
suddette.

In particolare il presente accordo prevede:
 spollonatura, potatura, abbattimento e reimpianto di alberature, incluso pronto intervento;
- fornitura materiali agronomici, piante in vaso e fioriture,arbusti;
- sostituzione alberi, irrigazioni di soccorso;
- Smaltimento materiali di risulta dalle attività oggetto del presente AQ;

Le prestazioni saranno quelle tipiche delle opere a verde e, nel loro insieme, sono
da ricondursi a interventi di manutenzione che di volta in volta formeranno oggetto di contratti
attuativi,  e la cui esecuzione verrà disposta dal Direttore dell'esecuzione in funzione delle varie
esigenze dell’Amministrazione Comunale sulle aree specifiche.

P.za G. Matteotti, 8 - 50022 Greve in Chianti (FI) - P. IVA 01421560481
Tel. 055.85.45.268-273 Fax 055.85.44.727 – www.comune.greve-in-chianti.fi.it

http://www.comune.greve-in-chianti.fi.it/


COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Greve in Chianti

Con  la  sottoscrizione  dell’Accordo  Quadro,  l’Aggiudicatario  si  impegna  ad  assicurare  tutte  le
maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie
per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  e  per  dare  il  lavoro  completamente  compiuto  e
rispondente alla regola dell’arte secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali
l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.
Pertanto l’Aggiudicatario dovrà attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di
approvvigionamento  materiali,  ed  operativi,  eseguendo  gli  interventi  di  manutenzione,  per
mantenere efficienti ed in sicurezza le aree verdi.
L’Aggiudicatario  è  obbligato  a  conformarsi,  strutturarsi  ed  organizzarsi  per  adempiere
correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell’Accordo
Quadro.

3 - AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione dei Servizi di manutenzione delle
alberature dei giardini e delle aree verdi del territorio comunale di Greve in Chianti ammonta
a €  150.000,00 oltre IVA di legge. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo
di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di
detto importo.
Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i
contratti  attuativi  dell’accordo  quadro,  al  solo  scopo  di  fornire  una  indicazione  dell’incidenza
presunta dei vari servizi rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.

INTERVENTI OPERE A VERDE IMPORTO

Potature, abbattimenti e piantumazioni
soggetti a ribasso d'asta (di cui costi per la manodopera € 58.200,00)

€ 145.500,00

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso                                                                      €    4.500,00

TOTALE                                                                                                                           € 150.000,00

IVA 22%                                                                                                                             € 33.000,00

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO                                   € 183.000,00

Fermo restando quanto stabilito dall’ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014, e cioè
che il costo complessivo del personale, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità
organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41
Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex
ante, al solo scopo di fornire un dato di riferimento si indica nel 40% la stima dell’incidenza della
manodopera (in analogia D.M. 11/12/78 – tabella opere edili).
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Il prezziario di riferimento è l'“Elenco Prezzi Unitari” – Elaborato della documentazione a base
di gara e nel caso di lavorazioni, materiali e manodopera non previsti, si farà riferimento in ordine
al Prezzario della Regione Toscana ; ove non desumibili neppure dal citato prezziario, sarà applicato
quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
L’importo relativo agli oneri per la sicurezza non è oggetto dell’offerta ai sensi dell’articolo 26,
commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
Gli oneri per la sicurezza, il cui importo è stato calcolato pari a Euro 4.500,00 l’esecuzione degli
interventi di manutenzione, saranno oggetto di computo metrico estimativo per ogni lavorazione
affidata, in base a quanto disposto dal  D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., Allegato XV, punto 4.

L’eventuale differenza tra gli importi presunti per la sicurezza e quelli computati:
- se positiva non sarà riconosciuta ed impiegata nell’Accordo Quadro;
- se negativa troverà copertura nell’importo delle opere a base di gara e non verrà assoggettata al
ribasso offerto in sede di gara.

4 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di
gara  sancirà  la  data  di  inizio  della  prestazione  del  medesimo Accordo Quadro,  che  avrà  come
scadenza  temporale  massima 3  (tre)  anni   dalla  data  di  avvenuta  efficacia  dell'aggiudicazione
definitiva  dell’appalto,  fino  e  non oltre  alla  concorrenza  della  cifra  stabilita  dal  valore  stimato
dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito
di esaurimento della disponibilità economica.

Per  durata  dell’Accordo Quadro  si  intende il  periodo entro  il  quale  la  stazione  appaltante  può
aggiudicare il singolo contratto attuativo.

Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento potrà procedere
alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente  Accordo Quadro, preliminarmente alla
stipula dell’Accordo stesso.

5 - NORMATIVA APPLICABILE- ABILITAZIONI
L’Accordo Quadro è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella normativa
vigente all’atto di stipula dell’accordo medesimo, o che nel corso dell’accordo dovessero entrare in
vigore.
L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto, è regolato:
- dal Capitolato Generale per l'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n.145 del 19 aprile
2000 ss. mm.;
- dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (di seguito anche “Codice”);
- per le parti non abrogate e fino al termine di validità delle stesse, dal D.P.R. 207/2010;
-  dalla  Legge  Regionale  n.38  del  13  luglio  2007  ss.mm.  e  dal  relativo  regolamento  attuativo,
approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008;
-  dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- dal D.L. 69/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;
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E’ regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti,
inerenti e conseguenti l’oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto,
dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

6 - MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ESEGUITI CON L’ACCORDO QUADRO
Gli  interventi  di  manutenzione  affidati  tramite  Contratti  basati  sull’Accordo  Quadro  verranno
appaltati e contabilizzati con le seguenti modalità:
a) a misura: tutti gli interventi che rientrano nell'ambito della manutenzione;

7 – QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Ai  fini  della  partecipazione  alla  procedura  di  affidamento  dell’Accordo  Quadro  gli  operatori
economici devono possedere i seguenti requisiti.

Requisiti di carattere generale degli operatori economici
Requisiti generali di moralità dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di idoneità professionale:
Essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con
attività esercitata nel settore nel quale si colloca l’oggetto della gara, art. 83 comma 3 del D.Lgs
18.04.2016 n. 50 e s.m.i..

Requisito di capacità economica e finanziaria: fatturato specifico minimo annuo nel settore di
attività  oggetto  dell’accordo  quadro  riferito  a  ciascuno  degli  ultimi  n.  3  esercizi  finanziari
disponibili per un importo complessivo (IVA esclusa), in ciascun esercizio, pari almeno all’importo
dell'appalto. Il settore di attività è la manutenzione del verde nei giardini e nelle aree verdi. Tale
requisito è richiesto perché garantisce il possesso di un’adeguata solidità economica da parte dei
concorrenti,  presupposto  indispensabile  per  assicurare  l’anticipo  delle  spese  necessarie
all’esecuzione  del  servizio  e  la  possibilità  del  corretto  adempimento  di  tutte  le  obbligazioni
contrattuali;

Requisiti di capacità tecnica e professionale
A titolo di possesso dei di cui all’art. 83 co.1 lett. c) del Codice, i concorrenti, ai sensi dell’art. 83
co. 6 del Codice devono:
a) avere eseguito negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, una quota
significativa  dei  quali  dovrà  essere  relativa  all’ambito  urbano,    con  l'indicazione  dei  rispettivi
importi.

8 – INTERPRETAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione Appaltante per i
conseguenti provvedimenti di modifica.
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In caso di discordanza fra i vari elaborati posti a base dell’Accordo Quadro, vale la soluzione più
aderente alle finalità del medesimo e comunque quella più rispondente ai criteri di ragionevolezza e
di buona tecnica esecutiva. Comunque tale soluzione deve essere sempre a vantaggio delle esigenze
e corrispondere agli interessi della Stazione Appaltante.
In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione
in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari  ovvero
all'ordinamento giuridico,  in terzo luogo quelle di  maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato , è
fatta tenendo conto delle finalità dell’accordo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO
Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:
- Schema contratto Accordo Quadro;
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale d’Appalto;
- Capitolato Speciale Prescrizioni Tecniche.
-  Relazione tecnica;
-  Elenco prezzi unitari.

10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:
- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le
norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;
- della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della
disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi gli interventi di manutenzione, senza riserva alcuna.
Con la sottoscrizione dei Contratti attuativi basati sull’Accordo Quadro, l'Aggiudicatario:
-  dichiara di disporre o s’impegna a procurarsi  in tempo utile tutte le autorizzazioni,  iscrizioni,
licenze  disposte  per  Legge  o  per  regolamento  e  necessarie  per  poter  eseguire  gli  interventi  di
manutenzione nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione Appaltante ha diritto di richiedere in
qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna
responsabilità a qualsiasi titolo;
- assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità,
prevista  dalla  legge,  della  realizzazione  degli  interventi  di  manutenzione.  La  responsabilità
dell'Aggiudicatario riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza,
perfetta  esecuzione  e  rispondenza  alle  esigenze  della  Stazione  Appaltante,  sia  le  operazioni
esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale
dell'Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi;
- si obbliga ad eleggere un domicilio ove si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni  di  termini  e  ogni  altra  notificazione  o  comunicazione  dipendente  dall’Accordo
Quadro;
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A carico dell’Appaltatore è previsto l’onere della individuazione di dettaglio di ogni sottolavoro
anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il
direttore  di  cantiere  sotto  la  propria  responsabilità,  accerterà  presso gli  Enti  interessati  (ENEL,
TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA.etc.) la posizione dei sottolavori
e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà la esatta posizione degli stessi
anche al fine di ridurre i rischi durante l’esecuzione dei servizi.

11  -  FALLIMENTO  E  RISOLUZIONE  DELL’ACCORDO  QUADRO  PER  REATI
ACCERTATI,  PER DECADENZA DELL’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE,  PER
GRAVE INADEMPIMENTO, PER GRAVE IRREGOLARITÀ E PER GRAVE RITARDO
DELL'AGGIUDICATARIO

Ai sensi dell'art.  110 del Codice, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti,  le stazioni
appaltanti,  in  caso  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta  e  concordato  preventivo,  ovvero  di
risoluzione  del  contratto  ai  sensi  dell'articolo  108  ovvero  di  recesso  dal  contratto  ai  sensi
dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti  che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara,  risultanti  dalla relativa graduatoria,  al  fine di
stipulare  un  nuovo  contratto  per  l'affidamento  dell'esecuzione  o  del  completamento  dei  lavori,
servizi o forniture.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede
in offerta. 

Il  curatore  della  procedura  di  fallimento,  autorizzato  all'esercizio  provvisorio  dell’impresa,  può
eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l’autorizzazione del giudice delegato.
Alle  imprese  che hanno depositato  la  domanda di  cui  all’articolo 161,  sesto comma,  del  regio
decreto  16 marzo 1942,  n.  267,  si  applica  l’articolo  186-bis  del  predetto  regio  decreto.  Per  la
partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della
domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro
soggetto.
L'impresa  ammessa  al  concordato  preventivo  non necessita  di  avvalimento  di  requisiti  di  altro
soggetto.

12 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Il Direttore dell'esecuzione è il soggetto attraverso cui la Stazione Appaltante verifica il regolare
andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’Aggiudicatario, ed attraverso cui dovranno
svolgersi i rapporti fra l’Aggiudicatario e la medesima nelle sedi di intervento.
Ad  esso  compete  la  consegna,  il  controllo  esecutivo  tecnico  ed  amministrativo  e  la
contabilizzazione  degli  interventi  di  manutenzione.  Gli  ordini  di  lavoro,  le  istruzioni  e  le
prescrizioni del Direttore dell'esecuzione in oggetto dovranno essere eseguiti dall’Aggiudicatario
con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell’Accordo Quadro e del Capitolato
Speciale d’Appalto.

P.za G. Matteotti, 8 - 50022 Greve in Chianti (FI) - P. IVA 01421560481
Tel. 055.85.45.268-273 Fax 055.85.44.727 – www.comune.greve-in-chianti.fi.it

http://www.comune.greve-in-chianti.fi.it/


COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Greve in Chianti

La responsabilità della manutenzione delle aree oggetto degli interventi è onere dell’Aggiudicatario,
che nomina all’uopo un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi
vigenti  e  di  adeguata  capacità  tecnica,  che  dovrà  essere  formalmente  approvato  dalla  Stazione
Appaltante  e  che  lo  rappresenti  nei  confronti  del  Direttore  dell'esecuzionee  che  assuma  le
responsabilità tecniche che, ai sensi delle norme vigenti competono all’Aggiudicatario, nonché le
responsabilità per l'organizzazione dei mezzi d'opera e delle maestranze, per l'attività e operato delle
maestranze stesse.
L’Aggiudicatario  dovrà,  altresì,  nominare  un  Responsabile  della  Sicurezza  (eventualmente
coincidente con il Direttore Tecnico), il quale dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla
Legge. Il Direttore Tecnico ed il Responsabile della Sicurezza, dovranno assicurare la loro presenza
nelle  aree  oggetto  degli  interventi  secondo necessità  e  tutte  le  volte  che  ciò  sarà  richiesto  dal
Direttore dell'esecuzione. Il Direttore Tecnico dovrà essere autorizzato a ricevere ed a fare eseguire
gli ordini del Direttore dell'esecuzione;
inoltre  dovrà  presentarsi  alle  verifiche  ed  alle  misurazioni  tutte  le  volte  che  sarà  richiesto  e
controfirmerà, in qualità di rappresentante dell’Aggiudicatario, la documentazione prodotta ai fini
della  verifica  di  conformità  ed  eventuali  altre  disposizioni  scritte  emanate  dal  Direttore
dell'esecuzione .
L’Aggiudicatario, ogni qualvolta è invitato a conferire, per comunicazioni urgenti e/o sostanziali
riguardanti le attività in corso, è tenuto a presentarsi presso gli uffici del Responsabile Unico del
Procedimento, entro la giornata successiva all’avviso.

13 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

I  singoli  interventi  di  manutenzione  saranno  affidati  entro  i  limiti  e  le  condizioni  fissati
dall’Accordo  Quadro.  La  Stazione  Appaltante,  in  base  alle  proprie  esigenze,  affiderà
all’Aggiudicatario l’esecuzione di tutti gli interventi rientranti nell’Accordo Quadro, secondo una
procedura illustrata dalle fasi di seguito descritte:
a)  Il  Direttore  dell'esecuzione  sentito  il  RUP,  procede  alla  definizione  dell’oggetto  del  singolo
intervento di manutenzione, compilando uno specifico elenco dei servizi da eseguire, nel rispetto di
quanto stabilito nell’Accordo Quadro. Il singolo accordo attuativo sarà composto dall’insieme degli
interventi così definiti;
b) successivamente il Direttore dell'esecuzione stimerà l’importo totale degli interventi così definiti,
in base ai prezzi dell’elenco prezzi unitari ribassati della percentuale di sconto offerta in sede di
gara;
c)  l’Aggiudicatario,  nel  rispetto  delle  condizioni  e  dei  termini  generali  previsti  per  l’Accordo
Quadro (compresi i contenuti dell’offerta generale presentata in sede di gara per lo stesso Accordo)
e tenendo conto delle condizioni e degli spazi in cui devono svolgersi gli interventi, dovrà illustrare
le procedure e l’organizzazione previsti per la loro esecuzione attraverso specifici elaborati tecnici,
sulla base delle planimetrie fornite dalla Stazione Appaltante;
d)  a  esito  positivo  della  valutazione  di  suddetti  elementi,  la  Stazione  Appaltante  procederà  ad
affidare l’intervento mediante stipula del relativo Contratto Attuativo, al quale seguirà l’esecuzione
degli interventi previsti. L’eventuale realizzazione, da parte dell’Aggiudicatario, di elaborati grafici
volti  ad  illustrare  la  realizzazione  dell’intervento  richiesto  dalla  Stazione  Appaltante,  secondo
quanto previsto al precedente punto c), rientra fra le attività preliminari finalizzate alla definizione
dell’oggetto dei singoli interventi di manutenzione e non implica la successiva stipula del Contratto,
né comporta oneri a carico della Stazione Appaltante medesima;
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e) all’atto dell’affidamento di un contratto attuativo l’Aggiudicatario dovrà indicare le prestazioni
del Contratto specifico che saranno eseguite in subappalto, qualora si sia riservato tale facoltà in
sede  di  offerta  per  l’Accordo  Quadro  e  nel  rispetto  di  quanto  dichiarato  per  l’Accordo  stesso
relativamente  alla  tipologia  delle  prestazioni  che  saranno  subappaltate  e  al  limite  massimo  di
subappalto;
La  stipula  del  Contratto  avviene  tramite  un  Ordinativo  di  Manutenzione,  emesso  dal  Direttore
dell'esecuzione sulla base dell’Accordo Quadro e successivamente al relativo impegno di spesa. Il
Contratto si perfeziona in tal caso con la sottoscrizione per accettazione dell’Ordinativo da parte
dell’Aggiudicatario e del Dirigente competente. Il Contratto (o Ordinativo) dovrà contenere il CIG,
l’oggetto e una descrizione dettagliata  dell’intervento di  manutenzione,  il  luogo di  svolgimento
della prestazione, il tempo massimo per l’esecuzione e i relativi importi. Potranno essere oggetto dei
Contratti  di  manutenzione  tutte  le  prestazioni  elencate  e  specificate  nel  Capitolato  Speciale
d’Appalto  e  nei  suoi  Allegati.  Nella  stipula  dei  Contratti  la  Stazione  Appaltante  si  atterrà  alle
condizioni generali previste per l’Accordo Quadro. I Contratti dovranno prevedere:
-  Termini e penali  per l’’esecuzione dell’ordinativo,  modalità di pagamento specifica costi della
sicurezza;
potranno essere inserite all’interno dei contratti:
- indicazioni tecniche di dettaglio per l’esecuzione delle prestazioni previste;
- indicazioni tecniche di dettaglio per l’esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo;
- precisazioni atte a garantire la sicurezza durante l’esecuzione delle prestazioni;
-  prescrizioni atte a garantire lo svolgimento delle normali attività istituzionali delle strutture (es.
attività di ufficio e didattiche) durante gli interventi di manutenzione;
Nel caso di interventi “urgenti”, giustificati da situazioni di forte disagio e/o rischio di interruzione
di  lavoro,  da  situazioni  di  pericolo  di  danni  per  persone  e  cose,  i  Contratti  possono  essere
temporaneamente sostituiti da ordini scritti  e trasmessi via fax, via e-mail o consegnati a mano,
sottoscritti  dall’Aggiudicatario,  ed  anche  in  ore  non  corrispondenti  alle  normali  ore  di  ufficio.
Nell’impossibilità  di  utilizzare i  mezzi  di  comunicazione sopra descritti,  l'intervento può essere
eccezionalmente ordinato mediante semplice telefonata da parte del Direttore dell'esecuzione. In tali
casi  deve  essere  considerata  assolutamente  preminente  l’esigenza  di  eliminare  la  situazione  di
disagio e/o il rischio di interruzione di lavoro, come naturalmente le situazioni di pericolo di danni a
persone e cose. La formalizzazione dell’affidamento (attraverso la stipula del Contratto) potrà in
questo caso avvenire successivamente, nelle modalità sopra descritte, e comunque non oltre cinque
giorni lavorativi dalla data dell’intervento. Il ricorso alla suddetta procedura d’urgenza dovrà essere
considerato  eccezionale  e  dovrà  essere  giustificato  da  reali  necessità.  L’Aggiudicatario,  se  non
diversamente stabilito dal Direttore dell'esecuzione , dovrà inoltre garantire nel periodo estivo la
presenza di maestranze in numero adeguato per interventi che la Stazione Appaltante intendesse
eseguire sfruttando il periodo di minor utilizzo di talune strutture scolastiche.

14 - MODALITÀ OPERATIVE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l'Aggiudicatario
dovrà comunicare per iscritto al Direttore dell'esecuzione il nominativo ed il numero di un cellulare
facente capo al Direttore Tecnico.
Qualora, a seguito di verifica compiuta dal Direttore dell'esecuzione , risultasse che gli interventi di
manutenzione, anche di una sola parte della consistenza fornita, non siano stati fatti a regola d’arte,
l’Aggiudicatario  sarà  soggetto,  oltre  alla  detrazione  di  una  quota  corrispondente  alla  mancata
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esecuzione  degli  interventi  di  manutenzione,  ad  una  penale  per  “mancata  effettuazione  degli
interventi  di  manutenzione”,  come  meglio  precisato  nell’Articolo  relativo  alle  “PENALI”  del
Presente Capitolato.

15 - PRONTO INTERVENTO

Lo scopo principale del Pronto Intervento  è la risoluzione di emergenze e l'eliminazione tempestiva
di problematiche, il cui perdurare possa compromettere in modo grave la sicurezza delle persone,
delle cose o dei servizi della struttura interessata.
Pertanto,  considerata  l'importanza  del  Pronto  Intervento,  è  essenziale  che  l'Aggiudicatario  si
organizzi in maniera tale da essere sempre reperibile in qualunque ora e pronto all'esecuzione degli
interventi necessari per risolvere le emergenze e per poter ripristinare le condizioni di sicurezza
delle aree e degli impianti interessati da eventuali guasti. Nel caso di pronto intervento possono
essere  utilizzati  ordini  scritti  e  trasmessi  via  fax,  via  e-mail  o  consegnati  a  mano,  sottoscritti
dall’Aggiudicatario,  ed  anche  in  ore  non  corrispondenti  alle  normali  ore  di  ufficio.
Nell’impossibilità  di  utilizzare i  mezzi  di  comunicazione sopra descritti,  l'intervento può essere
eccezionalmente ordinato mediante semplice telefonata da parte del Direttore dell'esecuzione .
La  reperibilità  dell’Aggiudicatario  dovrà  pertanto  essere  assicurata  per  tutti  i  giorni  dell'anno,
inclusi i giorni festivi, 24 ore su 24.
Per assicurare la necessaria tempestività d’intervento, è fatto obbligo all'Aggiudicatario di dotarsi di
un recapito telefonico permanentemente attivo e presidiato (numero verde o cellulare) in modo da
potere ricevere in qualunque istante le chiamate della Stazione Appaltante.
Entro cinque giorni lavorativi dalla fine del pronto intervento si procederà alla regolarizzazione
dell’intervento eseguito con la formalizzazione dell’affidamento.
Nel  caso  di  chiamata  di  Pronto  Intervento,  l'Aggiudicatario  dovrà  rendere  immediatamente
disponibile una squadra di tecnici ed intervenire sul posto per l'eliminazione delle cause del guasto,
entro e non oltre 1 (una) ora dalla segnalazione ricevuta,  con tutta l’attrezzatura necessaria per
l’eliminazione delle cause del problema.
Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del problema, l'Aggiudicatario
dovrà predisporre ed agire in maniera tale da limitare al minimo i danni o l’insorgenza di pericoli. Il
pronto intervento eseguito sarà successivamente contabilizzato con le stesse modalità previste per
gli interventi di manutenzione.
Nel caso di mancata reperibilità o di mancato intervento o nell'eventualità che l’Aggiudicatario non
si presenti sul posto entro i termini sopracitati, si procederà all'applicazione di penalità, così come
meglio precisato nell’Articolo relativo alle “PENALI” del presente Capitolato, salvo che dal ritardo
non derivino danni maggiori, nel qual caso l'Aggiudicatario sarà tenuto a rispondere completamente
dei danni causati.

16 - SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALI
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per sottrazione dei materiali depositati nelle aree
di intervento dell'Aggiudicatario,  indipendentemente dalle circostanze in cui possano verificarsi,
nonché per danni che possano essere arrecati a terzi alle attività eseguite. I relativi risarcimenti
saranno a carico dell'Aggiudicatario.
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Eventuali  danni  di  forza  maggiore  dovranno  essere  denunciati  immediatamente  per  iscritto
dall’Aggiudicatario  alla  Stazione  Appaltante.  Saranno  automaticamente  considerate  decadute  le
denunce pervenute oltre il quinto giorno lavorativo da quello dell'avvenimento.

17 - ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO
I  mezzi  d'opera  e  attrezzature,  ordinari  e  straordinari,  dovranno  essere  perfettamente  idonei
all'esecuzione degli interventi di manutenzione e rispondenti alle norme antinfortunistiche.
I tecnici manutentori  incaricati dall’Aggiudicatario dovranno essere dotati di  tutti quei mezzi di
protezione individuale che si rendessero necessari a seconda delle attività e dell'ambiente (caschi,
occhiali, guanti, etc.) e per ottemperare alle norme antinfortunistiche. Tutti i tecnici manutentori
dovranno  essere  muniti  di  cartellino  identificativo  plastificato  riportante  la  denominazione
dell’Aggiudicatario, la foto, il nome ed il cognome con la relativa qualifica. Il comportamento dei
tecnici  manutentori  dovrà  essere  ordinato  ed  educato.  Essi  dovranno  attenersi  alle  eventuali
prescrizioni  di  carattere  generale  ed  antinfortunistico  che  venissero  fatte  dal   Direttore
dell'esecuzione  .  Il  Direttore  dell'esecuzione  ha  facoltà  di  allontanare  dalle  aree  di  intervento,
temporaneamente o definitivamente, il personale che, a suo giudizio, mantenga un comportamento
non  consono  o  irrispettoso,  o  pregiudizievole  del  corretto  andamento  degli  interventi  di
manutenzione.

Prima dell’inizio dell’esecuzione degli interventi di manutenzione, l’Aggiudicatario dovrà fornire
tutte  le  informazioni  necessarie  relative  al  personale  che  accederà  alle  strutture  della  Stazione
Appaltante. Tra le informazioni che dovrà fornire, rientrano:
- le modalità di preparazione e formazione continua del personale adottato;
-  la durata dei tempi formativi in affiancamento a “personale esperto”, previsti per l’acquisizione
dell’esperienza lavorativa richiesta alle mansioni oggetto dell’appalto;
- la conoscenza delle norme tecniche che regolamentano le operazioni di manutenzione;
- le abilitazioni tecniche e le qualifiche professionali del personale impiegato;
- gli attestati di formazione specifica per la manutenzione oggetto del singolo appalto.

18 - ATTREZZATURE DI LAVORO
Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, destinato
ad  essere  utilizzato  durante  il  lavoro.  L’Aggiudicatario  dovrà  utilizzare  mezzi  ed  attrezzature
adeguati  al  lavoro  da  svolgere  e  idonei  ai  fini  della  sicurezza  e  della  tutela  della  salute  e
dell’ambiente. Per tale scopo, l’Aggiudicatario dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che
i  mezzi  e  le  attrezzature  utilizzate,  siano conformi  e  rispettino  la  normativa  vigente  e  di  aver
provveduto  ad  eseguire  la  loro  manutenzione  ordinaria  e  programmata  presso  Officine
Specializzate, allo scopo di poterne accertare lo stato di manutenzione, prima del loro utilizzo nelle
aree di intervento. Prima dell’inizio dell’esecuzione degli interventi di manutenzione, su richiesta
del Direttore dell'esecuzione , l’Aggiudicatario dovrà fornire l’elenco delle attrezzature di lavoro
che  saranno  impiegate  in  relazione  all’oggetto  dell’appalto,  sia  se  gli  interventi  saranno  svolti
presso le aree della Stazione Appaltante, sia se saranno svolti presso la sede dell’Aggiudicatario.

19 - DISEGNI E MANUALI
L’Aggiudicatario,  in  caso  di  necessità,  potrà  consultare  i  disegni  delle  pertinenze  interessate
dall’intervento e quant’altra documentazione tecnica disponibile. In caso di richiesta del Direttore
dell'esecuzione , l’Aggiudicatario dovrà aggiornare i disegni consegnati dalla Stazione Appaltante
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(copia carta e/o supporto magnetico), riportando l’esito degli interventi eseguiti, senza alcun onere
aggiuntivo per la Stazione Appaltante.
L’Appaltatore  dovrà  consegnare  i  disegni  aggiornati  entro  venti  giorni  lavorativi  dalla  fine  dei
singoli interventi di manutenzione. Qualora l'Aggiudicatario non procedesse all’aggiornamento dei
disegni,  la  Stazione  Appaltante  addebiterà  integralmente  all’Aggiudicatario  l’eventuale  costo
derivato.  L'Aggiudicatario,  quando è il  caso e  su richiesta  del  Direttore dell'esecuzione ,  dovrà
anche fornire alla Stazione Appaltante, una copia completa dei manuali tecnici e di manutenzione a
corredo delle apparecchiature installate.

20 - SMANTELLAMENTI
I  componenti  facenti  parte  dell’Accordo  Quadro,  quando  sostituiti  da  nuovi,  dovranno  essere
rimossi a cura dell’Aggiudicatario e, con i materiali di risulta, allontanati e conferiti alla discarica o
presso  Enti  preposti  ed  autorizzati  allo  smaltimento  e  la  gestione  dei  rifiuti,  salvo  diverse
disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione .
I relativi oneri sono integralmente a carico dell’Aggiudicatario.

21 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GENERATI DALLA MANUTENZIONE
Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti o portati a recupero secondo la normativa vigente in materia,
che ne prevede la tracciabilità.   Nel momento in cui dall’attività di manutenzione si producano
scarti di diverso genere, intesi come qualsiasi sostanza od oggetto di cui ci si voglia disfare o si
abbia  l’intenzione  o  si  abbia  l’obbligo  di  disfarsi,  provenienti  dall’attività  di  manutenzione,  al
rifiuto generato andrà attribuita la caratteristica di pericolosità o di non pericolosità, sulla base della
conoscenza del processo che ha portato alla produzione del rifiuto e dell’analisi chimico-fisica del
rifiuto. In tal caso, l’Aggiudicatario configurandosi come Produttore del rifiuto, essendo la Stazione
Appaltante Detentore del rifiuto in quanto proprietaria del bene, avrà l’onere della classificazione in
rifiuto  non  pericoloso  o  rifiuto  pericoloso,  secondo  il  Catalogo  Europeo  dei  Rifiuti  (CER),
individuandone il codice CER pertinente. L’Aggiudicatario si farà carico, a propria cura e spese, del
trasporto del rifiuto dalla struttura della Stazione Appaltante (luogo di produzione dello stesso) sino
al sito di smaltimento o di recupero, tramite un apposito mezzo autorizzato dall’Albo Nazionale
Gestori Ambientali, con a proprio carico anche gli oneri di smaltimento all’uopo contabilizzati. I
rifiuti  dovranno  essere  avviati  allo  smaltimento  presso  smaltitore  autorizzato  iscritto  all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. In relazione
al principio di trasparenza e tracciabilità dei rifiuti l’Aggiudicatario dovrà consegnare al Direttore
dell'esecuzione copia della documentazione comprovante la corretta gestione e traccia del processo
di smaltimento dei rifiuti.
Il Direttore dell'esecuzione ha facoltà di valutare e approvare preventivamente ogni intervento di
smaltimento.

22  -  NORME  GENERALI  SUI  MATERIALI,  I  COMPONENTI,  I  SISTEMI  E
L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Nell'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione oggetto dei Contratti di appalto stipulati in
base all’Accordo Quadro, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti. I requisiti di prestazione e
le modalità di esecuzione di ogni intervento di manutenzione devono rispettare tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato, negli Allegati ed impartite in sede
di esecuzione dal Direttore dell'esecuzione .
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23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Stazione Appaltante si attiene alla disciplina sul trattamento dei dati personali secondo quanto
disposto dal  Regolamento 679/16/UE.
L’Aggiudicatario potrà in ogni momento esercitare i  diritti  previsti  in particolare potrà chiedere
l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei propri dati.

24 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELL’AVVIO DEGLI INTERVENTI
Prima di dare avvio alla serie di interventi relativi ai singoli contratti attuativi l’Appaltatore deve
consegnare al Direttore dell'esecuzione la seguente documentazione:
1) polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all’art.
40 del presente capitolato;
2) dichiarazione autentica in ordine all’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nella
varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. e
casse  edili  e  dal  D.U.R.C.  attestante  la  congruenza  dei  versamenti  assicurativi  e  previdenziali
effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
3)  dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali
comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
4)  il  programma esecutivo nel  quale  sono riportate,  per  ogni lavorazione,  le  previsioni  circa il
periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei
servizi alle date stabilite dal presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento.
L’Appaltatore  è  soggetto  alla  verifica  di  idoneità  tecnico-professionale  prevista  dall’art.16  L.R.
n.38/2007 nonché dall’art. 90, comma 9, lett. a), D.Lgs.81/2008. A tal fine prima dell’avvio delle
prestazioni deve presentare:
- la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui
all’art.16,  comma 1,  lett.  a)  b)  c)  d)  L.R.n.38/2007.  A tale  documentazione  deve  essere altresì
allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa
appaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima.
L’eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli
adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici;
- l’ulteriore documentazione indicata nell’Allegato XVII, punto 1, D.lgs.81/2008.
In  caso  di  consegna  anticipata  per  ragioni  di  urgenza  sarà  comunque  obbligo  dell’Appaltatore
sottoscrivere il verbale di cui all’art.6, ultimo comma, del presente capitolato.

25 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI
L’esecuzione degli interventi di manutenzione è regolamentata all’interno dei singoli Contratti, i cui
termini di avvio sono regolati ai sensi della vigente normativa in materia.
Gli interventi avranno pertanto inizio dopo la stipula di un Contratto specifico basato sull’Accordo
Quadro, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, ai sensi della vigente normativa in
materia, da effettuarsi non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula medesima, previa
convocazione dell’Aggiudicatario.
Se nel giorno fissato e comunicato,  l’Aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna del
lavoro,  viene  fissato  un  termine  perentorio,  non  inferiore  a  cinque  giorni  lavorativi  e  non
superiore a quindici giorni lavorativi; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data
della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il Contratto.
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26 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI

La sospensione degli interventi di manutenzione è regolamentata all’interno dei singoli Contratti, ai
sensi della vigente normativa in materia.
Qualora  circostanze  particolari  impediscano  temporaneamente  la  regolare  esecuzione  degli
interventi  di  manutenzione  oggetto  del  Contratto,  il  Direttore  dell'esecuzione  ne  ordina  la
sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
E'  ammessa  la  sospensione  della  prestazione,  ordinata  dal  Direttore  dell'esecuzione  nei  casi  di
avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la
esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.
Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di  procedere alla
redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dalla legge, qualora dipendano da
fatti non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto.
Il  responsabile  del  procedimento  può comunque,  per  ragioni  di  pubblico  interesse  o  necessità,
ordinare la sospensione dell'esecuzione del Contratto nei limiti e con gli effetti previsti dalla vigente
normativa in materia.
Il Direttore dell'esecuzione , con l'intervento dell'Aggiudicatario o di un suo legale rappresentante,
compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle
prestazioni oggetto del Contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa
dell'esecuzione  del  Contratto  senza  che  siano  richiesti  ulteriori  oneri,  i  mezzi  e  gli  strumenti
esistenti  che  rimangono  eventualmente  nel  luogo  dove  l'attività  contrattuale  era  in  corso  di
svolgimento.
Il verbale di sospensione è firmato dall'Aggiudicatario. Il Direttore dell'esecuzione invia il verbale
al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
I verbali di ripresa dell'esecuzione del Contratto, da redigere a cura del Direttore dell'esecuzione
non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Aggiudicatario ed
eventualmente inviati al responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il
nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata
della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
L’Aggiudicatario, qualora per cause ad esso non imputabili,  non sia in grado di ultimare alcuni
interventi  affidati  tramite i  Contratti  d’appalto basati  sull’Accordo Quadro,  nel termine stabilito
contrattualmente, potrà richiedere, con domanda motivata, una proroga prima della scadenza del
termine anzidetto. Se la richiesta è riconosciuta fondata, la proroga è concessa dal Responsabile
Unico del Procedimento, acquisito il parere del Direttore dell'esecuzione .
Nei limiti della normativa di legge, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile per
eseguire soltanto una parte degli interventi di manutenzione affidati tramite i Contratti di appalto
basati  sull’Accordo  Quadro  e  di  sospendere  temporaneamente  gli  interventi  di  manutenzione
medesimi, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare pretese addizionali rispetto a quelle pattuite.

27 - VARIANTI

E’fatto divieto all’Aggiudicatario di introdurre modifiche in corso di esecuzione dei Contratti, come
previsto dalla vigente normativa in materia.
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Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore se non
è  disposta  dal  Direttore  dell'esecuzione  e,  qualora  riguardi  aspetti  sostanziali,  preventivamente
approvata dagli organi competenti dell’Amministrazione Comunale.
La Stazione Appaltante può ammettere variazioni ai Contratti stipulati, nei soli casi ammessi dalla
vigente normativa in materia. Si applica l’art.149 del D.Lgs. n.50/2016.
In  ogni  caso  l’Aggiudicatario  ha  l'obbligo  di  eseguire  tutte  quelle  variazioni  di  carattere  non
sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dell'esecuzione
abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del
Contratto e non comportino a carico dell’Aggiudicatario maggiori oneri.

28 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA’
A seguito di ultimazione degli interventi di manutenzione stabiliti all’interno del singolo Contratto,
il  Direttore  dell'esecuzione  effettua  i  necessari  accertamenti  e  rilascia  il  certificato  attestante
l'avvenuta ultimazione delle  prestazioni,  con  le  modalità  previste  dalla  vigente  normativa  in
materia.
La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente gli interventi di
manutenzione eseguiti.
Le  prestazioni  svolte  saranno  quindi  oggetto  di  verifica  di  conformità  ai  sensi  della  vigente
normativa  in  materia.  La  verifica  di  conformità  è  effettuata  direttamente  dal  Direttore
dell'esecuzione : il responsabile del procedimento trasmette pertanto al Direttore dell'esecuzione .
a) copia degli atti di gara;
b) copia del Contratto;
c) documenti contabili;
d) eventuali risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata, in termini
di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti
contrattuali;
e) certificati delle eventuali prove effettuate.
E’  facoltà  del  Direttore  dell'esecuzione  chiedere  al  responsabile  del  procedimento  altra
documentazione ritenuta necessaria per l’espletamento della verifica di conformità stessa.
La verifica di conformità di un intervento di manutenzione è conclusa entro il termine stabilito dal
Contratto  e  comunque  non  oltre  sessanta  giorni  naturali  e  consecutivi  dall'ultimazione
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Del  prolungarsi  delle  operazioni  rispetto  al  detto  termine  e  delle  relative  cause,  il  Direttore
dell'esecuzione  trasmette  formale  comunicazione  all’Aggiudicatario  e  al  responsabile  del
procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento
delle operazioni di
verifica di conformità.
Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il Direttore dell'esecuzione fissa il
giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento, dandone tempestivo
avviso all’Aggiudicatario, affinché quest’ultimo possa intervenire.
Della  verifica  di  conformità  è  redatto  processo  verbale  con  le  modalità  previste  dalla  vigente
normativa in materia.
Le  operazioni  necessarie  alla  verifica  di  conformità  sono svolte  a  spese dell’Aggiudicatario,  il
quale,  a  propria  cura  e  spesa,  mette  a  disposizione  del  soggetto  incaricato  della  verifica  di
conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’Aggiudicatario non ottemperi a siffatti
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obblighi, il Direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal
corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario stesso.
Il Direttore dell'esecuzione incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti
che l’Aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.  Il
certificato  di  verifica  di  conformità  contiene  gli  estremi  del  Contratto  e  degli  eventuali  atti
aggiuntivi, l’indicazione dell’Aggiudicatario, il nominativo del Direttore dell'esecuzione , il tempo
prescritto  per  l’esecuzione  delle  prestazioni,  le  date  delle  attività  di  effettiva  esecuzione  delle
prestazioni;  il  richiamo agli  eventuali  verbali  di  controlli  in corso di  esecuzione;  il  verbale del
controllo  definitivo;  l’importo  totale  ovvero  l’importo  a  saldo  da  pagare  all’Aggiudicatario;  la
certificazione di verifica di conformità.
E’ fatta salva la responsabilità dell’Aggiudicatario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a
parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
Il certificato di verifica di conformità è confermato dal responsabile del procedimento.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Aggiudicatario, il
quale deve firmarlo nel termine di quindici  giorni dal ricevimento.  All'atto della firma egli può
aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
Il  Direttore  dell'esecuzione  eventualmente  riferisce  al  responsabile  del  procedimento  sulle
contestazioni fatte dall’Aggiudicatario.
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del
saldo delle prestazioni eseguite.
Qualora  la  Stazione  Appaltante  per  le  prestazioni  contrattuali  di  importo  inferiore  alle  soglie
comunitarie  non  ritenga  necessario  procedere  alla  verifica  di  conformità,  si  dà  luogo  ad  una
attestazione  di  regolare  esecuzione  emessa  dal  Direttore  dell'esecuzione  e  confermata  dal
responsabile del procedimento.
L’attestazione  di  regolare  esecuzione  è  emessa  non  oltre  quarantacinque  giorni  naturali  e
consecutivi dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del
Contratto  e  degli  eventuali  atti  aggiuntivi;  l’indicazione  dell’Aggiudicatario,  il  nominativo  del
Direttore  dell'esecuzione  ,  il  tempo prescritto  per  l’esecuzione  delle  prestazioni  e  le  date  delle
attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare
all’Aggiudicatario; la certificazione di regolare esecuzione.
Successivamente  all’emissione  dell’attestazione  di  regolare  esecuzione  si  procede  parimenti  al
pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

Nel corso dell’esecuzione dei contratti susseguenti al presente Accordo Quadro, potranno essere
operate, dal Direttore dell'esecuzione , verifiche di conformità relative ai singoli interventi, al fine di
agevolare la valutazione finale.

29 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA
Durante il corso degli interventi di manutenzione, il Direttore dell'esecuzione si riserva di eseguire
verifiche  di  conformità,  ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia,  in  modo  da  poter
tempestivamente intervenire in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali.
Le verifiche potranno consistere:
1) nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti od idonei;
2) nel controllo della conformità degli interventi e della loro esecuzione a quanto disposto all’atto
della stipula del Contratto, nonché alle buone regole dell’arte.
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In particolare saranno controllati:
a) l'accuratezza dell'esecuzione e la finizione;
b)  la  corrispondenza  fra  i  materiali  impiegati  e  messi  in  opera  ed  i  campioni  eventualmente
sottoposti ad approvazione.
La verifica favorevole non solleva l'Aggiudicatario dalla  garanzia  della  buona esecuzione degli
interventi e del perfetto funzionamento per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
A richiesta del Direttore dell'esecuzione l’Aggiudicatario è tenuto a mettere a disposizione normali
apparecchiature  e  strumenti  adatti  per  effettuare  le  verifiche,  senza  per  ciò  accampare  diritti  a
maggiori compensi.
L’Aggiudicatario  si  assume altresì  l’onere  dell’assistenza  durante  la  fase  di  certificazione  della
verifica di conformità/regolare esecuzione.

30 - RESPONSABILITÀ TECNICHE DI RISULTATO
E’ a carico dell’Aggiudicatario l’onere di provvedere, a propria cura e spese, alla verifica generale
della fattibilità degli interventi di manutenzione non appena gli siano ordinati, ed al controllo della
congruenza normativa e funzionale degli interventi eseguiti. L’Aggiudicatario assume quindi, con la
presentazione  degli  elaborati  tecnici  e  l’aggiudicazione  del  contratto  attuativo,  la  piena
responsabilità tecnica degli interventi di manutenzione affidatigli all’interno dei Contratti specifici
dell’Accordo Quadro.

31 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio degli interventi di manutenzione affidati tramite i
Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, della loro mancata regolare conduzione o della loro
ritardata ultimazione:
a) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Aggiudicatario ritenesse di dover effettuare, salvo
che siano ordinati dal Direttore dell'esecuzione ;
b) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Aggiudicatario previsti
dal Capitolato Speciale d’Appalto;
c)  le  eventuali  controversie  tra  l’Aggiudicatario  e  i  fornitori,  subappaltatori,  affidatari,  altri
incaricati;
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Aggiudicatario e il proprio personale dipendente.

32 - PENALI
Salvo  diversamento  disposto  nel  singolo  ordinativo,  nel  caso  di  mancato  rispetto  del  termine
indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati
sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione.
La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in
caso di ritardo:
a)  nell’inizio  degli  interventi  di  manutenzione  rispetto  alla  data  fissata  dal  Direttore
dell'esecuzione ;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata
dal Direttore dell'esecuzione ;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell'esecuzione per il rifacimento di interventi non
accettabili.

P.za G. Matteotti, 8 - 50022 Greve in Chianti (FI) - P. IVA 01421560481
Tel. 055.85.45.268-273 Fax 055.85.44.727 – www.comune.greve-in-chianti.fi.it

http://www.comune.greve-in-chianti.fi.it/


COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Greve in Chianti

Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di
seguito indicate:

a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1
(una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e
di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o
per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento:  euro 250,00  per
ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato
alla Stazione Appaltante:  euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la
facoltà  della  Stazione  Appaltante  di  sospendere  i  servizi  e  segnalare  alla  A.S.L.  le  mancanze
riscontrate.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di penale.
L'importo  complessivo  delle  penali  irrogate  non  può  superare  il  10  per  cento  dell'importo
dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta  percentuale,  trova  applicazione  il  successivo  articolo  in  materia  di  risoluzione.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i
singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non
può superare,  per ogni  singolo Contratto,  il  10 per cento dell'importo del  Contratto  medesimo;
qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo
articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.

33 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro ed i Contratti specifici,  ex art.
1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
Risoluzione dell’Accordo Quadro:
a) mancato rispetto del Patto di integrità  del quale è stato preso atto in sede di gara, ai sensi dell’art.
1 co. 17 della Legge 190/2012;
b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165”.
c) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale
previsto per l’applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’Accordo Quadro);
d) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e
conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell’Aggiudicatario;

e)  provvedimento  definitivo,  a  carico  dell’Aggiudicatario,  di  applicazione  di  una  misura  di
prevenzione  di  cui  all'articolo  6,  del  D.Lgs.  159/2011,  ovvero sentenza  di  condanna passata  in
giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di
subappaltatori,  di  fornitori,  di  lavoratori  o  di  altri  soggetti  comunque  interessati,  ai  sensi
dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;
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f)  nel  caso  in  cui,  durante  la  vigenza  dell’Accordo  Quadro,  vengano  a  mancare  le  condizioni
richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
g) cessione, da parte dell’Aggiudicatario, dell’Accordo Quadro o di singoli Contratti specifici;
h)  manifesta  incapacità  o  inidoneità,  anche  solo  legale,  nell’esecuzione  degli  interventi  di
manutenzione;
i) inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei
flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
j)  grave  inadempienza,  da  parte  dell’Aggiudicatario,  alle  norme  e  disposizioni  in  materia  di
sicurezza nell’esecuzione delle attività previste dai Contratti specifici;
k) risoluzione di  n. 1 (uno) Contratto specifico: nel caso in cui intervenga una risoluzione, per
qualsiasi ragione indicata nel presente Schema di Accordo Quadro, che determina la risoluzione
stessa di uno specifico Contratto, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione dell’Accordo
Quadro  medesimo  e  di  tutti  i  Contratti  in  essere  riferiti  allo  stesso  Accordo,  ritenendo
l’Aggiudicatario  responsabile  dei  danni  derivanti  dalle  suddette  inadempienze  e  dalla  mancata
esecuzione degli ulteriori Contratti specifici stipulati tramite l’Accordo ed in corso d’opera;
l)  mancato  rispetto  dei  termini  e  delle  condizioni  economiche  nei  Contratti  specifici  che
determinarono l’aggiudicazione dell’Accordo;
m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Schema di Accordo Quadro,
anche se non richiamati nel presente Articolo. Risoluzione dei Contratti specifici:
a) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali  (10% dell’importo
contrattuale);
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di
esecuzione del Contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o
diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto
specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo
Contratto;
f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso alle sedi degli interventi di manutenzione al
personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  o  dell’A.S.L.,  oppure del
personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del
2008.
La  risoluzione  dell’Accordo  Quadro  e  dei  singoli  Contratti  specifici,  nei  casi  succitati,  sarà
comunicata all’Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC
ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal
ricevimento della stessa.
Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere
il  rispetto  dei contenuti  dell’Accordo Quadro o ritenute rilevanti  per  la specificità delle attività
relative  ai  singoli  Contratti,  saranno  contestate  all’Aggiudicatario  dal  RUP con  comunicazione
scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R., o PEC.
Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il  quale l’Aggiudicatario deve sanare
l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.
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Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora la Stazione Appaltante
non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell’Accordo
Quadro o del singolo Contratto.
In  caso  di  risoluzione  dell’Accordo  Quadro,  la  Stazione  Appaltante  si  riserva  la  facoltà  di
interpellare gli altri concorrenti alla gara, fino al quinto in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall’Aggiudicatario.
Contestualmente  alla  risoluzione  dell’Accordo  Quadro  la  Stazione  Appaltante  procederà  ad
incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell’Accordo (v. GARANZIA DEFINITIVA), per
l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per
il risarcimento dei maggiori danni subiti.
Nei casi di risoluzione del Contratto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di
fallimento  dell’Aggiudicatario,  i  rapporti  economici  con questo  o  con il  curatore  sono definiti
secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Aggiudicatario inadempiente gli eventuali
maggiori oneri e/o danni derivanti.
La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Aggiudicatario nella
forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della
data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione.
In  relazione  a  quanto  sopra,  alla  data  comunicata  dalla  Stazione  Appaltante  si  fa  luogo,  in
contraddittorio fra il Direttore dell'esecuzione e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in
mancanza  di  questi,  alla  presenza  di  due  testimoni,  alla  redazione  dello  stato  di  effettiva
realizzazione degli interventi di manutenzione.
La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli Contratti specifici in
corso  stipulati  sino  alla  data  in  cui  si  verifica  la  risoluzione  dell’Accordo  Quadro  medesimo,
risultando  inoltre  causa  ostativa  alla  stipula  di  nuovi  Contratti  Specifici  basati  sul  medesimo
Accordo.

34 - PAGAMENTI
Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati
nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso
offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell'  “Elenco Prezzi Unitari” Allegato
della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni
o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana ed al
Bollettino Ingegneri, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato.
I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati
nell’ambito  dell’Accordo  Quadro:  in  linea  di  massima  verranno  effettuati,  per  ogni  singolo
Contratto,  in  almeno  due  rate  all’ultimazione  degli  stessi  e  successivamente  all’emissione  del
certificato di ultimazione della prestazione;
inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico lavoro
eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa
fattura,  previa  verifica  della  regolarità  contributiva  dell’Affidatario.  In  coerenza  con  questa
previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente
la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e
dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”,
l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale.
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Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere
inoltrate,  utilizzando tutti  i  riferimenti  e  le  informazioni  ritenute  utili,  nonché il  Codice  Unico
d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del
RUP.
Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione
dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto
MEF del 23 gennaio 2015.
Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume
alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una
nuova emissione."
A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori,
sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede
di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di
conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno
del  singolo  Contratto  nell’ambito  dell’accordo Quadro,  previo  rilascio  del  documento  unico  di
regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016.
All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota
spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità
contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48Bis D.P.R.
602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08.
In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal
D.Lgs. 192/2012.

35 - PREZZI
La  valutazione  degli  interventi  di  manutenzione  da  eseguire  all’interno  dei  Contratti  specifici
ricadenti nell’Accordo Quadro sarà effettuata in base all' “Elenco Prezzi Unitari” - Allegato della
documentazione a base di gara.
Nel  caso  di  lavorazioni  non  previste,  si  farà  riferimento  all'ultimo  Prezzario  Regione  Toscana
disponibile ed al Bollettino Ingegneri, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari
sopra citato, i cui prezzi delle forniture in opera saranno sottoposti allo stesso ribasso offerto in sede
di gara.
Ove i prezzi non fossero desumibili neppure dal citato prezziario, sarà applicato quanto previsto nel
D.Lgs. n.50/2016.
I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dell'esecuzione del Contratto e
l’Aggiudicatario, ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento. Ove comportino maggiori
spese  rispetto  alle  somme  previste  nel  Quadro  economico  del  singolo  contratto,  essi  saranno
approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento prima di
essere ammessi nella contabilità.
Qualunque siano le circostanze di tempo e di luogo, i prezzi da applicare saranno quelli desunti
dall’Elenco Prezzi Unitari e dai prezzari sopra riportati, senza ulteriori maggiorazioni. Ciò significa
che, anche se gli interventi saranno effettuati in ore di lavoro non normali, il prezzo riconosciuto
sarà sempre lo stesso e pari a quello praticato nelle circostanze più usuali,  anche se i  prezziari
prevedono coefficienti di maggiorazione per circostanze particolari, sarà cioè retribuita la sola mano
d'opera effettivamente prestata nelle sedi degli interventi di manutenzione.
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I  prezzi  s’intendono  comprensivi  di  tutti  gli  oneri  ed  utili  e  rappresentano  quindi  quanto  in
complesso  la  Stazione  Appaltante  s’impegna  a  pagare,  senza  che  possano  essere  presi  in
considerazione  oneri  addizionali  diretti  o  indiretti  (es.  trasporti,  tasse,  movimentazione,  utili,
attrezzature, diritti di chiamata, diritti per ripetuti sopralluoghi, etc.).

36 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E' vietata la cessione dell’Accordo Quadro, nonché dei singoli Contratti basati su di esso, sotto
qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. La cessione dei crediti è consentita in quanto
ammessa dal D.Lgs. n.50/2016.
La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dev’essere
notificata al RUP presso la sede  del Comune di Greve in Chianti, il quale provvede a comunicare
quelle accettate al Responsabile dell’Esecuzione del Contratto.
La  cessione  del  credito  è  efficace ed opponibile  se  entro 45 gg.  dalla  notifica  di  cui  al  punto
precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.
La notifica ad ufficio diverso da quello indicato è nulla.
E’ consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell’ambito del
rapporto di subappalto.

37 - VALUTAZIONE A MISURA
La  misurazione  e  la  valutazione  degli  interventi  di  manutenzione  programmata,  da  eseguire
all’interno dei Contratti  specifici  stipulati  all’interno dell’Accordo Quadro,  sono da intendersi  a
misura e saranno effettuate in base alle specificazioni date nelle norme del presente Schema di
Accordo  Quadro  e  dall'enunciazione  delle  singole  voci  dell'  “Elenco  Prezzi  Unitari”  della
documentazione a base di gara.
Nel corrispettivo per l'esecuzione degli interventi a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto
e documenti allegati.
La  contabilizzazione  degli  interventi  di  manutenzione  sarà  effettuata  applicando  alle  quantità
eseguite i prezzi unitari netti risultanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’Aggiudicatario sui
prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari, allegato della documentazione a base di gara.
Nel caso di interventi non programmabili e/o imprevedibili, la misurazione e la valutazione degli
stessi saranno effettuate  in base ai prezzi dell'ultimo Prezzario Regione Toscana disponibile ed al
Bollettino Ingegneri, previa deduzione degli oneri per la sicurezza.
In mancanza di specificazioni, saranno utilizzate per la valutazione degli interventi di manutenzione
le dimensioni geometriche degli interventi eseguiti rilevate in loco, senza che l'Aggiudicatario possa
far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente
poste in opera.
Le misurazioni saranno effettuate in contraddittorio tra il  rappresentante dell'Aggiudicatario e il
Responsabile  dell’Esecuzione  del  Contratto:  sulla  base  di  tali  misurazioni,  il  Responsabile
dell’Esecuzione del Contratto effettuerà la contabilizzazione degli interventi eseguiti.

38 - VALUTAZIONE IN ECONOMIA
La  valutazione  degli  interventi  di  manutenzione  in  economia  da  considerare  in  un  Contratto
specifico ricadente in Accordo Quadro ed eventualmente presenti e preventivamente autorizzati dal
Responsabile dell’Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante, sarà effettuata sulla base del
costo orario della manodopera impiegata accresciuto delle spese generali e degli utili d’impresa.
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Il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato solamente alle spese generali e agli utili d’impresa.

39 - GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016 è richiesta una garanzia definitiva pari al 10% (dieci
per cento) dell’ammontare dell’Accordo Quadro, e comunque dell’importo indicato al comma 1 del
citato articolo.
Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti  di Credito,  Compagnie Assicuratrici  o Intermediari
Finanziari  autorizzati,  deve  essere  allegata  un’autodichiarazione,  accompagnata  da  copia  di  un
documento  di  riconoscimento  del  sottoscrittore,  ovvero,  autentica  notarile,  da  cui  si  evinca
inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione.
La garanzia è progressivamente svincolata nei modi e nei tempi previsti dall’articolo 103 comma 5
del D.Lgs. n.50/2016.
La garanzia copre:
a)  l’adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  del  contratto  e  del  risarcimento  dei  danni  derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
b) il rimborso delle somme pagate in più dall’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione disposta in
danno dell’Appaltatore;
d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.
Tale garanzia fideiussoria può essere:
1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al  beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al  beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107
D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia,
a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.
Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 12.3.2004, n.123 del
Ministero delle Attività Produttive.

40 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO
Ai  Contratti  disciplinati  dal  presente  Accordo  Quadro,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di garanzie.
L’Aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione
degli interventi di manutenzione a seguito di stipula di appalti specifici ed una polizza assicurativa a
garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione degli stessi.
La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Non potrà essere stipulato nessun contratto di appalto
se tale polizza non sarà depositata presso il Direttore dell'esecuzione della Stazione Appaltante.
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La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio del primo intervento di
manutenzione appaltato e cessa alla data in cui è ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente
gli  interventi  di  manutenzione  oggetto  dell’ultimo  contratto  di  appalto  specifico  riferito  al
medesimo Accordo Quadro.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente  progettazione,  azioni di  terzi  o cause di  forza maggiore,  e che preveda anche una
garanzia  di  responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi  nell’esecuzione  degli  interventi  di
manutenzione. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve
prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo dell’ammontare dell’Accordo Quadro al
netto dell’I.V.A. E deve:
1. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,ancorché in
proprietà  o  in  possesso  dell’impresa,  compresi  i  beni  della  Stazione  Appaltante  destinati  agli
interventi  di  manutenzione,  causati  da  furti  e  rapine,  incendio,  fulmini  e  scariche  elettriche,
tempesta  e  uragano,  inondazioni  e  allagamenti,  esplosione  e  scoppio,  terremoto  e  movimento
tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di
condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi
propri o di terzi;
2. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte,  difetti  e  vizi  dell’esecuzione  degli  interventi  di  manutenzione,  in  relazione all’integra
garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili
nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai
sensi dell’articolo 1665 del codice civile.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve:
1.  prevedere  la  copertura  dei  danni  che  l’Aggiudicatario  debba  risarcire  quale  civilmente
responsabile verso prestatori di lavoro da egli dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e
verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i
dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza
del comportamento colposo commesso dall’Impresa o da un suo dipendente del quale la stessa
impresa  debba  rispondere  ai  sensi  dell’articolo  2049  del  codice  civile,  e  danni  a  persone
dell’Impresa, e propri parenti o affini,  o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o
saltuariamente  presenti  nelle  aree  oggetto  degli  interventi  di  manutenzione,  o  a  consulenti
dell’Aggiudicatario o della Stazione Appaltante. Il massimale per l'assicurazione di responsabilità
civile verso terzi è pari ad un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro ;
2.  prevedere  specificamente  l’indicazione  che  tra  le  “persone”  si  intendono  compresi  i
rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso nelle aree oggetto degli interventi di
manutenzione.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Aggiudicatario coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Qualora  l’Aggiudicatario  sia  un’associazione  temporanea  di  concorrenti  le  stesse  garanzie
assicurative  prestate  dalla  mandataria  coprono senza  alcuna riserva  anche i  danni  causati  dalle
imprese mandanti.

P.za G. Matteotti, 8 - 50022 Greve in Chianti (FI) - P. IVA 01421560481
Tel. 055.85.45.268-273 Fax 055.85.44.727 – www.comune.greve-in-chianti.fi.it

http://www.comune.greve-in-chianti.fi.it/


COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Greve in Chianti

41 - NORME DI SICUREZZA GENERALI
Gli interventi di manutenzione appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti
in  materia  di  prevenzione  degli  infortuni  e  igiene  del  lavoro  e,  in  ogni  caso,  in  condizione  di
permanente sicurezza e igiene.
L'Aggiudicatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L'Aggiudicatario non può iniziare o continuare gli interventi di manutenzione qualora sia in difetto
nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

42 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
L'Aggiudicatario è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti.
L'Aggiudicatario  è  obbligato ad  osservare  le  misure  generali  di  tutela  di  cui  all'articolo 15 del
Decreto  Legislativo  n.  81  del  2008 e  ss.mm.  e  ii.,  nonché le  disposizioni  dello  stesso  decreto
applicabili alle attività previste nelle sedi oggetto degli interventi .
Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei servizi, l'Appaltatore
redige e consegna alla Stazione appaltante un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei servizi, da considerare come un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento.  Il  piano operativo  deve  essere  redatto  ai  sensi  dell'art.96,  comma 1,  lettera.  g)
D.Lgs.81/2008 e del relativo Allegato XV, punto 3.2

43 - OSSERVANZA DEI PIANI DI SICUREZZA
L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., con
particolare riguardo alle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, artt. 95, 96 e 97 e Capo II, dalla
Sezione II alla Sezione VIII.

44 - SUBAPPALTO
Il ricorso al subappalto deve rispettare quanto previsto dalla normativa vigente con riferimento al
singolo ordinativo.
Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art.
105 D.Lgs. n.50/2016.
Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso.
A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto
previsto nel contratto principale.
L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al
RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto
delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il
contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi unitari.
Ai  sensi  del  D.Lgs.  159/2011  ss.mm.  in  materia  di  documentazione  antimafia,  è  fatto  obbligo
all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante,  contestualmente alla suddetta
istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85
del D.Lgs. 159/2011 ss.mm..
Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi
unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire
alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo
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carico dall’art.  105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la
bozza del contratto di subappalto,  questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta
dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi
della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel
caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del
contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Sull’importo  del  contratto  di  subappalto  è  effettuata  la  verifica  dell’incidenza  dei  costi  della
manodopera.  A  tal  fine  nel  contratto  dovrà  essere  indicata  per  ciascuna  delle  lavorazioni
subappaltate l’incidenza del costo della manodopera.
Il  subappaltatore  è  soggetto  alla  verifica  di  idoneità  tecnico-professionale  prevista  dall’art.16
L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90,  comma 9,  lett.a)  D.lgs.81/2008.  A tal  fine  al  momento  della
richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti
di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata
apposita  dichiarazione  dei  rappresentanti  del  lavoratori  per  la  sicurezza  (RLS)
dell’Impresasubappaltatrice,  attestante  la  presa  visione  e  l’accettazione  della  documentazione
medesima;
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008.
In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto.
Inoltre  l’eventuale  esito  negativo  della  verifica  di  cui  sopra  viene  comunicato  alla  competente
azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti
pubblici.
Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 40 % del relativo ammontare salvo diversa
disposizione normativa.
La Stazione appaltante  può revocare in  ogni  tempo l’autorizzazione a  subappalti  e  subcontratti
qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui
basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora
ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011
ss.mm., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura,
siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una
causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011
ss.mm. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai
sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. nel caso in cui l'opera sia in corso di
ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento
dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.
Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo
alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.

Ai fini  della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art.  3 della  L.  136/2010, la  bozza del
contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per
l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti
contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti
dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi
dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
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Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui
all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.

45 – REVISIONE PREZZI
Non sono  ammesse  revisioni  dei  prezzi.  Il  rischio  delle  difficoltà  dell’opera  è  a  totale  carico
dell’Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all’appalto di cui al presente Capitolato.
Si applica comunque la disciplina eventualmente prevista in materia dalla normativa applicabile.

46 – CONTROVERSIE
Qualora nei singoli Contratti, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo
economico degli interventi di manutenzione comporti variazioni rispetto all'importo dei Contratti
stessi  in  misura  superiore  al  cinque  per  cento  (5%),  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento
acquisisce  immediatamente  la  relazione  ricevuta  dal  Direttore  dell'esecuzione  e,  sentito
l’Aggiudicatario,
formula  alla  Stazione  Appaltante,  entro  90  giorni  dall’apposizione  dell’ultima  delle  riserve,
proposta motivata di accordo bonario. La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui
sopra, delibera in merito con provvedimento motivato.
Il verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall’Aggiudicatario.
Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra descritto e l’Aggiudicatario confermi le riserve,
si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del D.lgs.n.50/2016 per la definizione delle controversie.
La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente
Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice
del luogo dove il contratto è stato stipulato. E’ escluso il ricorso all’arbitrato e alla commissione.

47 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i servizi oggetto del presente Capitolato nel rispetto
delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

A) TUTELA RETRIBUTIVA
L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i servizi costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti
dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e
fino alla loro sostituzione. L’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme
anzidette  da  parte  dei  subappaltatori  nei  confronti  dei  loro  dipendenti  per  le  prestazioni  rese
nell’ambito del subappalto.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data della verifica di conformità anche se egli
non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente
dalla  natura  industriale  ed  artigiana,  dalle  dimensioni  dell'Impresa  e  da  ogni  qualificazione
giuridica.
Inoltre,  il  mancato  adempimento  di  tali  obblighi  da  parte  dell’Appaltatore  conferisce
all’Amministrazione Comunale il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che
abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all’art.103 D.lgs. n.50/2016 per i  contratti  sopra
soglia comunitaria, valevole anche per i contratti sotto soglia comunitaria – a garanzia dei debiti
contrattuali dell’Appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
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B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA
L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull'assunzione,  tutela,  protezione,  contribuzione,  assicurazione,  infortuni  ed  assistenza  dei
lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni di inizio della prestazione , gli estremi della propria
iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
L’Appaltatore deve esibire al Direttore dell'esecuzione, prima della data di avvio della ‘Accordo,
ogni  prescritta  denuncia  del  lavoro  iniziato  agli  enti  previdenziali  e  assicurativi,  e  copia  della
polizza di assicurazione contro gli infortuni. L’Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle
denuncie e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.
Prima di emettere i certificati di pagamento il Direttore dell'esecuzione e la Stazione appaltante
procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Impresa
attraverso l’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia, il Direttore
dell'esecuzione opera una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo dei servizi.
Inoltre, il mancato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli
estremi  di  un  inadempimento  verso  l’Amministrazione  Comunale,  conferisce  a  quest’ultima  il
diritto  di  agire  contro  la  compagnia  assicuratrice  o  la  banca  che  abbia  rilasciato  la  polizza
fideiussoria – di cui all’art.103 D.lgs.n.50/2016 per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole
anche per i contratti sotto soglia comunitaria – a garanzia dei debiti contrattuali dell’Appaltatore
medesimo.
Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto.
In  ogni  caso  l’Appaltatore  è  responsabile  nei  confronti  dell’Amministrazione  Comunale
dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.
Ai fini della tutela contributiva dei lavoratori si applica quanto previsto dalla vigente normativa in
materia.
I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.
In  ogni  caso  l’Appaltatore  è  responsabile  nei  confronti  del  committente  dell’osservanza  delle
predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

C) VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l’Appaltatore è obbligato ad
osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del
lavoro (artt.39 e 40 del D.L.112/2008 e ss.mm.,  convertito con modificazioni nella L.133/2008;
D.M.9.7.2008).
A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della
corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al
momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l’Appaltatore dovrà tenere
presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai
sensi  dell’art.  4  bis,  comma  2,  del  D.lgs.181/2000,  come  modificato  dal  citato  art.  40  del
D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

48 - QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE
I materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione compresi nell'Accordo Quadro dovranno
corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti
in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualità esistenti in
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commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della
posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dal Direttore dell'esecuzione , anche a
seguito di specifiche prove di laboratorio o sulla base di certificazioni fornite dal produttore.
Qualora il Direttore dell'esecuzione rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta
all'impiego, l'Aggiudicatario dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i
materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dalle sedi oggetto degli interventi di
manutenzione, a cura e a spese dello stesso Aggiudicatario.
In  materia  di  accettazione  dei  materiali,  qualora  eventuali  carenze  di  prescrizioni  comunitarie,
nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale degli
interventi di manutenzione possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, il
Direttore dell'esecuzione avrà facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano,
siano esse nazionali o estere.
In caso di materiali o prodotti di particolare complessità e su richiesta del Direttore dell'esecuzione
l'Aggiudicatario  presenterà  alla  medesima,  entro  20  giorni  antecedenti  il  loro  utilizzo,  la
campionatura per l’approvazione.
L'accettazione  dei  materiali  da  parte  del  Direttore  dell'esecuzione  non esenterà  l'Aggiudicatario
dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali
stessi.

49 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre  agli  oneri  previsti  dal  Capitolato  Generale  di  Appalto  e  quelli  specificati  nel  presente
Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:
- La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle
di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni,
nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
- La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste
dalla  normativa  vigente  (per  opere  finanziate  dalla  C.DD.PP.  con  risparmi  postali,  dovranno
contenere anche la dicitura relativa al finanziamento). In particolare, dai cartelli dovranno risultare,
costantemente aggiornati, i dati relativi alle imprese autorizzate ad accedere al cantiere.
Tanto i  cartelli  che le  armature di  sostegno dovranno essere eseguiti  con materiali  di  adeguata
resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei
servizi.
-  Tessere di riconoscimento -  L’Appaltatore ha l’obbligo di dotare i propri dipendenti impegnati
nella realizzazione dell’opera di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, indicante anche
la data di assunzione.
Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la tessera di riconoscimento
dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
I lavoratori  autonomi che effettuano la loro prestazione nel luogo ove si svolgono le attività in
regime di appalto o subappalto dovranno munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente anche l’indicazione del committente.
- L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad
assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei servizi. Macchine ed
attrezzature dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008;
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- L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature,
centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori.
Le opere provvisionali dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008.
Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno
del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate.
Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
- La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali,
impianti  e  mezzi  d'opera  esistenti  nello  stesso  (siano  essi  di  pertinenza  dell'Appaltatore,
dell'Amministrazione, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione.
Tale  vigilanza  si  intende  estesa  anche  ai  periodi  di  sospensione  dei  servizi  ed  al  periodo
intercorrente  tra  l'ultimazione  ed  il  collaudo,  salvo  l'anticipata  consegna  delle  opere
all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

- L’installazione, la gestione, la manutenzione e la guardiania di tutta la segnaletica di cantiere
(anche  di  tipo  luminoso)  nel  rispetto  del  codice  della  Strada  e  del  D.M.  10/07/2002  per  il
segnalamento  dei  cantieri  temporanei  e  mobili  luminosi,  sia  di  giorno  che  di  notte,  nonché
l’esecuzione  di  tutti  i  provvedimenti  che  la  Direzione  dell'esecuzione  del  servizio  riterrà
indispensabili per garantire la
sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia
nelle zone lontane da questo.
-  La  pulizia  del  cantiere  e  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di  ogni  apprestamento
provvisionale.  La  pulizia  e  spazzatura  delle  strade  da  terre  e  materiali  provenienti  dai  lavori
eseguiti, prima della loro riapertura al traffico.
- La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei
servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione dell'esecuzione del servizio.
I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la
quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.
-  La fornitura  di  mezzi  di  trasporto  per  gli  spostamenti  della  Direzione  dell'esecuzione  del
servizio e del personale di assistenza.
-  La fornitura di locali  e strutture di lavoro per gli operai ,  quali tettoie, ricoveri,  spogliatoi
prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle
prescrizioni degli Enti competenti, nonché il lavoro di mensa per operai ed addetti ai servizi.
-  Le spese per gli  allacciamenti provvisori,  e relativi  contributi  e diritti,  dei servizi  di  acqua,
elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei
servizi, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
- Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti
gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi appaltati,- nonché le pratiche presso
Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio,
interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché
le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc..
In  difetto  rimane  ad  esclusivo  carico  dell'Appaltatore  ogni  eventuale  multa  o  contravvenzione
nonché il risarcimento degli eventuali danni,
- Lo smacchiamento generale della zona interessata dai servizi, ivi incluso il taglio di alberi, siepi
e l'estirpazione delle ceppaie.
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E’ onere  dell’Appaltatore  l’eventuale  richiesta  preventiva  al  Comune  di  Greve  in  Chianti  per
l’abbattimento di alberature nelle zone interessate dai servizi e di dare seguito alle indicazioni e
prescrizioni stabilite dall'ufficio competente.
- L'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso o mobile e con le necessarie attrezzature,
che l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto, in grado di
rilasciare certificati ufficiali e quindi munito di apposita autorizzazione ministeriale ai sensi dell'Art.
20 Legge n°1086 del 05/11/1971 ss.mm.
- La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessario
di  ponticelli,  andatoie,  scalette  di  adeguata  portanza  e  sicurezza,  con  l’obbligo  di  mantenere
l’accesso alle singole abitazioni frontiste.
- L'installazione di tabelle e segnali luminosi  nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte,
nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione dell'esecuzione del servizio riterrà
indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in
prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.
- La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che
venissero interrotti per l'esecuzione dei servizi provvedendovi a proprie spese con opportune opere
provvisionali, compreso il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale com'era prima
dei servizi (ad esempio attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc..).
Nei casi indicati dalla Direzione dell'esecuzione del servizio l’Impresa potrà essere obbligata ad
eseguire i servizi in presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere
deviato
L'Impresa è obbligata ad eseguire i servizi in presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni
che non possa essere deviato.
Per questo onere, già valutato nei singoli prezzi, l'Appaltatore dovrà prendere tutte le necessarie
misure per non intralciare la circolazione ed in particolare non dovrà arrecare impedimenti  agli
accessi  pubblici  e  o  privati;  occorrendo,  dovrà  impiantare  a  proprie  spese,  passi  provvisori  ed
eseguire i servizi in ore notturne, senza pretendere compensi per questi oneri essendo compresi nei
prezzi unitari.
-  Lo  sgombero  e  la  pulizia  del  cantiere  e  la  spazzatura  stradale,  entro  cinque  giorni
dall'ultimazione degli interventi, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le
attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare
delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc..
- L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla
Direzione  dell'esecuzione  del  servizio  e  del  loro  eventuale  smaltimento  a  norma  di  legge.  In
particolare l’Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla
discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia,
compreso  il  materiale  derivante  da  demolizione  di  sovrastrutture  stradali  (binder  e  tappeti)  ed
effettuando  i  campionamenti  necessari  alla  classificazione  del  rifiuto  depositato.  Tutte  le
autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento sono a carico dell’Appaltatore, così come le
responsabilità conseguenti alla corretta
raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà
degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, la bolla di consegna del
materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
- L’allontanamento, trasporto a discarica o in luogo indicato dalla Direzione dell'esecuzione del
servizio con l’impiego di mezzi e personale, proprio, occorrente dei materiali e manufatti giacenti
all’interno dell’area che non risultino necessari alle lavorazioni ed alla conduzione del cantiere
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-Oneri Ulteriori a carico dell’Aggiudicatario
Ai  fini  di  una  efficace  ed  efficiente  attività  manutentiva  restano  obbligatoriamente  a  carico
dell’Appaltatore  tutti  gli  oneri  relativi  a  garantire  alla  Direzione  dell'esecuzione  del  servizio  la
presenza di un supporto tecnico fornito da professionista abilitato, per coadiuvare in cantiere le
attività operative e per fornire garanzia tecnica sull’operato delle indicazioni tecnico-procedurali
espresse dalla Direzione stessa.
B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DISEGNI.
- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi,
misurazioni,  saggi,  picchettazioni  ecc.  relativi  alle  operazioni  di  consegna,  verifiche  in  corso
d'opera, contabilità e collaudo dei servizi.
- La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle prestazioni eseguite.
-  L'esecuzione di modelli e campionature di servizi, materiali e forniture che venissero richiesti
dal Direttore dell'esecuzione .
-  L'esecuzione  di  esperienze  ed  analisi  come  anche  verifiche,  assaggi  e  relative  spese  che
venissero in ogni tempo ordinati dal Direttore dell'esecuzione , presso il laboratorio di cantiere o
presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in
relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
- La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione
dell'esecuzione del servizio e comunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel
formato 18x24.
- Le spese di assistenza per le verifiche di conformità, da eseguirsi sulle indicazioni
impartite dal Direttore dell'esecuzione .
-  L’Appaltatore  è  obbligato  a  fornire  all’Amministrazione,  alla  ultimazione  dei  servizi  e  prima
dell’ultimazione  dell’Accordo  Quadro,  il  rilievo  delle  opere  realizzate  (condotte,  pozzetti,
caditoie,  sottolavori).  Il  rilievo  comprenderà  la  livellazione  del  piano  strada  (in  prossimità  dei
tombini),  la posizione planimetrica delle opere d’arte, delle tubazioni e delle caditoie, il  profilo
altimetrico delle condotte.
L’Amministrazione fornirà all’Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra
citati, per l’aggiornamento del sistema informatico territoriale.
-  L'esaurimento delle acque superficiali  o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di
opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere,
in generale.
C) ULTERIORI ONERI
- L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (D.P.R. 9.4.1959 n.
128 ss. mm.), nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale
uso fosse consentito.
Le  spese  relative  alla  utilizzazione  della  Polizia  Locale  in  occasione  di  servizi  particolarmente
impegnativi dal punto di vista della viabilità.
Sono a carico dell’Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.

-  L'obbligo dell'Impresa appaltatrice di  informare immediatamente la  Stazione appaltante di
qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità
di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
- L’obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia nei casi previsti dalla normativa in vigore, di
acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla
verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011.
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- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento
a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
-  Il  ricevimento  di  materiali  e  forniture  escluse  dall'appalto  nonché  la  loro  sistemazione,
conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte
diverse per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente.
La riparazione dei danni che,  per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore,  fossero apportati  ai
materiali forniti od ai servizi da altri compiuti.
-  La fornitura di notizie statistiche  sull'andamento dei servizi  relative al  numero degli  operai
impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal Direttore dell'esecuzione ;
-  L'autorizzazione al libero accesso al Direttore dell'esecuzione ed ai suoi collaboratori,  in
qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le
misure  e  le  verifiche  previste  dal  presente  Capitolato,  medesima  autorizzazione  deve  essere
concessa  alle  altre  imprese  ed  al  relativo  personale  dipendente,  per  tutto  il  tempo  occorrente
all'esecuzione dei servizi o delle forniture scorporate.
-  Le spese di contratto ed accessorie  e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di
segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari,
le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
-  L’onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore  ai sensi della
normativa vigente e del regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
46 del 19.04.2004.
- L’obbligo  del  rispetto  delle  regole  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  relativi  al  presente
contratto previste dall’art.3 della L.136/2010 ss.mm.
- il rilascio di attestazioni e certificazioni di materiali o lavorazioni.

50 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore
dell'esecuzione , a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del
danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell'esecuzione provvede, redigendo apposito verbale, agli
accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei
luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti.
L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei servizi necessari per l’occorrente riparazione,
valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali
non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore.
Nessun  indennizzo  è  dovuto  quando  a  determinare  il  danno  abbia  concorso  la  colpa
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

51 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI
L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà
degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si
rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei servizi o nella sede dei servizi stessi.
Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso al Direttore dell'esecuzione per le
opportune disposizioni.
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L'Appaltatore  non  potrà  in  ogni  caso  senza  ordine  scritto  rimuovere  od  alterare  l'oggetto  del
ritrovamento, sospendendo i servizi stessi nel luogo interessato.
Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dal Direttore dell'esecuzione , in quanto
compresa tra le cause di forza maggiore previste dalla vigente normativa in materia.

52 - ESECUZIONE D'UFFICIO
Nel  caso  in  cui  l'Appaltatore  si  rifiutasse  all'immediato  rifacimento  delle  opere  male  eseguite,
all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle
condizioni contrattuali,  o non rispettasse o ritardasse il  programma accettato o interrompesse la
prestazione, ed in generale, in tutti i  casi previsti dall’art.108 D.lgs. n.50/2016 e dall'art. 18 del
D.M. n.145/2000 ss. mm., l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di procedere all'esecuzione
d'ufficio degli interventi od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

53 - RECESSO
L’Amministrazione Comunale ha facoltà, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, di presentare
istanza  di  recesso  qualora  l’avvio  della  prestazione  avvenga  in  ritardo  per  fatto  o  colpa
dell’amministrazione.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 92, comma 3 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la
Stazione appaltante recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il
tramite  della  Prefettura,  siano  da  questa  accertati  successivamente  alla  stipula  del  contratto  la
sussistenza  di  una  causa  di  divieto  indicata  nell'articolo  67  del  D.Lgs.  159/2011  ss.mm.  o  gli
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91
comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tale ipotesi la Stazione appaltante procede unicamente al
pagamento  delle  opere  già  eseguite  ed  al  rimborso  delle  spese  sostenute  per  l’esecuzione  del
rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011
ss.mm, la Stazione appaltante può non recedere dal contratto nel caso in cui l'opera sia in corso di
ultimazione...
La Stazione appaltante si riserva, inoltre, il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai
sensi dell’art.109 del D.Lgs. 50/2016,, previo il  pagamento dei servizi  eseguiti  e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.

54 - CUSTODIA DELLE AREE DI INTERVENTO
E' a carico ed a cura dell'Aggiudicatario la custodia e la tutela delle aree oggetto degli interventi di
manutenzione,  di  tutti  i  manufatti  e  dei  materiali  in  esse  esistenti,  anche  se  di  proprietà  della
Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione delle attività di manutenzione e fino
alla ultimazione delle prestazioni.

55 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Saranno a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le  spese,  le imposte e le tasse relativi  al  perfezionamento ed alla registrazione dell’Accordo
Quadro dei Contratti specifici.  A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli  altri
oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi di manutenzione oggetto del contratto
di appalto;
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c)  il  rimborso  dei  costi  sostenuti  dalla  Stazione  Appaltante  per  la  pubblicazione  dell'eventuale
bando e dell’esito della gara relativa all’Accordo Quadro entro 60 giorni dall’aggiudicazione, ai
sensi della normativa vigente.
L'Accordo Quadro  è  soggetto  all'imposta  sul  valore  aggiunto  (I.V.A.);  l’I.V.A.  è  regolata  dalla
Legge.
Tutti gli importi citati nell' Accordo Quadro s’intendono I.V.A. esclusa.

56 - CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE
Il presente appalto per la conclusione di un Accordo quadro per servizi di manutenzione del verde è
classificato come “verde” ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel
settore  della  Pubblica  Amministrazione  in  quanto  include  almeno  i  Criteri  Ambientali  Minimi
adottati con Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) del MATTM relativi al
lavoro di gestione del verde pubblico, per l’acquisto di ammendanti – aggiornamento 2013, acquisto
di piante ornamentali e impianti di irrigazione (Allegato 1).
Le  seguenti  specifiche  tecniche  e  clausole  contrattuali  formano  parte  integrante  del  presente
capitolato e del contratto.

SPECIFICHE TECNICHE
Gestione e controllo dei parassiti e delle erbe infestanti
Alle ditte affidatarie di appalti di manutenzione del verde pubblico nel territorio del Comune di
Greve in Chianti è vietato l’impiego di diserbanti di tipo chimico.
Materiale vegetale da mettere a dimora
L’elenco prezzi  unitari  contiene,  fra  l’altro,  la  lista delle  più comuni specie  vegetali  adatte  alle
condizioni  climatiche  della  Regione  Toscana  (piovosità  media,  livelli  di  temperature  nell’arco
dell’anno), tenendo in considerazione il tipo di suolo sul quale verranno messe a dimora e dando
priorità alle specie con esigenze idriche limitate.
Contenitori e imballaggi del materiale vegetale
Il materiale vegetale da mettere a dimora deve essere fornito in contenitori/imballaggi riutilizzabili
e/o riciclati, che supportino la qualità e la crescita dei sistemi radicali i quali, ove non destinati a
permanere con la pianta per tutta la sua durata di vita, dovranno essere restituiti al fornitore delle
piante a cura dell’aggiudicatario, insieme agli altri imballaggi secondari eventualmente utilizzati.
Consumo d’acqua
Il  criterio  non  trova  applicazione  al  presente  accordo  quadro  perché  l’irrigazione  è  garantita
attraverso punti di fornitura di proprietà dell’amministrazione, alimentati da falda freatica.

CLAUSOLE CONTRATTUALI
Caratteristiche degli ammendanti
L’aggiudicatario  deve  utilizzare  esclusivamente  ammendanti  compostati  misti  e/o  ammendanti
compostati  verdi,  conformi  alle  prescrizioni  della  normativa  in  materia  di  fertilizzanti,  D.Lgs.
n.75/2010.
Gestione residui organici
Considerate le caratteristiche e l’ubicazione delle aree verdi comunali (ambito urbano mediamente o
fortemente  antropizzato),  risulta  tecnicamente  difficoltoso  il  compostaggio  in  loco  dei  residui
organici prodotti nelle aree verdi, che pertanto verrà limitato ai casi possibili mentre e le eccedenze
saranno avviate a compostaggio in impianti autorizzati.
Piante e animali infestanti
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L’aggiudicatario deve segnalare al Direttore dell'esecuzione qualsiasi pianta o animale sospetto di
essere invasivo per l’adozione di opportuni provvedimenti appositamente concordati.
Formazione del personale
Il  personale  dell’aggiudicatario  impiegato  nell’appalto  deve  essere  formato  e  avere  esperienza
specifica in tema di interventi sugli alberi (es. abilitazione alla salita a corda).
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