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SCIOVIA MS 63 “MONTE GOMITO 2” 

 
PREMESSA 

 
L’impianto  è  scaduto  di  vita  tecnica  nel  2016,  le  vicissitudini  societarie  hanno  impedito 

l’espletamento della revisione prevista per il prolungamento di vita tecnica, in seguito all’acquisto 
degli  impianti da parte del Comune si procede con un nuovo  inizio  lavori al  fine di  terminare  la 
revisione iniziata nel 2016.  

 
Stando al progetto depositato l’impianto è stato adeguato alle PTS‐IE ed alle PTS 8/3/1999 

durante la revisione generale. 
 

Caratteristiche principali 
 

 
 
 

Funzionamento: invernale promiscuo ed estivo pedoni  U.M.   

Stazione motrice a valle     

Stazione di rinvio‐tenditrice a monte     

Lunghezza orizzontale   m  669,30 

Lunghezza inclinata  m  669,60 

Dislivello  m  195,74 

Pendenza media  %  29,24 

Pendenza massima pista risalita  %  55 

Sostegni di linea (appoggio +ritenuta)  n  9 

Traini (monoposto ad azione progressiva)  n  96 

Equidistanza tra i traini  m  14,5 

Velocità nominale invernale  m/s  2,9 

Potenzialità del trasporto  p/h  720 

Senso di marcia    Antiorario 

Potenza di targa del motore elettrico in c.c.  kW  55,1 

Diametro nominale della fune traente  mm  16 
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Diametro nominale della fune tenditrice  mm  18 

Azione del dispositivo di tensione  daN  7300 

Linea servizi ausiliari    conduttori intubati 

 

OBBLIGHI NORMATIVI 
 
Si rimanda al programma lavori. 
 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

Stazione motrice 
 

a. Controlli non distruttivi come da programma lavori allegato; 
b. Revisione puleggia; 
c. Controlli MT e VT delle saldature di forza e dell’incavo per linguetta della puleggia motrice; 
d. Controllo usura gomma puleggia ed eventuale sostituzione; 
e. Revisione riduttore principale; 
f. Smontaggio e controlli a vista dei leveraggi e dei perni del freno di servizio; 
g. Revisione motore elettrico principale: controllo ed eventuale sostituzione delle spazzole, 

controllo dell’isolamento ed eventuale ripristino; 
 

Stazione di rinvio e tensione 
 

a. Controlli non distruttivi come da programma lavori allegato; 
b. Scarico contrappeso ed allentamento fune portante‐traente (massa contrappeso 7300 

daN); 
c. Revisione puleggia di rinvio e relativo perno; 
d. Controllo usura gomma puleggia ed eventuale sostituzione; 
e. Controllo visivo e dimensione dei cuscinetti delle ruote del carrello di tensione, eventuale 

sostituzione; 
f. Revisione pulegge di deviazione e puleggia di compensazione; 
g. Verifica fodere gomma delle pulegge di deviazione e compensazione, eventuale 

sostituzione; 
h. Verifica del peso del contrappeso (ogni massa 160 kg); 
i. Eventuale sostituzione fune tenditrice oppure verifica del mantenimento in opera (con il 

Direttore di Esercizio/Assitente Tecnico o con il Direttore Lavori); 
 

Sostegni di linea 
 

a. Controlli non distruttivi come da programma lavori allegato; 
b. Smontaggio e revisione rulliere; 
c. Verifica dello stato ed eventuale sostituzione dei cordini anticaduta; 
d. Sostituzione cuscinetti rotti dei rulli; 
e. Sostituzione guarnizioni in gomma usurati; 

 

Traini 
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a. Smontaggio di tutti i morsetti e verifica dell’usura; 
b. Controlli non distruttivi come da programma lavori allegato; 
c. Revisione traini, piattelli e funicelle. 

 

Funi 
 

a. Esame MIT fune traente; 
b. Pulizia ed ingrassaggio della fune tenditrice ed eventuale mantenimento in opera. 

 

Azionamento elettrico 
 

a. Revisione circuito di sicurezza di linea; 
b. Revisione morsettiere; 
c. Verifica funzionalità e tarature. 

 

Opere civili in calcestruzzo e acciaio 
 
Vengono eseguiti controlli sulle opere civili, sia delle stazioni che della  linea, accertando che non 
siano insorte manifestazioni di degrado tali da poter pregiudicare la stabilità o la conservazione delle 
strutture  destinate  a  sopportare  carichi  di  esercizio  trasmessi  dalle  funi,  dalle  apparecchiature 
elettromeccaniche e dai veicoli. 
 
Le opere in calcestruzzo, armato, si riferiscono alle seguenti strutture: 

‐ plinti di ancoraggio dei portali della stazione motrice; 

‐ plinto di ancoraggio del puntone di supporto delle pulegge di deviazione fune tenditrice; 

‐ opere murarie del pozzo del contrappeso; 

‐ plinto di ancoraggio della stazione di rinvio; 

‐ plinti di ancoraggio dei sostegni di linea. 
 
 
Controlli previsti 
 
A) Visivi atti a verificare (estensione controllo al 100%): 

‐ degrado del calcestruzzo; 
‐ fessurazioni; 
‐ smottamenti del terreno circostante; 

 
B) Sclerometrici atti a verificare lo stato di consistenza (a campione). 
 
C) Controlli Ultrasonori  alla  base  dei  pali  immersi  nel  cemento:  sono  previsti  controlli UT  sullo 
spessore dei pali in tre punti particolari, dieci cm sotto alla base del plinto, alla base del plinto ed a 
un metro di altezza dei sostegni di ritenuta e dell’appoggio più caricato.1 
 
I plinti saranno resi sgomberi da eventuali depositi di terra e vegetazione. 
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Le strutture in acciaio invece saranno sottoposte a Controlli non Distruttivi sulle saldature di forza, 
come prescritto dal Piano dei Controlli, soprattutto nelle strutture delle stazioni. 
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SEGGIOVIA MC 03 “LE REGINE – SELLETTA” 
 

PREMESSA 
 

L’impianto, realizzato nel 2004, deve effettuare la revisione quinquennale del quindicesimo 
anno entro l’inverno 2019. L’impianto non ha necessità di adeguamenti normativi.  

 
Caratteristiche principali 
 

 
 
 

Funzionamento: invernale promiscuo ed estivo pedoni  U.M.   

Stazione motrice a monte  m.s.l.m.  1707,60 

Stazione di rinvio‐tenditrice a valle  m.s.l.m.  1286,40 

Lunghezza inclinata  m  1819,00 

Dislivello  m  421,20 

Pendenza media  %  49,85 

Sostegni di linea (appoggio +ritenuta)  n  19 

Veicoli (quadriposto con cupola)  n  118 

Equidistanza tra i veicoli  m  32,7 

Velocità nominale invernale  m/s  5 

Potenzialità del trasporto  p/h  2200 

Senso di marcia    Orario 

Diametro nominale della fune traente  mm  42 

Azione del dispositivo di tensione  kN  273 

Linea servizi ausiliari    conduttori intubati 
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OBBLIGHI NORMATIVI 
 
Il DM 203 del 2015 ha modificato il comparto revisionale degli impianti funiviari, ha introdotto il 
concetto di revisione quinquennale modificando il precedente DM 23/1985, ora è necessario 
espletare i lavori secondo quanto disposto dall’art. 2.2: 
 

1. Revisione quinquennale secondo art. 2.2 del DM 203: 
2.3.1. Gli interventi da espletare sull’impianto ogni cinque anni, oltre a quanto 

previsto dal manuale di uso e manutenzione, comprendono:  
a) La sostituzione di elementi costruttivi, di organi meccanici e di componenti 

elettrici od elettronici per i quali sia prevista una scadenza quinquennale, 
nonché l’accertamento che siano state tempestivamente effettuate le 
sostituzioni di quegli elementi, organi o componenti per i quali siano previste 
scadenze diverse; 

b) L’effettuazione con personale qualificato di controlli non distruttivi sugli 
elementi costruttivi, sugli organi meccanici e sulle giunzioni saldate; 

c) Il controllo delle condizioni di buona conservazione degli azionamenti 
principali, di riserva, di soccorso o di recupero, compresi i circuiti elettrici di 
potenza, comando, sicurezza e telecomunicazione, nonché dei diversi 
meccanismi ed apparecchiature, in particolare per quanto riguarda quelle di 
frenature; 

d) L’espletamento delle attività previste nell’ambito dell’ispezione annuale; 
e) Ogni altro accertamento che il Direttore o il Responsabile dell’esercizio (o 

l’Assistente tecnico se previsto) ritenga necessario per garantire la sicurezza e 
la regolarità dell’esercizio nei successivi cinque anni. 
 
Le ditte costruttrici delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti 

elettrici ed elettronici, o il Direttore o il Responsabile dell’esercizio (o l’Assistente 
tecnico se previsto) qualora le predette ditte costruttrici non siano più esistenti, 
individuano tutte le parti dell’impianto da sottoporre a controlli specifici, indicando la 
difettosità ammissibile e le modalità delle prove, con l’assistenza di un esperto 
qualificato di terzo livello ai sensi della norma UNI EN ISO 9712 e successive eventuali 
modificazioni. Le indicazioni sui controlli da eseguire sono contenute nel piano dei 
controlli da allegare come documento specifico al manuale d’uso e manutenzione, di 
cui è parte integrante. 

 
Il Direttore o il Responsabile dell’esercizio (o l’Assistente Tecnico se previsto) 

provvede a sottoporre a controlli non distruttivi, da parte di personale qualificato, gli 
elementi costruttivi, gli organi meccanici e le relative giunzioni saldate, contro la cui 
rottura non esistono efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei 
viaggiatori e del personale. Deve, inoltre, accertare che il rifacimento delle teste fuse 
per i dispositivi di attacco delle funi portanti, traenti, zavorra e tenditrici sia stato 
effettuato entro e non oltre i cinque anni precedenti. 

 
Di tutte le verifiche e sostituzioni di elementi costruttivi, organi meccanici, ecc. 

sia che abbiano luogo in occasione delle scadenze quinquennale o di altre scadenze, 
sia che si tratti di materiali di consumo, deve essere tenuta accurata registrazione, a 
cura del Capo servizio o del Responsabile dell’esercizio, in apposite pagine del Registro 
di controllo e manutenzione dell’impianto, nelle quali vanno elencati 
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sistematicamente tutti gli elementi di cui ai precedenti punti con l’indicazione per 
ciascuno elemento od organo meccanico della propria scadenza. 

 

LAVORI DA ESEGUIRE 
I lavori relativi alla revisione quinquennale che si intendono effettuare verranno realizzati nel 

corso dell’anno 2019, si precisa che i controlli non distruttivi verranno eseguiti sulla base del piano 
dei controlli predisposto dalla ditta Costruttrice ed allegato al presente piano. 

 

Stazione motrice 
 

1. Puleggia motrice: 

 CND albero e puleggia motrice come da piano; 

 Verifica spessore fodera e controllo usura; 

 Verifica funzionamento pendoli centrifughi meccanici; 

 Ingrassaggio. 
 

2. Freni di emergenza: 

 CND come da piano dei controlli; 

 Smontaggio, lubrificazione e rimontaggio; 

 Verifica usura pasticche; 

 Revisione centralina e suoi componenti quali pressostati, flussostati ed elettrovalvole; 

 Ricarica del serbatoio di azoto, sostituzione olio e taratura della centralina; 
 

3. Freno di servizio: 

 Smontaggio, lubrificazione e rimontaggio; 

 Verifica usura pasticche; 
 

4. Riduttore di giri: 

 Controllo assenza giochi apprezzabili; 

 Analisi olio riduttore; 

 Filtraggio olio; 
 

5. Motori elettrici in CC: 

 Controllo usura spazzole; 

 Verifica isolamento; 

 Verifica allineamento ed eventuale riallineamento; 

 Pulizia ventola raffreddamento e contatti; 
 

6. Gruppo di riserva e recupero: 

 Revisione motore termico: cambio olio e filtri; 

 Revisione gruppo elettrogeno; 

 Verifica tubazioni idrauliche dei gruppi motore; 

 Verifica sorveglianze elettriche di inserimento dei motori; 
 
 

7. Carpenteria di stazione: 
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 Verifica assenza ruggine ed eventuale riverniciatura tratti ammalorati mediante 
trattamento antiruggine; 

 Spostamento stazione; 

 CND come da piano dei controlli allegato. 
 

Stazione di rinvio 
 

1. Puleggia di rinvio: 

 CND come da piano dei controlli allegato; 

 Verifica spessore fodera e controllo usura 

 Ingrassaggio. 
 

2. Carpenteria di stazione: 

 Verifica assenza ruggine ed eventuale riverniciatura tratti ammalorati mediante 
trattamento antiruggine; 

 CND come da piano dei controlli allegato. 
 

3. Gruppo di tensione: 

 CND come da piano dei controlli allegato; 

 Verifica funzionamento centralina tensionamento; 

 Sostituzione tubazioni flessibili; 

 Verifica corretto funzionamento ruote scorrimento carro tenditore; 
 

4. Cancelletti: 

 Verifica funzionamento cancelletti di imbarco; 

 Revisione motoriduttore; 

 Verifica verniciatura struttura cancelletti. 
 

5. Magazzino veicoli 

 Revisione gruppi di trascinamento. 
 

Linea 
 

1. Sostegni di appoggio e ritenuta: 

 CND come da piano dei controlli allegato; 

 Verifica funzionamento pulsanti di arresto sui pali; 

 Verifica scatole di derivazione e sostituzione di quelle rotte; 

 Verifica cablaggi scatole sicurezze di linea; 

 Verifica funzionamento altoparlanti di linea ed anemometri ed eventuale ripristino 
funzionalità; 

 Verifica numerazione sostegni. 
 

2. Rulliere: 

 CND come da piano dei controlli allegato; 

 Lubrificazione ed ingrassaggio; 

 Sostituzione anelli gomma rulli usurati; 

 Verifica e ripristino allineamento linea; 
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 Verifica funzionamento sicurezze di linea ed eventuale ripristino; 
 

Funi 
 

1. Fune portante – traente: 

 CND magnetoinduttivo. 
 

 

Veicoli 
 

 CND come da piano dei controlli allegato; 

 Lubrificazione snodi; 

 Lubrificazione morsetti; 

 Ripristino cupola veicoli ammalorati. 
 

Azionamento elettrico 
 

 Verifica cablaggi quadri elettrici; 

 Verifica batterie e stato di carica; 

 Verifica funzionamento pulpiti di comando principale e riserva/recupero; 

 Verifica sicurezza e segnalazioni presenti alla stazione motrice (finecorsa freni, 
azionamenti, contrappeso, …) 

 Verifica circuito sicurezza di linea; 
 

Opere civili in calcestruzzo 
 
Vengono eseguiti controlli sulle opere civili, sia delle stazioni che della linea, accertando che non siano 
insorte manifestazioni  di  degrado  tali  da  poter  pregiudicare  la  stabilità  o  la  conservazione  delle 
strutture  destinate  a  sopportare  carichi  di  esercizio  trasmessi  dalle  funi,  dalle  apparecchiature 
elettromeccaniche e dai veicoli. 
 
Le opere in calcestruzzo, armato, si riferiscono alle seguenti strutture: 

‐ plinti di ancoraggio dei portali della stazione motrice; 

‐ plinto di ancoraggio del puntone di supporto delle pulegge di deviazione fune tenditrice; 

‐ opere murarie del pozzo del contrappeso; 

‐ plinto di ancoraggio della stazione di rinvio; 

‐ plinti di ancoraggio dei sostegni di linea. 
 
 
Controlli previsti 
 
A) Visivi atti a verificare (estensione controllo al 100%): 

‐ degrado del calcestruzzo; 
‐ fessurazioni; 
‐ smottamenti del terreno circostante; 
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I plinti saranno resi sgomberi da eventuali depositi di terra e vegetazione. 
 
 
 
 
 
Il Progettista 
Dott. Ing. Federico Murro 
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