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1) PREMESSA  

In Riferimento al Decreto n.10360 del 14/07/2017 così come modificato e/o integrato dal Decreto
n.12954 del  08/09/2017 e dal  Decreto  n.16165 del  06//11/2017 adottati  dalla  Regione  Toscana
Direzione Ambiente ed Energia  Settore  Servizi  Pubblici  Locali,  Energia  e  Inquinamenti,  aventi
come oggetto  POR CReO FESR 2014-2020-Progetti di efficientamento energetico degli immobili
pubblici è stato predisposto il presente progetto esecutivo.

Con provvedimento Regionale adottato il 20/05/2019 col n.7873 e relativi allegati viene approvata
la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento regionale; con il nome “scuola plus” viene
ammesso al contributo di circa il 72% l’intervento in oggetto. 

La pubblicazione in gazzetta ufficiale è avvenuta il 29/05/2019 e da questa data decorre il termine di
24 mesi per completare tutte le procedure inerenti i lavori.

2) CENNI STORICI  

Nel 1925 veniva inaugurato il  nuovo edificio scolastico “Dante Alighieri” situato nell’omonima
piazza per rispondere alle esigenze di una città in rapida espansione demografica a causa dei nuovi
sbocchi lavorativi creati dall’industria siderurgica che vi si era impiantata a partire dalla metà del
1800. 

L’edificio, di chiara ispirazione neorinascimentale, si presenta come una mediazione tra scuola e
caserma per rispondere al concetto che, in epoca fascista, caratterizzava le costruzioni pubbliche di
un certo rilievo.

Inizialmente composto da due piani fuori terra, l’edificio è completamente intonacato, il basamento
è decorato con un falso bugnato piatto, la facciata presenta modanature, frontoni e cornici intorno
alle finestre, le paraste, costituite come il basamento da falsi conci realizzati con intonaco, creano
una suddivisione verticale della facciata.

1926
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Nel  1953  l’edificio  viene  prolungato  sul  lato  di  via  Fucini e  rialzato  totalmente  di  un  piano
mantenendo gli stessi caratteri decorativi con il sottotetto che termina con un fregio sostenuto da
dentelli.

La  scuola  Dante  Alighieri  è  facilmente  raggiungibile  da  ogni  parte  della  città.
L’intero stabile, da sempre adibito a sede scolastica, è attualmente strutturato su tre piani; la sua
architettura è austera e imponente. Le aule, la cui altezza è molto al di sopra dei limiti stabiliti dalla
normativa di igiene, sono ariose e luminose; inoltre si affacciano su tranquille aree verdi.

L'edificio accoglie al suo interno un ampio spazio protetto adibito ad attività sportive e ludiche,
particolarmente adatto al tempo ricreativo e del dopomensa.

3) INQUADRAMENTO URBANISTICO  

All’interno  del  Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di  Piombino  il  complesso  dell’edificio
scolastico  “Dante Alighieri”  è  compreso in  zona omogenea A d’interesse storico,  ambientale  e
architettonico,  con  un  tessuto  insediativo  “S3”  storico  di  matrice  otto-novecentesca  che  ha
mantenuto i caratteri originari  ed è definito nel Dossier B del RU nel settore P034.

Inoltre  è  soggetto  alla  categoria  d’intervento“r1-  ristrutturazione  edilizia  senza  alterazione  di
volumi, superfici e strutture” così come definito all’art.24 del RU.

Per  il  complesso  scolastico  Dante  Alighieri  si  richiede  il  rispetto  dei  caratteri  morfologici  e
tipologici del tessuto in cui è collocato, si procede quindi all’utilizzo di infissi esteticamente simili
agli esistenti, nello stesso colore bianco e con le le stesse specchiature anche se di diverso materiale,
in modo da mantenere l’identità del tessuto storico del contesto urbano otto-novecentesco in cui è
ubicato il complesso scolastico.

4) DESCRIZIONE DEL COMPLESSO  

Attualmente il Complesso Scolastico di Piazza Dante Alighieri è composto da un unico edifico che
si sviluppa su tre piani fuori terra ed è occupato da due istituzioni scolastiche:

 Primaria “Dante Alighieri” con ingresso da Piazza Dante

 Secondaria di Primo Grado “Andrea Guardi” con ingresso da Via Torino.

Inoltre l'edificio ospita anche gli uffici della Direzione Didattica e della Segreteria del 1° Circolo
Didattico di Piombino, nonché gli uffici della Presidenza e della Segreteria della Scuola Secondaria
di  Primo  Grado.  Nel  complesso  sono  presenti  alcune  aule  utilizzate  dal  Centro  Territoriale
Permanente per la formazione degli adulti.

Ha una superficie complessiva pari a ca 8.300 mq ed è così suddivisa:

 n. 50 aule per attività didattiche;

 n. 11 locali per attività di direzione/segreteria e servizio;

 n. 1 aula per attività motorie per la scuola primaria;

 n. 1 palestra per attività sportive per la scuola secondaria di primo grado;

 n. 1 locali per refettorio per la scuola primaria.

All'interno del perimetro scolastico è presente un'area sportivo-ricreativa all'aperto di circa 6.200
mq.

La scuola è frequentata, complessivamente da:

 n. 255 alunni della scuola primaria, di cui 130 alunni in n. 6 classi a tempo pieno;
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 n. 366 alunni della scuola secondaria di primo grado;

 n. 150 persone complessivamente partecipanti a corsi di formazione per adulti tenuti
presso il CTP.

Il Complesso Scolastico di Piazza Dante Alighieri presenta allo stato alcune criticità e abbisogna di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria come la revisione del sottotetto con la posa in
opera di nuovo isolamento termico, la ripresa di parti di intonaco di facciata che presentano pericolo
di  distacco,  e  la  sostituzione  degli  infissi  esterni  ormai  datati  e  che  attualmente  comportano
problemi di infiltrazioni di acqua piovana ed elevata dispersione termica.

PROSPETTO SU VIA FUCINI

PROSPETTO SU PIAZZA DANTE ALIGHIERI
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5) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO –CARATTERISTICHE - NORMATIVE  

L’intervento in oggetto, ai fini dell’efficientamento energetico del complesso scolastico, si sviluppa
in due lotti, il presente Lotto 1 ha come scopo la sostituzione degli infissi esterni con nuovi infissi in
alluminio/legno di ultima concezione, nonché l’isolamento termico del sottotetto, mentre il Lotto 2
è finalizzato al miglioramento dell’impianto termico tramite la sostituzione dell’attuale centrale con
l’installazione di valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti.

L’intervento è stato concepito nel rispetto delle nuove linee guida per le architetture interne delle
scuole fornite dalle “Norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità
urbanistica,  edilizia,  anche  con  riferimento  alle  tecnologie  in  materia  di  efficienza  e  risparmio
energetico nonchè produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire
indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale”.

Tali norme indicano che una buona progettazione deve privilegiare infissi che abbiano una durata
appropriata,  una facile  manutenzione sostenendo una provenienza locale  che favorisca anche la
reperibilità  futura  delle  parti  di  ricambio,  un  costo  adeguato  all’investimento,  che  diano  una
sicurezza sia in termini di protezione delle persone che di resistenza al fuoco, devono comportare un
contenimento energetico dell’edificio ed esteticamente devono partecipare al progetto di identità
dell’edificio.

Ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica del complesso e per ottimizzare l’efficacia
dell’intervento di sostituzione degli infissi si è previsto, all’interno di questo lotto d’intervento,
anche l’isolamento termico del sottotetto che sarà realizzata tramite feltri in lana di vetro con
densità 12 kg/mc, conduttività termica pari a 0,040 W/(m.k), classe di reazione al fuoco A1
(incombustibile) e spessore 10 cm. da applicare sul piano orizzontale composto da solaio non
praticabile.

Gli infissi attuali hanno mediamente larghezza di cm.133 e altezze variabili che vanno da cm. 248 a
cm. 285, sono composti da finestre a 2 ante apribili  di altezza di circa cm. 200 e da un sopraluce
fisso di altezza variabile, il tutto è ancorato al telaio in legno della finestra esistente in precedenza.
Le portefinestre, ferma la larghezza, misurano cm 345/350 di altezza compreso sopraluce.

Occorre quindi  intervenire  togliendo  tutte  le  strutture  componenti  i  vecchi  infissi e posizionare
un nuovo  controtelaio a cui fissare i nuovi serramenti che saranno realizzati in alluminio-legno;
questa operazione comporta il rifacimento dei riquadri delle aperture, l’eventuale rifacimento del
davanzale con una pendenza adeguata tale da evitare i ristagni di acqua, le riprese di intonaco e le
tinteggiature che si renderanno necessarie in seguito all’intervento.

I  nuovi  infissi  in  alluminio/legno  saranno  costruiti  con  profili  in  alluminio  estrusi  sagomati
arrotondati e verniciati a polvere sulla parte esterna, in colore chiaro avorio o grigio, in accordo con
la D.L., previa approvazione del campione che dovrà essere fornito prima dell’inizio dei lavori.

Nella parte interna l’infisso dovrà essere in legno da concordare con la D.L. previa approvazione del
campione che dovrà essere fornito prima dell’inizio dei lavori.

L’accoppiamento tra il legno e l'alluminio dovrà permettere la scorrevolezza e la dilatazione nei
sensi orizzontale e verticale realizzando una camera d'aria ventilata tra gli stessi. 

Il serramento è del tipo a taglio termico. La tenuta è garantita dalle guarnizioni di battuta di cui una
di  giunto  centrale  ed  una  acustica;  doppia  guarnizione  a  terra  per  l'isolamento  tra  la  base  di
appoggio  ed  i  profili  in  legno  ed  alluminio;  tutte  le  guarnizioni  sono  in  TPE  (Termoplastico
Vulcanizzato) schiumato. 

I  ricambi  come la ferramenta dovranno avere caratteristiche  di  elevata  durabilità  e resistenza e
dovranno  essere  facilmente  reperibili  sul  territorio  nazionale.  Le  portefinestre  dovranno  essere
dotate di serratura tipo Yale.
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Le specchiature saranno  realizzate con doppi vetri stratificati in classe 2B2 e in classe 1B1 come
prescritto dalla direttiva UNI EN 12600 con la faccia esterna antiriflesso e la camera riempita con
gas tipo argon per rendere l’infisso bassoemissivo e con un buon isolamento acustico nel rispetto
delle normative vigenti.

Le  lavorazioni  saranno complete  di  tutte  le  apparecchiature  e  tutti  gli  accessori  prescritti  dalle
vigenti  norme ed  occorrenti  comunque  per  il  loro  perfetto  funzionamento  e  dovranno risultare
idonee al superamento delle prove di collaudo che saranno effettuate dagli organi competenti.

In  particolare  gli  infissi  saranno  della  migliore  qualità  e  tutti  i  componenti  dovranno  essere
facilmente  reperibili  sul  mercato  nazionale.  L’installazione  dei  serramenti  dovrà  inoltre  essere
eseguita a regola d’arte in conformità alla norma UNI 11673 parti 1-2-3.

Con il decreto 11 gennaio 2017 pubblicato in G.U. 23 del 28/01/2017 sono state rese note nuove
indicazioni in merito ai Criteri Ambientali Minimi per gli edifici pubblici. 

Si specifica che, su tutto il territorio nazionale, progetti di ristrutturazione importante di secondo
livello  e  di  riqualificazione  energetica  riguardanti  l’involucro  edilizio  devono rispettare  i  valori
minimi  di  trasmittanza  termica  contenuti  nel  decreto  “Requisiti  Minimi”  relativamente  all’anno
2021; per nuove costruzioni o assimilabili il valore termico dei serramenti deve essere richiesto dal
progettista.
Pertanto,  per  lavori  di  riqualificazione  su  edifici  pubblici,  a  partire  dal  13  febbraio  2017  i
parametri di trasmittanza termica da rispettare sono:

- per edifici pubblici ubicati in zona climatica “C” in cui è situato il Comune di Piombino
U (W/m2K) = 2,00 

L’infisso nella sua interezza, al fine di rispettare il livello di miglioramento energetico per il
quale  si  è  avuto  il  finanziamento  regionale,  dovrà  avere  un  coefficiente  di  trasmittanza
termica U = 1,3 W/mqK calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1.
Gli infissi dovranno essere certificati secondo le norme UNI e CE in vigore, e dovranno garantire:

classe di permeabilità all’aria 3 (UNI EN 12207) 

classe di tenuta all’acqua 8A (UNI EN 12208) 

classe di resistenza al vento C3 (UNI EN 12210) 

In ogni caso e come già specificato, per l'intero intervento dovranno essere tenute in considerazione
le Linee Guida per l’Edilizia Sostenibile stabilite dalla Regione Toscana nonché tutte le normative
europee, nazionali e regionali in merito alla sostenibilità e al risparmio energetico, oltre a quanto
stabilito dai Regolamenti Edilizi in vigore.

Secondo tali linee guida gli infissi dovranno rispondere alla recente normativa europea e dovranno
inoltre rispondere ai requisiti di durata, manutenibilità, di sostenibilità, di costo, di estetica.

Riassumendo,  il  progetto  sviluppato  in  ordine  agli  indirizzi  sopra  esposti  prevede  per  il
LOTTO 1:

- Rimozione di vecchi serramenti in legno;

- Riquadratura vani finestre e portefinestre e fornitura con posa in opera di controtelai;

- Fornitura con posa in opera  di nuovi serramenti in alluminio/legno;

- Isolamento termico del sottotetto;

- Opere varie di rifiniture interne ed esterne;
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CARATTERISTICHE DEGLI INFISSI.
GLI INFISSI DOVRANNO ESSERE MUNITI DI CERTIFICATO DI QUALITA’.

Le caratteristiche degli infissi dovranno rispettare quanto indicato nel Capitolato speciale d’Appalto
parte  tecnica  e  comunque  dovranno  essere  realizzati  nel  rispetto  delle  normative  Nazionali  ed
Europee  Vigenti  –  EN 14351  -  EN 1268,  Direttive  per  il  Controllo  di  qualità  per  finestre  in
materiale alluminio e legno.

Le caratteristiche dei serramenti dovranno essere tali da far rientrare il prodotto nelle classi indicate
sotto:
-Euroclasse B-s1-d0 di reazione al fuoco in cui con “B” si indica basso rilascio di calore e limitato
contributo all’alimentazione del fuoco; 

-Isolamento acustico 32-42 dB comunque da normativa sentita la D.L.
-Permeabilità all’aria classe 3/4 DIN - EN 12207

-Tenuta alla pioggia battente classe A/9 DIN -.EN 12208
-Resistenza al vento classe C/5 DIN - EN 12210

-Rinforzi in acciaio zincato DIN - EN 14713
Marchio CE per la tutela circa la sicurezza del prodotto fornito

VETRI
-Vetro  di  sicurezza  Stratificato,  norma UNI 7697 in vigore dal  2014, definito  come pannello
composto da due lastre di vetro unite tra loro mediante l’interposizione di materiale plastico di cui il
più diffuso è il polivinilbutirrale.
Per le scuole: 
-Antiferita (1b1) ed anticadute (2b2) – normativa di riferimento UNI- EN 12600.
-Definizione di sicurezza: UNI- EN –ISO 12543
-Vetro  a  controllo  solare  ottenuto  mediante  polverizzazione  a  caldo  polverizzazione  di  ossidi
metallici su lastra di vetro chiara  per Pirolisi. (Tipo Saint- Gobain. SGG Antello chiaro)

FERRAMENTA
-Ferramenta metallica facilmente reperibile sul mercato nazionale e della migliore qualità a giudizio
D.L. 

GUARNIZIONI
-Guarnizioni in polimero compatto monoestruso  senza interruzione di continuità. 

Dovranno essere utilizzate esclusivamente le guarnizioni e gli accessori originali studiati e prodotti
a  garanzia  delle  prestazioni  del  sistema.  L’impiego  di  guarnizioni  o  accessori  diversi  da quelli
indicati comporteranno l’inutilizzabilità dei certificati di prova. 
Per una visione generale dell’intervento si richiama la TAV.01 “Tavola di insieme riepilogativa
dei dati tecnici” e per il dettaglio sulle caratteristiche dell’infisso completo, reso funzionante in
ogni sua parte, si rimanda al Capitolato Tecnico ed alla TAVOLA “Abaco degli infissi”.

6) INCREMENTO DELLA CLASSE ENERGETICA  

Allo stato attuale l’edificio scolastico è in CLASSE G.
L’intervento di  manutenzione straordinaria che andiamo ad eseguire è inerente alla  sostituzione
degli esistenti serramenti in legno con altri di nuova concezione che garantiscano un coefficiente di
trasmittanza  minimo corrispondente  a  U = 1,30  W/mqK,   e  all'isolamento  del  sottotetto  con
l'utilizzo di feltri in lana di vetro nonchè alla modifica dell'impianto termico con la sostituzione
delle centrali termiche e dei suoi componenti (Lotto 2).

Ad  intervento  terminato  l’edificio  scolastico  in  oggetto  comporta  un  incremento  della
prestazione energetica passando dall’attuale classe G alla CLASSE B.

8



7) ELENCO DEGLI ELABORATI  

La progettazione  definitiva  esecutiva  relativa  al  Lotto  1:  “Sostituzione  degli  infissi  esterni  e
nuovo isolamento termico del sottotetto” è comprensiva dei seguenti elaborati:

A - Elaborati Generali

1. Relazione tecnica
2. Documentazione fotografica
3. Manuale di gestione ambientale dei cantieri
4. Progetto di monitoraggio ambientale
5. Quadro Economico
6. Schema di contratto
7. Capitolato speciale d’appalto. Parte I
8. Capitolato speciale d’appalto. Parte II
9. Elenco delle Lavorazioni
10. Elenco Prezzi unitari
11. Analisi dei prezzi
12. Computo Metrico 
13. Computo metrico estimativo 
14. Stima e incidenza della manodopera
15. Cronoprogramma finanziario

S – Elaborati della Sicurezza

S01. Piano di Sicurezza e Coordinamento
S02. Piano di Manutenzione dell’Opera
S03. Fascicolo Tecnico Informativo dell’Opera
S04. Censimento e Progetto Risoluzione Interferenze
S05. Cronoprogramma dei Lavori (diagramma di Gantt)
S06. Stima dei Costi per la Sicurezza 

B – Elaborati Grafici 

Tav.00 – Ubicazione:  Stralcio di R.U Scala: 1:2000
Tav.01 – Tavola di insieme riepilogativa dei dati metrici Scala: F.S.
Tav.02 - Stato attuale: pianta piano terra. Scala: 1:200/1:20
Tav.03 - Stato attuale pianta piano primo. Scala: 1:200/1:20
Tav.04 – Stato attuale piano secondo. Scala: 1:200/1:20
Tav.05 – Stato attuale pianta della copertura. . Scala: 1:200
Tav.06 – Stato attuale. Prospetto Scala: 1:200
Tav.07 - Stato di progetto pianta piano terra. Scala: 1:200
Tav.08 - Stato di progetto pianta primo piano. . Scala: 1:200
Tav.09 - Stato di progetto pianta secondo piano. Scala: 1:200
Tav.10 – Stato di Progetto. Abaco degli infissi Scala: 1:20

8) REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  

Analisi del sito

Il complesso scolastico, a forma di “U” è delimitato da uno spazio esterno all’aperto recintato da un
muro e da una ringhiera metallica,  mentre all’interno è presente una vasta area utilizzata per le
attività sportive all’aperto.  Gli ingressi sono protetti da cancelli in ferro.
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L’area è posta nel centro cittadino ed è circondata da strade pubbliche per cui presenta una facile
accessibilità, non presenta alcun particolare pericolo dovuto alla conformazione del terreno.

Programma dei lavori
L’esecuzione dei lavori deve necessariamente tenere conto delle attività scolastiche che vi vengono
svolte, pertanto la progettazione tiene debito conto delle singole attività, sia di cantiere, sia nelle
aule, sia negli uffici interni che nel cortile dedicato alle pratiche sportive e per cui si prevede la
programmazione  dei  lavori  e  l’analisi  delle  interferenze  in  modo  da  poter  organizzare  le  fasi
lavorative con le prescrizioni che si ritengono necessarie per   la sicurezza (vedi elaborati).

Nello specifico, gli infissi dovranno essere sostituiti nel periodo estivo quando la scuola risulterà
pressochè vuota essendo presenti solo attività di segreteria, analogamente durante le operazioni di
realizzazione dell’isolamento termico del sottotetto non sarà possibile la presenza all’ultimo piano
di personale non addetto alle lavorazioni.

I  lavori  dovranno  quindi  essere  programmati  in  accordo  con  la  DL  e  con  la  dirigenza
scolastica.

Prescrizioni operative e organizzative

Il Piano di sicurezza (PSC) valuta e prevedere le seguenti misure operative ed organizzative:
1. allestimento del cantiere e dei servizi di cantiere prescritti dalla normativa vigente;
2. allestimento della cartellonistica necessaria per segnalare la presenza dei lavori;
3. individuazione  di  un  sistema  di  circolazione  dei  veicoli  e  delle  persone  all’interno  del

cantiere;
4. individuazione  e  tracciamento  degli  impianti  eventualmente  presenti  all’interno  dell’area

oggetto di intervento;
5. prescrizioni di coordinamento tra le varie lavorazioni;
6. prescrizioni di coordinamento se presenti  inerenti la presenza di personale di altre imprese;
7. quant’altro ritenuto necessario per la messa in sicurezza dell’area di cantiere.

La progettazione è completa dei seguenti  dati progettuali

5. Fascicolo tecnico informativo;

6. Relazione sulle interferenze;
7. Piano di manutenzione generale 

9) TEMPO COMPLESSIVO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE  

Gli  interventi  sopra elencati  devono essere portati  a  compimento  con le  modalità  proposte  nel
presente programma :

GIORNI

- APPROVAZIONE PROGETTO  ESECUTIVO 30

- GARA DI APPALTO 70

- ESECUZIONE DEI LAVORI 150

- RENDICONTAZIONI E COLLAUDI (TEMPO MASSIMO) 180

COMPLESSIVAMENTE 430
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10) PROCEDURE AMMINISTRATIVE DA ATTIVARE  

Non sarà necessario il rilascio di Permesso di Costruire o altri atti di assenso comunali in quanto, ai
sensi dell’art.134 , comma 3, della Legge Regionale n° 65/2014, la deliberazione con la quale viene
approvato il progetto ha i medesimi effetti del Permesso di Costruire. 

L’intervento non presenta alcun problema di natura ambientale o paesaggistica, poiché non produce 
alcuna modifica significativa, se non di miglioramento. 

Data  la  tipologia  dei  lavori  non  sono  da  porsi  problemi  di  natura  geologica,  geotecnica,
idrogeologica e idraulica.

Non  necessita procedere ad indagini geologiche, idrogeologiche, archeologiche in quanto trattasi di
interventi di manutenzione straordinaria su strutture ed aree esistenti all’interno del tessuto urbano:
si ritiene infatti che l’area di intervento, nei suoi vari aspetti, sia sufficientemente conosciuta e che
pertanto non presenti problemi particolari su soprasuolo e sottosuolo.

L’area risulta nella disponibilità del Comune di Piombino e pertanto non dovranno essere attivate le
procedure per l’istituzione di una servitù di occupazione del suolo.

L’edificio in oggetto rientra tra i beni culturali di cui al D.Lgs. 42/2004 (art.10 comma 1 e 5) in
quanto Bene Culturale appartenente ad un Ente Pubblico la cui costruzione risale ad oltre 70 anni.

E’ stata quindi richiesta autorizzazione alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per
le provincie di Pisa e Livorno, rilasciata in data 25/10/2019  Prot. n. 13298.

11) CANTERIABILITA’  

il progetto esecutivo è  corredato di una relazione di conformità alle prescrizioni urbanistiche ed
edilizie nonché dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, idrogeologiche ed
idrauliche, ambientali e paesaggistiche a firma del progettista.

IL PROGETTO E’  CANTIERABILE. LE AREE OGGETTO DELL’INTERVENTO SONO
IMMEDIATAMENTE DISPONIBILI.

12) PREVISIONI DI SPESA  

L’importo presunto complessivo dei lavori di efficientamento energetico ammonta a €.1.131.499,83
di cui €.845.412,48 per il “Lotto 1 - Sostituzione degli infissi” ed €.286.087,35 per il “Lotto 2 -
Sostituzione della Centrale Termica”, oltre alle somme a disposizione che comprendono l’importo
per la quota IVA, spese tecniche di progettazione e realizzazione.

Si riportano i quadri economici relativi all’intervento complessivo nonché all’intervento in oggetto
Lotto 1.

13) CONCLUSIONI  

In seguito alla concessione del finanziamento regionale di cui alla premessa il presente progetto
esecutivo viene aggiornato con la modifica del quadro economico scorporando il lavoro di bonifica
del  sottotetto  per  il  quale  è  necessaria  ditta  specializzata  dotata  di  tutte  le  autorizzazioni  e
certificazioni di legge, da quello principale di sostituzione degli infissi, in modo da procedere con
due gare distinte.

L’importo totale dei lavori resta comunque invariato.

L’intervento “Lotto 1” dovrà quindi essere realizzato in fasi inerenti la bonifica del sottotetto
da realizzarsi  in  periodo in  cui  almeno l’ultimo piano risulti  sgombro dal  personale della
scuola e dagli studenti, l’altra inerente la sostituzione degli infissi e la posa dell’isolamento
termico nel sottotetto la cui programmazione deve comunque essere valutata attentamente,
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anticipando le procedure di gara in modo da poter procedere alla produzione dei serramenti
in tempo utile per eseguirne la posa in opera durante l’estate.

Trattandosi di intervento di manutenzione straordinaria, si possono avviare procedure di scelta del
contraente, secondo l’articolo 59 del D.Lgs. 50/2016

Il progetto, completo di tutta la documentazione, è redatto nel pieno rispetto dell’art. 23 del D.Lgs.
50/2016.

Stante l’urgenza si propone di rendere l’atto deliberativo immediatamente eseguibile.
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QUADRO ECONOMICO SOSTITUZIONE INFISSI (LOTTO 1)

A) LAVORI IMPORTI

A.1) Lavori a misura (INFISSI) €. 566.435,00

A.3) Oneri per la sicurezza €. 17.800,00

Importo dei lavori a base d'asta (A)     €. 584.235,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) €. 38.282,00

Oneri per la sicurezza €. 1.700,00

Oneri  smaltimento rifiuti €. 5.700,00

B.2) Rilievi, accertamenti, indagini €. 0,00

B.3) Allacciamenti ai Pubblici Servizi €. 0,00

B.4) Imprevisti e lavori in economia €. 8.811,00

B.5) Acquisizione aree o immobili €. 0,00

B.7) Spese per attività di consulenza e di supporto €. 0,00
B.8)

€. 15.000,00
B.9) Spese per pubblicità e opere artistiche €. 0,00
B.10) Spese per accertamenti e/o collaudi €. 0,00

Totale  somme a disposizione (B)    €. 69.493,00

Sommano  (A+B)    €. 653.728,00

C.1)
€. 29.000,00

C.2) Incentivo 2%  D.Lgs.50/2016 €. 12.484,34

C.3) IVA 22% ed altre imposte su A+B+C1 €. 150.200,16

Totale  somme a disposizione (C)    €. 191.684,50

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)    €. 845.412,50

Lavori in economia esclusi dall’appalto (bonifica del 
sottotetto) 

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione

Spese tecniche: D.L., Contabilità, Sicurezza e Collaudi 
compreso contributi previdenziali 4% 
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QUADRO ECONOMICO INTERVENTO COMPLESSIVO

A) LAVORI IMPORTI

A.1) Lavori a misura (INFISSI) €. 566.435,00
A.2) Lavori a misura (IMPIANTO TERMICO) €. 188.622,06

A.3) Oneri per la sicurezza €. 22.900,00

Importo dei lavori a base d'asta (A)     €. 777.957,06

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) €. 38.282,00

Oneri per la sicurezza €. 1.700,00

Oneri  smaltimento rifiuti €. 5.700,00

B.2) Rilievi, accertamenti, indagini €. 5.000,00

B.3) Allacciamenti ai Pubblici Servizi €. 0,00

B.4) Imprevisti e lavori in economia €. 18.811,00

B.5) Acquisizione aree o immobili €. 0,00

B.7) Spese per attività di consulenza e di supporto €. 0,00
B.8)

€. 21.100,00
B.9) Spese per pubblicità e opere artistiche €. 0,00
B.10) Spese per accertamenti e/o collaudi €. 5.000,00

Totale  somme a disposizione (B)    €. 95.593,00

Sommano  (A+B)    €. 873.550,06

C.1)
€. 40.500,00

C.2) Incentivo 2%  D.Lgs.50/2016 €. 16.358,78

C.3) IVA 22% ed altre imposte su A+B+C1 €. 201.091,01

Totale  somme a disposizione (C)    €. 257.949,79

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)    €. 1.131.499,85

Lavori in economia esclusi dall’appalto (bonifica del 
sottotetto) 

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione

Spese tecniche: D.L., Contabilità, Sicurezza e Collaudi 
compreso contributi previdenziali 4% 


