

REP N. _____ DEL _____

PROVINCIA DI GROSSETO

Scrittura privata per l'esecuzione del lavoro: 04059 – Progetto per la manutenzione straordinaria per la segnaletica orizzontale e verticale lungo la rete stradale di competenza. CUP F47H19002330003 – CIG _____ - Codice Univoco Ufficio: UFGFW0.

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno _____ () del mese di _____ (), in Grosseto, negli Uffici della Provincia di Grosseto, Piazza Martiri d'Istia, n. 1, tra i contraenti:

1) Dr.ssa PETRI Silvia, nata a Grosseto (GR) il 10.01.1967 e domiciliata per la carica presso la Sede della Provincia di Grosseto, Piazza Dante Alighieri, 35, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua esclusiva qualità di Dirigente dell'Area Viabilità e Trasporti, in nome e per conto della Provincia di Grosseto (Codice Fiscale 80000030538);

2) Sig. _____, nato a _____ () il _____ residente a _____ (), Via _____ (C.F. _____) il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico della ditta _____ con sede in _____ () Via _____ (P.I. _____), come risulta da visura camerale, agli atti di gara, nel seguito dell'atto denominato per brevità "appaltatore".

Premesso che:

- il Responsabile unico del procedimento è il geom Danilo Corridori;
- il progetto esecutivo del lavoro in oggetto è stato redatto in data _____, validato dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art.26.6, lett. d) "verifica preventiva della progettazione" del Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo denominato Codice), come da verbale agli atti di gara, ed approvato con determinazione n° _____ del _____ per l'importo complessivo di €. 414.868,14 di cui €. 317.442,00 per lavori a base d'asta oltre a € 6.000,00 per costi della sicurezza, apprestamenti, etc... non soggetti a

ribasso d'asta, € 91.426,14 per somme a disposizione di cui € 6.468,84 per spese tecniche ,€ 3.800,00 per incarichi professionali esterni, € 9.775,00 per Imprevisti e piccoli lavori in economia, € 225,00 per spese ANAC e € 71.157,30 per IVA al 22% ed arrotondamento;

- con determinazione n. _____ del _____ si è stabilito di affidare il lavoro in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera c), del Codice con consultazione di n. 15 operatori economici, nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- con verbale di gara in data _____, approvato con determinazione n. _____ del _____, è stata formulata la proposta di aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, a favore della Ditta _____ con sede in _____ () Via _____ (P.I. _____), che ha offerto il ribasso del _____% (_____%) e pertanto per un importo complessivo netto di € _____ esclusi IVA e costi per la sicurezza;
- sono state effettuate le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 1 del Codice ed è decorso il termine minimo di 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione ai controinteressati previsto dall'art. 32, comma 9.
- Con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E CORRISPETTIVO

La Provincia di Grosseto, come sopra rappresentata, conferisce all'appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto per l'esecuzione del seguente lavoro: 04059 – Progetto per la manutenzione straordinaria per la segnaletica orizzontale e verticale lungo la rete stradale di competenza.

Il corrispettivo, salvo quanto stabilito al punto successivo, dovuto all'appaltatore è fissato in € _____ (_____) oltre IVA nella misura di legge, di cui € _____ (_____) per lavori, come

da offerta, e € _____ per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; il
ribasso offerto in sede di gara del _____ %
(_____ %) rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata
del contratto.

Essendo il presente contratto stipulato a misura ai sensi dell'art. 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010, il
prezzo convenuto può comunque variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva
della prestazione; l'elenco prezzi fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di
prestazione; le categorie componenti l'appalto ed il relativo importo a base di gara sono descritte
nell'allegato Capitolato.

Nel corrispettivo contrattuale si intendono comprese tutte le spese principali ed accessorie, compresi
spese generali e utile dell'appaltatore.

Il prezzo convenuto può variare secondo le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), del
Codice.

ART. 2 - FINANZIAMENTO DEI LAVORI

Il lavoro è finanziato con fondi del Bilancio Provinciale 2019 per € 154.374,30 al prog. 0601E Capitolo 10051044
Piano dei Conti U.1.03.02.09.000 per € 250.000,00 al prog. 0601E Capitolo 10051044 Piano dei Conti
U.1.03.02.09.000 per € 10.268,84 al prog. 0601E Capitolo 10051007 Piano dei Conti U.1.03.02.11.000 per €
225,00 al prog. 0601E Capitolo 10051051 Piano dei Conti U.1.04.01.01.000.

ART. 3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

- Capitolato speciale d'Appalto - All. A
- Elenco prezzi unitari – All. B

Si richiamano di seguito espressamente i seguenti documenti conservati agli atti della Provincia:

- Relazione generale – All. 1
- Elaborati grafici – All. 2
- Corografia 1:150.000 – All. 2.1
- Elenco strade Provinciali e Regionali – All. 2.2

- Computo metrico estimativo – All. 4
- Quadro economico – All. 5

Stipulato il presente, la Provincia consegna all'appaltatore copia dello stesso, corredata dai documenti che ne formano parte integrante.

ART. 4 - DIREZIONE LAVORI

Ai sensi dell'art. 101 del Codice, il Direttore dei Lavori e i suoi assistenti con funzione di direttori operativi o ispettori di cantiere vigilano sull'esecuzione dei lavori in modo da assicurare che gli stessi siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto.

ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

La consegna dei lavori sarà effettuata entro 45 giorni dalla sottoscrizione del presente atto ed il termine utile per il compimento dei lavori è di giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

Considerato che i lavori consistono in interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale sulle SS.PP. e/o SS.RR. o tratti di esse di competenza della Provincia di Grosseto, le strade o tratti di esse oggetto di intervento saranno individuate, di volta in volta, secondo le esigenze e priorità dal Direttore dei Lavori, che concorderà con la Impresa esecutrice tempi e modi di esecuzione.

Gli interventi dovranno iniziare comunque entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dalla data di comunicazione anche informatica con ordine di servizio da parte della D.L. L'ufficio potrà richiedere interventi in tempi più ristretti (24 ore) qualora si configurino situazioni di pericolo immediato a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori. La Ditta dovrà alla fine di ogni intervento darne comunicazione alla D.L. In caso di intervento, su chiamata, oltre le 48 ore e per cause riconducibili alla Ditta, la Provincia applicherà una penale giornaliera (per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione dell'intervento) dell'uno per mille, il cui importo verrà decurtato dalla rata di SAL o dallo stato finale. In ogni caso gli interventi potranno iniziare dopo la firma del verbale di consegna e dovranno essere ultimati entro 365 giorni dalla data dello stesso.

In caso di ritardato adempimento dei lavori, ai sensi dell'art.108.4 del Codice (ex art. 145 del DPR n. 207/2010), la Provincia applicherà all'appaltatore una penale giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze dell'eventuale ritardo, il cui importo verrà decurtato dal relativo stato finale.

- In caso di mancato rispetto del termine indicato per la compiuta esecuzione delle opere, verrà applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da dedursi dall'importo del conto finale. L'ammontare complessivo della penale di cui sopra non potrà superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. La penale trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.
- Qualora l'importo massimo della penale sia superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di cui all'art. 108 del Codice dei contratti pubblici.
- Non è previsto alcun premio di accelerazione

ART. 6 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore é tenuto a presentare prima dell'inizio dei lavori un programma esecutivo degli stessi. Tale programma dovrà riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. I lavori dovranno tenere conto del traffico veicolare presente durante l'esecuzione dei lavori.

ART. 7 - SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI E PROROGHE

Qualora durante l'esecuzione dei lavori insorgano impedimenti temporanei per avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali, compresa la necessità di procedere alla

redazione di varianti in corso d'opera, il direttore dei lavori procede alla sospensione, talvolta anche parziale, dei lavori ai sensi dell'art. 107 del Codice mediante compilazione di apposito verbale di sospensione. Il responsabile del procedimento può inoltre ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Per la sospensione dei lavori per qualunque causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Le parti concordano espressamente che non possono essere autorizzate sospensioni dei lavori in relazione alla difficoltà di approvvigionamento dei materiali e/o dei mezzi e/o per eventi stagionali, come per esempio i periodi di ferie, sfavorevoli in relazione al cronoprogramma dei lavori.

Non appena cessano le cause che hanno comportato la sospensione dei lavori il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa ai sensi del citato art. 107.

Qualora l'appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può chiedere, con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, una proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, che potrà eventualmente essere concessa dall'Amministrazione.

ART. 8 - IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Essendo previsto il piano per le misure di sicurezza di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 l'appaltatore ha consegnato alla Provincia il piano operativo di sicurezza. L'appaltatore è tenuto ad attuare quanto previsto nei piani di sicurezza.

ART. 9 - GARANZIE E SPESE CONTRATTUALI

L'appaltatore, ai sensi dell'art.103 del Codice, ha presentato una cauzione definitiva di € _____ pari al 19,55% dell'importo contrattuale, opportunamente ridotta del 50% possedendo l'impresa il certificato di qualità conforme alle norme europee, mediante polizza fidejussoria conforme allo schema tipo di cui al D.M. n.123/2004, n. 392088/DE rilasciata da _____ in data _____.

Tale cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

Qualora la garanzia venga meno in tutto o in parte dovrà essere reintegrata dall'appaltatore e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore stesso.

La cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice, ha presentato una polizza assicurativa che copre i danni eventualmente subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e termine alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato. Detta polizza è conforme allo schema tipo approvato con D.M. 123/2004 ha i seguenti massimali:

- € 191.502,73 (eurocentonovantunomilacinquecentodue/73) per danni alle opere durante la loro esecuzione e che preveda anche una garanzia di manutenzione di durata 12 mesi;
- € 500.000,00 per responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere.

Tale garanzia dovrà essere adeguata dall'appaltatore quando ciò sia reso necessario per adeguare le scadenze ivi previste, a seguito di eventuali sospensioni del termine contrattuale.

ART. 10 ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - NORMA DI RINVIO

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto allegato al presente contratto, oltre a quelli a lui imposti dalla legge; in particolare sono a carico dell'appaltatore le spese per: a) impianto, manutenzione e illuminazione del cantiere; b) trasporto di ogni materiale e/o

mezzo d'opera; c) rilievi, tracciati, verifiche di ogni tipo dalla consegna dei lavori all'emissione del certificato di regolare esecuzione; d) vie di accesso al cantiere; e) messa a disposizione di locale idoneo e delle necessarie attrezzature per la direzione lavori; f) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento danni per abbattimento piante, depositi o estrazioni materiali; g) forniture, consumi, attrezzi, mano d'opera specializzata, opere provvisorie, carico, e scarico, oneri per il trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta; h) ogni ulteriore onere connesso allo svolgimento dei lavori.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto con onere di ripristino a totale carico del medesimo.

L'appaltatore ha altresì l'onere di osservare e far osservare la disciplina nel cantiere la cui direzione verrà assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto a caratteristiche delle opere da eseguire; il direttore dei lavori può chiedere il cambiamento dello stesso o del personale dell'appaltatore in caso di incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque e sempre responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei sopra richiamati soggetti nonché della malafede o frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L'appaltatore si obbliga: 1) ad eseguire i lavori in oggetto osservando pienamente le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori e le condizioni contenute negli elaborati allegati al presente atto; 2) ad esporre nel cantiere di lavoro i cartelli che indicano il lavoro da eseguire, le modalità di finanziamento, i termini di inizio e conclusione, il nominativo del progettista, del direttore dei lavori, del responsabile di cantiere, del responsabile del procedimento; eventuali modifiche dei nominativi dovranno essere tempestivamente sostituite nei cartelli; 3) a comunicare immediatamente all'Amministrazione qualsiasi eventuale atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto al fine di

condizionarne la regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 24 della legge Regione Toscana n. 38/2007 e smi.

L'appaltatore si obbliga inoltre a rispettare le seguenti norme: 1) in materia di lavori pubblici ed in particolare, il Codice, il Capitolato d'appalto, la legge della Regione Toscana n. 38/2007 e smi ed il relativo Regolamento di attuazione 45/R/2008; 2) in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori ed in particolare, il D.Lgs. 81/2008 e smi; 3) in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, compresi i contratti collettivi nazionali e gli accordi locali integrativi; 4) in materia ambientale ed in particolare, il D.Lgs. 152/2006 e smi; 5) le prescrizioni tecniche della direzione lavori e degli eventuali uffici interessati; 6) i patti, oneri e condizioni previsti nel presente contratto e nel Capitolato, nonché le norme del Codice Civile e quelle vigenti sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 7) le norme in materia anticorruzione di cui alla legge 190/2012.

L'appaltatore dichiara inoltre di conoscere le norme in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, le norme di cui al D.P.R. 62/2013 e al codice di comportamento integrativo approvato con D.G.P. 3/2014 pubblicata sul sito web della Provincia di Grosseto nella sez. "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Disposizioni Generali – Atti Generali".

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche ed altre disposizioni di legge in vigore evidenziando che i termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel Capitolato d'appalto operano in pieno diritto senza obbligo per la Provincia della costituzione in mora dell'appaltatore.

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

L'appaltatore, come già dichiarato in sede di gara, si obbliga a:

- 1) rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo quanto previsto nella legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità

nella pubblica amministrazione” e nel “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Provincia di Grosseto” approvato con D.P. n. 7/2018 al fine di contenere eventuali situazioni illegali, collusive e immorali che possono caratterizzare l'attività amministrativa.

- 2) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di condizionare l'esecuzione dell'appalto.
- 3) denunciare immediatamente alle autorità competenti ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali.
- 4) comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale.

L'appaltatore ha inoltre comunicato in sede di gara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., la non sussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

L'appaltatore ha infine dichiarato in sede di gara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver conferito incarichi ad ex dipendenti della Provincia di Grosseto che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri negoziali secondo quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SALUTE, SICUREZZA E REGOLARITA'

DEI LAVORATORI NEI CANTIERI

Ai sensi dell'art. 23 della legge R.T. 38/07 e s.m.i. e del relativo Regolamento di attuazione 45/R/2008, l'appaltatore dovrà fornire al direttore dei lavori le seguenti informazioni e documenti relativi al cantiere: i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere; i nominativi dei soggetti

preposti alla prevenzione aziendale di cui all'art. 16 della medesima legge; copia delle segnalazioni degli infortuni eventualmente avvenuti in cantiere; copia del piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e delle relative integrazioni e adeguamenti; copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

In qualità di "datore di lavoro", l'appaltatore dovrà adempiere agli obblighi previsti nell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008, tra i quali in particolare fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale e di apposita tessera di riconoscimento, che i lavoratori stessi sono tenuti ad esporre, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro come specificato anche dai successivi artt. 20, comma 3° e 26, comma 8°.

Inoltre l'appaltatore dovrà svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza riguardo ad ogni soggetto che si trovi ad operare in cantiere a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo.

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, Amministrazione può segnalare agli organi di vigilanza competenti o al Comando provinciale dei vigili del fuoco quando si rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, le ipotesi di violazione ivi stabilite, ai fini dell'adozione dell'eventuale provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

ART. 13 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

La misurazione e classificazione delle lavorazioni, degli oneri della sicurezza, dei costi della sicurezza relativi all'apprestamento del cantiere e dei costi della manodopera verrà effettuata a misura.

Le lavorazioni eseguite e le somministrazioni effettuate dall'appaltatore, sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito brogliaccio e trascritte nel registro di contabilità che verrà firmato dall'appaltatore nel giorno in cui gli verrà presentato, con o senza riserve.

In sede di contabilità dei lavori i costi per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento verranno contabilizzati secondo l'effettiva esecuzione.

Per quanto attiene alle riserve si rimanda a quanto stabilito dagli art. 190 e 191 del D.P.R. 207/2010 e smi.

ART. 14 - PAGAMENTI E MODALITA' DI RISCOSSIONE

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, verrà corrisposta all'appaltatore nei termini di legge un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, previa presentazione di apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale vigente nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione, sulla base del cronoprogramma dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori, l'anticipazione sarà revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Tale anticipazione sarà recuperata proporzionalmente negli stati di avanzamento e nello stato finale dei lavori.

L'appaltatore ha comunicato che i pagamenti relativi al presente atto dovranno essere effettuati con bonifico sul c/c dedicato alle commesse pubbliche, della Banca _____ intestato alla _____ e sul quale può operare il Sig. _____ fatto salvo quanto previsto dall'art.

3, comma 7° del 12D.lgs n. 136/2010 e smi con esonero per la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Le fatture, che dovranno essere trasmesse elettronicamente ai sensi della legge 244/2007 utilizzando il Codice Univoco Ufficio indicato nell'oggetto del presente atto, dovranno contenere il CIG ed essere predisposte secondo quanto indicato dal "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi 209/2013 della legge 244/2007" approvato con D.M. 55/2013.

Ai fini del pagamento delle rate di acconto di cui all'art. 17 della legge R.T. 38/07 e smi, il direttore dei lavori redige uno stato di avanzamento nel termine di trenta (30) giorni dalla data di maturazione del credito da parte dell'appaltatore, quando la somma dei lavori al netto del ribasso abbia raggiunto l'importo di € 100.000,00 (eurocentomila/00).

Nei successivi quarantacinque (45) giorni, il responsabile del procedimento, sulla base del SAL presentato dal direttore dei lavori, acquisito il DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori e verificato il rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza, rilascia il certificato di pagamento, dopo di che l'appaltatore potrà emettere fattura.

Ai fini del pagamento della rata di saldo, ai sensi degli artt. 199/202 del D.P.R. 207/2010, il direttore dei lavori redige il certificato d'ultimazione lavori, quindi compila il conto finale entro il termine di novanta (90) giorni e lo trasmette, unitamente alla relazione contenente le vicende relative al lavoro, al responsabile del procedimento che lo presenta all'appaltatore per la relativa sottoscrizione.

Successivamente il responsabile del procedimento provvede al pagamento della rata di saldo, dopo aver acquisito il DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, previa presentazione della fattura che dovrà essere emessa sulla base del certificato di regolare esecuzione.

Con l'entrata in vigore del meccanismo dello Split Payment di cui all'art. 17 bis del D.P.R. 633/72 come modificato dalla legge 190/2015, l'Iva relativa al presente lavoro verrà versata direttamente dalla Provincia.

Scaduti i termini per il pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo per causa non imputabile all'appaltatore, l'Amministrazione è tenuta al pagamento degli interessi nella misura pari al tasso legale sulle somme dovute; si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002 e smi.

I pagamenti saranno effettuati previa verifica degli adempimenti di cui al D.P.R. 602/1973 ed al D.M. 40/2008, presso Equitalia Servizi Spa.

Ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008, convertito nella legge 2/2009 e smi e nel rispetto dell'art. 106 del Codice, su istanza dell'appaltatore da inoltrare per mezzo dell'apposita Piattaforma elettronica la Provincia certifica, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire all'appaltatore la cessione a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, qualora dal DURC si rilevi una irregolarità contributiva dell'appaltatore e/o del subappaltatore, il responsabile del procedimento tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e si provvederà al pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi compresa la Cassa Edile.

In ogni caso sui pagamenti in acconto verrà operata una ritenuta dello 0,50% che sarà svincolata al momento del pagamento della rata di saldo dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione.

Inoltre, qualora l'appaltatore o il subappaltatore ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, con le modalità di cui all'art. 30, comma 6 del Codice.

Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, verrà sospeso il pagamento successivo a favore dell'appaltatore.

ART. 15 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Ai sensi dell'art. 106 del Codice, la Provincia si riserva la facoltà di richiedere varianti in corso d'opera ed eventualmente concordare nuovi prezzi sentito il progettista e il direttore dei lavori, solo per i motivi

elencati tassativamente all'art. 106 sopra richiamato e formalizzati con la sottoscrizione di apposito atto di sottomissione.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori variati agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta su iniziativa esclusiva dell'appaltatore.

ART. 16 - SUBAPPALTO - SUBAFFIDAMENTO

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, il subappalto sarà autorizzato con le modalità previste dal bando di gara.

L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto dopo aver preventivamente manifestato tale intenzione in sede di gara indicando le opere da subappaltare, deve presentare al responsabile del procedimento apposita istanza con allegata la documentazione prevista dal suddetto art. 105.

L'appaltatore è a conoscenza del fatto di essere solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dell'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionale e territoriale per le prestazioni oggetto di subappalto; a tal proposito ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, prima dell'inizio del proprio lavoro, il subappaltatore deve trasmettere all'appaltatore il proprio piano operativo di sicurezza, che, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per esecuzione oltre alla documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi, antinfortunistici.

L'appaltatore, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, dovrà indicare nominativi di tutte le eventuali imprese subappaltatrici.

L'appaltatore, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, deve presentare le fatture quietanzate del subappaltatore stesso, pena la sospensione del successivo pagamento da effettuare in suo favore.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge 136/2010 e s.m.i., si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Grosseto della notizia dell'inadempimento del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di subaffidamento di prestazioni ai sensi dell'art. 105, comma 3 del Codice, l'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo scaricabile dal sito internet della Provincia, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione da eseguire, allegando il certificato della CCIAA e il DURC del subaffidatario.

ART. 17 - REGOLARE ESECUZIONE, GRATUITA MANUTENZIONE

Ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, per il presente lavoro verrà redatto certificato di regolare esecuzione, non oltre sei (6) mesi dalla data d'ultimazione dei lavori; alla data d'emissione di tale certificato si procederà allo svincolo della residua cauzione definitiva prestata dall'appaltatore.

- il certificato di collaudo viene quindi trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, che deve firmarlo nel termine di 20 giorni; il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo dopo due (2) anni dalla data della relativa emissione; decorso tale termine il collaudo s'intende approvato, ancorché l'atto formale d'approvazione non sia ancora intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
- Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede allo svincolo delle garanzie di cui all'art. 9 del presente contratto e al pagamento della rata di saldo, previa prestazione di apposita garanzia fidejussoria, nei termini di legge.
- L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo, anche in corso d'opera, gli operai ed i mezzi necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario all'eventuale collaudo statico; in caso di inottemperanza, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

- Ai sensi dell'art 216, comma 8°, per il presente lavoro verrà effettuato il collaudo statico sulle parti dell'opera che svolgono funzione portante secondo quanto previsto dall'art. 67 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14.01.2008.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5 del Codice, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve inoltre provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed eventuali impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della Provincia richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 18 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE

Ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.M. LL.PP. 145/2000 l'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la regolare diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Provincia nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati; tali verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Provincia.

ART. 19 - DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

L'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore.

ART. 20 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, la Provincia si riserva la facoltà di recedere unilateralmente e in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite.

Il presente contratto di appalto potrà essere risolto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera a) del Codice.
- b) qualora, come previsto dall'art. 108, comma 2, lettera b), nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice;
- c) per il verificarsi di una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1 del Codice;
- d) per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4 del Codice;
- e) per la violazione delle regole di legalità atte a garantire la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n. 190/2012, così come previsto nel "Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Provincia di Grosseto" approvato con D.P. n. 7/2018;
- f) per violazione delle norme in materia di non discriminazione ai sensi del D.Lgs. 286/98 e del D.Lgs. 198/2006, qualora l'appaltatore ponga in essere comportamenti discriminatori nei confronti dei propri dipendenti;
- g) qualora, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010, l'Amministrazione ottenga un DURC negativo per due volte consecutive dell'appaltatore o del subappaltatore;

- h) qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;
- i) qualora la misura complessiva della penale sia superiore al 10% dell'importo del contratto;
- j) per sospensione dei lavori o rallentamento degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti nel presente contratto;
- k) per gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore;
- l) per inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- m) per manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- n) per la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- o) per subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- p) per la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del presente contratto e/o allo scopo dell'opera;
- q) ogni altra causa prevista nel Capitolato speciale d'appalto allegato al presente contratto;
- r) per l'effettuazione di una o più transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8° della legge n. 136 del 13.08.2010.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dal responsabile del procedimento, altrimenti verrà provveduto d'ufficio addebitandone i relativi costi e spese all'appaltatore; l'appaltatore è inoltre sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 22 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno effetti nei confronti dell'Amministrazione finché lo stesso non provveda alle comunicazioni di cui all'art. 1 del DPCM n. 187/91 e documenti il possesso dei requisiti di qualificazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera d) punto 2) del Codice; l'Amministrazione nei 60 giorni successivi può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi della situazione in essere.

ART. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Fatta salva la possibilità di risolvere le eventuali controversie mediante transazione ai sensi dell'art. 208 del Codice o accordo bonario ai sensi dell'art. 205, le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Grosseto ai sensi dell'art. 20 del CPC, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La competenza arbitrale è ammessa con le modalità di cui all'art. 209 del Codice.

ART. 24 - CLAUSOLA DI MANLEVA

L'appaltatore solleva la Provincia da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve o pretese nei confronti di imprese subappaltatrici o subaffidatrici, comprese imprese di noleggio o fornitura, anche verso terzi in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione del presente atto.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi "Codice della privacy" e del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell' amministrazione digitale" smi, è il Dirigente dell'Area Viabilità e Trasporti, Dott.ssa Silvia Petri, secondo quanto previsto dall'atto presidenziale n. 25 del 31.03.2016 confermato con l'atto presidenziale n.28 del 31/03/2017.

I dati contenuti nel presente atto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART. 26 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO EX ART. 1341 C.C.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'appaltatore dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto delle clausole di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente atto.

ART. 27 - EFFICACIA E REGISTRAZIONE DELL'ATTO

Il presente atto è vincolante dalla sua sottoscrizione e, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 131/'86, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Il presente atto, composto da n. 27 articoli più la premessa, è scritto in n. 20 facciate per intero e n.13 righe della presente facciata, senza le firme fin qui.

Il Dirigente Dr.ssa Silvia Petri

L' Appaltatore Sig. Andrea Menegon

La presente scrittura privata è sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservata, secondo la normativa vigente, negli archivi della Provincia di Grosseto". Firmatari: Sig._____ e Dr.ssa Silvia Petri.