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Capo | - Oggetto ed ammontare dell'appalto, designazione, forma e principali
dimensioni delle opere

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di mano d'opera e di
provviste occorrenti per I'esecuzione dei “Lavori di manutenzione di impianti elettrici e tecnologici
nelle sedi di uffici regionali nel Comune di Firenze e Provincia per il periodo 2017-2018”.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto e aggiudicazione

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta a € 220.000,00 (diconsi Euro
duecentoventimila/00) comprensivo di costi per I'attuazione dei piani di sicurezza per € 6.000,00
(diconsi Euro seimila/00) non soggetti a ribasso, ed & definito come segue:

categoria importo

OS 30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” 220.000

| lavori sono a corpo e a misura.

L'aggiudicazione dell'appalto & effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016, con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara determinato
mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma
8, del D.Lgs. n. 50/2016 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto di appalto dei lavori & da stipularsi a corpo e a misura ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett
ddddd) e eeeee), del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 3 - Aree di intervento

Gli interventi che si renderanno necessari saranno distribuiti su immobili diversi, ubicati nel Comune di Firen-
ze e Provincia. Si configurano pertanto cantieri temporanei separati ed indipendenti 'uno dall’altro da attivar-
si di volta in volta da parte della Direzione Lavori mediante specifici ordini di esecuzione.

Le opere devono essere eseguite in tutti gli edifici di proprieta o in locazione della Stazione appaltante di
seguito elencati:

1|[Empoli — Piazza della Vittoria, 54

2\Via Capo di Mondo, 66

3|Via Manzoni, 16 (Villa Poggi)

4\Via San Gallo, 32 e 34/a — Genio Civile
5|Lungarno Serristori, 1/3 (Museo Casa Siviero)
6

7

8

Piazza dell'Unita, 1 (Palazzo Cerretani)

Piazza Duomo, 10 (Palazzo Strozzi Sacrati)

Via Alderotti, 26/n

9\Via di Nowoli, 22

10|Via di Nowoli, 26 (Centro Direzionale Palazzo A e B)
11\Via Farini, 8

12\Via L. Giordano, 13/15 (ex Meyer)

13|Via Nicolodi, 2 (Stamperia Braille)

14\Via Pico della Mirandola, 22/24 (ex Oftalmico)
15\Via Pietrapiana, 30




16\Via San Piero a Quaracchi, 250 (Archivio e TIX)
17\Via Val di Pesa, 3 (Protezione Civile Regionale)
18|Grassina — Via di Mondeggi, 14 (Base elicotteri AIB)
19/Scandicci- Via dei Ciliegi, 26 (Scuola Cani Guida)
20|Sesto F.no — Via Lucchese, 72 (Archivio Storico)

L'Appaltatore, a insindacabile richiesta della D.L., pud essere chiamato a svolgere opere su diversi cantieri
contemporaneamente in distinte ubicazioni e sedi, tra quelle sopra indicate, nel’ambito territoriale della
Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di diminuire il numero delle sedi o di aumentare lo stesso senza
che I'’Appaltatore possa avanzare pretesa di compensi aggiuntivi o di indennizzi.

Capo Il - Disposizioni generali e particolari riguardanti I'appalto — esecuzione dei
lavori — contabilita e pagamenti — disposizioni diverse — disposizioni particolari
riguardanti la sicurezza — altre disposizioni

Art. 4 - Disposizioni generali

Tutte le modalita di esecuzione delle opere comprese nell'appalto si rilevano dagli elaborati
progettuali e dalle eventuali disposizioni che, all'atto della esecuzione, saranno impartite dalla D.L.
Le approvazioni da parte della D.L., la sua presenza sui lavori e le prescrizioni che essa dara,
durante I'esecuzione dei lavori, i controlli e collaudi dei materiali da costruzione, da essa eseguiti,
non sollevano I'Appaltatore dalle precise responsabilita che gli incombono per la perfetta
esecuzione del lavoro affidatogli, non diminuiscono la sua completa responsabilita quale
costruttore delle opere sia nei particolari che nell'insieme.

L'assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’ Appaltatore la perfetta
conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le
condizioni locali che si riferiscono alle opere, alla natura del suolo ed in generale di tutte le
circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell’Appaltatore circa la
convenienza ad assumere I'appalto e sull’'offerta presentata.

In particolare I'’Appaltatore da atto di conoscere le soggezioni, i vincoli e gli oneri connessi alla
richiesta di permessi per accesso al centro storico, all’'attraversamento di aree urbanizzate, nonché
gli oneri connessi all’obbligo di mantenere in esercizio, con propri interventi di surrogazione, tutte le
opere che potranno essere perturbate dai lavori relativi alle opere in progetto.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che I'appalto s’'intende assunto dall’Appaltatore a tutto
suo rischio ed in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito,
compreso I'aumento dei costi per 'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e
genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo
'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

Con l'accettazione del presente Capitolato, I'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza
in ogni particolare di norme legislative, decreti ministeriali, regolamenti, norme di accettazione di
materiali, ecc., che vengono citate nel presente Capitolato e di avere la possibilita ed i mezzi
necessari per procedere all’esecuzione dei lavori secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.
L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori, dovra attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed
alle istruzioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei
lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili (art. 191,
comma 1, del D.P.R. 207/2010).

All'Appaltatore viene conferita la responsabilita totale e finale del lavoro in ogni sua parte.

Art. 5- Diminuzione dei lavori

E facoltd della Stazione appaltante di ordinare ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n.
50/2016 I'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel limite di un quinto
dell'importo di contratto.

In tal caso I'’Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo né puo far valere il diritto alla risoluzione
del contratto.

Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell’appalto & formato dalla somma risultante dal
contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per



varianti gia intervenute, nonché dellammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio,
eventualmente riconosciuti all’Appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016.
L'intenzione di avvalersi della facolta di diminuzione sara comunicata tempestivamente
all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in
tal caso, nulla spetta all’Appaltatore a titolo di indennizzo.

Art.6 - Documenti che fanno parte del contratto d'appalto

Sono allegati al contratto di appalto e pertanto ne fanno parte integrante e sostanziale:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;

- lalista delle categorie di lavorazioni e forniture sottoscritta dall’aggiudicatario in sede di gara.
Fanno altresi parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, per quanto non vengano ad
esso allegati:

- il Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

- gli elaborati del progetto esecutivo;

- le polizze di garanzia.

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale del
Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, si fara riferimento a tutte le leggi,
norme e regolamenti vigenti alla data del contratto, anche se non espressamente richiamate nel
presente Capitolato e nel Capitolato Generale, sopra menzionato.

Art. 7 - Garanzie e coperture assicurative

Garanzia provvisoria per partecipare alla gara.
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, I'offerta da presentare per I'affidamento dell’esecuzione
dei Lavori Pubblici & corredata da una garanzia provvisoria, stabilita nella misura indicata nella
lettera d’invito. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed é svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la
garanzia provvisoria € svincolata con le modalita ed i termini dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016.
L'offerta € altresi corredata, a pena di esclusione, dallimpegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia definitiva, di cui allarticolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse
affidatario.

Garanzia definitiva
L'esecutore dei lavori & obbligato a costituire una garanzia definitiva del 10% dell'importo degli
stessi. In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia definitiva € aumentata nella misura
prevista dallart. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia
definitiva determina la decadenza dell’affidamento e I'acquisizione della garanzia provvisoria da
parte della Stazione appaltante, che procedera all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che
segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva verra progressivamente svincolata con le modalita previste dall’art. 103,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
La garanzia definitiva viene prestata a garanzia del’adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.
La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. La Stazione appaltante ha il diritto di
valersi della garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per
le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.
La garanzia definitiva & tempestivamente reintegrata qualora, in corso dopera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante ed in caso di inottemperanza la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo
essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, ed € integrata in caso di aumento degli
stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile



Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 I'Appaltatore & obbligato almeno 10 giorni
prima della stipula del contratto o della consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via
d’'urgenza, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004
n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della
responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa &
prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei
lavori, per un massimale pari a quello previsto nella lettera d’invito e nell’art. 5 del contratto.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per
una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000, cosi come previsto dal comma 7 dell’art. 103
del D.Lgs. n. 50/2016.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'Appaltatore sia
un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato
dall'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria
capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, anche ai
sensi del comma 10 dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 - Domicilio dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori; ove
non abbia in tal luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di
un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto d’appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile unico del
procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno relativamente
agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella
condotta dei lavori oppure devono essere effettuate via PEC (art. 2 Capitolato Generale, D.M.
145/2000).

Art. 9 - Rappresentante dell’Appaltatore

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve, ai sensi dell’art. 4 del Capitolato
Generale D.M. 145/2000, farsi rappresentare per mandato. Il mandato deve essere conferito per
atto pubblico ed essere depositato presso I'Amministrazione committente. La persona designata
deve essere fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali. Tale rappresentante dovra anche essere
autorizzato ad allontanare dal cantiere, nell’ipotesi prevista dall’art. 6, comma 5, del D.M. 145/2000
e su semplice richiesta verbale del Direttore Lavori, il Direttore di Cantiere, gli assistenti e gl
operai.

L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione
all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che
per cid spetti alcuna indennita all’ Appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 10 - Direttore Tecnico di cantiere

L'Appaltatore e responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita alle buone regole
della tecnica e nel rispetto di tutte le norme vigenti all'epoca della loro realizzazione.

L'Appaltatore dovra affidare la Direzione Tecnica dei lavori per proprio conto ad un tecnico iscritto
all'albo professionale, abilitato per tali opere, o alle proprie stabili dipendenze. Tale tecnico rilascera
dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico anche in merito alle responsabilita per infortuni,
essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, ai sensi
dellart. 105, comma 17, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine, il Direttore tecnico di



cantiere dovra essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. .97, comma 3-ter, del D.Lgs. n.
81/2008.

Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto di lavoro con il Direttore Tecnico, I'Appaltatore dovra
provvedere, con le modalita sopra indicate, alla sostituzione del personale preposto alla direzione
del cantiere. In difetto, il Direttore Lavori potra ordinare la sospensione del cantiere sino
all'avvenuto adempimento dell'obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate,
fatti salvi i maggiori danni, le penalita previste per I'eventuale ritardata ultimazione dei lavori.

Inoltre per I'effettiva condotta dei lavori dovra essere presente nel cantiere una persona con titoli e
capacita adeguati, il cui nominativo dovra essere comunicato al'Amministrazione appaltante.

Cio a prescindere dalla rappresentanza legale dell'lmpresa che, peraltro, potra essere conferita ad
una delle persone sopraddette.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, di esigere il
cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave
negligenza. L'Appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla
negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la
frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui all’art. 8, o delle persone di cui all’art. 9 e al presente articolo,
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della
persona di cui all’art. 9 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante
del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Obblighi generali dell'Appaltatore

Ai sensi dellart. 24, comma 1, L.R. 38/2007, I'Appaltatore ha [I'obbligo di informare

immediatamente '’Amministrazione aggiudicatrice di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei

suoi confronti nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta
esecuzione.

L'Appaltatore € inoltre tenuto contrattualmente alla piena ed esatta osservanza, per quanto non

disciplinato nel presente Capitolato Speciale, delle seguenti disposizioni di legge e regolamenti

nelle parti che hanno attinenza con le opere pubbliche e cioe:

- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sul’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale
dello Stato e relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 per le parti
ancora in vigore;

- D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di
appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture.

- Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 approvato
con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli
articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

- Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.
145, per le parti ancora in vigore;

- le linee guida emanate dal’ANAC;

- L.R 38/2007;

- la normativa vigente in fatto di sicurezza: D.Lgs. 81/2008;

- legge 19 marzo 1990, n. 55 e tutta la normativa antimafia;

- le vigenti disposizioni legislative e regolamenti in materia di Opere e Lavori Pubblici;

- D.M. 22 gennaio 2008 n° 37, “Riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli
impianti all'interno degli edifici”.

Le norme sopra elencate integrano quanto non disciplinato dal contratto e dal presente Capitolato

Speciale e ['Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscerle integralmente

impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori, la presenza nei cantieri del personale di

assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e

qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della

Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore, che sussiste in modo

assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori fino all’approvazione del certificato di regolare

esecuzione, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del Codice Civile.



Art. 12 - Altri oneri ed obblighi vari a carico dell'Appaltatore -
Responsabilita dell’'Appaltatore

Oltre agli oneri generali di cui ai vari articoli del presente Capitolato Speciale e a quelli previsti dal
D.M. 19 aprile 2000 n. 145 o dal D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria, si
intendono compresi nel prezzo e quindi a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, in
particolare, gli oneri previsti dall’art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010.

Sono a carico dell’'appaltatore e compresi nei prezzi di aggiudicazione:

1. I'acquisto, nel piu breve tempo possibile, dei materiali occorrenti, compresi quelli necessari
al’ladempimento di quanto richiesto al successivo punto;

2. il ricorso ad adeguate misure finalizzate alla copertura e protezione del materiale e degli
arredi presenti nei locali in cui effettuera la prestazione;

3. le attrezzature occorrenti per 'esecuzione della prestazione;

4. tutte le minuterie ed i materiali di consumo;

5. gli arnesi da lavoro e i dispositivi antinfortunistici;

6. lo spostamento ed il riposizionamento dei mobili, degli arredi e degli eventuali materiali che
sono di intralcio per gli interventi di cui sopra e che possono essere spostati senza I'ausilio di
facchinaggio;

7. lo smaltimento di imballaggi, materiali di risulta e di apparecchiature o accessori non
funzionanti il giorno stesso dell'intervento (quali tubi al neon, lampade di qualsiasi natura,
interruttori, cavi elettrici, rete e di telefonia, etc);

8. 'esecuzione di tutte le necessarie opere provvisionali e di presidio atte a salvaguardare la
salute e l'incolumita delle persone e/o cose.

Gli oneri relativi ai tempi di viaggio per il raggiungimento della sede oggetto di intervento
sono a totale carico dell’appaltatore, anche nel caso in cui vengano svolti interventi su sedi
diverse nello stesso giorno.

Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

- la redazione del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 89,
comma 1, lett. H);

- la fornitura sollecita, a richiesta della Direzione Lavori, di tutte le notizie relative all'impiego
della mano d'opera per l'appalto;

- la dichiarazione di installazione conforme alla normativa vigente con riferimento ai dispositivi
anticaduta ai sensi della L.R. 1/2005 Regolamento di Attuazione, art. 5, comma 1;

- la redazione della dichiarazione di conformita degli impianti realizzati, di cui all'art. 7 D.M. 22
gennaio 2008 n. 37 “Riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli
impianti all'interno degli edifici”, con la relazione e gli allegati previsti.

E inoltre obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione di tutti i lavori i procedimenti e le cautele

necessarie a garantire la vita e l'incolumita degli operai, dei tecnici addetti ai lavori, nonché dei

terzi, evitando danni ai beni pubblici e privati.

L'Appaltatore sara I'unico responsabile civiimente per ogni danno a persone, beni mobili e immobili

conseguenti all'esecuzione delle opere appaltate, anche se causati da eventi fortuiti, pertanto

dichiara sollevati ed indenni da ogni molestia a giudizio sia la Stazione appaltante sia il personale
preposto per conto della stessa alla Direzione Lavori ed assistenza.

Infine, I'Appaltatore ha piena ed esclusiva responsabilita per la perfetta riuscita delle opere anche

se le modalita ed i mezzi di esecuzione, i calcoli statici e tutti i procedimenti hanno riportato

I'approvazione della Direzione Lavori.

Di tutti, indistintamente, gli oneri e gli obblighi innanzi specificati, I'’Appaltatore deve tener conto

nell’offerta economica, per cui nessun altro compenso spetta all'Appaltatore, neppure nel caso di

proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

Art. 13- Direzione dei lavori

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione,
I'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs n. 50/20186, istituisce un
ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori e da assistenti con funzione di
direttore operativo e di ispettore di cantiere.



Il Direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita di tutto
l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con I'Appaltatore in merito agli
aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine
di servizio, consegnato a mano o inviato via PEC. In tale ultimo caso, i documenti trasmessi si
hanno per conosciuti dal’Appaltatore una volta acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del
documento via PEC.

L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi
disponibile, in caso di necessita, come prova delle disposizioni emanate.

Art. 14 - Caratteristiche delle prestazioni e tempi di espletamento degli
interventi

Sono prestazioni oggetto del presente appalto:

- la conduzione, la manutenzione, la messa in sicurezza e il ripristino di tutti gli impianti elettrici e di
illuminazione normale e di emergenza, dellimpianto di messa a terra ed equipotenziale, dalla fornitura
allutenza, ivi comprese tutte le linee sia principali che secondarie che di diramazione, nonché tutti i vari
quadri elettrici di zona ed il mantenimento in efficienza dei gruppi elettrogeni (se non affidati ad altre ditte),
comprese le cabine di trasformazione ad uso esclusivo del Amministrazione aggiudicatrice; interventi su reti
di trasmissione dati in ambito di cablaggi per trasmissione dati e telefonia; la manutenzione delle centraline e
relativo impianto di rilevazione e allarme incendio dove richiesto, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato.

Il personale preposto del Settore Patrimonio e Logistica del’Ente appaltante potra definire sia gli aspetti
cronologici che tipologici inerenti agli interventi che di volta in volta si renderanno necessari; l'indicazione
degli aspetti tipologici riguardera I'entita, la consistenza dellintervento nonché il sito dove l'intervento verra
eseguito, mentre gli aspetti cronologici riguarderanno il periodo di inizio e di completamento dell’intervento
nell’ambito del periodo di validita dell’appalto.
Sono previste tre tipologie di interventi:

- interventi ordinari ;

- interventi urgenti;

- interventi di emergenza.

Potranno verificarsi casi in cui le date e gli orari degli interventi saranno specificati nella richiesta di
intervento inviata dalla D.L.

Tempi di espletamento degli interventi ordinari e urgenti

La Stazione appaltante trasmettera, telefonicamente o via fax o per posta elettronica, gli ordini di esecuzione
degli interventi ordinari dal lunedi al venerdi, dalle ore 7.00 alle ore 18.30. L’Appaltatore si dovra ritenere
impegnato ad iniziare i lavori entro_quattro (4) giorni lavorativi dalla richiesta di intervento.

Gli interventi ordinati dovranno essere effettuati durante la fascia oraria di apertura degli uffici, dal lunedi al
venerdi dalle ore 7.00 alle ore 18.30 e, previo accordo con l'ufficio Direzione Lavori, potranno essere
effettuati anche il sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.00.

Qualora I'ufficio Direzione Lavori richieda espressamente all’Appaltatore di effettuare i lavori nella giornata di
sabato, domenica e festivi, sara riconosciuta per la manodopera una maggiorazione del 5% dei prezzi
contrattuali.

Gli interventi ritenuti urgenti dall’Amministrazione, ordinati all’ Appaltatore telefonicamente o via fax o per
posta elettronica, dovranno essere iniziati entro ventiquattro (24) ore dalla trasmissione della richiesta. In
caso di necessita, a insindacabile giudizio della D.L., le prestazioni dovranno essere fornite senza limitazione
di orario anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

In caso di ritardo nei tempi di intervento sopra indicati verranno applicate le penali di cui all’articolo 33 e,
relativamente ai soli interventi urgenti, anche gli interventi sostitutivi previsti dal medesimo articolo.

Sugli interventi urgenti é riconosciuta per la manodopera una maggiorazione del 5% dei prezzi
contrattuali.

Tempi di espletamento degli interventi di emergenza
Per particolari situazioni di emergenza potra essere richiesto, telefonicamente o via fax o per posta
elettronica, I'intervento dell’Appaltatore affinché siano raggiunti i seguenti scopi:
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- messa in sicurezza dell'impianto su cui si & verificato il guasto o che genericamente & stato interessato da
un evento sinistro;

- ripristino della funzionalita dellimpianto oggetto dell’intervento.

Il perseguimento di entrambi gli obiettivi, o in subordine solo del primo, costituisce indicazione che verra
formulata secondo discrezione della D.L., valutata la situazione contingente e tenuto conto della necessita di
garantire sicurezza e affidabilita degli impianti; in relazione allimprevedibilita delle situazioni di emergenza
e/o guasto, la disponibilita allintervento deve essere continuativa, 24 ore su 24 ore per 7 giorni settimanali.
L'Appaltatore é tenuto ad intervenire entro un’ora (1) dalla richiesta della Stazione appaltante.

A tale proposito I'Appaltatore dovra comunicare il nominativo ed il numero di telefono/cellulare della persona,
provvista della facolta e dei mezzi necessari per I'esecuzione degli interventi d’'emergenza.

Ogni mancato riscontro della reperibilita determina inadempienza contrattuale e comportera le penali
previste all’articolo 33 per ogni tentativo di chiamata senza risposta, ripetuto con esito negativo per tre volte
nell’arco di 15 minuti, oltre al rimborso della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante
per l'intervento sostitutivo, di cui all’articolo 33, a totale carico dell’ Appaltatore.

In caso di ritardo nei tempi di intervento sopra indicati verranno applicate le penali e gli interventi sostitutivi di
cui all’articolo 33.

Sugli interventi di emergenza é riconosciuta per la manodopera una maggiorazione del 10% dei
prezzi contrattuali.

Art. 15 - Criterio di valutazione delle opere

Le opere la cui costruzione & oggetto del presente Capitolato si intendono appaltate a corpo e a
misura.

Art. 16 — Modifica del contratto durante la sua efficacia

L’Amministrazione ha la facolta di apportare al contratto durante il suo periodo di efficacia le
modifiche eventualmente necessarie, nelle ipotesi individuate dall’art. 106, commi 1, lettere a), b),
d) ed e), e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e con le ulteriori modalita previste dal medesimo art. 106.

Art. 17 - Consegna e ordine da mantenersi nell'andamento dei lavori

1. La consegna dei lavori avverra entro 10 giorni dalla data di stipula del contratto. La Direzione
Lavori, con invito scritto trasmesso via PEC, indichera all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui dovra
presentarsi per la consegna dei lavori, effettuata secondo le disposizioni che verranno impartite
dalla Direzione Lavori stessa, nel rispetto delle modalita stabilite nei successivi commi del presente
articolo.

2. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine stabilito per la consegna di cui al
comma 1, la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia
definitiva.

3. La Direzione Lavori ha facolta di effettuare la consegna in una sola volta per tutta I'opera
appaltata, oppure, in relazione alla natura dei lavori da eseguire, in piu volte con successivi verbali
di consegna parziale. In caso di urgenza I'Appaltatore comincia i lavori per le sole parti gia
consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge € quella dell'ultimo verbale di consegna
parziale, ai sensi dell’'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

4. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili,
'Appaltatore & tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori
previsti dal programma relativamente alle aree e agli immobili disponibili, qualora permangano le
cause di indisponibilita, si applica la disciplina relativa alle sospensioni dei lavori di cui all’art. 18 del
Capitolato e all’art.107 del D.Lgs. n. 50/2016

5. La Stazione appaltante si riserva la facolta di provvedere alla consegna dei lavori in via
d'urgenza anche prima del perfezionamento del contratto d'appalto, nel rispetto delle condizioni e
dei limiti di cui allart. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, senza che I'Appaltatore possa sollevare
eccezioni.

6. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione appaltante, I'’Appaltatore
pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dellistanza di recesso
I'Appaltatore ha diritto al rimborso previsto dal successivo comma 9. Ove l'istanza dell’Appaltatore
non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i
maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite dal successivo comma
10.
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7. La facolta della Stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’Appaltatore non
pud esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma 6, qualora il ritardo nella
consegna dei lavori superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
8. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione appaltante per ragioni non di
forza maggiore, la sospensione non pud durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutiimente tale
termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

9. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell’ Appaltatore per ritardo nella consegna dei
lavori attribuibile a fatto o colpa della Stazione appaltante, I'Appaltatore ha diritto al rimborso delle
spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura
comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto contrattuale:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;

¢) 0,20 per cento per la parte eccedente 1.549.000 euro.

10. Ove listanza dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna,
I'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale
calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di
esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso
fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

11. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 9 e 10, nessun altro compenso o
indennizzo spetta all’Appaltatore.

12. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 9, debitamente
quantificata, € inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi
spettanti a norma del comma 10 & formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel
verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita
con le modalita di cui all'articolo 190 del D.P.R. n. 207/2010.

13. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione Lavori dovranno essere
eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato.
L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di
lavori da farsi in piu luoghi contemporaneamente, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio con addebito
della maggiore spesa rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di
avanzare per iscritto le osservazioni ritenute opportune in merito all'ordine impartitogli.

Art. 18 - Durata dell'appalto

La durata dell’appalto € di 18 mesi, avra inizio con la consegna dei lavori. L'appalto potrebbe
concludersi anticipatamente per esaurimento dell'importo contrattuale. | lavori ordinati € non
conclusi entro il periodo di validita contrattuale potranno essere ultimati anche dopo la scadenza
del suddetto termine.

Art. 19 - Sede operativa dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovra istituire una sede operativa ubicata nella Provincia di Firenze o in un Comune
posto nel raggio di 25 km dal centro di Firenze, al fine di poter garantire la tempestivita degli
interventi. A tal fine, prima della stipula del contratto, I'Appaltatore dovra comunicare I'indirizzo della
sede operativa fornendo numero telefonico e di fax; la Stazione appaltante si riserva di verificare
tali informazioni. La comunicazione della sede operativa € condizione essenziale per |a stipula del
contratto.

Art. 20 - Ordine da tenersi e personale da impiegare nell'esecuzione dei
lavori

La D.L. siriserva il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine di tempo
perentorio e di disporre l'ordine cronologico delle opere stesse nel modo che riterra piu conveniente, senza
che I’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richieste di speciali compensi.

In relazione a particolari difficolta di esecuzione incontrate dall’Appaltatore, la Stazione appaltante, previa
richiesta di quest’ultimo, pud concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori stabilito nella richiesta
di intervento senza che cio costituisca titolo per I’Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta
per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta prima della
scadenza del termine di ultimazione fissato nella richiesta di intervento.
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La Stazione appaltante si riserva la facolta di limitare o anche di sospendere i lavori, salvo che, in quest'ulti-
mo caso, si intendera procrastinato il termine per l'ultimazione delle opere di altrettanti giorni quanti furono
quelli in cui i lavori rimasero sospesi. E pure riservata alla Stazione appaltante la concessione di proroghe ai
termini di esecuzione, la totale o parziale disapplicazione della penale, previa domanda motivata e per cause
non imputabili all’ Appaltatore.

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad adibire un adeguato numero di persone per un corretto espletamento
dei lavori in questione, tenendo conto che potra essere richiesto di svolgere le proprie prestazioni
contemporaneamente in piu sedi del’Ente appaltante.
L'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, entro_dieci giorni (10) dalla
stipula del contratto, I'’elenco nominativo, con relativa qualifica, dei dipendenti incaricati ad operare presso le
sedi regionali e trasmettere immediatamente tutte le eventuali variazioni che si dovessero verificare durante
tutta la durata del contratto.
| dipendenti incaricati ad operare presso le sedi regionali saranno dotati dal’ Amministrazione di apposito
badge di riconoscimento che dovra obbligatoriamente essere esposto ed utilizzato per registrare la
presenza; la registrazione di presenza dovra essere effettuata:

——sia in entrata sia in uscita dagli edifici regionali;

——in ogni caso di interruzione della prestazione lavorativa (pausa pranzo);

—per ogni sede di intervento.
Al termine del periodo di durata del contratto i badge devono essere restituiti allAmministrazione. La
mancata restituzione comportera I'applicazione della sanzione di cui all’articolo 32.
Tutto il personale, che dipendera ad ogni effetto direttamente dall'appaltatore, deve essere
professionalmente qualificato e in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dei lavori. Il personale
dovra mantenere durante i lavori un contegno irreprensibile e decoroso; 'Ente appaltante si riserva di
segnalare le proprie eventuali rimostranze in ordine alla qualita dei lavori resi e/o alla condotta del personale
dell’Appaltatore, al Direttore tecnico di cantiere affinché siano adottati i necessari provvedimenti. Durante lo
svolgimento dei lavori, il personale deve presentarsi in servizio in divisa che deve portare la scritta o il
distintivo dell'lmpresa e il badge di riconoscimento con il nome del dipendente.

Art. 21 - Modalita di espletamento degli interventi

Le prestazioni di qualunque consistenza e tipo dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte secondo le
migliori modalita d'intervento. | lavori saranno eseguiti secondo le tecniche e procedure che garantiscano la
qualita e il buon stato di conservazione delle opere mediante I'impiego di materiale e manodopera
appropriati e accettati dal personale dell'ufficio D.L nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Il controllo, in qualsiasi momento, della regolare esecuzione delle opere verra effettuato per conto del’Ente
appaltante da parte del personale dell'ufficio D.L., il quale potra contestare e respingere I'esecuzione dei
lavori che, a suo insindacabile giudizio, non corrispondano a quelli ordinati o alle condizioni previste nel
presente Capitolato speciale o alla normativa vigente. In tal caso I'lmpresa dovra provvedere nuovamente
alla regolare esecuzione dei lavori senza alcun maggior onere a carico dell’Ente appaltante.

Per ogni prestazione regolata dal presente Capitolato, la ditta compilera I'ordine di esecuzione sul quale
saranno indicati la data di inizio e fine lavori, la manodopera impiegata, i materiali, le misure adottate per la
sicurezza nel cantiere, la tipologia e le modalita di effettuazione della prestazione con riferimento alla
richiesta trasmessa dal’Amministrazione.

Per quanto riguarda la manodopera, qualora I'esecuzione dell'intervento abbia richiesto piu giorni, dovranno
essere specificate le ore lavorate per ciascun giorno distinte per ogni operaio.

L’ordine di esecuzione, firmato dal legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria, dovra essere
trasmesso alla D.L. entro il giorno successivo alla data di ultimazione lavori. In caso di ritardo
saranno applicate le penali di cui all’articolo 32.

Il periodo di garanzia di ogni intervento & di 24 mesi dalla data di ultimazione lavori del singolo ordine di
esecuzione.

Tutti gli spazi relativi alle cabine elettriche, locali tecnici con presenza di quadri elettrici o centrali di qualsiasi
genere sono considerati zone riservate di utilizzo esclusivo del’Amministrazione e pertanto non potranno
essere usati dall’appaltatore come depositi, anche temporanei, per materiali nuovi o di risulta, ovvero
trasformati in laboratori per le riparazioni.

Gli interventi di manutenzione hanno per oggetto edifici in cui si continueranno a svolgere le normali
attivita istituzionali dell’Ente. Sara cura dell'Impresa appaltatrice provvedere all’esecuzione di tutte le
necessarie opere provvisionali e di presidio atte a salvaguardare la salute e I'incolumita delle
persone e/o cose. L'lmpresa inoltre dovra arrecare il minimo intralcio al regolare svolgimento del
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lavoro svolto dai dipendenti dell’Amministrazione, concordando, quando necessario, le modalita
degli interventi con la D.L..

Art. 22 - Recesso dal contratto

Ai sensi dellart. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante ha il diritto di recedere in
qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseqguiti e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell’importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e 'ammontare netto dei lavori
esequiti.

L'Appaltatore, ai sensi dellart. 17 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, ha facolta di
presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa
della Stazione Appaltante.

Art. 23 - Conduzione dei lavori da parte dell’'Appaltatore

L'Appaltatore dovra garantire il pieno rispetto del D.Lgs. 276/2003, D.Lgs. 235/2003, L. 248/2006,

in particolare:

- entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto o della
consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via d’urgenza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008,
dovra essere consegnato il P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) per le valutazioni e le
integrazioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

Per la conduzione dei lavori I'Appaltatore dovra inoltre tenere conto del Piano di sicurezza e

coordinamento allegato al progetto esecutivo secondo i disposti del D.Lgs. 81/2008, art. 100,

adempiendo in particolare alle norme previste dagli artt. 94, 95, 96, 97, 100, 102, 104, 108, 109,

110, 114, 115 dello stesso D.Lgs.

Verranno altresi tenute riunioni periodiche predisposte dal D.L. e dal Coordinatore per l'esecuzione

per controllare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto del piano dettagliato nonché per

concordare eventuali modifiche e/o particolari al Piano stesso; a tali riunioni dovranno essere
presenti, oltre ai rappresentanti ed ai tecnici dell'’Appaltatore, i tecnici impiantisti.

Art. 24 - Esecuzione di categorie di lavoro non previste

Le opere e/o forniture in piu o in meno, ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori e gia
preventivamente autorizzate dalla Stazione appaltante, riguardanti modifiche e varianti di qualsiasi
natura ai lavori di cui all'oggetto dell'appalto, verranno compensate a misura o a corpo sulla base
dei prezzi indicati nella lista delle categorie di lavorazioni e forniture o, ove mancanti, con i nuovi
prezzi che saranno concordati di volta in volta, previa sottoscrizione del relativo atto di
sottomissione. Le opere aggiuntive devono essere oggetto di perizia suppletiva ai sensi della
normativa vigente (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e relative disposizioni attuative) e del successivo art.
42 del presente Capitolato.

L'Appaltatore non potra eseguire lavori in economia se non esplicitamente ordinati per iscritto dalla
Direzione Lavori. Nel caso in cui la Direzione Lavori ritenga opportuno, a suo insindacabile
giudizio, di procedere mediante prestazioni in economia all'esecuzione di tali nuove categorie di
lavoro, I'Appaltatore sara in obbligo di fornire la mano d'opera, i mezzi d'opera e i materiali
necessari, nell'intesa che tali prestazioni verranno contabilizzate con le modalita previste dall’art.
36 del presente Capitolato.

Art. 25 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed assicurazione e
provvidenze a favore degli operai addetti ai lavori

1. L'Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti, sono obbligati ad applicare nei confronti dei
lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro nazionali sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente piu
rappresentative in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni e dagli
accordi integrativi territoriali, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 38/2007 e degli articoli 30, comma 4, e
105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, inoltre, sono
tenuti al rispetto degli obblighi assicurativi e contributivi in favore dei lavoratori.
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La Stazione appaltante, in caso di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva che
segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del
contratto, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. I
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di
regolarita contributiva & disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa la cassa edile ( art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016).

3. In ogni caso, a garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la stazione appaltante operera,
ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto
progressivo delle prestazioni contabilizzate. In caso di crediti insufficienti allo scopo, ai sensi
dell’art. 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante pud procedere all’escussione
della garanzia definitiva.

4. In caso di ritardo regolarmente accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell’Appaltatore o degli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo,
impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso I'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni.
Decorso infruttuosamente il predetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione
appaltante paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del contratto ovvero
dalle somme dovute al subappaltatore o al cottimista inadempiente nel caso in cui, ai sensi del
successivo art. 29 del presente Capitolato e dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, sia
previsto il pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista (art.30, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016).

L'Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo sono, altresi,
obbligati alla piu stretta e tempestiva osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni
varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidita e la
vecchiaia, la tubercolosi e contro le malattie in genere, nell'intesa che 'obbligo stesso si intenda
esteso a tutte le ulteriori disposizioni in materia che dovessero intervenire in corso d'appalto a
carico dei datori di lavoro.

Art. 26 - Prescrizioni sulla mano d'opera

1. All'Appaltatore, al subappaltatore e ai cottimisti & fatto obbligo di rispettare quanto disposto dalla
legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), ed in particolare quanto previsto dall'art. 36 della suddetta
legge.

2. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore e gli altri
soggetti indicati nel primo comma del presente articolo si obbligano ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo
comma del presente articolo si obbligano altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi,
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative anche nei rapporti con i soci.
| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo comma del presente
articolo anche se non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse
indipendentemente dall'Appaltatore stesso, dagli altri soggetti indicati nel primo comma del
presente articolo, o da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore
e responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui |l
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato
autorizzato, non esime I'Appaltatore dalle responsabilita di cui al precedente comma e cio senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

3. All'Appaltatore ¢ fatto altresi obbligo di rispettare quanto disposto dall’art. 18, comma 1, lett. u),
del D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare quanto previsto dall’art. 26, comma 8, concernente I'obbligo
di dotare il personale occupato dallimpresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, I'indicazione del
datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, anche la relativa autorizzazione. |
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
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Art. 27 - Subappalto

Gli eventuali subappalti o affidamenti a cottimo saranno disciplinati ai sensi dell’articolo 105 del
D.Lgs. n. 50/2016. La quota massima subappaltabile dei lavori & stabilita nella misura del 30%
dell’importo complessivo dell’appalto.

In particolare, il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori che intende subappaltare o
affidare a cottimo; I'omissione nell'offerta dell'indicazione dei lavori che I'Appaltatore intende
affidare in subappalto 0 a cottimo esclude la possibilita di ricorrere a tali procedure per tutta la
durata di validita dell’appalto.

Il subappalto o I'affidamento a cottimo deve essere autorizzato dalla Stazione appaltante a seguito
di apposita istanza dell’Appaltatore, con allegata la documentazione prevista dall’articolo 105 del
D.Lgs. n. 50/2016.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

In caso di subappalto, nell’esecuzione dello stesso devono essere rispettati tutti gli obblighi previsti
dall’art. 105 del D.L.gs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 20, comma 3, della L.R. 38/2007, il contratto di
subappalto deve evidenziare separatamente i costi relativi alla sicurezza, che non sono soggetti a
ribasso. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario corrisponde alle
imprese subappaltatrici anche i costi della manodopera relativi alle prestazioni affidate in
subappalto senza alcun ribasso.

Art.28 - Responsabilita in materia di subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei lavori e il Responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato da ultimo dal decreto-legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo
dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 29 - Pagamento dei subappaltatori

Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante provvede al
pagamento diretto delle prestazioni eseguite al subappaltatore o al cottimista nei seguenti casi:
- quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa, cosi come
definita dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio
2003:
- in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, la Stazione appaltante provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti previa comunicazione da parte dell’ Appaltatore
della parte di prestazioni eseguita dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo.

Art. 30 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs.n. 50/2016 e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

3. La cessione del credito sara efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non
la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni
dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso la Stazione Appaltante cui € stata notificata la cessione puo opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori in oggetto.

16



Art. 31 - Danni e danni per causa di forza maggiore

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, allambiente, alle persone e alle cose
nell’esecuzione dell’appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a
cose 0 a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti sono a totale carico dell’ Appaltatore

| danni per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati dall’Appaltatore per iscritto entro |l
termine di 5 giorni da quello in cui i danni medesimi si sono verificati, a pena di decadenza dal
diritto al risarcimento. | danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore Lavori che redigera
apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali
non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate, nonché delle opere
provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore.

Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’Appaltatore, o delle persone delle quali € tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre
approntare tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone
e alle cose.

Art. 32 - Controlli e penalita

La Stazione appaltante si riserva di intervenire in merito alla verifica delle prestazioni eseguite nelle forme e
modi che riterra piu opportuni. In caso di inadempimento relativamente allo svolgimento delle attivita oggetto
del presente Capitolato, la Stazione appaltante, in contraddittorio con I’Appaltatore, si riserva di applicare i
seguenti provvedimenti:

- contestazione, effettuata a mezzo pec, con cui, in riferimento alla riscontrata inadempienza, si definiscono
le azioni correttive ritenute necessarie per I'assolvimento degli standard qualitativi minimi necessari per i
lavori oggetto del presente appalto; in tale ambito viene definito il termine temporale per I'espletamento
dell’azione correttiva; questa non produrra alcun maggior onere a carico della Stazione appaltante;

- applicazione delle penali e dei provvedimenti sotto specificati, in caso di mancato riscontro a quanto
disposto con la comunicazione di cui al punto precedente, sulla base di un formale provvedimento della
Stazione appaltante nel quale viene preso atto delle eventuali giustificazioni prodotte da parte
dell’Appaltatore e le motivazioni per le quali si ritiene opportuno disattenderle;

- applicazione, tramite formale provvedimento della Stazione appaltante, delle penali sotto specificate per
inosservanza dei tempi di espletamento delle prestazioni regolate dal presente Capitolato e/o dalle singole
richieste d'intervento.

Le penalita variano in relazione allinadempienza accertata:

e mancato inizio degli interventi di manutenzione ordinaria nei termini previsti dall’art. 14:
€ 50,00 (cinquanta) per ogni giorno lavorativo di ritardo;

e mancato inizio delle prestazioni urgenti nei termini fissati dall’articolo 14:
€ 50,00 (cinquanta) per ogni giorno lavorativo di ritardo, in aggiunta alle eventuali maggiori spese per
I'intervento sostitutivo di cui all’ultimo comma del presente articolo;

e mancato riscontro della reperibilita secondo le modalita indicate all’articolo 14:
€ 50,00 (cinquanta) per ogni caso, in aggiunta alle eventuali maggiori spese per l'intervento sostitutivo di cui
all’ultimo comma del presente articolo;

e mancato inizio delle prestazioni di emergenza nei termini fissati rispettivamente dall’articolo 14:
€ 100,00 (cento), in aggiunta alle eventuali maggiori spese per l'intervento sostitutivo di cui all’'ultimo comma
del presente articolo;

e mancata ultimazione dell'intervento nei tempi stabiliti nella richiesta di intervento:
€ 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo, in aggiunta alle eventuali maggiori spese per l'intervento
sostitutivo di cui all’'ultimo comma del presente articolo;

e mancata consegna dell'ordine di esecuzione compilato ai sensi dell’articolo 14:
€ 25,00 (venticinque) per ogni giorno di ritardo;

e ritardata restituzione per ogni singolo badge di identificazione consengnato all'lmpresa;
€ 25,00 (venticinque) per ogni badge per ogni settimana di ritardo;

® mancata restituzione per ogni singolo badge di identificazione consengnato all'lmpresa, entro 30

giorni dalla scadenza del contratto:
€ 100,00 (cento) per ogni badge;

e mancata comunicazione della variazione di sede e/o dei recapiti di telefono o fax da parte

dell’Appaltatore:
€ 100,00 (cento) per ogni mancata comunicazione;
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Le penali, il cui ammontare & addebitato sui crediti della impresa appaltatrice derivanti dal contratto cui essi
si riferiscono, sono notificate della Stazione appaltante allimpresa appaltatrice in via amministrativa,
restando escluso qualsiasi avviso di costituzione di mora.

In ogni caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali e della conformita delle prestazioni a quanto
richiesto dalla D.L., I'Appaltatore sara diffidato dalla Stazione appaltante dall’iniziare o proseguire
lintervento. La Stazione appaltante si riserva la facolta, per gli interventi di urgenza e di emergenza, di
chiedere un intervento sostitutivo ad altro soggetto, con oneri derivanti dalla maggior spesa a totale carico
dell’Appaltatore, il quale non potra fare opposizioni o sollevare eccezioni trascorso il termine stabilito per
l'inizio o la fine degli interventi.

Art. 33 - Obblighi manutentori delle opere eseguite

L’Appaltatore & obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera durante il periodo di attesa e di
espletamento delle operazioni di accertamento della regolare esecuzione fino all’emissione del
relativo certificato di regolare esecuzione.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione e I'emissione del certificato di regolare
esecuzione, salvo le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 Codice Civile, I'Appaltatore &
garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si
mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le
degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle
opere. Tali sostituzioni e riparazioni, di qualsiasi entita, che si rendessero necessarie nel periodo di
gratuita manutenzione, saranno a totale carico dell'Appaltatore, a meno che non si tratti di danni
dovuti a forza maggiore, debitamente riconosciuti dalla Direzione Lavori.

In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso,
sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori.

Per cause stagionali o per altire cause, potra essere concesso all'Appaltatore di procedere ad
interventi di carattere provvisorio, salvo provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte,
appena possibile.

Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, I'obbligo di custodia non
sussiste se dopo l'ultimazione I'opera & presa in consegna anticipata dalla Stazione Appaltante,
utilizzata e messa in esercizio.

Art. 34 - Lavori a misura

1. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari desunti dalla lista delle categorie di lavorazioni e forniture presentata
dall’Appaltatore in sede di gara;

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

4. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per le stesse ricorrano
le condizioni di cui allart. 43, comma 9, del D.P.R. 207/2010, per cui risulti eccessivamente
oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia possibile la loro
definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni
sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di
carattere tecnico e con l'indicazione dellimporto sommario del loro valore presunto e della relativa
incidenza sul valore complessivo del contratto.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi
unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai
sensi dell’art. 41 del presente Capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere
predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

6. Gli eventuali costi per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di
cui al comma 4, sono valutati sulla base dei relativi prezzi unitari, ovvero formati ai sensi del
comma 5, con le relative quantita.

Art. 35 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, e secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
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allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita
di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi
per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢é effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione
le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di ciascuna delle quali va
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Art. 36 - Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia, ai sensi dell’'art. 24 del presente capitolato e dell'art.
179 del D.P.R. n. 207/2010, sara eseguita nel modo seguente:

- in relazione ai materiali, le prestazioni verranno contabilizzate secondo i prezzi indicati nella
lista delle categorie di lavorazioni e forniture;

- per la mano d’opera, trasporti e noli, le prestazioni sono liquidate secondo le tariffe locali vigenti
al momento dell’esecuzione dei lavori incrementate di spese generali ed utili e con applicazione del
ribasso d’'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 37 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui allart. 38 del presente Capitolato,
all'importo dei lavori eseguiti € aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pieé d'opera,
destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore
dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima (art. 180, comma 4,
D.P.R. n. 207/2010).

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.M.
145/2000.

Art. 38 - Modalita di pagamento

1. | pagamenti saranno eseguiti secondo le seguenti modalita:

- anticipazione pari al 20% del valore stimato dell’appalto, con le modalita specificate dall’art.

15-bis del contratto;
- rate di acconto relative agli stati di avanzamento dei lavori;
- rata di saldo, dopo I'emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi del successivo
art. 43 e dell’art. 22 del contratto.

2. Gli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) saranno emessi con cadenza bimestrale entro la fine del
mese successivo a quelli a cui il S.A.L. si riferisce.
3. Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002, non pu0 superare i trenta giorni a
decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194 del
D.P.R. 207/2010. Nel rispetto di questo termine massimo complessivo, in ogni caso, il
Responsabile del procedimento deve emettere il certificato di pagamento entro 7 (sette giorni) dal
rilascio dello stato di avanzamento dei lavori.
4. Le modalita di fatturazione, i termini di pagamento degli importi dovuti in base al certificato di cui
al comma 3 e le ulteriori disposizioni relative ai pagamenti sono disciplinate dall’art. 16 del
contratto.
5. Gli interessi connessi alla ritardata emissione dei certificati di pagamento, al ritardato pagamento
delle rate di acconto o della rata di saldo sono disciplinati dall’art. 17 del contratto.
6. Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo e dall’art. 17 del contratto &
comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
7. La liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori all'Appaltatore e la liquidazione finale sono
subordinate, ai sensi dell’'art. 105, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 all'acquisizione
da parte della Stazione Appaltante delle dichiarazioni dell'INPS e dell'INAIL attestanti il regolare
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versamento dei contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi e della Cassa Edile attestante il
regolare versamento dei contributi contrattuali (DURC).

8. Inoltre, a garanzia degli obblighi di legge e contrattuali in materia di tutela dei lavoratori, sara
operata, sullimporto di ogni stato di avanzamento lavori, la ritenuta dello 0,50% prescritta dall'art.
30, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016. Se I'Appaltatore, il subappaltatore o i cottimisti trascurano
qualcuno dei relativi adempimenti, vi provvede I'Amministrazione:

- mediante l'intervento sostitutivo di cui agli articoli 25 del presente Capitolato e 30, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016;

- 0, in ogni caso, tramite l'intervento sostitutivo a carico del fondo formato con detta ritenuta e,
eventualmente, anche avvalendosi della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 25 del presente
Capitolato e dell’art. 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, salvo le maggiori responsabilita
dell'Appaltatore, del subappaltatore o degli altri soggetti obbligati.

Sono esenti da tali ritenute le anticipazioni di denaro fatte dall'Appaltatore ed i relativi interessi.

9. A lavori ultimati, dopo il pagamento della rata di saldo, I'Appaltatore restera in credito:

® dello svincolo della garanzia definitiva prestata.

Art. 39 - Dichiarazione relativa ai prezzi

L'Appaltatore, prima della presentazione dell’'offerta, deve recarsi sui luoghi dove dovra essere
eseguito il progetto, rendendosi cosi conto pienamente dei lavori da eseguire.

In conseguenza, i prezzi offerti, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato
Speciale, devono intendersi, senza restrizione alcuna, come remunerativi di ogni spesa generale e
particolare.

Art 40 - Revisione dei prezzi

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficolta dellopera & a totale carico
dell’Appaltatore. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all’appalto di cui al presente Capitolato.

Art. 41 - Formazione di nuovi prezzi

La valutazione di lavori eseguiti in aggiunta o variante a quelli previsti dal progetto ed ordinati per
iscritto dalla Direzione Lavori verra effettuata con I'applicazione dei prezzi della lista delle categorie
di lavorazioni e forniture allegata al contratto verra effettuata mediante i prezzi derivanti
dall’applicazione del ribasso offerto in gara all’elenco prezzi unitari predisposto dalla Stazione
appaltante allegato al contratto.
Qualora le opere ordinate non trovino riscontro nelle voci elencate e nei relativi prezzi, I'Appaltatore
deve segnalare tempestivamente alla Direzione Lavori, prima dell'inizio delle opere stesse, che
ritiene necessario ricorrere alla formazione di nuovi prezzi e presentare una richiesta scritta
corredata dalle analisi e dai dati necessari per la determinazione dei prezzi stessi.
Non saranno prese in considerazione dalla Direzione Lavori richieste di concordamento di nuovi
prezzi relative ad opere gia in corso o concluse e a materiali o forniture gia ordinati dall'Appaltatore.
| nuovi prezzi vengono formati:
a) desumendoli dal Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana vigente al momento dell’offerta;
b) deducendoli mediante ragguaglio con quelli di fornitura, prestazioni e lavori simili gia inclusi nel
contratto;
¢) quando sia impossibile I'assimilazione, i nuovi prezzi sono ricavati totalmente o parzialmente da
nuove analisi sulla base delle voci elementari della mano d’opera, materiali, noli e trasporti, tratti
dal Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana alla data di formulazione dell’'offerta, attraverso un
contradditorio tra il Direttore dei lavori e I'Appaltatore e approvati dal RUP.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso percentuale offerto in sede di gara.
In caso di mancato accordo sulla formazione dei nuovi prezzi, I'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire
i lavori e le somministrazioni ingiunte dalla stazione appaltante, che la D.L. contabilizzera secondo i
prezzi che ritenga equi; ove I'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal
D.P.R. 207/2010, i prezzi s’intendono definitivamente accettati.

Art. 42 - Perizie di variante e suppletive

La Stazione appaltante si riserva piena e ampia facolta di introdurre nei progetti delle opere in
corso di esecuzione le varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, sempre nei
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limiti stabiliti dall’art.106, commi 1, lettera c¢), 7 e 12, del D.Lgs. n. 50/2016, senza che I'Appaltatore
possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu, o in
meno, ai sensi del precedente art. 5 del presente Capitolato.

Le variazioni dei lavori, ai sensi del citato comma 12 dell’art. 106, possono essere ordinate dalla
Stazione appaltante fino alla concorrenza di un quinto dellimporto dell’appalto, e I'Appaltatore &
tenuto ad eseguire i lavori ordinati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non
ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. In tal caso
I'Appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non
previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si
provvede alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati ai
sensi dell’art. 41 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Per contro, é fatto tassativo divieto all'Appaltatore di introdurre varianti o addizioni ai progetti delle
opere appaltate, senza averne ottenuta la preventiva approvazione scritta dalla Direzione Lavori.
La Stazione appaltante avra diritto a far demolire, a spese dell'Appaltatore stesso, le opere che
questo avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto.

In caso di variante il Direttore Lavori redigera apposita perizia secondo le modalita stabilite dalla
legislazione vigente in materia. Relativamente al maggior importo dei lavori, verra concordato, ove
occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

Art. 43 - Conto finale e rata di saldo

Il conto finale dei lavori, di cui allart. 200 del D.P.R. 207/2010, verra redatto, entro 90 giorni a
decorrere dalla data di ultimazione dei lavori risultante da apposito certificato, dal Direttore dei
lavori, che lo trasmettera al Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del procedimento sottoporra il conto finale all’Appaltatore per la firma da effettuarsi
entro 30 giorni. Se I’Appaltatore non firma il conto finale nel termine stabilito, o se lo sottoscrive
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da
lui definitivamente accettato (art. 201, comma 3, del D.P.R. 207/2010).

Sulla base dello stato finale dei lavori si fara luogo al pagamento della rata di saldo, quale che sia il
suo ammontare, previa cauzione o garanzia fideiussoria, con le modalita ed entro il termine
stabilito dall’art. 22 del contratto. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile (art. 102, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016).

Art. 44 - Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione € emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera
necessari per le operazioni di verifica, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di
laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.

Qualora, durante le operazioni di verifica della regolare esecuzione, venissero accertati i difetti di
cui all'art. 227, comma 2, del D.P.R. 207/2010, I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutti i lavori
che il Direttore dei Lavori riterra necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell’art. 227 del D.P.R. 207/2010, il Direttore dei Lavori
determinera nell’emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve
detrarsi dal credito dell’Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico
dell’Appaltatore.

Il certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le modalita indicate dal titolo X del D.P.R.
207/2010, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione
dello stesso. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore risponde per le difformita e i
vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il
certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele previste
dalle leggi in vigore e sotto le riserve dell’art. 1669 del Codice Civile, allo svincolo della garanzia
definitiva prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle
obbligazioni dedotte in contratto (art. 235 D.P.R. 207/2010).
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Art. 45 - Risarcimento dei danni e rimborso spese

Per il risarcimento di danni, per il rimborso di spese e tasse, per il pagamento di penali e di quanto
altro fosse dovuto dall'Appaltatore alla Stazione appaltante, la stessa potra rivalersi sui crediti e sui
depositi propri dell'appalto.

In tale caso, per0, i depositi dovranno essere immediatamente reintegrati. In caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’Appaltatore (art. 103, comma 1, penultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016).

Art. 46 - Risoluzione del contratto

Si procede alla risoluzione, fermo quanto previsto dall’art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016,
nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto I'Appaltatore avra diritto soltanto al pagamento dei lavori
esegquiti regolarmente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento ai sensi dell’art.
108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso d'inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi assunti in modo che, a giudizio esclusivo del
direttore dei lavori, ne risultino compromessi sia il buon esito dell’opera che l'ultimazione nel
termine contrattuale, fatti salvi gli obblighi procedurali stabiliti dall'art. 108, commi 3 e 4, del D.Lgs.
n. 50/2016, la Stazione appaltante delibera la risoluzione del contratto.

L’Appaltatore non potra pretendere alcun compenso, né avanzare riserve anche se 'ammontare
delle opere non eseguite fosse superiore al quinto dellimporto contrattuale. In questi casi
I'Appaltatore avra diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sara passibile,
nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, anche del danno che
provenisse alla stazione appaltante per la maggior spesa sostenuta per affidare i lavori ad altro
Appaltatore.

Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto le ulteriori ipotesi disciplinate dall’art. 19 del
contratto.

In caso di risoluzione del contratto, I’Appaltatore € inoltre obbligato a provvedere al ripiegamento
dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel tempo a tal fine
assegnato dalla Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stessa
provvedera d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.

A seguito della risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di applicare 'art. 110 del
D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 47 - Definizione delle controversie

Non € ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato.

Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall’Appaltatore nel registro di contabilita, il Responsabile
del procedimento dovra valutare 'ammissibilita e la relativa fondatezza acquisendo la relazione
riservata del Direttore dei lavori.

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dell’'opera
possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale, si procede secondo quanto
previsto dall’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

Al di fuori dei casi in cui & previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti
dall’esecuzione del contratto possono essere risolte secondo quanto previsto dallart. 208 del
D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora la procedura di accordo bonario non abbia esito positivo, e negli altri casi in cui si
verifichino controversie, queste saranno devolute in via esclusiva al foro del Tribunale di Firenze.

Art. 48 - Responsabilita dell'Appaltatore per vizi e difformita dell'opera
eseguita

L'approvazione del certificato di regolare esecuzione non libera del tutto I'Appaltatore restando
ferme ed impregiudicate in ogni caso le garanzie previste dal Codice Civile.

Rimane a carico dell'Appaltatore la garanzia per le difformita e i vizi dell'opera non riconosciuti e
non riconoscibili in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione e, anche se
riconoscibili, taciuti per malafede dell'Appaltatore o non scoperti per dolo di quest'ultimo.
L’Appaltatore restera garante per la perfetta realizzazione delle opere eseguite ed apparecchiature
fornite per la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione.
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L’Appaltatore sara ritenuto responsabile di tutti i guasti, inconvenienti e danni che si verificassero
nel suddetto periodo, in conseguenza di vizi costruttivi, di impiego di materiali difettosi, di errori di
calcolo, ecc.

In esito a tale garanzia I'’Appaltatore provvedera alla riparazione, sostituzione, reintegrazione di tutti
i materiali che nel periodo citato rivelassero difetti di funzionamento, di costruzione e di rendimento,
rotture, ecc., senza diritto a compenso, sia per quanto riguarda il materiale sia per quanto riguarda
la manodopera, ed in modo da assicurare i requisiti richiesti per le varie categorie di lavoro cui le
apparecchiature sono destinate.

Non sono compresi gli oneri dovuti a materiali di consumo.

Art. 49 - Indicazioni generali sui criteri di accettazione dei materiali e
sulle modalita di posa in opera

Di ogni materiale da porre in opera dovra essere tempestivamente presentata al Direttore Lavori
una campionatura al cui esame sara subordinata I'accettazione. All'arrivo del materiale in cantiere,
la Direzione dei Lavori procedera alla verifica delle caratteristiche del materiale attraverso
certificazioni e bolle di accompagnamento. Qualora lo ritenga necessario, in qualsiasi momento e a
suo insindacabile giudizio, la Direzione dei lavori potra ordinare il prelievo di campioni da inviare a
laboratori autorizzati per le opportune analisi.

Per quanto non espressamente indicato o richiamato I'Appaltatore dovra rispettare le norme UNI e
le norme UNI EN che recepiscono le disposizioni di carattere europeo.

Dovranno inoltre essere rispettate in proposito, anche se non espressamente richiamate, tutte le
norme tecniche nazionali e regionali vigenti al momento dell'appalto restando inteso che, in caso di
difficolta interpretative o difformita tra norme che regolano il medesimo argomento, sara esclusivo
compito della Direzione Lavori indicare i criteri da seguire.

Nel caso in cui le voci di lista menzionino il nome di un prodotto specifico o della ditta produttrice,
tali indicazioni si intenderanno esemplificative delle caratteristiche richieste per quel prodotto e non
dovranno essere intese come discriminatorie nei confronti di altri prodotti presenti sul mercato che
abbiano caratteristiche tecniche equivalenti e che I'Appaltatore & libero di proporre.

Art. 50 - Disposizioni sulla sicurezza e regolarita nel cantiere

Il Direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della L.R. n. 38/2007, anche per il tramite del

Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al

cantiere:

e inominativi delle ditte e dell’organico impegnato nel cantiere;

e inominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all'art. 16 della L.R. 38/2007;

e copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;

e copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di
cui al D.Lgs. n. 81/2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti;

e copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del Coordinatore per
'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore, ai sensi dell’'art. 23, comma 4, della L.R. n. 38/2007, & tenuto a svolgere momenti

formativi mirati al singolo intervento oggetto dell’appalto ed alle specifiche problematiche sulla

sicurezza emerse.

Art. 51 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore

L'Appaltatore ha I'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel

presente Capitolato e nel piano di sicurezza e coordinamento.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto o della consegna

dei lavori nel caso che questa avvenga in via durgenza, I'Appaltatore redige e consegna

all'Amministrazione:

e eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo
sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

® un Piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;

e certificazione dell’installazione dei dispositivi anticaduta ai sensi della L.R. n. 1/2005.

In particolare I'Appaltatore provvede a:
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1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

nominare, in accordo con le Imprese subappaltatrici, il Direttore Tecnico di cantiere e

comunicare la nomina al Committente ovvero al responsabile dei lavori, al Coordinatore per

I'esecuzione prima dell'inizio dei lavori;

consegnare copia del Piano di sicurezza e coordinamento ai rappresentanti dei propri lavoratori,

almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;

promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare

a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti di sicurezza e coordinamento;

richiedere tempestivamente entro 15 giorni dalla stipula del contratto disposizioni per quanto

risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel Piano di sicurezza ovvero

proporre al Coordinatore per I'esecuzione modifiche al Piano di sicurezza e di coordinamento

trasmesso dalla Stazione appaltante nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado

di sicurezza, per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, per garantire il

rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori

eventualmente disattese nel piano. Il tutto senza modifica 0 adeguamento dei prezzi concordati

nel contratto;

dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa o servizi di ristoro

alternativi, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);

designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (art. 18,

comma 1, lett.b), D.Lgs. n. 81/2008);

organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso,

salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.

81/2008);

assicurare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

- la pit idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

- le pit idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa
determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

disporre il cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione

delle necessita delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per I'esecuzione dei

lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a

coadiuvarlo;

10) rilasciare dichiarazione di avere provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei

lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

11) rilasciare dichiarazione al Committente di avere sottoposto i lavoratori per i quali & prescritto

I'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;

12) tenere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza, del Committente ovvero del

responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione
relativa alla progettazione ed al Piano di sicurezza;

13) fornire alle Imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo;

- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da
eseguire, dall'interferenza con altre;

14) assicurare I'utilizzo, da parte delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di

impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le
informazioni relative al loro corretto utilizzo;

15) cooperare con le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto

tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel Piano di sicurezza e coordinamento;

16) informare il Committente ovvero il responsabile dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza

sulle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle Imprese subappaltatrici e/o dai
lavoratori autonomi;

17) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.

L'Appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.
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Art. 52 - Obblighi ed oneri delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori
autonomi

Le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono:

1) rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del
Direttore Tecnico di cantiere;

2) attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per I'esecuzione, ai fini della sicurezza;

3) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita alla
normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008);

4) collaborare e cooperare tra loro e con I'Appaltatore;

5) informare I'Appaltatore o il Direttore Tecnico di cantiere sui possibili rischi, per gli altri lavoratori
presenti in cantiere, derivanti dalle proprie attivita lavorative.

Art. 53 - Obblighi ed oneri del Direttore Tecnico di cantiere

Il Direttore Tecnico di cantiere deve:

1) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

2) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei
piani per la sicurezza e nel presente Capitolato e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori;

3) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che si
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti
presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione;

4) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.

L'Appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione

delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai

regolamenti vigenti.

Art. 54 - Obblighi dei lavoratori dipendenti

| lavoratori dipendenti del cantiere sono tenuti ad osservare:

1) i regolamenti in vigore in cantiere;

2) le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in

cantiere;

3) le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e quelle fornite dal Direttore Tecnico di cantiere in
materia di prevenzione degli infortuni.

Art. 55 - Proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di
risoluzione del contratto in caso di gravi inosservanze

In caso di gravi inosservanze da parte delle Imprese o dei lavoratori autonomi il Coordinatore per
'esecuzione deve presentare al Committente ovvero al responsabile dei lavori la proposta di
sospensione, allontanamento o di risoluzione del contratto.

II Committente o il responsabile dei lavori, per il tramite del Direttore Lavori, accertato il caso,
provvedera all'applicazione del provvedimento adeguato. La durata delle eventuali sospensioni
dovute ad inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di sicurezza, non
comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 56 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per
mancanza dei requisiti minimi di sicurezza

In caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore per I'esecuzione provvedera
a sospendere i lavori, disponendone la ripresa solo quando sia avvenuta la comunicazione scritta
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate. Il Coordinatore per l'esecuzione, in
caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato, deve comunicare per iscritto al
Committente ovvero al responsabile dei lavori e al Direttore Lavori la data di decorrenza della
sospensione e la motivazione. Successivamente dovra comunicare, sempre per iscritto, al
Committente ovvero al responsabile dei lavori, la data di ripresa dei lavori.
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La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle
norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori
previsti dal contratto.

Art. 57 - Normativa di riferimento

L'Appaltatore dichiara di avere preso conoscenza delle procedure esecutive, degli apprestamenti e
dei dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari all'esecuzione dei lavori in conformita
alle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento, nonché dei relativi costi.
L'Appaltatore, quindi, non potra eccepire, durante I'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di
elementi non valutati, a meno che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore
contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o che si
riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per
procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e condizioni dei lavori.
La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle
procedure esecutive previste nel presente Capitolato dovranno essere conformi alle seguenti
norme di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:

- D.Lgs. n. 81/2008 in attuazione dell’art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;

- D.Lgs. n. 475/92 Attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione
individuale;

- Art. 2087 c.c. relativo alla tutela delle condizioni di lavoro;

prescrizioni dell'Asl;

prescrizioni dell'lspettorato del Lavoro;

L.R. n. 38/2007;

- D.M. n. 37/2008, “Riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli
impianti all’interno degli edifici”;

- - Legge n° 186 del 1/3/68: Disposizioni concernenti la produzione di materiale, apparecchiature,
macchinari, installazione ed impianti elettrici ed elettronici;

- -Legge n° 46 del 5 marzo 1990: Norme di sicurezza sugli impianti artt. 8, 14 e 16;

- - D.Lgs. n° 10 del 2 gennaio 1997: Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e
96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale.

A titolo non esaustivo, si richiamano le seguenti norme tecniche di settore che dovranno essere
rispettate dall’ Appaltatore:

- Legge n° 186 del 1/3/68: Disposizioni concernenti la produzione di materiale, apparecchiature,

macchinari, installazione ed impianti elettrici ed elettronici;

- Legge n° 46 del 5 marzo 1990: Norme di sicurezza sugli impianti artt. 8, 14 e 16;

- D.Lgs. n° 10 del 2 gennaio 1997: Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai
dispositivi di protezione individuale;

- D.M. 37/2008: regolamento concernente 'attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13 lett. a) della L.
248/05, recante il riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;

- D. Lgs. 81/08: attuazione dell'art. 1 della L.123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro

- norme CEI 0-15: Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali;

- norme CEI 11-1: Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata;

- norme CEIl 11-15: Esecuzione di lavori sotto tensione;

- norme CEI 11-27: Esecuzione di lavori su impianti elettrici in tensione non superiore a 1000V in c.a. e 1500
Vinc.c,;

- norme CEI 11-48: Esercizio degli impianti elettrici;

- norme CEI 17-13/1/2: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri
BT);

- norme CEIl 20-13: Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni da 1 a 30 kV;

- norme CEI 20-14: Cavi con isolamento in polivinilcloruro;

- norme CEI 23-3: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti;

- norme CEI 23-5 e CEI 23-12: Prese a spina;
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- norme CEI 23-8: Tubi protettivi rigidi in PVC e loro accessori;

- norme CEI 23-9: Apparecchi di comando non automatici per uso domestico e similare;

- norme CEIl 23-14: Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori;

- norme CEIl 23-18: Interruttori differenziali con e senza sganciatori di sovracorrente;

- norme CEI 23-19: Canali portacavi in materiale plastico e loro accessori ad uso battiscopa;

- norme CEI 23-31: Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e portapparecchi;

- norme CEIl 23-44: Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente;

- norme CEIl 34-21: Apparecchi di illuminazione Parte1: Prescrizioni generali e prove;

- norme CEIl 34-22: Apparecchi di illuminazione Parte II: Prescrizioni particolari. Apparecchi di emergenza;
- norme CEIl 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua;

- norme CEIl 64-12: Guida per I'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per I'uso residenziale e terziario;
- tab. CEI-UNEL 35375: Cavi per energia isolati in gomma di qualita G7, sotto guaina di PVC, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi;

- UNI 10380: llluminazione di interni con luce artificiale.

Le normative richiamate si intendono aggiornate con eventuali successive integrazioni e modifiche.
Si precisa che qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto dovessero essere emanate nuove
normative, le stesse si intendono in sostituzione delle precedenti.

Capo lll - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori, qualita e provenienza
dei materiali, modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

Art. 58 — Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

- Generalita
Valutazione dei lavori a corpo
La valutazione dei lavori a corpo € effettuata secondo quanto previsto dall’art. 35 del presente
Capitolato Speciale d’Appalto.
Valutazione dei lavori a misura
- La lista delle categorie di lavorazioni e forniture costituisce la descrizione ovvero i limiti di
fornitura corrispondenti ai prezzi di applicazione indicati. | prezzi unitari offerti dall’ Appaltatore
si riferiscono a lavori eseguiti applicando la migliore tecnica, idonea mano d'opera e materiali
di ottima qualita in modo che i manufatti, le somministrazioni e prestazioni risultino complete e
finite a regola d'arte in relazione alle tavole progettuali ed alle migliori spiegazioni che la
Direzione dei Lavori vorra esplicitare.
| prezzi unitari offerti in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati riguardano le opere compiute
ed elencate nella lista delle categorie di lavorazioni e forniture di cui sopra. | prezzi unitari offerti
assegnati dalla lista a ciascun lavoro e/o somministrazione, comprendono e, quindi, compensano
ogni opera, materia e spesa principale e accessoria, provvisionale o effettiva che direttamente o
indirettamente concorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce sotto le condizioni di
contratto e con i limiti di fornitura descritti.
Tutti i materiali saranno della migliore qualita nelle rispettive categorie, senza difetti e in ogni caso
con qualita e pregi uguali o superiori a quanto descritto nella lista delle categorie di lavorazioni e
forniture La provenienza dei singoli materiali sara liberamente scelta dall'Appaltatore, purché non
vengano manifestati espliciti rifiuti dalla Direzione dei Lavori. | materiali forniti saranno rispondenti a
tutte le prescrizioni della lista nonché a tutte le leggi vigenti in materia ovvero alle norme UNI in
vigore al momento della fornitura.
Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste si potra provvedere alla determinazione di
nuovi prezzi ovvero si procedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite
dall'Appaltatore e contabilizzate a parte, secondo quanto previsto dallart. 36 del presente
Capitolato. In tal caso le eventuali macchine ed attrezzi dati a noleggio saranno in perfetto stato di
servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari al loro perfetto funzionamento.
L'Appaltatore sara responsabile della disciplina del cantiere per quanto di sua competenza e si
obbliga a far osservare dal suo personale tecnico e/o dai suoi operai le prescrizioni e gli ordini
ricevuti. L'Appaltatore sara in ogni caso responsabile dei danni causati da imperizia e/o negligenza
di suoi tecnici e/o operai.
| lavori saranno contabilizzati a misura, secondo quanto previsto dall’art. 34 del presente
Capitolato, seguendo gli usuali criteri di misura per ogni categoria di lavoro e applicando i prezzi
unitari offerti: in tali prezzi si intendono compresi la necessaria assistenza tecnica nonché tutti gli
obblighi ed oneri generali e speciali precisati nella lista delle categorie di lavorazioni e forniture, nel

27



presente Capitolato e nel contratto. Saranno invece valutati in economia tutti i lavori che, per
natura, dimensione, difficolta esecutiva od urgenza, non saranno suscettibili di misurazione. Questi
lavori saranno preventivamente riconosciuti come tali (da eseguirsi cioé in economia) e devono
essere autorizzati preventivamente dalla D.L.

Tutte le opere saranno eseguite dall'Appaltatore secondo le migliori regole d'arte e di prassi di
cantiere nonché in perfetta conformita alle istruzioni impartite dalla Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore si impegna a garantire assistenza tecnica e disponibilita alla esecuzione di lavori di
qualsiasi tipo o natura anche in periodo di ferie o festivi.

Qualora non sia diversamente indicato nelle singole voci della lista delle categorie di lavorazioni e
forniture, la quantita delle opere sara valutata con metodi geometrici oppure a peso secondo le
seguenti specifiche generali.

Impianti tecnologici
La qualita dei lavori e delle provviste sara determinata con metodi geometrici, a numero, a corpo o
a misura in relazione a quanto previsto.
I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo
si dovessero rilevare sezioni, lunghezze e superfici effettivamente superiori.
Soltanto nel caso in cui la Direzione Lavori per motivi tecnici imprevisti abbia ordinato per iscritto
tali maggiori dimensioni, se ne terra conto nella contabilizzazione.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle progettate e ordinate e I'impresa potra
essere chiamata in conseguenza al rifacimento a tutto suo carico.
Restano in ogni modo salve le possibilita di verifica e di rettifica nel corso delle operazioni di
collaudo.
| prezzi dei singoli componenti suddivisi per categoria comprendono quanto previsto dalle rispettive
voci dell'elenco prezzi.
| PREZzzI riportati nell'elenco prezzi e/o in qualunque altro documento contrattuale si intenderanno
sempre rispondenti ai seguenti criteri:
. si intendono compensate anche quelle opere e quegli accessori che, pur non essendo
espressamente menzionati, sono per0 indispensabili per la completezza ed il corretto
funzionamento delle apparecchiature e degli impianti;
. sono compresi nel prezzo anche tutti i materiali d'uso e consumo, I'attrezzatura in normale
dotazione agli operai, ponteggi e trabattelli sino a 6 metri di altezza ed i tiri in alto delle
apparecchiature;
. sono compresi gli sfridi di lavorazione, gli staffaggi e le opere murarie;
. i prezzi delle tubazioni comprendono tutti gli oneri derivanti da staffe, mensole, sostegni,
tiranti, sfridi, e quelli necessari per i pezzi speciali quali curve, gomiti, raccordi, imbuti, Te, punti
fissi, guide, dilatatori, materiale di consumo nulla escluso ecc.

. i prezzi delle canalizzazioni comprendono I'onere per gli sfridi, le staffe, i pezzi speciali quali
curve, raccordi, riduzioni, i materiali di consumo nulla escluso ecc.

. i prezzi degli isolanti comprendono I'onere per gli sfridi, il materiale d'uso e consumo nulla
escluso;

. i prezzi della verniciatura comprendono anche la verniciatura di staffe, mensole, sostegni,
rinforzi ecc.

Le misure dei materiali conteggiati a peso, a superficie ed a lunghezza si riferiscono sempre a
valori teorici, senza alcuna maggiorazione per sfridi staffaggi e materiali accessori, con valutazione
in opera conforme ai criteri illustrati qui di seguito.

. per le tubazioni le lunghezze sono valutate in asse per i tubi aventi diametro superiore a
21/2", lungo la superficie esterna per tubi aventi diametro inferiore; fanno eccezione le reti di
scarico e quelle in ghisa per le quali si faranno sempre misurazioni lungo l'asse;

. nel caso di tubazioni valutate a peso questo sara ottenuto dal prodotto delle lunghezze
misurate come sopra per il peso convenzionale desunto dalle tabelle UNI; per le tubazioni zincate |l
peso sara incrementato del 5%.

. per le canalizzazioni le lunghezze sono sempre valute in asse, mentre le superfici sono
ottenute dal prodotto delle lunghezze per lo sviluppo corrispondente alla somma dei quattro lati
senza tenere conto di ribordature o altro;

. per le curve a sezione costante lo sviluppo € quello del canale cui sono collegate mentre per
le curve a sezione non costante cosi come per le riduzioni ed i pezzi speciali lo sviluppo € pari alla
media degli sviluppi dei canali collegati;

. per i rivestimenti isolanti si considereranno lunghezze e sviluppi teorici con valutazioni uguali
a quelle indicate per le tubazioni e per le canalizzazioni tenendo conto che in caso di isolamento
esterno si considerera lo sviluppo della superficie esterna dell'isolante mentre in caso di isolamento
interno lo sviluppo coincidera con quella del canale;
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. la misura delle verniciature corrispondera allo sviluppo esterno della tubazione e/o della
canalizzazione e saranno compresi, € non concorreranno a formare superficie, la verniciature di
staffe, mensole, sostegni, flange, rinforzi ecc.

Le quantita dei materiali riportate nei computi metrici predisposti dalla Committente e/o dalla Ditta e
quelle misurate in cantiere ai fini della contabilitd saranno espresse in unita di misura conformi a
quelle riportate nell'elenco prezzi e nel computo metrico.

Art. 59 Materiali e apparecchiature

| materiali e le apparecchiature che I'Appaltatore impieghera dovranno essere conformi, oltre che alle
prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche
vigenti (UNI, CEl ecc.), anche se non esplicitamente menzionate. In ogni caso essi dovranno essere di prima
scelta, delle migliori qualita esistenti in commercio, nonché di larga diffusione. Dovranno inoltre possedere
caratteristiche adeguate al loro impiego, essere idonei al luogo di installazione e fornire le piu ampie
garanzie di durata e funzionalita.
La Direzione dei lavori si riserva il diritto di autorizzarne l'impiego o di richiederne la sostituzione, a suo
insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di
qualsiasi natura e specie. Tutti i materiali che verranno scartati dalla D.L. dovranno essere immediatamente
sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che I’Appaltatore
abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche
e ai requisiti richiesti.
Salvo diverse disposizioni della D.L., nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno essere della
stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di
componenti non piu reperibili sul mercato, I'Appaltatore dovra effettuare un’accurata ricerca al fine di
reperirne i piu simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico.
Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro
impiego, all'esame della D.L. affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.
L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti & vincolata dall'esito positivo di tutte le
verifiche prescritte dalle norme o richieste dalla D.L., che potra effettuare in qualsiasi momento
(preliminarmente o anche ad impiego gia avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove,
analisi e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione,
previste dalle normative vigenti, sono a carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore dovra provvedere, a proprie spese e nel piu breve tempo possibile, all’allontanamento dal
cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dalla D.L.
L'accettazione dei materiali da parte della D.L. non esonera |'Appaltatore dalle responsabilita che gli
competono per il buon esito dell'intervento.
| componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE, quando previsto dalle norme vigenti.
In particolare il materiale elettrico dovra essere conforme al Decreto legislativo n. 81/2008, nonché essere
certificato e marcato secondo quanto stabilito nelle norme CEI di riferimento.
Tutti i materiali per i quali € prevista 'omologazione, o certificazione similare, da parte dell’ .S.P.E.S.L.,
VV.F., A.S.L. o altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione.
Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalita del loro montaggio dovranno essere tali da:

—— garantire 'assoluta compatibilita con la funzione cui sono preposti;

—— armonizzarsi a quanto gia esistente nel’ambiente oggetto di intervento.
Tutti i materiali combustibili impiegati dovranno essere almeno di Classe 1 e tali da non dar luogo, in caso di
incendio, a produzione di fumi tossici.
Tutti gli interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio verticali ed
orizzontali dovranno essere tali da non degradarne la Classe REL.
La Stazione appaltante si riserva la facolta di fornire all’Appaltatore, qualora lo ritenesse opportuno, tutti o
parte dei materiali da utilizzare, senza che questo possa avanzare pretese o compensi aggiuntivi per le
prestazioni che deve fornire per la loro messa in opera.

Art. 60 Obbligo di utilizzo di materiale riciclato

Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 8/5/2003 n. 203, dell’Art. 33 della L.R. 38/2007 e della circolare del Ministero
del’Ambiente e della Tutela del territorio del 4 agosto 2004 “Indicazioni per I'operativita nel settore plastico,
ai sensi del decreto 8/5/2003” e della circolare del 15/7/2005, n. 5205 “Indicazioni per I'operativita nel settore
edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto 8/5/2003”, la Stazione appaltante ha I'obbligo di coprire con
materiale riciclato almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti alle
seguenti categorie:

- apparecchiature elettriche ed elettroniche (tra cui materiali per impianti elettrici e rilevatori di fumo);
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- prodotti per l'edilizia (tra cui tubazioni, canali di gronda, reti per delimitazione cantieri, film per
edilizia, guaine di coibentazione, cavidotti, guaine bituminose, pozzetti di ispezione, scatole
elettriche, tubi di caduta inerti/macerie, casseformi, profilati, recinzioni, strutture isolanti);

Considerato quanto sopra, si richiede all’Appaltatore di utilizzare manufatti e beni realizzati con materiale
riciclato contenuti nell’elenco inserito nel Repertorio del Riciclaggio istituito con D.M. 8/5/2003 n. 203.
L'obbligo si genera al momento in cui i prodotti realizzati con materiali riciclati, iscritti nel Repertorio del
Riciclaggio, presentino contestualmente:

- medesima destinazione d'uso, ancorché con aspetto, caratteristiche merceologiche o ciclo
produttivo diversi;

- prestazioni sostanzialmente conformi all’utilizzo cui sono destinati, rispetto ai prodotti analoghi
realizzati con materiali vergini.

- rispetto della congruita del prezzo che deve risultare non superiore a quello relativo ai
corrispondenti beni e manufatti realizzati con materiale vergine.

Art. 61 Dichiarazioni e Certificazioni

L'Appaltatore in tutti i casi previsti dalla legge dovra fornire alla conclusione di ogni singolo intervento la
dichiarazione di conformita ai sensi del D.M. 37/2008, o qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista
dalle norme, in seguito a semplice richiesta da parte della D.L.. Fino a quando I'Appaltatore non avra
consegnato la dichiarazione di conformita I'intervento non sara considerato concluso e conseguentemente
potranno essere applicate le penalita previste in caso di ritardi.

Per quanto riguarda la connettorizzazione delle apparecchiature per fonia e dati la ditta deve fornire la certifi-
cazione dell'intervento tramite apparecchiatura di test secondo le caratteristiche specificate nello standard
EIA/TIA-568A categoria 5.

Ai sensidel D. Lgs. 198/2010 l'installazione, I'allacciamento, il collaudo e la manutenzione delle apparecchia-
ture terminali di telecomunicazioni alle interfacce della rete pubblica dovra essere affidato ad imprese abilita-
te.

Per le nuove apparecchiature installate e per i nuovi impianti realizzati I'’Appaltatore dovra predisporre un
fascicolo con chiare istruzioni per 'uso ordinario, le verifiche e la manutenzione periodica da effettuare.

Art. 62 Caratteristiche tecniche degli impianti e dei componenti

Qualita dei materiali elettrici

Dovra essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, recante un marchio che ne attesti la
conformita (per esempio IMQ), ovvero dovra essere verificato che abbia ottenuto il rilascio di un attestato di
conformita da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunita
Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore.

I materiali non previsti nel campo di applicazione della Legge 18 ottobre 1977, n. 791 e per i quali non
esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla Legge 1 marzo 1968, n. 186.

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui sono
installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute
all'umidita alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.

Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEl e alle tabelle di
unificazione CEI-UNEL, ove queste esistono.

Per i materiali la cui provenienza & prescritta dalle condizioni del capitolato speciale d'appalto, potranno pure
essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.

Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del
CEl e la lingua ltaliana.

La D.L. siriserva il diritto di autorizzarne I'impiego o di richiederne la sostituzione, a suo insindacabile
giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di qualsiasi natura
e specie. Tutti i materiali che verranno scartati dalla D.L. dovranno essere immediatamente sostituiti, siano
essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che I'Appaltatore abbia nulla da
eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti
richiesti.

Apparecchi di comando

La gamma degli apparecchi deve comprendere interruttori, pulsanti luminosi, relé passo-passo e
monostabili, contattori.
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Vediamo nel dettaglio:

Interruttori di comando

Tensione nominale 230/400V
Corrente nominale da 16 a 63 A
Morsetti di collegamento a mantello
Ingombro da 1 a 4 moduli EN 50022

Pulsanti luminosi con contatto in scambio 1INA, INA+1NC

Tensione nominale 24/230V

Corrente nominale 16 A

Morsetti di collegamento a mantello

Durata min. 20000 cicli

Ingombro max. 1 modulo EN 50022

Rispondenza normativa alle CEI EN 60974-5-1; IEC 60947-5-1

Relé monostabili

Tensione nominale di comando 12/24/230V

Corrente nominale contatti 16 A

Segnalazione frontale di posizione contatti e comando manuale

Durata elettrica minima a cosfi 0.9 > 100000 cambi di stato

Ingombro max. 1 o 2 moduli EN 50022

Rispondenza normativa alle CEI EN 60967-4-1; IEC 60947-4-1; CEl 17- 50

Relé passo-passo

Tensione nominale di comando 12/24/230V

Corrente nominale contatti 16 A

Possibilita di avere uno o piu contatti NA, in scambio, NA+NC.
Durata elettrica minima a cosfi 0.9 > 100000 cambi di stato
Ingombro max. dai a 4 moduli EN 50022

Rispondenza normativa alle IEC 60669-1; IEC 60669-2.

Contattori

Tensione nominale di comando 24/230Vca, 24Vcc
Tensione nominale contatti 24/230V

Corrente nominale contatti 20-63 A

Possibilita di avere da 1 a 4 contatti NA, NA+NC, NC.
Categoria di utilizzo AC-7a (20A); AC-1 (24+63A)

Durata elettrica minima a cosfi 0.9 > 100000 cambi di stato
Ingombro max. da 1 a 3 moduli EN 50022

Rispondenza normativa alle IEC 61095; IEC 60947-4.

Apparecchi di protezione e di manovra modulari

In esecuzione unipolare, bipolare, tripolare, quadripolare secondo necessita, devono avere le seguenti
caratteristiche tecniche:

Norma di riferimento CEl EN 60898 (magnetotermici)

Norma di riferimento CEl EN 61009-1 (differenziali magnetotermici)
Norma di riferimento CEIl EN 61008-1 (differenziali puri)
Caratteristica d’intervento tipo “C”; “B”; “D”

Tensione nominale 230/400V

Corrente nominale da 6 a 63A (32A per apparecchi compatti)
Durata elettrica: 10.000 cicli di manovra

Morsetti a mantello con sistema di serraggio antiallentamento
Meccanismo di apertura a sgancio libero

Montaggio su guida EN 50022

Grado di protezione IP20

Elevata resistenza ad agenti chimici ed ambientali
Apparecchi tropicalizzati

Marcatura CE

| poteri di interruzione, nominali o effettivi, devono essere indicati secondo la norma CEI 23-3 Fasc.1550/91
(CEI EN 60898) e proporzionati all'entita della corrente di corto circuito nel punto di installazione in cui la
protezione & stata montata, come specificato nella norma CEIl 64-8.
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E’ vietato I'uso di questi apparecchi quando sugli schemi unifilari & specificato “TIPO SCATOLATO”
La gamma deve essere composta dai seguenti apparecchi:

Interruttori magnetotermici

Interruttori modulari magnetotermici
Apparecchi di tipo tradizionale da utilizzare per ogni tipologia impiantistica, devono avere le
seguenti caratteristiche specifiche:
Caratteristica d’intervento tipo “C”; “B”; “D”
Ne° poli 1; 1P+N; 2; 3e 4
Ingombro massimo 4 U.M.
Gamma di corrente nominale da 6 a 63A
Gamma di Poteri d’interruzione di 6, 10 e 25 kA
Componibili con ampia gamma di accessori
nterruttori modulari magnetotermici compatti

O O0OO0OO0OO0Oo

Apparecchi con ingombro ridotto, da utilizzare per impianti di tipo domestico o similare oppure nei
casi in cui non vi siano spazi sufficienti per I'installazione di apparecchi tradizionali, devono avere le seguenti
caratteristiche specifiche:

Caratteristica d’intervento tipo “C”

N°poli1;2;3e4

Ingombro massimo 2 U.M.

Gamma di corrente nominale da 6 a 32A

Gamma di Poteri d’interruzione di 4,5; 6 , 10 e 25 kA

Componibili con ampia gamma di accessori

Cinematismo di scatto del tipo a ginocchiera con acceleratore di intervento in cortocircuito
Camere spegni arco composte da 12 lamelle in materiale ferromagnetico

Interruttori magnetotermici-differenziali

(0]
(0]
(0]
(0]
(0]
(0]
(0]
(0]

Apparecchi con ingombro ridotto, da utilizzare per impianti di tipo domestico o similare oppure nei
casi in cui non vi siano spazi sufficienti per I'installazione di apparecchi tradizionali, devono avere le seguenti
caratteristiche specifiche:

o} Caratteristica d’intervento tipo “C”

0 N°poli1;2;3e4

o} Ingombro massimo 4 U.M.

o} Gamma di corrente nominale da 6 a 32A

0] Gamma di Poteri d’interruzione di 4,5; 6 , 10 e 25 kA

o} Gamma di classe differenziale tipo “AC” e “A”

o} Gamma di corrente nominale differenziale di 30 e 300 mA

o} Componibili con ampia gamma di accessori

o] Cinematismo di scatto del tipo a ginocchiera con acceleratore di intervento in cortocircuito
o} Camere spegni arco composte da 12 lamelle in materiale ferromagnetico
Differenziali componibili per interruttori magnetotermici

Apparecchi modulari per protezione differenziale da comporre con gli interruttori automatici indicati
nei capitoli precedenti, devono avere le seguenti caratteristiche specifiche:

Potere d'interruzione della combinazione uguale al potere d’interruzione del dispositivo associato
Potere d'interruzione differenziale nominale verso terra uguale a Icn del dispositivo associato
Corrente nominale: 25 e 63A

Gamma di classe differenziale tipo “AC”, “A” e selettivo “S”

Gamma di corrente nominale differenziale da 30 a 1000 mA

Frequenza nominale 50/60Hz

N°poli2e4

Ingombro massimo 3,5 U.M.

Tasto di prova

Meccanismo differenziale a riarmo manuale

Segnalazione d’'intervento differenziale

Insensibili a sovratensioni di carattere atmosferico o dovuti a manovre

Componibili con ampia gamma di accessori

nterruttori differenziali puri

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0OO0OO0OO0OO

Apparecchi modulari per protezione differenziale senza sganciatori magnetotermici, devono avere le
seguenti caratteristiche specifiche:

32



0] Potere d’interruzione differenziale nominale verso terra da 630 a 1000°
0] Corrente nominale da 16 a 100A

o} Gamma di classe differenziale tipo “AC”, “A” e selettivo “S”

o] Gamma di corrente nominale differenziale da 10 a 300 mA

o} Frequenza nominale 50/60Hz

o} N°poli2e4

o} Ingombro massimo 4 U.M.

o} Tasto di prova

o} Meccanismo a sgancio libero

0] Insensibili a sovratensioni di carattere atmosferico o dovuti a manovre
o} Componibili con ampia gamma di accessori

Interruttori di manovra/Sezionatori

Gli interruttori sezionatori modulari per apertura/chiusura di circuiti sotto carico (gia protetti da
sovraccarico e cortocircuito), devono avere le seguenti caratteristiche specifiche:

Corrente nominale da 16 a 100A

Frequenza nominale 50/60Hz

N° poli 1, 2, 3, 4

Categorie di utilizzo AC-23B(16+63A); AC-22B(80+-100A)
Ingombro massimo 4 U.M.

Rispondenza alle Norma CElI EN60947-3, CEl EN60699-1
Componibili con ampia gamma di accessori

O OO0OO0OO0OO0Oo

llluminazione d'emergenza

La gamma di apparecchi illuminanti per illuminazione di emergenza, dovra comprendere una serie di
apparecchi adatti per tutte le esigenze impiantistiche in cui si renda necessario predisporre un impianto di
illuminazione di emergenza.

In particolare per tutte le categorie di apparecchi dovra essere prevista la possibilita di posa sia esterno con
autonomia di 1h .

Le caratteristiche tecniche a cui dovranno rispondere gli apparecchi illuminanti presenti saranno quelle qui
elencate:

Apparecchi autonomi di emergenza stagni da parete e plafone
Materiale del corpo dell’apparecchio: in policarbonato infrangibile ed autoestinguente antingiallimento.
Riflettore in policarbonato bianco riflettente.

Diffusore in policarbonato trasparente, internamente satinato, antiabbagliamento, infrangibile e
autoestinguente.

Tipo di protezione: Classe |

Grado di protezione min. IP65

Lampada a risparmio energetico 4000K

Sistema interno di Autodiagnosi

Possibilita di installazione a parete, a soffitto

Rispondenza alle Norme EN 60598-1 (CEl 34-21), EN 60598-2-22 (CEI 34-22), UNI EN 1838.

llluminazione per interni

Il sistema di apparecchi illuminanti utilizzati per illuminazione interna, dovra comprendere un’ampia gamma
di apparecchi tali da poter far fronte a tutte le diverse esigenze che si possono presentare nei diversi
ambienti e nelle diverse destinazioni d’uso.

Percio la gamma dovra comprendere almeno le seguenti tipologie di apparecchi:
Plafoniere per tubi fluorescenti

La gamma di plafoniere per tubi fluorescenti utilizzata deve essere tale da comprendere un insieme di
prodotti utilizzabili sia all'interno di locali tecnici e ambienti industriali (plafoniere con particolari requisiti di
robustezza e resistenza agli agenti ambientali) che all'interno di ambienti accessibili al pubblico (plafoniere
da interno esteticamente piu curate).

La gamma di apparecchi illuminanti dovra essere in grado di accogliere tutte le tipologie di tubi fluorescenti
da 36W.

Le caratteristiche tecniche a cui dovranno rispondere le varie categorie di plafoniere presenti nella gamma
saranno quelle qui elencate.
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- Plafoniere da interni per tubi fluorescenti per locali ad uso vani tecnici

Materiale del corpo apparecchio: policarbonato infrangibile ed autoestinguente
Diffusore: in policarbonato prismatizzato internamente, antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente.

Riflettore: in acciaio bianco

Portalampada: in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso
Grado di protezione min. IP65

Disponibili nella versione 2x36W

Rispondenza alle Norme EN 60598-1 (CEl 34-21)

Comandi
Sono da adottarsi esclusivamente i tipi approvati a marchio IMQ secondo la norma CEI 23-9 |l ediz. 1987.

| frutti devono essere del tipo a montaggio a scatto sui telai portapparecchi ed avere le seguenti
caratteristiche:

- Tasto a grande superficie in accordo al D.P.R. 384 relativo alle barriere architettoniche, ed aventi
dimensioni in altezza modulare (45 mm) con la possibilita, tramite apposito accessorio, dell’'eventuale
montaggio in quadri di distribuzione.

- Morsetti doppi con chiusura a mantello e viti imperdibili per il facile serraggio dei conduttori flessibili
fino a4 mmq o rigidi fino a 6 mmgq di sezione.

- Corpo in materiale termoindurente e resistente alla prova del filo incandescente fino a 850 *C.

- Interruttori di comando con corrente nominale di 10A o 16A.

- Pulsanti con ampia gamma comprendente pulsanti con contatti 1NA; 1NC; 2NA; 1NA doppio; TNA
doppio con interblocco meccanico.

- Possibilita di personalizzazione dei tasti ed ampia gamma di tasti intercambiabili con varie
simbologie.

Prese a spina

Sono da adottarsi esclusivamente i tipi approvati a marchio IMQ secondo le norme CEI 23-5, CEIl 23-50 e
CEIl 23-16.

| frutti devono essere del tipo a montaggio a scatto sui telai portapparecchi ed avere le seguenti
caratteristiche:

- Dimensioni in altezza modulare (45 mm) con la possibilita, tramite apposito accessorio,
dell’eventuale montaggio in quadri di distribuzione.

- Morsetti doppi con chiusura a mantello e viti presvitate ed imperdibili per il facile serraggio dei
conduttori flessibili fino a 4 mmgq o rigidi fino a 6 mmq di sezione.

- Corpo in materiale termoindurente e resistente alla prova del filo incandescente fino a 850 °C.

- Ampia gamma comprendente:

- prese a standard italiano (poli allineati) da 10A; 16A; bivalenti 10/16°

- prese a standard tedesco 16A con terra laterale e centrale

- prese a standard italiano bivalente e tedesco con terra laterale e centrale

- Alveoli protetti con schermi di sicurezza contro I'introduzione del filo da 1 mm

- Possibilita di ampia scelta di colori, quali ad esempio nero, bianco, verde, arancio e rosso, per la
suddivisione ed individuazione dei diversi servizi e/o dei circuiti

- Saranno costruttivamente conformi e rispondenti a quanto prescritto dalle norme CEl 23.5/72 - V2/87
- 23.16/71 V1/72 - V2/81 e successive varianti.

Caratteristiche principali:

tensione nominale 250 Vca
frequenza nominale 50 Hz
corrente nominale 10/16 A
tensione di prova per 1' 2 KV

involucro isolante in policarbonato di tipo chiuso;
viti di serraggio dei conduttori;
alveoli con schermo mobile (di sicurezza).

OO0OO0OO0OO0OO0Oo

Saranno distinte per tipologia ed esigenze impiantistiche secondo quanto riportato sulle tavole di progetto e
cosi suddivise:

PRESE 2P+T 10/16A IN LINEA (BIVALENTE): doppi alveoli posti verticalmente ad una sola parte attiva per
spine sia a 10A- 4 mm che a 16A - 4,8 mm con unico polo di terra centrale. PRESE 2P+T 10/16A con terra
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sia centrale che laterale (TIPO UNEL P30): alveoli 4,8 mm posti orizzontalmente ad una sola parte attiva
per spine a 10A e 16A con contatto di terra posto lateralmente e con polo di terra centrale

Prese telefono/dati

La serie adottata dovra comprendere prese per fonia e dati comprendente connettore per trasmissione
dati/fonia RJ45, morsetti a vite e telaio da incasso.

Segnalazioni
La serie adottata dovra comprendere segnalazioni luminose e acustiche quali:

Spia singola alimentata a 12/24/230V di colore rosso

Spia singola alimentata a 12/24/230V di colore verde

Spia singola alimentata a 12/24/230V di colore ambra

Spia singola alimentata a 12/24/230V di colore trasparente

Spia singola alimentata a 12/24/230V di colore azzurro

Spia doppia alimentata a 12/24/230V di colore rosso/verde

Segnapasso con fascio di luce regolabile alimentato a 12/24V di colore opale
Segnapasso con fascio di luce regolabile alimentato a 12/24V di colore rosso
Segnapasso con fascio di luce regolabile alimentato a 12/24V di colore verde
Segnapasso con fascio di luce regolabile alimentato a 12/24V di colore ambra
Segnapasso con fascio di luce regolabile alimentato a 12/24V di colore azzurro
Suoneria alimentata a 12V o0 230V

Ronzatore alimentato a 12V o 230V

Segnalatore acustico elettronico combinato

Accessori per apparecchi componibili

TELAIQ: realizzato in materiale plastico autoestinguente con possibilita di installare da 1 a N elementi
componibili.

Sara realizzato in modo da isolare completamente le parti attive ed i cavi di collegamento degli elementi.
Avra struttura meccanica robusta a facilitare il bloccaggio rapido degli apparecchi. Sara infine fissata alla
cassetta incassata tramite due viti entro fori asolati onde eliminare eventuali difetti di posa della scatola
incassata.

PLACCA: sara fissata al telaio mediante sistema a scatto.

Per 'estrazione successiva della stessa dovra essere impiegato un cacciavite inserito negli appositi incastri
come prescritto dalle raccomandazioni CEI. Sara in materiale termoplastico (bianco o colorato) o metallico
secondo le specifiche e rechera il numero di fori pari a quelli del telaio.

SCATOLA DI CONTENIMENTO: sara in materiale termoplastico rigido di color arancio per il contenimento
dei frutti componibili. Avra dimensioni adeguate al tipo di telaio necessario secondo i casi. Sara incassata
nelle pareti al grezzo prima dell'intonaco in modo che questa risulti perfettamente (se possibile) a filo della
finitura onde facilitare il montaggio successivo degli altri componenti.

ESECUZIONE STAGNA: dove espresso specificatamente, per questo tipo di esecuzione, si dovranno
adottare accessori opportuni in modo da ottenere, per le apparecchiature, il grado di protezione richiesto.

Dovranno essere impiegate placche fornite di membrana e guarnizione di tenuta per gli organi di comando e
placche con coperchio a molla e guarnizione per tutti gli altri elementi componibili. (es. prese). Il grado di
protezione non dovra essere inferiore a IP54 e comunque rispondere a quanto previsto dalle normative
vigenti.

Quadri di distribuzione e cassette
Quadri di distribuzione in metallo

La gamma degli armadi per quadri elettrici di distribuzione in metallo dovra rendere possibile I'installazione
degli stessi sia a parete che a incasso.

La comprendera sia contenitori in lamiera verniciata per distribuzione, contenitori da parete in acciaio, e
contenitori da parete con elevato grado di protezione per impieghi industriali e nel’ambito del’automazione
di processo.

Di seguito vengono elencati i principali requisiti a cui dovranno rispondere ciascuna delle tipologie di
contenitori sopra elencate.

Quadri di distribuzione da parete
- Capacita secondo moduli EN50022, disposti su file da 24/36
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- La gamma dovra comprendere contenitori a profondita contenuta (da 170 a 400 mm max)
- Disponibilita nelle versioni senza porta, porta con vetro, porta piena in lamiera
- Contenitore in lamiera d’acciaio spessore min. 10/10 mm
- Porta in lamiera d’acciaio spessore min. 12/10 mm, reversibile con possibilita di essere incernierata
sui 2 lati
- Lamiera verniciata con polvere epossi-poliestere polimerizzata in forno, colore grigio RAL7035
- Vetri delle porte trattati termicamente; in caso di rottura accidentale si riduce in piccoli frammenti non
taglienti, per la sicurezza delle persone
- Pannelli funzionali con sistema di fissaggio rapido tramite inserti a 4 di giro, in materiale plastico
cosi da non rendere necessario il loro collegamento a terra
- Presenza all'interno della gamma di pannelli frontali con passo di almeno due dimensioni diverse
(150mm e 200mm)
- Piastre di fondo in lamiera zincata a caldo spessore 15/10 mm
- Staffe delle guide e delle piastre di fondo adatte al montaggio rapido senza viti
- Grado di protezione da IP30 a IP65 a seconda della tipologia
- Range minimo della temperatura di funzionamento compreso tra -5°C e +40°C
- Tensione nominale fino a 500V
- Corrente nominale fino a 630A
- Tensione nominale di impulso 6kV
Rispondenza dei contenitori alle Norme CEI EN 50298 (CEI 17-71) e dovranno permettere la
reaI|zza2|one di quadri in conformita alla Norma CEl EN 60439 (CEl 17-13/1), CEl 23-51

Quadri stagni da parete

- Capacita da 12 a 180 moduli EN50022

- Disponibilita nelle versioni con porta con vetro temperato o porta piena in lamiera, munite di
serratura

- Realizzati in lamiera verniciata colore grigio RAL7035

- Grado di protezione IP55

- Grado di resistenza agli urti IK10

- Rispondenza dei contenitori alle Norme CEI EN 50298 (CEIl 17-71) e CEIl 23-49, e dovranno
permettere la realizzazione di quadri in conformita alla Norma CEl EN 60439 (CEI 17-13/1), CEI 23-51

Alla consegna degli impianti la Ditta dovra corredare il quadro con una copia aggiornata degli schemi (posta
in apposita tasca interna), sia dei circuiti principali che di quelli ausiliari.

Su tale copia dovranno comparire tutte le stesse indicazioni (sigle, marcature, ecc..) che sono riportate sul
quadro.

Per quanto possibile tutte le apparecchiature installate nei quadri dovranno essere prodotte dalla stessa
casa costruttrice.

Cassette di derivazione

Cassette e scatole di derivazione da parete e da incasso in materiale plastico, destinate a realizzare
derivazioni principali e secondarie e a contenere apparecchi di protezione e prelievo energia. La gamma di
prodotti dovra essere dotata di tutti quegli accessori che permettono I’ integrabilita degli impianti sottotraccia
con gli impianti a parete, come ad esempio I'impiego di opportuni coperchi alti per le scatole da incasso.

Diamo una descrizione dei principali requisiti a cui dovranno rispondere ciascuna delle tipologie di scatole
sopra elencate.

-Cassette e scatole di derivazione da incasso

- Ampia gamma di dimensioni (min. 11 taglie diverse, da 92x92x45 mm a 516x294x80 mm)

- Protezione tramite doppio isolamento contro i contatti indiretti

- Viti coperchio imperdibili

- Possibilita di inserimento di setti separatori all'interno della scatola

- Possibilita di scelta tra due tipologie di coperchi, uno per impieghi standard (IKO7 min)e uno per
impieghi gravosi con particolari caratteristiche di resistenza meccanica (IK10)

- Possibilita di utilizzo di coperchi alti che permettono l'integrabilita degli impianti sottotraccia con gli
impianti a parete

- Coperchi disponibili nelle versioni bianco RAL9016, grigio RAL7035, trasparente

- Coperchi piombabili

- Possibilita di facile inserimento di morsettiere tramite appositi supporti all'interno della scatola

- Possibilita di accoppiare piu cassette con I'impiego di appositi raccordi, che permettono il passaggio
dei cavi da una scatola all’altra
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- Grado di protezione da IP40 a IP55 a seconda della tipologia

- Presenza nella gamma di scatole adatte all'installazione in pareti in carton-gesso

- Glow wire test min. 650°C ( 850°C per scatole adatte all'installazione in pareti in carton-gesso)
- Rispondenza dei contenitori alle Norme CEI 23-48, IEC 670 (CEI 23-48)

Cassette e scatole di derivazione da parete

Ampia gamma di dimensioni , che dovra comprendere dalle scatole di derivazione tonde alle scatole
quadrate e rettangolari fino a dim. 460x380x180 mm

Protezione tramite doppio isolamento contro i contatti indiretti
Morsettiere

Questa categoria di prodotti sara composta da morsetti e morsettiere per conduttori di rame senza
preparazione speciale con corpo in materiale isolante, nelle seguenti tipologie:

- Morsetti unipolari a serraggio diretto, per connessione entro le scatole di derivazione

- Morsetti equipotenziali unipolari componibili a serraggio indiretto per connessioni volanti, o su guida
EN 50022

- Morsettiere ripartitrici modulari per fissaggio su guida EN 50022 per realizzazione di distribuzione
allinterno di quadretti elettrici

Le caratteristiche generali saranno:

Tensione di isolamento compresa tra 450 e 750V

Sezione nominale morsetti dai1.5 a 35 mm2

Correnti nominalida 17.5 a 125 A, in relazione alla sezione del morsetto
Temperatura di utilizzo max. 85°C

Glow wire test 850°C

I morsetti combinabili con allacciamento a vite devono avere le seguenti caratteristiche:

- rispondenza alle norme DIN VDE 0110 - parte 1 e 2, DIN VDE 0609 e DIN VDE 0611
- previsti per fissaggio a scatto su guida DIN EN 50022-35
- rispondenza alle norme DIN 40046, parte 8 per la sicurezza contro le vibrazioni dovute a fenomeni
sismici
- devono essere protetti a "prova di dito" secondo le DIN VDE 0106, parte 100
- devono essere privi di alogeni e cadmio
- devono essere difficilmente inflammabili secondo DIN VDE 0471, parte 2-1
- corpo isolante, infrangibile, elastico
- resistenza alle correnti di dispersione superficiali KB>600, secondo DIN 53480.
- Parti mobili di serraggio per morsetti da 2,5 a 70 mm2 in acciaio zinco passivato, per morsetti 95 e
185 mm2 in lega di rame nichelato
- viti di allacciamento imperdibili e fornite gia allentate
- possibilita di avere (oltre a morsetti standard beige) morsetti colorati conformi a quanto previsto per i
conduttori di cablaggio secondo DIN VDE 0113 - parte 1, IEC 204-1 e CEl 44-5
rossi: per circuiti di comando in corrente alternata
- blu: per i circuiti di neutro e a sicurezza intrinseci
- arancioni: per circuiti di interblocco in c.a. o c.c.
- giallo/verde: per circuiti di terra
- accessoriabilita

O O0OO0OO0Oo

Conduttori

Per tutti gli impianti di cui al presente lavoro, alimentati direttamente dalla rete a bassa tensione, la tensione
nominale di riferimento minima, ove non diversamente specificato, & Uo/U= 450/750V (ex grado di
isolamento 3) conformemente alle Norme CEI 20-27. La sezione minima da adottare per i conduttori, qualora
non specificato chiaramente negli elaborati, é:

mmagq. 1,5 per gli impianti alimentati a tensione ridotta;
mmg. 1,5 per le derivazioni sui circuiti luce;
mmg. 2,5 per le linee dell'impianto F.M. facenti capo ad una singola utilizzazione.

La sezione dei conduttori di cablaggio all'interno del quadro sara tale da portare la corrente massima
dell'interruttore rispettivo. Le sezioni dei conduttori di protezione, cioé dei conduttori che collegano
allimpianto di terra le parti da proteggere contro le tensioni di contatto, non sara inferiore a quelle dei
rispettivi conduttori di fase. Quando i conduttori di fase hanno sezione superiore a 16 mmagq., la sezione del
conduttore di protezione puo essere ridotta sino alla meta di quello dei conduttori di fase, con un minimo di
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16 mmgq. Se il conduttore di protezione non fa parte dello stesso cavo e non & contenuto nello stesso tubo o
canaletta protettivi dei conduttori  di fase, vale quanto detto al punto precedente, ma in ogni caso la sezione
del conduttore di protezione non avra sezione inferiore a:

2,5 mmgq. se il conduttore stesso € installato in tubi protettivi o comunque meccanicamente protetto;
6 mmgq. se il conduttore stesso non & meccanicamente protetto.

L'identificazione dei conduttori sara effettuata secondo le prescrizioni contenute nelle tabelle di unificazione
CEI-UNEL. In particolare i conduttori di neutro e di protezione verranno identificati rispettivamente ed
esclusivamente con il colore blu e con il bicolore giallo verde. Nelle cassette ove convergono i conduttori si
useranno tutti gli accorgimenti per l'identificazione dei medesimi; ove pervengono diversi circuiti, ogni
circuito sara riunito ed identificabile mediante fascette con numerazioni convenzionali. Saranno utilizzati in
particolare i cavi descritti ai punti seguenti.

Tubazioni

Il sistema di tubazioni impiegato, sara completo di tutti i sistemi adatti alla realizzazione di condutture e vie
cavi per posa a vista, sottotraccia e interrata.

In particolare faranno parte della gamma le seguenti tipologie di tubazioni:

Tubazioni rigide in PVC; adatte alla realizzazione di condutture a vista

Tubazioni corrugate pieghevoli; adatte per realizzazione di distribuzione sottotraccia

Tubazioni per distribuzione interrata; adatte alla realizzazione di condutture interrate per impianti elettrici.
Tubazioni rigide in PVC per distribuzione a vista

Il sistema di tubazioni rigide in materiale termoplastico impiegato, comprendera tubazioni in PVC vergine, in
modo che le caratteristiche meccaniche del prodotto siano le migliori possibili, e permettano la possibilita
della piegatura a freddo in fase di posa. Tutti i componenti della gamma saranno marcati IMQ e conformi alle
relative normative europee. La serie di accessori comprendera tutte le funzioni di collegamento, supporto e
raccordo tra i tubi; in particolare sara completata da giunti flessibili che permettono il loro utilizzo sia come
giunzione sia come curva, e mettono al riparo da eventuali errori di taglio sulla lunghezza del tubo in fase di
posa.

La serie comprendera almeno due tipologie di tubo; tubo rigido medio piegabile a freddo, tubo rigido pesante
ad elevata resistenza meccanica.

Vediamo quali dovranno essere le caratteristiche tecniche richieste a tale tipologia di prodotto:
Tubo isolante rigido medio piegabile a freddo

Tubazione realizzata in materiale termoplastico a base di PVC, autoestinguente
Resistenza alla compressione 750 N

Resistenza all’'urto 2kg da 100mm

Resistenza di isolamento 100Mohm a 500V per 1 min.

Resistenza alla fiamma secondo CEI EN 50086 : autoestinguente in meno di 30s
Gamma di 6 diametri disponibili da 16mm a 50mm

Marchio IMQ

Conformita alle Norme CEIl EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-1 (CEI 23-39 e CEI 23-54)
Disponibile in verghe da 2m e 3m

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

Tubo isolante rigido pesante

o} Tubazione realizzata in materiale termoplastico a base di PVC, autoestinguente
o} Resistenza alla compressione 1250 N

o} Resistenza all’'urto 2kg da 100mm

o} Resistenza di isolamento 100Mohm a 500V per 1 min.

o} Resistenza alla fiamma secondo CEI EN 50086 : autoestinguente in meno di 30s
o} Gamma di 7 diametri disponibili da 16mm fino a 63 mm

o} Marchio IMQ

o} Conformita alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-1 (CEI 23-54)

o} Disponibile in verghe da 2m e 3m

Componenti ed accessori
saranno tali da poter essere componibili a tutti i diametri della gamma, ed avranno le caratteristiche seguenti:

o} Realizzati in materiale termoplastico a base di PVC, autoestinguente
o} Gradi di protezione realizzabili da IP40 a IP65 (a seconda della serie di accessori utilizzati)
o} Resistenza alla fiamma secondo CEI EN 50086 : autoestinguente in meno di 30s
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o} Marchio IMQ
o} Conformita alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-1 (CEI 23-54)

La gamma dovra comprendere almeno le seguenti funzionalita:

- Manicotti standard 1P40

- Manicotti IP65 ad innesto rapido

- Manicotti flessibili da IP44 a IP65

- Curve 90° standard IP 40

- Curve 90° IP65 ad innesto rapido

- Curve a 90° e derivazioni a T ispezionabili

- Raccordi tubo-scatola, tubo-guaina e tubo-cavo IP65 ad innesto rapido

- Serie di pressacavi con grado di protezione fino a IP68

- Supporti semplici

- Supporti componibili su guida

- Supporti a graffetta con chiodo

- Supporti metallici a collare

- Disponibilita di scatole di derivazione standard o/e con possibilita di sistemi di raccordo a scatto, con
tubi rigidi di almeno 3 diametri, guaine spiralate di almeno 3 diametri e pressacavi per cavi aventi diametro
esterno minimo 3 mm e massimo 12 mm. Tali scatole dovranno permettere la derivazione di minimo 3 tubi e
massimo 10 tubi semplicemente montando a scatto tutti i raccordi.

Tubazioni corrugate per distribuzione sottotraccia

Il sistema di tubazioni corrugate pieghevoli per distribuzione sottotraccia in materiale termoplastico,
comprendera tubazioni in PVC e polipropilene vergini, in modo che le caratteristiche meccaniche del
prodotto siano le migliori possibili.

| tubi corrugati pieghevoli della gamma saranno disponibili in diverse colorazioni in modo da contrassegnare
in fase di posa dei cavi linee diverse e identificare i percorsi.

Tutti i componenti della gamma saranno marcati IMQ e conformi alle relative normative europee. La serie di
accessori comprendera sia giunzioni che tappi, che impediranno I'ingresso di corpi estranei all'interno dei
tubi.

La serie comprendera almeno due tipologie di tubo; tubo isolante pieghevole per impieghi standard, tubo
isolante pieghevole autorinvenente da annegare nel calcestruzzo.

Vediamo quali dovranno essere le caratteristiche tecniche richieste a tale tipologia di prodotto:
Tubo isolante pieghevole autoestinguente per impieghi standard

Tubazione realizzata in materiale termoplastico a base di PVC, autoestinguente
Resistenza alla compressione 750 N

Resistenza all’'urto 2kg da 100mm

Resistenza di isolamento 100Mohm a 500V per 1 min.

Resistenza alla fiamma secondo CEI EN 50086 : autoestinguente in meno di 30 s
Gamma minima di 7 diametri disponibili da 16mm a 63mm

Gamma minima di colori disponibili; nero, verde, azzurro, marrone, lilla e bianco avorio
Disponibilita anche in versione con sonda tiracavo

Marchio IMQ, NF-USE

Conformita alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-2 (CEI 23-39 e CEIl 23-55)
Disponibilita di accessori di giunzione e chiusura tubi

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

Tubo isolante pieghevole autorinvenente ed autoestinguente

Tubazione realizzata in materiale termoplastico a base di Polipropilene, autoestinguente
Resistenza alla compressione 750 N

Resistenza all’'urto 2kg da 300mm

Resistenza di isolamento 100Mohm a 500V per 1 min.

Resistenza alla fiamma secondo CEI EN 50086 : autoestinguente in meno di 30 secondi
Gamma minima di 7 diametri disponibili da 16mm a 63mm

Gamma minima di colori disponibili; grigio, grigio scuro

Disponibilita anche in versione con sonda tiracavo

Marchio IMQ, NF-USE, CEBEC, KEMAKEUR

Conformita alle Norme CEI EN 50086-1 e CEIl EN 50086-2-2 (CEI 23-55)

Disponibilita di accessori di giunzione e chiusura tubi

OO0OO0OO0OO0OO0OOO0OOO0OO

Tubazioni per distribuzione interrata
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Il sistema di tubazioni per distribuzione interrata, dovra comprendere una serie di cavidotti e di pozzetti adatti
a realizzare percorsi cavi per condutture interrate.

In particolare la gamma dovra comprendere cavidotti pieghevoli a doppia-parete ed una serie completa di
pozzetti disponibili con coperchi pedonabili e carrabili.

La gamma comprendera una serie di accessori di giunzione, raccordo e attestazione che renderanno piu
agevole semplice la posa dei cavidotti.

Vediamo quali dovranno essere le caratteristiche tecniche richieste a tale tipologia di prodotto:

Cavidotto corrugato pieghevole doppia parete

O OO0OO0OO0OO0Oo

Tubazione realizzata in polietilene ad alta e bassa densita, con sonda tiracavi in acciaio.
Resistenza alla compressione 450N

Resistenza all’'urto a —5°C, 5kg ad h variabile a secondo del diametro

Marchio IMQ

Gamma minima di 10 diametri disponibili da 40mm a 200mm

Conformita alle Norme CEI EN 50086-1, CElI EN 50086-2-4 (CEI 23-39 e CEl 23-46)

La gamma dovra comprendere i manicotti di giunzione per tutti i diametri dei cavidotti; dovranno

poter realizzare un grado di protezione minimo pari a IP40

Cavidotto Isolante rigido

OO O0OO0OO0OO0OO0OO0O0OO0OOo

Realizzati in materiale termoplastico a base di PVC, autoestinguente

Resistenza alla compressione 450N

Resistenza all’'urto a —5°C, 3kg ad h variabile a secondo del diametro

Resistenza alla fiamma secondo CEIl EN 50086 : autoestinguente in meno di 30 s

Marchio IMQ

Gamma minima di 8 diametri disponibili da 50mm a 200mm

Una estremita a bicchiere per giunzione cavidotti

Disponibilita in barre da 3m e da 4m

Nastratura gialla all’esterno del tubo per identificazione cavi elettrici

Conformita alle Norme CEI EN 50086-1, CEIl EN 50086-2-4 (CEI 23-39 e CEIl 23-46)
La gamma dovra comprendere curve a 90° per tutti i diametri dei cavidotti; dovranno poter

realizzare un grado di protezione minimo peri a 1P40.
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