

Responsabile del Procedimento:
Ing. Maria Teresa Carosella



COMUNE DI PISTOIA

Servizio Lavori Pubblici e Mobilità

Progettista:

Arch. Stefano Bartolini

Collaboratori Tecnici:

geom. Fabrizio Strufaldi
geom. Manfredi Mariani

Titolo:

SCUOLA PRIMARIA "GALILEO GALILEI"
IN VIA PISACANE NC. 5

Progetto: 14099/2017

**Intervento per la messa a norma delle
superfici vetrate con sostituzione parziale
di infissi. CUP C54H17000100004**



PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 23 D.Lgs. N. 50/2016)

Oggetto: Schema di Contratto

Allegato H

	COMUNE DI PISTOIA	
	Progetto 14099/2017. Manutenzione Straordinaria vari edifici	
	scolastici - Scuola Primaria "Galileo Galilei" in via Pisacane 5 a	
	Pistoia - Intervento per la messa a norma delle superfici vetrate	
	con sostituzione parziale di infissi. - CUP C54H17000100004 - CIG. _.	
	L' anno 2017 (duemiladiciassette) addi (.....) del mese	
	di....., in Pistoia, presso il Servizio Lavori	
	Pubblici e Mobilita	
	SI SONO COSTITUITI	
	a)L' Ing. Maria Teresa Carosella, nata a nata a Agnone (IS) il	
	03.12.1964, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma	
	in nome e per conto del Comune di Pistoia che rappresenta in qualita	
	di Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Mobilita, giusta quanto	
	dal decreto del Sindaco n. 188 del 01.10.2013 ed ai sensi degli	
	articoli nn. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, firma digitale apposta	
	ai sensi dell' art.24, del Dlgs. 82/2005, Codice	
	dell' Amministrazione Digitale (CAD);	
	b) Il Sig.	
	nato a (.....) il	
, residente in Comune di	
, (.....) Via	
	il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e	
	per conto di....., con sede in (..), Via	
 che rappresenta in qualita di	
	PREMESSO	

- che la Giunta Comunale con Deliberazione n.69 del.13.04.2017 ha approvato il Progetto di fattibilità dei lavori inerenti il Progetto “14099/2017 – Manutenzione Straordinaria vari edifici scolastici – Scuola Primaria “Galileo Galilei” in via Pisacane 5 a Pistoia. Intervento per la messa a norma delle superfici vetrate con sostituzione parziale di infissi – CUP C54H17000100004” per un importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 70.658,62 per lavori (comprensivo di € 500,00 per oneri della sicurezza), € 15.544,90 per Iva al 22%, € 1.750,00 spese accertamenti e collaudi, ed € 2.046,49 per imprevisti;

- che con determinazione dirigenziale n. del è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori inerenti il Prog. 14099/2017 – Manutenzione Straordinaria vari edifici scolastici – Scuola Primaria “Galileo Galilei” in via Pisacane 5 a Pistoia. Intervento per la messa a norma delle superfici vetrate con sostituzione parziale di infissi – CUP C54H17000100004 per un importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 71.792,65 per lavori (comprensivo di € 500,00 per oneri della sicurezza), € 1.750,00 per acquisto di apparecchiature per indagini tecniche, € 500,00 per spese tecniche, € 162,96 ed € 15.794,38 per IVA al 22%;

- che con la suddetta determinazione è stato approvato lo schema di contratto;

- che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato stabilito, ai sensi dell’ art. 192, D.Lgs. 18.08.2000 nr.267, di affidare i lavori mediante procedura negoziata ai sensi

dell' art.36, comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016;

- che l' opera e finanziata per € con ;

- Che con determinazione dirigenziale n..... del....., esecutiva, per le motivazioni in essa richiamate, si è proceduto all' aggiudicazione definitiva ed efficace dell' appalto in oggetto a favore di....., con sede in, via....., risultato essere oltre che migliore offerente, in quanto ha offerto un ribasso del...., anche soggetto idoneo a contrattare con la pubblica amministrazione a seguito del positivo esperimento dei controlli effettuati ai sensi dell' art. 83, D.Lgs.50/2016 e sulle dichiarazioni autocertificate in sede di gara;

- che il legale rappresentante dell' impresa aggiudicataria, Sig. e il responsabile del procedimento Ing. Maria Teresa Carosella in data hanno concordemente dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi, (protocollo n°/) del permanere delle condizioni che consentono l' immediata esecuzione dei lavori con riferimento all' accessibilità dell' area e dell' immobile interessato dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell' approvazione del progetto, alla conseguente realizzabilità del progetto.

TUTTO CIO' PREMESSO

I predetti componenti convergono e stipulano quanto segue:

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del

presente contratto.

ART.1. OGGETTO

Il Comune concede all' appaltatore, come sopra rappresentato, il quale accetta senza riserva alcuna, l' appalto dei lavori inerenti il Progetto "14099/2017 – Manutenzione Straordinaria vari edifici scolastici – Scuola Primaria "Galileo Galilei" in via Pisacane 5 a Pistoia. Intervento per la messa a norma delle superfici vetrate con sostituzione parziale di infissi – CUP C54H17000100004".

L' appaltatore si impegna all' esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

ART.2. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L' appalto viene concesso ed accettato sotto l' osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita' dedotti e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto omessane la lettura, stante la dichiarazione resa dalle parti di esserne perfettamente a conoscenza:

- il Capitolato Generale d' appalto D.M. 145/2000, per le norme ancora vigenti,

- Capitolato speciale di appalto allegato sotto la lettera "....." ;

- la relazione tecnica,

- elaborati grafici progettuali (da Tav. B.1 e B.2),

- il piano di manutenzione dell' opera e delle sue parti,

- il piano operativo della sicurezza predisposto dall' Impresa;

- il computo metrico estimativo ed incidenza manodopera,

- il quadro economico e cronoprogramma

- l' elenco prezzi unitari allegato sotto la lettera ".....",

- le polizze di garanzia,

- codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pistoia

approvato con deliberazione Giunta Comunale nr.48 del 11.04.2014

siglato su ciascuna pagina. I documenti elencati al comma precedente,

fatto salvo il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari che

sono materialmente allegati al presente contratto, sono conservati

dall'amministrazione e controfirmati dai contraenti.

Sono esclusi dal presente contratto tutti gli elaborati progettuali

diversi da quelli elencati al precedente comma.

ART.3. AMMONTARE DEL CONTRATTO

L' importo contrattuale ammonta a complessivi € (euro

.....), oltre IVA di Legge, di cui:

a) € per lavori al netto del ribasso

d' asta comprensivo del costo del personale di cui e stato

tenuto conto in sede di partecipazione alla gara nella

formulazione del ribasso;

b) € 500,00 per gli oneri relativi all' attuazione dei

piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d' asta, ;

Il presente contratto e stipulato a corpo ed misura, per

cui i prezzi di cui all' Elenco Prezzi integrante il

progetto, con l' applicazione del ribasso offerto pari a

dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono prezzi

contrattuali.

ART.4. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

E' vietata la revisione del prezzo contrattuale e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

ART.5- ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell'art. 35 comma 8 del D.Lgs.50/2016 è dovuta l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. Per le modalità del pagamento, si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 6 - PAGAMENTI IN ACCONTO

All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di Stato di Avanzamento lavori di importo netto non inferiore a **€ 40.000,00** (euro quarantamila/00) comprensivi sia delle opere a misura che delle opere a corpo o alla maggiore somma dichiarata in sede di offerta. Per quanto non espressamente indicati si rimanda all'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART.7. PAGAMENTI A SALDO

1) Il pagamento dell'ultima rata, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del Conto Finale e relativo Certificato di Regolare Esecuzione e sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art.103 comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

2) Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non

costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile. Per quanto non espressamente indicati si rimanda all'art.18 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART.8. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a completo carico dell'appaltatore gli oneri e obblighi esplicitati in dettaglio nel Capitolato Speciale di Appalto, che si richiamano per intero.

ART.9. CONSEGNA DEI LAVORI – TERMINE DI ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE - TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PROROGA

Ai sensi degli artt. 12 del capitolato speciale di appalto, i lavori devono iniziare dopo la stipula contrattuale a seguito di consegna dei lavori risultante da apposito verbale, redatto in contraddittorio con l'esecutore in doppio esemplare e firmato dal direttore dei lavori e dall'esecutore medesimo, entro 45 giorni dalla predetta stipula contrattuale. I lavori devono terminare decorsi **60 giorni** naturali e consecutivi dal suddetto verbale di consegna dei lavori. Ai sensi degli artt.106 comma 11 e 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 sono ammesse proroghe.

ART.10. MODIFICA DEL CONTRATTO

Sono ammesse modifiche non sostanziali del contratto durante il periodo di efficacia, esclusivamente nei casi previsti dall'art.106 del D. Lgs. 50/2016.

ART.11. PENALI

Ai sensi dell'art.14 del capitolato speciale di appalto, nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell' ultimazione dei lavori il RUP applica una penale corrispondente allo **0,50** per mille dell' importo contrattuale per ciascun giorno di ritardo. Tale penale e aumentata delle spese di direzione ed assistenza lavori sostenute dal Comune per effetto della maggiore durata dei lavori, stabilite in **€ 40,00** per ogni giorno di ritardo, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

La penale, nella stessa misura di cui al comma 1 e con le modalita previste dal Capitolato speciale d' appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo, nell' inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell' apposito programma dei lavori. Qualora il ritardo nell' adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell' ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l' avvio delle procedure per la risoluzione del contratto ex art. 136 del codice.

ART.12. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell' art. 103 del D.Lgs 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l' appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza assicurativa ovvero fideiussione bancaria numero in data rilasciata dalla

societa'/dall' Istituto

agenzia/filiale di..... per l' importo di €

..... pari al % dell' importo del

presente contratto.

Il Comune:

a) ha il diritto di valersi della cauzione per l' eventuale maggiore

spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di

risoluzione del contratto disposta in danno dell' appaltatore;

b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere l

pagamento di quanto dovuto dall' appaltatore per le inadempienze

derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque

presenti in cantiere;

c) puo' richiedere all' appaltatore la reintegrazione della cauzione

ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;

in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere

sui ratei di prezzo da corrispondere all' appaltatore.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia

proceduto alla sua escussione anche parziale, ai sensi del presente

Contratto.

La garanzia definitiva sara' progressivamente svincolata con le

modalita' stabilite dall' art. 103, comma 5 del D.Lgs. 12.04.2016 nr.

50. L' ammontare pari al 20% dell' iniziale importo garantito sara'

svincolato dopo l' emissione del Certificato di Regolare Esecuzione

dietro richiesta scritta dell' appaltatore.

ART.13. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

Ai sensi dell' art.103 comma 7 del D.Lgs.50/2016 l' esecutore dei lavori e obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell' esecuzione dei lavori.

A tale scopo l' appaltatore ha stipulato, per danni di cui al comma 1, la polizza numero in data

..... rilasciata dalla Societa/dall' Istituto

..... agenzia/filiale di per un

massimale di € (uguale all' importo del contratto) o superiore con

adeguata motivazione. Detta polizza deve altresì assicurare la

stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni

causati a terzi nel corso dell' esecuzione dei suddetti lavori per

un massimale non inferiore a 500.000,00 euro. La copertura

assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla

data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio, o

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori

risultante dal relativo certificato.

ART.14. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA

MANUTENZIONE.

Per tutti gli adempimenti si rimanda alle norme vigenti ed in

particolare al D. lgs. 50 del 18.04.2016 e ss. ii., al D.P.R. 207 del

05.10.2007 (per le norme ancora in vigore) ed al Codice Civile.

ART.15. DANNI

Nel caso di danni causati da forza maggiore, la disciplina a cui fare riferimento è quella contenuta nella legislazione vigente, nel Capitolato Generale d' Appalto (D.M. 145/2000) e nel Capitolato Speciale d' appalto.

ART.16. SUBAPPALTO

1) Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell' art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 nr. 50 e ss.ii. salvo quanto previsto nell' art. 107 del medesimo Decreto.

2) In sede di offerta, l' appaltatore ha dichiarato che intende affidare in subappalto o concedere in cottimo i seguenti lavori riconducibili alle lavorazioni:

.....

3) La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori escluso i casi previsti nell' art.107 comma 13 del D.Lgs. 50 del 12.04.2016.

4) Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda alle disposizioni degli artt.24, 25 e 26 del Capitolato Speciale di Appalto ed alle legislative vigenti .

ART. 17 – CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dall' esecuzione del presente atto, le parti convengono di non avvalersi dell' arbitrato.

Il Foro competente è quello di Pistoia.

ART.18. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel

Capitolato Speciale di Appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e regolamentari e le altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare le norme contenute nel Capitolato generale di appalto, per la parte ancora vigente.

ART. 19. TRACCIABILITA'

L'operatore economico assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i..

Si impegna altresì a trasmettere all'amministrazione comunale i contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alla presente gestione nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge 136/2010. L'operatore economico si impegna altresì a dare immediata comunicazione all'amministrazione comunale ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pistoia- della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'operatore economico del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'operatore economico ha comunicato a questa stazione appaltante,

come previsto dalla predetta legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, utilizzato, anche in via non esclusiva, per le commesse pubbliche, ovvero:

- Istituto di credito:

- CODICE IBAN:

L'operatore economico comunica, come sancito dalla legge 136/2010, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente dedicato, con indicazione di ruolo e dei poteri ovvero:

- Sig. (C.F.) in qualità di

- Sig. (C.F.) in qualità di

I bonifici bancari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il seguente Codice Identificativo Gara, ossia:

CUP _____ - CIG _____

ART. 20. ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l'affidatario elegge il proprio domicilio legale in Comune di Pistoia, Piazza Duomo 1, nella sede dell'amministrazione comunale.

ART. 21. CONTRATTI COLLETTIVI

Il soggetto affidatario, si obbliga ad osservare le disposizioni dettate dal contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti, in vigore al momento dell'esecuzione del presente contratto, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza,

salute, assicurazione, assistenza e retribuzione dei lavoratori.

ART. 22. INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

La stazione appaltante, in caso di inadempienza contributiva dell' esecutore del presente contratto, interviene, sostituendosi al medesimo, trattenendo dal certificato di pagamento, l' importo corrispondente all' inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto da questa stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 23. NORME FINALI

L' affidatario si obbliga ad assicurare, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel D.P.R. n.62/2013. Ogni violazione a detta normativa costituisce causa di risoluzione del rapporto senza alcun diritto a risarcimenti o compensi per le prestazioni da effettuare.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le norme di legge vigenti in materia. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Sono altresì a carico dell' appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione. Ai fini fiscali si dichiara che l' appalto di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto; l' imposta è in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26

aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, e a carico della stazione appaltante.

Il presente atto, trattandosi di scrittura privata con firme non autenticate e prestazioni soggette ad IVA, sarà registrato soltanto in caso di uso. Il presente atto stipulato in modalità elettronica.

L'affidatario, previa informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003, con la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto. Ai sensi dell'art. 48 della L. 16.02.1913 n. 89, alla stipula del presente contratto non intervengono testimoni in quanto le parti non sono analfabete; la presenza di testimoni non altresì richiesta da alcune delle dette parti.

LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO CONTESTUALMENTE E CON FIRMA DIGITALE

Per il Comune di Pistoia C.F. 00108690470

Ing. Maria Teresa Carosella

Per Impresa C.F.

Sig.