



COMUNE DI CAPANNORI

SETTORE "SERVIZI ALLA CITTA'"

Ufficio Mobilità-Reti

OGGETTO:

**INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA
REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO ASFALTO LOTTO 1
ANNO 2017**

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ELABORATO

E


SCHEMA DI CONTRATTO-CRONOPROGRAMMA

Data:

LUGLIO 2017

IL TECNICO:

Giuseppe Pinochi
Valter Orsi



IL DIRIGENTE

Arch. Stefano Modena

COMUNE DI CAPANNORI

(PROVINCIA DI LUCCA)

**APPALTO LAVORI: "INTERVENTI SULLA VIABILITA'
COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI
NUOVO ASFALTO LOTTO 1 ANNO 2017" . (C.I.G. n°
_____).**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ (duemila_____) e questo giorno _____
(_____) del mese di _____, nella Sede Municipale di
Capannori ubicata in Capannori (Lu), capoluogo, Piazza Aldo Moro, 1,
avanti a me, **Dott.ssa Marina Savini**, Segretario Generale del Comune di
Capannori, autorizzata a rogare tutti i contratti nei quali l'Amministrazione
Comunale è parte ai sensi dell'articolo 97, comma 4°, lettera c) del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori:

1) Arch. Stefano Modena nato a _____ () il
_____ nella sua qualità di Dirigente del Settore "Servizi
alla Città" del Comune di Capannori (codice fiscale partita I.V.A. n.
00170780464) e domiciliato per la qualifica presso la Sede Comunale ubicata
in Capannori, capoluogo, Piazza Aldo Moro, 1, la quale dichiara di
intervenire alla stipula del presente atto non in proprio ma in nome, per conto
e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e ciò in forza del
Regolamento dei Contratti approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.105 del 23 dicembre 1992, esecutiva, dell'articolo 107 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dell'articolo 8, comma 2, lettera
c) del Regolamento sull'ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici

approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. _____ del
_____, esecutiva e del Decreto Sindacale di nomina n. 47 del
30 dicembre 2014 e il medesimo firma il presente contratto mediante firma
digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.A., la cui validità è stata da me accertata
mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo
<http://vol.ca.notariato.it/>, ove risulta la validità dal _____ al
_____ – numero di serie _____ e che il
certificato non risulta revocato alla data del _____;

(di seguito Amministrazione appaltante);

2) _____ nato/a a _____ () il
_____ il/la quale dichiara di intervenire alla stipula del
presente atto non in proprio ma unicamente nella sua qualità di
_____ dell'Impresa
_____ (codice fiscale partita I.V.A. n. _____),

con sede in _____ (), frazione _____, Via di
_____, n. _____, ed il medesimo firma il presente contratto con
firma digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.A. a cui validità è stata da me
accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo
<http://vol.ca.notariato.it/>, ove risulta la validità dal _____ al
_____ - numero di serie _____,
e che il certificato non risulta revocato alla data del _____;

(di seguito Impresa appaltatrice).

I Signori comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità io

Segretario Generale Direttore Generale sono certa, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni per questo atto ed a maggior chiarimento di quanto segue premettono:

CHE con Determinazione Dirigenziale del Settore "Servizi alla Città" n. _____ del _____, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di: **"INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO ASFALTO LOTTO 1 ANNO 2017"**, per un importo complessivo dei lavori di € 120.128,90 (euro centoventimilacentotrentotto/90), I.V.A. esclusa, di cui € 118.378,90 (euro centodiciottomilatrecentosettantotto/90), I.V.A. esclusa, quale importo dei lavori a base d'asta ed € 1.750,00 (euro millesettecentocinquanta/00), I.V.A. esclusa, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

CHE con Determinazione Dirigenziale del Settore "Servizi alla Città" n. _____ / _____ del _____ veniva determinato di procedere all'aggiudicazione dei lavori in parola mediante l'esperimento di gara _____ con _____ procedura _____

_____,
previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti, dando atto che il contratto sarà stipulato con il sistema di realizzazione dei lavori a misura, come da computo metrico di cui al progetto, secondo quant'altro previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori come allegato al presente contratto;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. ____/____ del
____ del Servizio Direzione Generale, i lavori di cui trattasi
sono stati affidati all'Impresa

____,
che ha offerto di eseguire i lavori in parola con un ribasso pari al ____
(____ sull'importo a base d'asta di €
120.128,90 (euro centoventimilacentoventotto/90), I.V.A. esclusa, di cui €
118.378,90 (euro centodiciottomilatrecentosettantotto/90), I.V.A. esclusa,
quale importo dei lavori a base d'asta ed € 1.750,00 (euro
millesettecentocinquanta/00), I.V.A. esclusa, quali oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta e così per un importo complessivo contrattuale di €
____ (euro ____), I.V.A.
esclusa, il tutto come risulta dall'offerta presentata dall'Impresa che in copia
viene allegata al presente contratto sotto la lettera "A";

CHE sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità
giuridica, tecnica, economica e finanziaria dell'Impresa appaltatrice;

CHE è stata acquisita la certificazione della Camera di Commercio Industria
Artigianato ed Agricoltura di ____ n. ____ del
____, attestante l'insussistenza, a carico dei soggetti controllati
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 03 giugno
1998 dell'Impresa appaltatrice, di procedimenti per l'applicazione delle
misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965;

CHE in attuazione dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 266,
l'INAIL, l'INPS e la Cassa Edile _____, sedi di _____, con il

documento unico di regolarità contributiva emesso in data

_____, protocollo documento n. _____ del

_____, hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice;

CHE al finanziamento dei lavori si provvede con il Capitolo 21550 del Bilancio 2017 avente per oggetto "Investimenti ed interventi straordinari strade e parcheggi".

Quanto sopra premesso fra i su indicati comparenti, di comune accordo si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

(premesse)

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

(generalità, oggetto dell'appalto ed esecuzione dei lavori)

L'Amministrazione appaltante, come sopra costituita e generalizzata, conferisce all'Impresa appaltatrice, come sopra costituita e generalizzata, che accetta, l'appalto dei lavori di **"INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO ASFALTO LOTTO 1 ANNO 2017"**.

L'Impresa appaltatrice, come sopra costituita e rappresentata, si impegna formalmente ad eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati al successivo articolo 14.

L'impresa appaltatrice, come sopra rappresentata indica quale proprio

Direttore Tecnico di cantiere il _____.

L'Impresa appaltatrice dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

L'Impresa appaltatrice dichiara inoltre di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'appalto.

L'Impresa appaltatrice non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente contratto) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Le parti si impegnano all'osservanza delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto, delle norme tecniche e decreti di applicazione, delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi, di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente contratto nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate, dell'elenco prezzi unitari, e dei disegni di progetto contenuti in questo contratto.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari

conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente contratto; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali ma che non apportino modifiche sostanziali dell'opera.

Tutte le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Impresa appaltatrice dichiara di essere a perfetta conoscenza.

L'Amministrazione appaltante si riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Impresa appaltatrice possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente contratto nei limiti di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

L'Impresa appaltatrice si impegna al mantenimento della più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti gli elaborati ed i disegni relativi all'esecuzione dei lavori, nonché per tutti i dati, notizie ed informazioni di cui dovesse venire in possesso nel corso dei lavori.

L'Impresa appaltatrice garantisce altresì in ogni tempo l'Amministrazione appaltante contro ogni e qualsiasi pretesa da parte dei titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione del lavoro.

Articolo 3

(condizioni di cantierabilità)

Le parti contraenti danno atto che si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dalla vigente legislazione, in quanto permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzioni dei lavori.

Articolo 4

(corrispettivo dell'appalto e modalità di pagamento)

Il corrispettivo dell'appalto ammonta a complessivi € _____
(euro _____), I.V.A. esclusa, di cui € _____
(euro _____), I.V.A. esclusa,
quale importo dei lavori ed € _____ (euro _____), I.V.A. esclusa, quali oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno riportate nel progetto originale.

Articolo 5

(tempo utile per la ultimazione dei lavori)

Il tempo utile per dare ultimati i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori avvenuta in data _____ così come disposto dall'articolo 9 del Capitolato Speciale di Appalto.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'Impresa

appaltatrice e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'Impresa appaltatrice medesima e dal Direttore dei Lavori.

Articolo 6

(cause di sospensioni dei lavori)

I lavori potranno essere sospesi parzialmente o totalmente nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi.

Articolo 7

(penale per ritardata ultimazione dei lavori)

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi del Capitolato speciale d'appalto, sarà applicata una penale della misura compresa tra lo 0,5 ‰ (zero e centesimi cinque per mille) e l'1,0‰ (uno e centesimi zero per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% (dieci per cento), da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

La riscossione della penale sarà effettuata mediante ritenuta sul certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità, si dovrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

Articolo 8

(cauzioni, garanzie e coperture assicurative)

8.1. Garanzia per mancato od inesatto adempimento

L'Impresa appaltatrice, ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50, ha costituito una garanzia fidejussoria pari al _____% (_____ e centesimi zero per cento) dell'importo contrattuale, a

garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, mediante polizza fideiussoria per cauzione definitiva contratta in data _____ con la Compagnia di Assicurazioni _____, – Agenzia di _____ e portante il n. _____ per l'importo di € _____ (euro _____), polizza fideiussoria che viene conservata in atti.

La cauzione definitiva, come stabilito dall'articolo 103, comma 5 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Impresa appaltatrice o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Impresa appaltatrice per la quale la garanzia è prestata.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004 n. 123.

8.2. Polizza assicurativa per responsabilità civile

Ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50

l'Impresa appaltatrice ha stipulato in data _____ una polizza assicurativa con la Compagnia di Assicurazioni _____,

Agenzia _____ e portante il n. _____ e che viene conservata in atti, che tiene indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di

esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o causa di forza

maggiore con i seguenti massimali:

a) danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere oggetto di lavori € 150.000,00 (euro centocinquantamila e centesimi zero);

b) danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti € 300.000,00 (euro trecentomila e centesimi zero);

c) garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo con un massimale di € 1.000.000,00 (euro unmilione e centesimi zero); la copertura dovrà decorrere dalla data di consegna e cessare con la data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004 n. 123.

Articolo 9

(pagamento)

Per l'esecuzione dei lavori l'Impresa appaltatrice, ai sensi dell'articolo 8, comma 3° bis del Decreto Legge n. 192 del 31 dicembre 2014, convertito con

modificazioni nella Legge n. 11 del 27 febbraio 2015, prorogato dall'articolo 7, comma 1° del Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni nella Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, può richiedere la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

L'Impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di Legge, raggiunga la cifra di € 35.000,00 (euro trentacinquemila e centesimi zero) e contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato di avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

I pagamenti in acconto saranno effettuati con Certificati di Pagamento emessi dal Responsabile del Procedimento in base a stati di Avanzamento redatti dal Direttore dei Lavori; detti Certificati dovranno essere emessi entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di emissione di ogni singolo Stato d'Avanzamento dei Lavori. Il tutto secondo quanto stabilito dall'articolo 31 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente contratto.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'Impresa appaltatrice di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto

Articolo 10

(modalità di pagamento)

Gli avvisi di avvenuta emissione degli ordinativi di pagamento saranno inviati al seguente recapito postale:

I mandati di pagamento saranno emessi sulla Tesoreria del Comune di Capannori ed il loro pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario presso i conti correnti che l'Impresa appaltatrice ha dichiarato dedicato ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 con nota conservata in atti (protocollo n. _____ del _____).

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento della somme cedute.

Poiché l'appalto è finanziato con mutuo, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi da ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione del mutuo e la ricezione del relativo mandato presso la Tesoreria (articolo 13 Decreto Legge 28 febbraio 1983, n° 55, convertito nella legge 26 aprile 1983 n° 131 e s.m.i.).

In ogni caso, qualora, per motivi di indisponibilità di cassa o di ritardata assegnazione dei finanziamenti, anche eventualmente per motivi di patto di stabilità, non fosse possibile l'emissione dei mandati di pagamento delle rate di acconto e/o di saldo, l'Impresa non avrà diritto alla rifusione di interessi legali e/o di mora per ritardati e/o mancati pagamenti, rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa al riguardo.

Articolo 11

(divieti)

Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità. La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione e la nullità

del contratto. È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione appaltante.

Articolo 12

(pagamento delle maggiori imposte)

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'Impresa appaltatrice di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte dell'Amministrazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Articolo 13

(discordanze negli atti di contratto)

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Impresa appaltatrice ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Direzione dei Lavori per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti

contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Impresa appaltatrice rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto, capitolato speciale d'appalto, elenco prezzi, disegni e capitolato generale d'appalto.

Articolo 14

(documenti che fanno parte del contratto)

Il Capitolato Speciale d'Appalto e l'elenco prezzi unitari sono allegati al presente contratto, rispettivamente, sotto le lettere "B" e "C", mentre fanno parte del contratto medesimo, anche se ad esso materialmente non allegati e devono in esso essere richiamati e debitamente firmati dai contraenti, i seguenti elaborati:

- il Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145;
- il computo metrico estimativo;
- gli elaborati grafici;
- il cronoprogramma dei lavori con indicato le scadenze differenziate delle varie lavorazioni nonché le produzioni di cantiere;
- i piani di sicurezza ed i suoi allegati;
- le polizze costituite a garanzia dei lavori di cui all'articolo 8 del presente contratto.

Articolo 15

(subappalto)

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Articolo 16

(obblighi dell'Impresa appaltatrice nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

L'Impresa appaltatrice dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma nono, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'impresa appaltatrice è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

Inoltre, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori stessi. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati ed accertati dall'Amministrazione appaltante si applicano le specifiche disposizioni previste in materia dalla legislazione nazionale e/o regionale.

Articolo 17

(risoluzione e recesso)

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n.50, quanto revisto dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché dalle altre disposizioni di legge. In caso di fallimento dell'Impresa appaltatrice e di risoluzione del contratto per grave inadempimento della medesima, l'Amministrazione appaltante potrà avvalersi delle procedure previste dall'articolo 110 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 18

(modalità di risoluzione delle controversie)

Le eccezioni e le riserve dell'Impresa appaltatrice, la risoluzione delle contestazioni fra il Direttore dei Lavori e la medesima Impresa e la definizione delle controversie fra l'Amministrazione appaltante e l'Impresa appaltatrice sia durante l'esecuzione e sia al termine del contratto, che non possano essere risolte in via bonaria, sono devolute al Giudice Ordinario.

Il foro competente ed esclusivo è quello di Lucca.

E' quindi escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 19

(domicilio dell'Impresa appaltatrice)

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Impresa appaltatrice elegge speciale domicilio presso il Palazzo Comunale.

Articolo 20

(spese contrattuali e registrazione)

Tutte le spese contrattuali, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'Impresa appaltatrice, senza diritto di rivalsa e dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 21

(trattamento dei dati personali)

L'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, informa l'Impresa appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, anche a mezzo informatico.

Articolo 22

(norme finali)

Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento al Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n.50, al Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2001 n. 145 ed alle altre disposizioni di legge e regolamenti.

E' vincolante inoltre la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007 n. 38 e sue successive modifiche ed integrazioni che prevede, peraltro, all'articolo 24, comma 1, l'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare immediatamente l'Amministrazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione.

E richiestomi, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto che è stato

scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia in numero _____
(_____) pagine intere e righe ____ (_____) della successiva pagina _____ (_____), che viene da me letto alle parti, le quali avendolo trovato conforme alla propria volontà lo sottoscrivono in calce ed in margine di ciascuna pagina intermedia, unitamente agli allegati, dei quali mi dichiarano di aver già preso conoscenza e mi dispensano dal darne lettura.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

L'AMMINISTRATORE

“SERVIZI ALLA CITTA’”

UNICO

DEL COMUNE DI CAPANNORI

IMPRESA

(_____)

(_____)

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI CAPANNORI

(Dott.ssa _____)

