



CUP  
F14E15002120008

CIG  
6969596490

Servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla "Fase B" degli interventi necessari per il rilascio del certificato di agibilità dei locali nella manica di via Giolitti e del cosiddetto "XIV Lotto". Servizi tecnici supplementari.

## PROGETTO ESECUTIVO

**Responsabile unico del procedimento:**

Dott. ing.  
Mauro Bartolomeo  
Fegatelli

**R.T.P.:**

Studiogonnet S.r.l. [capogruppo]  
via Vassalli Eandi 32, 10138 Torino

Arch. Loredana Dionigio  
via Pietro Bagetti 31, 10153 Torino

Arch. Matteo Zambon [giovane professionalità]  
via Raimondo Montecuccoli 6, 10121 Torino

### QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

Data  
Gennaio 2018

Scala

Tavola  
MRSN\_TOT\_ESE\_G\_09

File di riferimento

Revisione	Data	Descrizione	Emissione	Verifica	Approvazione
-----------	------	-------------	-----------	----------	--------------

Servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla "Fase B" degli interventi necessari per il rilascio del certificato di agibilità dei locali nella manica di via Giolitti e del cosiddetto "XIV Lotto".

## RIASSUNTO LAVORAZIONI

### Opere edili

EDILE	€ 17'905,06	€ 10'289,35
-------	-------------	-------------

<b>TOTALE OPER EDILI</b>	<b>€ 17'905,06</b>	<b>€ 10'289,35</b>
--------------------------	--------------------	--------------------

Opere impiantistiche	Importo €	Mano d'opera €
<b>IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI</b>		
QUADRI	€ 76'071,19	€ 35'106,70
ILLUMINAZIONE di EMERGENZA	€ 138'719,79	€ 46'047,25
IMPIANTI SPECIALI - Evac	€ 82'379,08	€ 9'010,62
IMPIANTI SPECIALI - Rivelazione	€ 73'685,45	€ 21'851,24
CANALIZZAZIONI	€ 37'621,74	€ 17'302,44
UPS	€ 8'834,58	€ 486,64
<b>TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI</b>	<b>€ 417'311,83</b>	<b>€ 129'804,88</b>
<b>IMPIANTI MECCANICI</b>		
IMPIANTO ACQUA NEBULIZZATA	€ 39'118,47	€ 4'312,00
FILTRI	€ 79'357,24	€ 988,73
SERRANDE TAGLIAFUOCO	€ 17'642,24	€ 0,00
IDRANTI E CARTELLONISTICA	€ 5'198,16	€ 0,00
TERMICO	€ 135'715,50	€ 32'733,61
<b>TOTALE IMPIANTI MECCANICI</b>	<b>€ 277'031,62</b>	<b>€ 38'034,34</b>
<b>a) totale opere</b>	<b>€ 712'248,51</b>	<b>€ 178'128,57</b>
<b>b) oneri per la sicurezza (vedi PSC)</b>	<b>€</b>	<b>35'341,80</b>
<b>c) totale generale b) + c)</b>	<b>€ 747'590,31</b>	<b>€ 178'128,57</b>
<b>d) arrotondamento</b>	<b>-€ 0,01</b>	
<b>e) totale generale arrotondato d) + e)</b>	<b>€ 747'590,30</b>	<b>€ 178'128,57</b>
<b>f) totale generale OS3</b>	<b>€ 277'031,62</b>	<b>€ 38'034,34</b>
<b>g) totale generale OS30</b>	<b>€ 417'311,83</b>	<b>€ 129'804,88</b>
<b>h) totale generale OG1</b>	<b>€ 17'905,06</b>	<b>€ 10'289,35</b>
<b>i) totale generale opere arrotondato</b>	<b>€ 712'248,50</b>	<b>€ 178'128,57</b>