

**REGIONE  
TOSCANA**



**DIREZIONE DELLE POLITICHE MOBILITA'  
INFRASTRUTTURE E TRASPORTO  
PUBBLICO LOCALE**

## **S.R. n° 70 "Della Consuma" Miglioramento della Sicurezza**

**Provincia di Firenze  
Comune di Pelago**



### **PROGETTO ESECUTIVO**

### **QUADRO ECONOMICO**

NOME FILE: 2016\_06\_22\_Mascherine relazioni

**Riferimenti amministrativi**

**PRATICA N.**

**R.U.P.: Ing. Antonio De Crescenzo**

**SCALA:**

*Data revisione elaborato:*

**Gennaio 2017**

**PROGETTISTI:**

Ing. Lorenzo Ballerini  
Geom. Fabio Fallani

**PROGETTISTA STRUTTURE:**

Ing. Lorenzo Ballerini  
Ing. Alessio Gensini

**COLLABORATORI:**

Ing. Vincenzo Simeoni  
Arch. Mario Palmieri  
Geom. Francesco Senatori

**GEOLOGO**

Geol. Manuela Germani

**COORDINATORE DELLA  
SICUREZZA IN FASE DI  
PROGETTAZIONE:**

Ing. Simone Risito

**SETTORE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIABILITA' REGIONALE  
FIRENZE - PRATO**

SR.70 Miglioramento della sicurezza  
Progetto esecutivo  
QUADRO ECONOMICO

NATURA	VOCI	PARZIALI	IVA (22%)	IMPORTI
	- Importo dei lavori soggetto a ribasso			€ 947.324,91
	- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso			€ 52.333,74
	<b>A) IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO</b>			€ 999.658,65
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	b1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto di cui:			
	- Bonifica ordigni bellici	€ 20.491,80	€ 4.508,20	€ 25.000,00
	- Oneri compensativi per rimboschimento	€ 6.500,00		€ 6.500,00
	b2) Indagini geologiche, sismiche, chimiche e impatto acustico	€ 34.855,75	€ 7.668,27	€ 42.524,02
	b3) Allacciamenti e spostamenti di pubblici servizi	€ 4.000,00	€ 880,00	€ 4.880,00
	b4) Imprevisti generali	€ 7.776,65	€ 1.710,86	€ 9.487,51
	b5) Acquisizione aree o immobili	€ 65.000,00		
	b6) Accantonamento di cui all'art. 106 c. 1 del nuovo codice	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00
	b7) Spese tecniche di cui:			
	- Incentivo	€ 26.603,01		€ 26.603,01
	- Assicurazione progettisti ai sensi art. 24 c. 4 D.Lgs. 50/2016 e verificatori	€ 9.945,93		€ 9.945,93
	- Per esecuzione dell'opera	€ 70.000,00	€ 15.400,00	€ 85.400,00
	- Attività di supporto al RUP	€ 20.000,00	€ 4.400,00	€ 24.400,00
	b8) Spese per pubblicità	€ 3.500,00	€ 770,00	€ 4.270,00
	b9) Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo	€ 20.000,00	€ 4.400,00	€ 24.400,00
	b10) IVA 22% su totale lavori a base di appalto		€ 219.924,90	
	<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 290.173,14	€ 259.992,23	€ 550.165,37
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>			€ 1.549.824,02