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 FORNITURA TRIENNALE 
DI MATERIALE EDILE 

FOGLIO D’ONERI
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 Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

   L’appalto  ha  per  oggetto  la  fornitura  di  materiale  edile,  come di  seguito  meglio
descritta.
   Il presente Foglio d’Oneri stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo
di  validità dell’appalto e nessuna eccezione potrà essere sollevata dall’Appaltatore per
proprie errate interpretazioni, oppure per propria insufficiente presa di conoscenza delle
condizioni contrattuali.

Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

   L’ammontare totale netto dell’accordo per forniture posto a base di gara è il seguente:
- Importo forniture soggetto a ribasso d’asta €. 31.965,00

Art. 3
DESCRIZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

   L’accordo di cui trattasi prevede la fornitura di materiale edile di tipo civile, salvo più
precise  indicazioni  che  all'atto  esecutivo  potranno  essere  impartite  dal  Direttore
dell’Esecuzione. L’accordo è  descritto nel presente foglio d’oneri.
   Negli oneri a carico della ditta sono compresi gli atti amministrativi ed eventuali oneri
necessari per organizzare la fornitura di cui trattasi, compreso il trasporto e lo scarico a
terra presso un sito, indicato dal Direttore dell’Esecuzione in fase di ordine, nel Comune di
Forte dei Marmi. 

Art. 4
MODIFICHE E VARIANTI ALL’APPALTO

 
   L’accordo quadro può essere modificato ai sensi dell’art.106 del D.Lgs.50/2016  come
modificato  dal  D.Lgs 56/2017, e  le  modifiche,  nonché le  varianti,  dell’appalto,  devono
essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 5
OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'accordo è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente
Foglio d’Oneri.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti
sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti, nonchè alle disposizioni impartite dalle
AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR vigenti

Art. 6
SPESE CONTRATTUALI

   Le spese, imposte e tasse, inerenti  la stipula dell’ accordo, quali  quelle di  bollo,  di
registro,  diritti  fissi,  di  scritturazione,  di  segreteria,  ecc…,  sono  a  totale  carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere versate su richiesta degli Uffici comunali preposti.
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Art. 7
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.
   E’ altresì  vietata la  cessione totale  o parziale  del  contratto.  Se ciò  si  verificherà la
Stazione  Appaltante  avrà  diritto  di  dichiarare  risolto  il  contratto  per  colpa
dell’aggiudicatario.

Art. 8
SICUREZZA 

   Per  l’espletamento del  presente appalto,  dato che trattasi  di  mera fornitura,  non si
rilevano rischi interferenti al fine di adottare le relative misure di sicurezza, per cui non è
necessario redigere il DUVRI e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza di
cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016  come modificato dal D.Lgs 56/2017. 

Art. 9
CONSEGNA DELL’APPALTO

Nel giorno e nell'ora fissati dal Direttore dell’Esecuzione, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul
posto indicato per  sottoscrivere la consegna dell’Appalto, che sarà certificata mediante
formale verbale redatto in contraddittorio, dalla data di tale verbale decorre il termine utile
per il compimento della fornitura.

Qualora l'Appaltatore non si  presenti  nel  giorno stabilito,  il  Direttore dell’Esecuzione
fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella
della data della prima convocazione. 

Qualora sia inutilmente trascorso anche il  nuovo termine, la Stazione Appaltante ha
facoltà di risolvere il contratto senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni
di  sorta  da  parte  dell'aggiudicatario.  Qualora  sia  indetta  una  nuova  procedura  per
l'affidamento  della  fornitura,  la  Stazione  Appaltante  procede  all'interpello  a  partire  dal
soggetto  che  ha  formulato  la  prima  migliore  offerta,  fino  al  quinto  migliore  offerente,
escluso l'originario aggiudicatario. 

Art. 10
MODALITA’ E TEMPI DI CONSEGNA 

 I  quantitativi  minimi  e  massimi  delle  forniture  vengono  stabiliti  di  volta  in  volta  al
momento  dell’ordine.  La  consegna  dei  materiali  ordinati  si  intende  franco  nostro
magazzino  ed  il  termine  massimo  previsto  è  di  giorni  7  (sette)  naturali,successivi  e
consecutivi a decorrere dalla data dell’ordine.

La consegna di materiali necessari ad eseguire interventi urgenti di manutenzione dovrà
essere effettuata nel termine di 24 ore; nel caso in cui il magazzino della ditta sia ubicato
ad una distanza non superiore a 5km dal nostro Comune, il ritiro potrà essere effettuato
anche direttamente dal personale comunale.

Art. 11
SOSPENSIONI E PROROGHE

   In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che
i  servizi procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dell’Esecuzione può disporre la
sospensione ai sensi dell’art.107 del D.Lgs.50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017.
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   L’esecutore che, per causa a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le forniture
nel  termine fissato, può richiedere una proroga ai  sensi  dell’art.107 del  D.Lgs.50/2016
come modificato dal D.Lgs 56/2017.
In  riferimento  all’art.  106 comma 11 del  D.Lgs 50/2016 come modificato  con il  D.Lgs
56/2017, è prevista per il presente appalto una opzione di proroga. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi, patti e condizioni previste nel contratto
o più favorevoli per la stazione appaltante. La durata massima prevista per la proroga è di
mesi 9 (nove).

Art. 12
PENALI

In  caso di  mancato  rispetto  dei  tempi  previsti  per  la  fornitura  di  cui  all’art.10,  sarà
applicata una penale giornaliera di €.5,00 (diconsi €. cinque,00).

Tutte  le  penali  sono  contabilizzate  in  detrazione,  in  occasione  di  ogni  pagamento
immediatamente  successivo  al  verificarsi  della  relativa  condizione  di  ritardo,  e  sono
imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 13
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti  gli  obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., a pena di nullità del contratto. 

L' Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla  prefettura  -  ufficio  territoriale  del  Governo  della  provincia  di  Lucca  della  notizia
dell'inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di
tracciabilità finanziaria.

Art. 14
PAGAMENTI

Si procederà al pagamento del materiale al raggiungimento di quantitativi di materiale
fornito pari a minimo 2.000,00 (duemila).

Visto  che  l'importo  è  inferiore  agli  €.40.000,00,  la  contabilità  sarà  redatta  in  forma
semplificata ai sensi dell'art. 210 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

La liquidazione potrà essere eseguita solo dopo aver controllato la regolare ultimazione
della fornitura e sottoscritto, congiuntamente tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore,
il  certificato attestante l’avvenuta ultimazione della fornitura e il  certificato di  verifica di
conformità.

Successivamente  alla  firma  del  certificato  di  verifica  di  conformità,  si  procederà  al
pagamento del saldo della fornitura.

La Stazione Appaltante, prima di effettuare ciascun pagamento, verificherà direttamente
la  regolarità  dei  contributi  previdenziali  attraverso l'acquisizione d'ufficio,  anche tramite
strumenti  informatici,  del  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (D.U.R.C.)
dell'Appaltatore,  di  cui  all'art.  90  comma 9  del  D.Lgs.  81  del  9  Aprile  2008  e  s.m.i.,
rilasciato dagli Istituti o Enti abilitati al rilascio.

Solo  dopo  il  perfezionamento  degli  atti  potrà  essere  emessa  la  fattura  e  la  sua
liquidazione verrà disposta con apposito atto entro 90 (novanta) giorni  dal  ricevimento
della stessa al protocollo generale del Comune di Forte dei Marmi.
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Art. 15
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

   Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2, e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs.50/2016  come
modificato  dal  D.Lgs  56/2017,  le  Stazioni  Appaltanti  possono  risolvere  un  contratto
pubblico, durante il  periodo di sua efficacia,  alle condizioni previste all’articolo 108 del
D.Lgs.50/2016  come modificato dal D.Lgs 56/2017 .

Art. 16
RECESSO DEL CONTRATTO

   Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  art.88,  comma  4-ter  e  92,  comma  4,  del
D.Lgs.159/2011, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto alle condizioni previste
all’art.109 del D.Lgs.50/2016  come modificato dal D.Lgs 56/2017.

Art. 17
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

   Le  stazioni  appaltanti,  in  caso  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta  e  concordato
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore,
o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai
sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero
in  caso  di  dichiarazione  giudiziale  di  inefficacia  del  contratto,  interpellano
progressivamente  i  soggetti  che  hanno  partecipato  all'originaria  procedura  di  gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, ai sensi degli art.110
del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO Geom. Alessandro Fontana

IL DIRETTORE
DELL’ESECUZIONE

Ing.ir Emanuele Giunta

PER LA DITTA
AGGIUDICATARIA

L’AMMINISTRATORE

Denominazione Ditta
Nome e Cognome
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