


1	2017-02-03	Revisione
0	2017-01-23	Emissione
Rev.:	Data:	Descrizione:

Committente:	 <b>COMUNE DI CAMAIORE</b> Provincia di Lucca
--------------	---

Oggetto:	<b>Riqualificazione strade comunali anno 2016</b>
----------	---

Luogo:	<b>VIA PAPINI-VIA TRIESTE-VIA HACK-VIA PELLICO</b> 55041 Camaiore (LU)
--------	---

Pratica:	Tavola:	Titolo:
<b>1623</b>	<b>E.13</b>	<b>QUADRO ECONOMICO</b>

Data:	03/02/2017	Committente:	Progettista:
Disegnato:	F.T.		
Controllato:	F.T.		
Approvato:	F.T.		
File:			
Dimesioni:			
Quote:			

 STUDIO TARTERO - Ing. Flavio Tartero via Sertorelli 2/A - 23100 Sondrio Tel. 0342 015152 - Fax 0342 1890927	info@studiotartero.eu www.studiotartero.eu
---	---

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

**QUADRO ECONOMICO**

La stima dei costi dell'intervento è stata effettuata valutando gli importi delle lavorazioni sulla base delle quantità determinate in sede di progetto. Per la determinazione dei prezzi si è fatto riferimento ai Listino Prezzi della Provincia di Lucca (Ed. 2016). Per le voci non presenti sul listino si è determinato il prezzo ragguagliandolo a quello di lavorazioni consimili o mediante analisi.

Di seguito si riporta il quadro economico dell'opera. Si rimanda al computo metrico estimativo per il dettaglio delle lavorazioni.

<b>A. Importo lavori</b>		
A1. Via Pellico	€	60.171,78
A2. Via Trieste (tra via Beata e via Italica)	€	43.894,39
A3. Via Hack (tra via Foscolo e via S. Caterina)	€	26.104,18
A4. Via Papini	€	29.588,06
<b>Sommano lavori, comprensivi del costo del personale, a base d'asta Totale A</b>	<b>€</b>	<b>159.758,41</b>
<b>B. Oneri per la sicurezza</b>		
B1. Costi della sicurezza	€	4.692,48
<b>Sommano oneri per la sicurezza Totale B</b>	<b>€</b>	<b>4.692,48</b>
<b>Totale A + B</b>	<b>€</b>	<b>164.450,89</b>
<b>C. Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>		
C1. IVA (10% di A + B)	€	16.445,09
C2. Spese tecniche comprese CNPAIA 4% e IVA 22%	€	9.000,00
C3. Incentivo di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016 (2% di A + B)	€	3.289,02
C4. Contributo ANAC	€	225,00
C5. Arrotondamenti e imprevisti	€	6.590,00
<b>Totale C</b>	<b>€</b>	<b>35.549,11</b>
<b>Totale A + B + C</b>	<b>€</b>	<b>200.000,00</b>