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Art.1 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D’APPALTO

L’assunzione dell’'appalto di cui al presente contratto e di cui al Capitolato Speciale implica da parte dell’Appaltatore la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che
si riferiscono all'opera, quali la situazione fondiaria, la natura del suolo e del sottosuolo (come appresso meglio precisato), la
possibilita di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza
o meno di acqua (sia che essa occorra per la esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), I'esistenza di
adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono avere influito sul giudizio
dell’Appaltatore circa la convenienza di assumere I'appalto e sul ribasso d’asta.

L’appaltatore deve essere comunque a conoscenza perfetta, per quanto riguarda il suolo e sottosuolo, non solo delle
condizioni geologiche dello stesso, ma anche di sondaggi, della presenza di acqua, di eventuale necessita di aggottamenti
anche continui, della presenza di tubazioni, reti pubbliche e quant’altro.

E’ altresi sottinteso che I'Appaltatore si & reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possano influire sugli oneri relativi al
presente contratto ed al Capitolato Speciale.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che I'appalto si intende assunto dall’Appaltatore a tutto suo rischio ed in maniera
aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso I'aumento dei costi per
I'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che
possa verificarsi dopo I'aggiudicazione, salvo quanto disposto per danni cagionati da forza maggiore.

Nell'accettare i lavori sopra descritti I' Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato i luoghi dove si dovranno svolgere i lavori e di avere
accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che le riguardano;

- di avere valutato nell’'offerta del ribasso tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo dei materiali della
manodopera dei noli e dei trasporti;

- di aver tenuto conto che, per ogni lavoro ed opera descritto/a o rappresentato/a dagli elaborati grafici di progetto di cui al
presente schema di contratto, si intende sempre e comunque compreso e compensato nel prezzo 'onere per I'esecuzione e
successivo disfacimento di ponteggi, palchi di servizio e protezioni, a qualunque piano ed altezza si intervenga e qualunque
sia l'entita del lavoro ed opera da eseguire;

- di accettare per le opere a corpo il prezzo chiuso, cioe fisso ed invariabile senza facolta di invocare alcuna verificazione delle
misure o del valore attribuito alla qualita delle opere.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire durante I'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal C.C.

Con l'accettazione dei lavori, I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere
alla esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i piu aggiornati sistemi costruttivi.

Art.2 OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI

In tutto cid che non sia in contrasto con il presente contratto e con il Capitolato Speciale, I'Appaltatore & soggetto
allosservanza completa delle condizioni stabilite:

- dal D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19.04.2016, n.91,S.0.) e successive modificazioni e
integrazioni;

- dal D.P.R. n.207 del 05.10.2010 e successive integrazioni e modificazioni (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D.Lgs. 12.04.2006 n.163) per le parti tutt'ora vigenti;

- dal Capitolato Generale d’Appalto Decreto 19 aprile 2000, n.145;

- da tutte le disposizioni o provvedimenti in materia di esecuzione dei lavori pubblici emanati o che dovessero essere emanati
in corso d’opera dall’autorita di Vigilanza sui Lavori Pubblici.

L’Appaltatore si impegna inoltre:

a) allosservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi, dei regolamenti relativi ai lavori delle donne e dei fanciulli, alle
assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, tubercolosi,
malattie e le altre disposizioni in vigore, per l'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del lavoro, per l'assunzione
obbligatoria degli invalidi di guerra, per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festivita, indennita di licenziamento, fondo
integrazione salario e tutte le altre norme esistenti o che potranno intervenire in corso di appalto.

b) allosservanza di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto emanate ai sensi di legge dalle
competenti Autorita governative, Regionali, Provinciali, Comunali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le
opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni
nello sviluppo dei lavori, egli non potra accampare alcun diritto o ragione contro 'Amministrazione Appaltante, essendosi di
cio tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;

c) all'osservanza delle disposizioni e dei decreti che stabiliscono norme di preferenza ai prodotti delle industrie nazionali, salvo
quanto stabilito nell’ambito della C.E.E_;

d) allosservanza delle norme vigenti sui leganti idraulici e sull'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice,
armato, precompresso e delle opere metalliche;

e) allosservanza delle norme dell’Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.l.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.l.)
per quanto riguarda linee ed apparecchiatura elettriche e impianti telefonici;

d) allosservanza su richiesta dei Progettisti e della Direzioni Lavori, delle norme che, pur avendo carattere ufficiale, fossero
raccomandate dai competenti consessi tecnici, per quanto riguarda l'impiego di materiali di costruzione per i quali non si
abbiano norme ufficiali;

f) all’osservanza della L. n.186/68;

g) all’osservanza della L. n.46/90 e successive integrazioni e modificazioni;
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h) allosservanza del D.Lgs. del 09/04/2008 n.81 (attuazione dell’art.1 della L. del 03/08/2007 n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) integrato e corretto dal D.Lgs. del 03/08/2009 n.106;

i) allosservanza della L. del 10/05/76 n.319 e seguenti normative, leggi e decreti in materia di tutela delle acque
dallinquinamento, per quanto di competenza;

I) allosservanza delle Leggi del 13/09/1982 n.646, del 12/10/1982 n.726, del 23/12/1982 n.936 (legge antimafia) e del
19/03/1990 n.55 (prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) e successivi modifiche ed integrazioni;

m) all’osservanza delle norme vigenti sulla circolazione e sulla tutela delle strade ed aree pubbliche previste dal D.L. del
30/04/1992 n.285 e Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, con riferimento agli artt. 30,31 e 36.

Art.3 PRESCRIZIONI RELATIVE Al LAVORI DA ESEGUIRE

Le prestazioni da fornire e i lavori da eseguire sono indicate nel progetto allegato, costituito dal presente Schema di contratto,
dal capitolato speciale, dalla relazione tecnica descrittiva delle opere da realizzare, dal computo metrico, dall’elenco
descrittivo delle voci e dagli elaborati grafici.

Tali elaborati costituiscono gli elementi tra loro complementari ed integrativi del progetto e le indicazioni contenute nei
documenti progettuali sono da valutarsi congiuntamente tra loro per la determinazione delle esatte dimensioni delle
prestazioni e dei lavori da attuare.

Gli aspetti prestazionali richiesti dalla Stazione Appaltante costituiscono I'elemento caratterizzante del progetto rispetto al
quale la ditta appaltatrice & obbligata alla esecuzione di tutte le opere necessarie di cui dovra tenere conto nella propria offerta
economica.

| lavori previsti comprendono l'insieme delle tipologie necessarie per la costruzione dell’opera citata e le varie categorie di
lavoro sono state raggruppate omogeneamente e elencate nell’articolo 2 del Capitolato Speciale di Appalto.

| vari materiali, le categorie di lavori e le prestazioni da impiegarsi o realizzarsi nelle opere potranno subire piccole variazioni
derivanti dal'adeguamento tecnico applicativo in sede di esecuzione, secondo le indicazioni che la Stazione Appaltante riterra
opportuno dare tramite la D.L., in modo che a lavori ultimati resti I'esatta documentazione tecnica.

Tali variazioni delle quantita non potranno comunque modificare il quadro economico dei lavori ad eccezione dei casi e con le
procedure previste dall'art. 343 della L. del 20/03/1865 n.2248.

Art.4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto:

Il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell’invito;
Il capitolato speciale d’appalto;

gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

I'elenco dei prezzi unitari;

i piani di sicurezza;

il crono programma;

le polizze di garanzia.

- gli elaborati grafici di progetto come di seguito elencati:

~NOoO O WN -
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TAV.1 | Planimetria generale e particolare marciapiede lato nord Via G.Mameli (tratto Via Scala varie
Marradi-Via Bonamici)
TAV.2 |Planimetria generale e particolare marciapiedi lato est Via Piemonte (tratto Via | Scala varie
Emilia-Via Campania)
TAV.3 | Particolare costruttivo dissuasori varie strade cittadine Scala 1:10
TAV.4 | Particolari costruttivi Scala varie

Sono invece espressamente esclusi dai documenti d’appalto tutti gli elaborati di progetto che siano stati predisposti al fine di
determinare 'ammontare quali, ad esempio, analisi, computi metrici, stime, ect...

Essi non potranno essere mai invocati dall’ Appaltatore in seguito a domanda di compensi non previsti dal presente contratto.
In caso di discordanza tra i documenti allegati al contratto si osservera il seguente ordine di prevalenza:

1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
contratto e schema di contratto di appalto;

disegni di progetto;

descrizione contenuta nell’elenco prezzi contrattuali;

capitolato speciale di appalto.

geep

Art.5 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L’offerta da presentare per I'affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici dovra essere corredata da una garanzia
provvisoria pari alla percentuale stabilita nel bando e nella lettera d’invito sul prezzo base indicato. da prestare anche
mediante fideiussione bancaria o assicurativa, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di
aggiudicazione. La cauzione pud essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a
titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
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nell'albo di cui all'art.106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'art.161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovra avere validita per almeno 180 giorni, salvo diversa indicazione, dalla
data di presentazione dell'offerta e dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'’Amministrazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una
condotta connotata da dolo o colpa grave, ed & svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, € ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo & ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo
periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai
sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento
per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo ¢ ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario
di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi
della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle suddette riduzioni, I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L’lmpresa aggiudicataria & obbligata a costituire nelle forme di legge una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, di importo pari al
10% del prezzo contrattuale al netto del ribasso d’asta; in caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento (in applicazione di quant’altro precisato
all’art. 103 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016) e I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte
del’amministrazione, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione & prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso
I'appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Alla garanzia definitiva si applicano le medesime riduzioni previste per la garanzia provvisoria.

L'esecutore dei lavori & obbligato ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, a stipulare una polizza di
assicurativa che tenga indenne I'’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve
inoltre assicurare ’Amministrazione, contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dellesecuzione dei
lavori.

Somma Assicurata e Massimali:

Schematipo 2.3 - Decreto del Ministero delle attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123 (CAR)
partita 1 Opere - rappresentano il vero oggetto della copertura

assicurativa € 105 000,00

partita 2 Opere preesistent - sono le opere sulle quali e nelle quali si
eseguono i lavori nel’ambito del cantiere € 75 000,00

partita 3 Demolizione e sgombero - per lo smaltimento ed il trasporto
alle pubbliche discariche dei residui del sinistro € 25 000,00
TOTALE € 205 000,00

I massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi & di €. 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. L’'appaltatore ha I'obbligo di trasmettere all’ Amministrazione copia della polizza di cui al
presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta I'inefficacia della garanzia.

Per quanto altro non espressamente riportato si fa riferimento alla legislazione e normativa vigente in materia di lavori pubblici
al momento della pubblicazione del bando di gara.

Art.6 RAPPRESENTANZA, PERSONALE, DOMICILIAZIONE, DIREZIONE DEL CANTIERE
L’appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede I'ufficio della Direzione dei Lavori; ove non abbia in tale luogo

uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o presso lo studio di un professionista, oppure presso gli uffici di
societa legalmente riconosciuta e per qualsiasi competenza legale si rimanda al Foro di Livorno nei limiti da questo previsto.
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Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termine ed ogni altra notifica 0 comunicazione dipendente dal contratto, sono fatte dal
Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento direttamente all’Appaltatore o a colui che lo rappresenta nella
condotta dei lavori, oppure effettuate presso il domicilio di cui al punto precedente.

L’Appaltatore ha I'obbligo di garantire, sul luogo dei lavori, la presenza di un suo legale rappresentante con ampio mandato e
la nomina di detto rappresentante dovra avvenire con atto pubblico da depositare presso la Stazione Appaltante; quest'ultima
provvedera a darne comunicazione alla Direzione Lavori, prima della consegna dei lavori.

L’Appaltatore & tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un Professionista che assumera ogni responsabilita
civile e penale relativa a tale carica e dovra essere di livello adeguato alle opere da eseguirsi ai sensi delle vigenti disposizioni
sulle competenze professionali.

Il predetto Professionista dovra dimostrare di essere iscritto ad un albo professionale e, nel caso che non fosse stabilmente
alle dipendenze dell’Appaltatore, dovra rilasciare una valida dichiarazione scritta per accettazione dell’incarico.

L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’'operato del proprio rappresentante.

Il rappresentante dovra essere anche autorizzato a fare allontanare dalla zona dei lavori dietro semplice richiesta del Direttore
dei Lavori gli agenti, i capi cantiere e gli operai che si fossero resi colpevoli di insubordinazione, incapacita o grave
negligenza, e fatti salvi i provvedimenti piu severi.

L’Appaltatore & tenuto, dietro semplice richiesta da parte delle Direzione Lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i
motivi, a provvedere allimmediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di
rifusione dei danni e delle spese conseguenti.

Qualsiasi lavoratore presente in cantiere, sia dipendente dell'impresa appaltatrice, subappaltatrice o lavoratore autonomo,
dovra essere munito di targhetta/cartellino identificativo visibile da cui si possa desumere le generalita e I'impresa di
appartenenza.

L’appaltatore ed ogni subappaltatore dovra garantire il rispetto della presente disposizione.

Art.7 PIANO DI SICUREZZA

L’Appaltatore, ai sensi del D.Lgs. del 09/04/2008 n.81 dovra presentare, prima della consegna dei lavori, un Piano Operativo
di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nellorganizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano della Sicurezza di cui trattasi.

Il piano operativo della sicurezza presentato dall’appaltatore, costituira parte integrante e sostanziale del contratto di appalto,
anche se non materialmente allegato ed anche se depositato successivamente alla stipula del contratto.

L’Appaltatore potra ottenere informazioni sugli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza, presso 'USL n° 6 di Livorno, Servizio P.I.S.L.L. - Via della Bastia, 12 (art. 24 D.L. del
19/12/91 n.406).

Il Direttore Tecnico di cantiere sara responsabile del rispetto e dell'applicazione del Piano di sicurezza per la tutela fisica dei
lavoratori, e sara pure responsabile del rispetto del "Piano" da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella
esecuzione delle opere.

Nell’'ipotesi di associazione temporanea di Imprese o di Consorzio detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata
quale Capogruppo.

L’Appaltatore &€ comunque obbligato ad osservare scrupolosamente le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni, emanate con D.Lgs. del 09/04/2008 n.81 (attuazione dell'art.1 della L. del 03/08/2007 n.123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) integrato e corretto dal D.Lgs. del 03/08/2009 n.106. Ogni e piu ampia
responsabilita in caso di infortunio ricadra pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il
Direttore dei Lavori ed il personale della D.L. preposto alla sorveglianza.

Il Piano di Sicurezza forma parte integrante del Contratto di Appalto; violazioni gravi e ripetute del Piano stesso da parte
dell’Appaltatore costituiscono causa per la rescissione in danno dal contratto, come riportato nel presente schema di contratto.
L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o omissioni, il fascicolo della sicurezza, predisposto
dal Coordinatore per la progettazione.

Art.8 ONERI DELL’APPALTATORE

Oltre all'osservanza delle norme contenute nel Capitolato Generale a Stampa per gli appalti delle opere pubbliche approvato
con D.M. LL. PP. Del 19/04/2000 n.145, nella normativa vigente in materia di appalti sui lavori pubblici, al rispetto di tutte le
normative inerenti i lavori pubblici vigenti al momento della costruzione, in relazione alla specificita dell’intervento ed alle
caratteristiche localizzative e delle norme comunali relative agli spazi di uso pubblico, sono a carico totale dell’Appaltatore gli
obblighi ed oneri seguenti e le relative spese consequenziali:

1) allo scopo di assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari connessi allappalto (o alla fornitura) oggetto del presente
capitolato (codice CUP ), fermo restando quanto previsto dall’art. 3, quinto comma, della legge
13/08/2010, n.136, I'impresa appaltatrice (o fornitrice) assume I'obbligo di utilizzare uno o piu conti correnti bancari o
postali accesi presso banche o presso la Societa Poste Italiane S.P.A., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse
pubbliche. Tutti i movimenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo
comma, della suddetta legge 13/08/2010, n.136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituisce clausola risolutiva espressa del presente contatto, ai
sensi dell’art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n.136, con conseguente incameramento della cauzione
definitiva e ferma restando la facolta del Comune di Livorno di esigere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
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2) la redazione del Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi del art.96 comma 1 lett.g del D. Lgs. del 09/04/2008 n.81, da
presentarsi alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 gg dall'aggiudicazione;

3) la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nei casi previsti dal D.Lgs. del 09/04/2008 n.81 (attuazione dell’art.1
della L. del 03/08/2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) integrato e corretto
dal D.Lgs. del 03/08/2009 n.106 e del Piano Operativo di Sicurezza di cui al punto 1, facenti parte integrante del
contratto di Appalto. Le violazioni dei Piani stessi da parte dell'Appaltatore costituiscono causa di risoluzione del contratto;

4) I'lmpresa , le maestranze e i tecnici sono inoltre obbligati al rispetto, oltre che alle norme derivanti dai piani suddetti, al
rispetto delle indicazioni ed ordini del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nominato dalla Amm.ne;

5) I'lmpresa & comunque obbligata ad osservare scrupolosamente le norme per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di
lavoro, emanate con D.Lgs. del 09/04/2008 n.81 (attuazione dell’art.1 della L. del 03/08/2007 n.123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) integrato e corretto dal D.Lgs. del 03/08/2009 n.106. Ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortunio ricadra pertanto sull’appaltatore, restandone sollevata 'Amm.ne nonché il
personale preposto alla D.L. ed alla sorveglianza;

6) tutte le spese contrattuali relative alla gara d’appalto ed alla stipulazione del Contratto, di bollo, registro, diritti di segreteria,
copie del Contratto e documenti allegati; ogni spesa per imposte sui materiali esistenti all'atto dell’appalto o stabilite
successivamente, sotto qualsiasi forma applicata anche se per legge sia attribuita alla Stazione Appaltante, intendendosi
trasferire sempre all’Appaltatore I'onere e la cura della relativa denuncia, ed ammettendo comunque la rivalsa della
Stazione Appaltante verso I'Appaltatore, ad eccezione delle spese di pubblicazione del bando, che restano a carico della
Stazione Appaltante. Si precisa altresi che il presente appalto & soggetto alle norme relative alla istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. del 26/10/72 n.633 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla
disciplina dell'lmposta di Registro e di Bollo;

7) la formazione del cantiere attrezzato ed il suo spostamento e modifica in relazione alle esigenze realizzative dell’'opera,
compresi la realizzazione degli impianti tecnologici di cantiere con il rilascio delle necessarie certificazioni di cui alla L.
n.46/90, tutti i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla recinzione del cantiere conformemente alle vigenti
normative in materia di sicurezza ed in relazione all’entita dell’opera, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato
in legno o metallo, secondo la richiesta della direzione lavori, nonché la sistemazione, realizzazione e manutenzione delle
strade di accesso e del cantiere, in modo da rendere sicuro e agevole il transito di veicoli e di persone;

8) l'accertamento dell’eventuale presenza sull’area di reti di impianti-aeree, superficiali, interrate o di scoli e canalizzazioni e,
ove disposto dal direttore dei lavori, provvedere al relativo spostamento attraverso prestazioni da compensare
appositamente. L’impresa, prima dell’inizio dei lavori, dovra contattare gli enti erogatori dei sottoservizi presenti
nella zona d’intervento (ENEL TELECOM, ASA, ecc..), al fine di acquisire le relative planimetrie e ottenere una
segnalazione sul posto delle linee interrate presenti da parte di questi ultimi.

9) l'onere della custodia del cantiere e dei luoghi oggetto dell'intervento, che dovra essere affidata a personale provvisto della
qualifica di guardia particolare giurata; inoltre la ditta &€ obbligata a stipulare un ‘adeguata polizza assicurativa sui furti negli
ambienti oggetto dei lavori per i periodo degli stessi;

10) 'adozione dei provvedimenti necessari perché siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere gia eseguite;
11) la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verifichino alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;

12) il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprieta
pubbliche e private nonché a persone, restando liberi ed indenni la Stazione Appaltante ed il suo personale. L’appaltatore
€ responsabile verso la Stazione Appaltante anche dei danni alle opere provocati da terzi;

13) la messa a disposizione della D.L. e dei suoi incaricati di un locale illuminato per la tenuta degli elaborati connessi con la
D.L;

14) la fornitura, l'installazione e manutenzione di cartelli di avviso, delle segnalazioni diurne e notturne e della segnaletica
stradale ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. del 30/04/92 n.285, con particolare osservanza di quanto stabilito dagli artt. 7 e 8 del
T.U. del 15/06/59 n.393 e artt. dal 7 al 14 del D.P.R. del 30/06/59 n.420, e di quanto altro venisse particolarmente indicato
dalla direzione lavori, a scopo di sicurezza; la disciplina della circolazione da segnalarsi con gli opportuni cartelli di
prescrizione secondo le disposizioni delle relative ordinanze; il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale nelle
condizioni originarie;

15) il pagamento di tutte le tasse comunali per occupazione di suolo pubblico, passi carrabili ed altre licenze e permessi
escluso le aree di cantiere e di lavoro concesse dalla D.L.;

16) l'allacciamento alla rete per la fornitura dell’energia elettrica e dellacqua necessaria al servizio del cantiere ed al
funzionamento dei mezzi d’'opera e le previdenze atte ad ottenere la continuita dei servizi quando manchino energia
elettrica ed acqua, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per I'esecuzione di detti allacciamenti
provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
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17) la fornitura e posa in opera, all’atto della formazione del cantiere, di uno o due cartelloni a discrezione della D.L., recanti le
seguenti indicazioni:

COMMITTENTE

OGGETTO DEI LAVORI

IMPORTO LAVORI

ATTO DI APPROVAZIONE LAVORI

CONTRATTO

IMPRESA o A.T.l. iscrizione S.0.A.

Categ. Prev. Livello n. iscr. LN.P.S. LN.A.l.L. CASSA EDILE
IMPRESE SUBAPPALTATRICI iscrizione S.0.A.

Categ. Livello n. iscr. LN.P.S. .LN.A.l.L. CASSA EDILE

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
PROGETTISTA

DIRETTORE DEI LAVORI

DIRETTORE OPERATIVO

ISPETTORE DI CANTIERE

DIREZIONE DI CANTIERE

CAPO CANTIERE

DATA CONSEGNA LAVORIDURATA LAVORI GG.
ANNOTAZIONI ANDAMENTO LAVORI

Il cartello dovra avere dimensioni minime di m. 2,00 x 1,00, fondo amaranto, iscrizioni in bianco e schema conforme a
quello predisposto dalla Direzione dei Lavori. In fondo alla tabella dovra essere previsto uno spazio per I'aggiornamento
dei dati relativi al’'andamento dei lavori (sospensioni, riprese ecc.).

Sul frontespizio del cartello dovra essere riprodotto lo stemma del Comune. Per le opere finanziate con mutuo della Cassa
DD.PP. il cartello dovra contenere la dicitura: ”Opere realizzate con mutuo della Cassa DD.PP. con i fondi del
risparmio postale”;

18) I'affidamento della Direzione di Cantiere ad un tecnico abilitato secondo le competenze professionali che sia di gradimento
del’Amministrazione. Il tecnico dovra essere assunto a carico delllmpresa stessa e dovra assumere, unitamente
all'lmpresa, ogni responsabilita civile e penale relativa all'incarico ricevuto.

L'impresa € tenuta a comunicare per iscritto alla D.L. prima del verbale di inizio dei lavori il nome del Direttore di Cantiere
nonché il nome del Capo Cantiere cui fare riferimento per necessita tecniche o chiarimenti inerenti la sicurezza e lo
svolgimento dei lavori.

La Stazione appaltante si riserva, mediante i tecnici all'uopo preposti, I'alta sorveglianza sulla direzione di cantiere e
sull’appaltatore stesso, spettando ad essa il compito di verificare la corrispondenza dell’opera in esecuzione al progetto e
di approvare le eventuali varianti tecniche proposte.

Durante lo svolgimento dei lavori dovra essere sempre in cantiere un rappresentante dell’impresa incaricato di ricevere gli
ordini e le istruzioni della D.L.;

19) I'obbligo di presenziare, da parte del Direttore di Cantiere, alle riunioni settimanali di Coordinamento Tecnico e della
Sicurezza, indette dalla D.L. e dal Coordinatore della Sicurezza;

20) le spese governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e 'uso delle materie esplosive, in deposito e la
guardianeria delle medesime;

21) é fatto obbligo all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese, all'allontanamento dei materiali di rifiuto provenienti da
demolizioni e/o scavi, mediante trasporto in discarica autorizzata o altra forma di smaltimento prevista dal D.P.R. n.
915/82. Quando I'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, I’Appaltante sara in diritto, previo avviso dato per iscritto
e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica di provvedere direttamente, quale che sia all’'uopo la
spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento con speciali ordinativi nel termine di dieci giorni. In caso di rifiuto o di
ritardo di tali pagamenti da parte dell’appaltatore, essi saranno fatti d’'ufficio e I'appaltante si rimborsera della spesa
sostenuta sul successivo acconto. Sara applicata una penale pari al 10% sull’importo dei pagamenti derivati dal mancato
rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere I'Appaltante: tale penale sara
ridotta al 5% qualora I'’Appaltatore ottemperi all’'ordine di pagamento entro il tempo stabilito nell’atto di notifica;

22) tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona
dei lavori, spettano di diritto all’Appaltatore, salvo quanto su di essi possa competere alla Stato. L’Appaltatore dovra dare
immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigera regolare
verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorita.

Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta;

23) gli esaurimenti di acqua di qualsiasi entita e provenienza per la esecuzione degli scavi, delle murature e delle opere di
fondazione in genere;

24) la fornitura di fotografie, diapositive, video nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L., dello
stato di fatto e delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto e ad opere concluse;
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25) I'esecuzione di quelle operazioni di tracciato, rilievo, saggi nel terreno, computi, calcoli, disegni, etc. necessarie, a giudizio
insindacabile della D.L., alla contabilita ed esecuzione delle opere, nonché la fornitura di personale e mezzi d’opera
attrezzi e strumenti per misurazioni e verifiche di ogni genere, oltre quanto specificato ai successivi punti;

26) Il fornire se richiesto, con cadenza settimanale a decorrere dalla consegna dei lavori, le seguenti notizie relative all'impiego
della mano d’opera e in merito all’andamento dei lavori:
- elenco degli operai e dei tecnici (distinti per categoria) impiegati per I'esecuzione dei singoli lavori con la specifica dei
giorni e delle ore;
- tipo di lavoro eseguito.
In particolare si precisa che I'appaltatore ha I'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori il proprio calcolo
dell'lmporto netto dei lavori eseguito nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il
Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere dall’appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese
successivo a quello in cui si riferiscono i dati. La mancata ottemperanza dell’appaltatore alle precedenti disposizioni sara
considerata grave inadempienza contrattuale;

27)la esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le esperienze, saggi e prove che verranno in ogni tempo ordinati dalla
direzione lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione in correlazione a quanto prescritto circa
I'accettazione dei materiali stessi (artt.28 e 29), nonché sui campioni da prelevarsi in opera. Dei campioni potra essere
ordinata la conservazione in luogo indicato dalla D.L., munendoli di sigilli a firma della stessa e dell'impresa, nei modi piu
adatti a garantirne 'autenticita;

28) la D.L. si riserva inoltre la facolta di richiedere all'impresa che vengano effettuate tutte quelle prove necessarie ai fini della
determinazione delle caratteristiche di qualita e resistenza delle strutture e dei materiali posti in opera. L’appaltatore sara
tenuto a far eseguire dette prove a proprie cure e spese presso un laboratorio ufficiale autorizzato ai sensi dell’art.20 della
L. n.1086/71 e di gradimento delll Amministrazione, preferibilmente universitario o del C.N.R;

29) la esecuzione di ogni prova di carico, compreso la manovalanza e gli apparecchi di carico e le spese di laboratorio, delle
opere in c.a., c.a.p. e carpenteria metallica e muratura, pali di fondazione e qualsiasi altra struttura portante, per la
valutazione della capacita portante delle strutture, sia in corso d’opera che per il collaudo finale da parte di un soggetto
professionalmente abilitato designato dalla Stazione appaltante, presso laboratorio ufficiale legalmente riconosciuto e di
gradimento della D.L. e del collaudatore statico. La fornitura dell’energia elettrica per tutte le prove di funzionamento degli
impianti e del gasolio o metano necessari per I'esecuzione delle prove di tenuta a caldo e, prima della consegna delle
opere, per la verifica del funzionamento dell'impianto di riscaldamento;

30) 'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso o nelle opere in costruzione, degli addetti ai lavori di imprese diverse
dall'aggiudicataria del presente appalto o che eseguono lavori per conto del’Amm.ne appaltante. Nonché , a richiesta
della D.L., l'uso parziale o totale da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per la realizzazione di qui lavori od impianti che la Stazione appaltante
intendera eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte; resta inteso che né dalle medesime né dalla Stazione Appaltante
I'appaltatore potra pretendere compensi di sorta;

31) per ogni lavoro ed opera indicati nell’elenco prezzi di contratto, si intende sempre e comunque compreso e compensato
nel prezzo (salvo diversa ed espressa indicazione riportata nella descrizione del prezzo stesso) 'onere per I'esecuzione e
successivo disfacimento di ponteggi, palchi di servizio e protezioni, a qualunque piano ed altezza si intervenga e
qualunque sia I'entita del lavoro ed opera da completare (o compiuta); 'abbassamento o l'innalzamento dei materiali
necessari per la realizzazione delle opere e quelli derivanti da demolizioni, per questi ultimi & altresi sempre compreso e
compensato 'onere per il loro carico e trasporto in locali indicati dalla D.L. od alla discarica autorizzata per quel tipo di
materiale a scelta dell’appaltatore. | materiali di risulta restano comunque di proprieta dellamministrazione e, se
riutilizzabili a giudizio della D.L., dovranno essere ripuliti € accatastati in luoghi indicati, per quelli ritenuti inutilizzabili si
provvedera al loro smaltimento in discarica autorizzata a spese e cura della Ditta, compresi i materiali dannosi e nocivi e
inquinanti a questo riguardo & fatto obbligo alla ditta appaltatrice di consegnare alla D.L. i documenti comprovanti il loro
regolare smaltimento;

32) 'immediata osservanza delle prescrizioni degli ordini di servizio comunicati per scritto dalla D.L.;

33) 'osservanza delle disposizioni di cui alla L. del 21/08/21 n.1312 sull’assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e alla
L. del 12/03/99 n.68 sul diritto al lavoro dei disabili;

34) per i lavori di tipo edile l'iscrizione dei propri dipendenti alla Cassa Edile della Provincia di appartenenza nonché eventuali
protocolli di intesa sottoscritti tra le parti sociali;

35) 'osservanza scrupolosa delle norme e leggi in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate durante il corso
dell'appalto, circa I'assunzione di operai in genere;

36) 'osservanza della L. n°46/90 e relativo Regolamento oltre alle nhorme modificative e/o integrative, compresa la produzione
delle certificazioni previste entro 30gg. dalla fine dei lavori;

37)l'assistenza da parte di personale qualificato ed esperto al momento della consegna, per I'avvio degli impianti tecnologici

di qualsiasi genere, detto personale dovra rimanere a disposizione della stazione appaltante, senza nessuno onere a
carico di questa, per tutto il periodo di garanzia;
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38)il rilascio di tutta la documentazione, limitatamente alle opere oggetto dell’appalto, necessaria per la richiesta da parte
dell'appaltante: dei collaudi delle opere e degli impianti, del C.P.I. e dei certificati di abitabilita o agibilita;

39)tutti i materiali, le apparecchiature i dispositivi ecc., di tipo edile, impiantistico, arredi, finiture ecc. dovranno essere
corredate dalle seguenti documentazioni:

- certificazioni di omologazione in corso di validita rilasciata da ente o laboratorio autorizzato dalla competente Amm.ne;

- dichiarazione attestante la conformita ella fornitura a quella omologata;

- dichiarazione dell'installatore attestante la conformita dell'installazione con quanto dal costruttore e/o dal certificato di
omologazione

- le richieste di nulla-osta prescritti alla competente ASL e, in particolare, al'ISPESL per gli ascensori o altri impianti;

40) le cautele per la conservazione delle strutture preesistenti di interesse storico - architettonico e per la loro eventuale
messa in luce;

41)l'uso anticipato dei locali richiesti dalla D.L. previa verbalizzazione dello stato delle opere e senza diritti e compensi
aggiuntivi;

42)la sorveglianza del personale della Stazione appaltante non esonera I'lmpresa dalle responsabilita circa I'esatto
adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere stesse secondo i disegni nonché la scrupolosa osservanza
delle regole dell’arte e l'ottima qualita di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate
inosservate al momento della esecuzione. La Stazione appaltante si riserva, quindi, ogni pit ampia facolta di indagine e di
sanzione ivi compresa la demolizione e il rifacimento a complete spese dell'appaltatore delle opere male eseguite a
giudizio insindacabile della D.L. in qualsiasi momento anche posteriore alla esecuzione delle opere e fino al collaudo
definitivo. Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire spetta sempre all’Appaltatore la responsabilita piena ed
unica della rispondenza della esecuzione alla progettazione non rimanendo detta responsabilita per nulla sminuita per
effetto di revisione o di eventuali modifiche suggerite dalla D.L. ed accettate dall'Impresa;

43) l'appaltatore € tenuto a fornire la copertura assicurativa in caso di incidenti o danni a persone o cose avvenuti all'interno
del cantiere di lavoro, per il D.L., geometra, perito addetto alla contabilita, assistente ai lavori lato D.L. di importo di almeno
€ 1.500.000 per ognuna delle persone indicate, per la durate dei lavori oggetto dell’appalto. L'impresa & tenuta, altresi, alla
presentazione di una polizza con copertura assicurativa contro il furto di cose di proprieta dellAmm.ne appaltante,
nell'eventualita che si operi su edifici esistenti con attivita in corso durante il periodo della durata dei lavori oggetto
dell'appalto;

44) allimpresa € in ogni caso demandato I'onere, in accordo con Il Progettista, il D.L. ed il Direttore Cantiere., di redigere, AD
OPERE CONCLUSE, gli elaborati grafici in scala opportuna, descrittivi delle opere eseguite (stradali, fognarie, edili,
impiantistiche etc) in ogni loro parte, per dare compiuta descrizione al complesso delle opere realizzate, & inoltre onere
dellimpresa la redazione del complesso della documentazione ad illustrazione dei lavori eseguiti, intesa come
documentazione grafica, di immagine e conoscitiva tecnhico-documentale. Il progettista e il D.L. indicheranno il formato di
supporto ed il formato (cartaceo, computerizzato grafico, computerizzato vettoriale, ecc.) per la redazione e la gestione
degli elaborati e degli archivi prodotti. Di questo sara previsto apposito prezzo compensativo nell’elenco prezzi unitari;

45) la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di detriti, residui e rifiuti
di cantiere entro il termine indicato dalla direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna;

Per l'inosservanza degli oneri previsti dal presente articolo, fara carico all’appaltatore una sanzione pecuniaria compresa
tra €. 1000 (mille) e €. 3000 (tremila) a giudizio della D.L. per ogni articolo non osservato.

La sanzione non esentera comunque dal rispetto delle specifiche prescrizioni del suddetto articolo, salvi i casi in cui &
prevista la risoluzione del contratto.

Per quanto non espressamente sopra indicato si rimanda al Capitolato Generale d’Appalto Decreto 19 aprile 2000, n.145 e
al:

- D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19.04.2016, n.91,S.0.) e successive modificazioni e
integrazioni;

- D.P.R. n.207 del 05.10.2010 e successive integrazioni e modificazioni (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D.Lgs. 12.04.2006 n.163) per le parti tutt'ora vigenti.

Art.9 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEGLI OPERAI DIPENDENTI

L’appaltatore & tenuto al rispetto degli obblighi relativi alle assicurazioni sociali e all’lstituto Nazionale Assicurazioni e Malattie.
Si trascrivono le seguenti condizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro che I'appaltatore avra I'obbligo di
osservare.

1) Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e
negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono detti lavori.

Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare
il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dellindustria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole
incompatibili de C.C.N.L. dei lavoratori del’imprese edili e artigiane.
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Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed
agli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per I'industria edile.

Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamenti a
favore di Casse Edili ed Enti Scuole Artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva di
categoria.

Le imprese invitate si obbligano ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non
aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedono da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione
delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

2) L'impresa € responsabile, in rapporto alla stazione appaltante dellosservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'impresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e cio
senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

3) In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui allart. 105 del D.Lgs.
n.50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, 'Amministrazione tratterra dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile.

L'Impresa appaltatrice sara tenuta ad assumere personale dipendente tramite I'Ufficio di Collocamento di Livorno, qualora
venga a trovarsi nella necessita di reperire manodopera per I'esecuzione dell’appalto dei lavori di cui trattasi.

4) La scrupolosa osservanza di tutti gli obblighi imposti dall’articolo 18 del D.Lgs n.81 del 09/04/08

Tra i quali emerge I'obbligatorieta, nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto e di subappalto, di munire i
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione
del datore di lavoro.

Art.10 RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI SUBAPPALTATORI

L'Impresa & tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel Contratto. L'Amministrazione appaltante potra
tuttavia autorizzare affidamenti in subappalto o in cottimo nei limiti e secondo le disposizioni di cui all’articolo 105 del D.Lgs
50/2016 testo pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19/04/16.

Ai sensi dell’'art. 105 comma 4 lettera b del D.Lgs 50/16, il concorrente che in caso di aggiudicazione intenda subappaltare o
concedere in cottimo, deve indicare in sede di offerta i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

- 'eventuale subappalto non pud superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Per le opere rilevanti, individuate all’interno del bando di gara, quali strutture, impianti e opere speciali, I'eventuale subappalto
non puo superare il 30% dell'importo delle opere e non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

L’affidamento dei lavori in subappalto & vincolato alla previa autorizzazione da parte dell’ Amministrazione

Il contratto di subappalto dovra essere depositato presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di
effettivo inizio delle relative lavorazioni e in particolare il subappaltante dovra applicare gli stessi prezzi risultanti
dall’aggiudicazione, con ulteriore ribasso non superiore al 20% (c.14 art. 105 D.Lgs n.50/16).

Unitamente al contratto dovra essere trasmessa la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente per la qualificazione delle Imprese.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di subappalto senza che ci sia stata I'autorizzazione dell’ Amministrazione verra applicato quanto disposto dall’art.21
della L.13.09.1982 n.646, compresa la facolta di chiedere la risoluzione del contratto.

Le imprese subappaltatrici sono tenute al rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano generale di Sicurezza ai
sensi degli artt. 100 e 101 del D. Lgs. del 09/04/2008 n.81 (attuazione dell’art.1 della L. del 03/08/2007 n.123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) mod. con art. 67 del D.Lgs. del 03/08/2009 n.106 , nonché del
P.O.S. o dell’eventuale Piano Sostitutivo della sicurezza.

Art.11 PROCEDIMENTO A CARICO DELL’APPALTATORE IN CASO DI VIOLAZIONE Al PRECEDENTI Art. 8,9 e 10

La Stazione Appaltante, in caso di violazione dei due articoli precedenti, previa comunicazione all’Appaltatore del’ammontare
delle inadempienze da essa accertate o ad essa denunciate dall’'lspettorato del lavoro sospendera I'emissione dei mandati di
pagamento per un ammontare corrispondente, fino a che I'lspettorato suddetto non si sara accertato che & stato corrisposto ai
dipendenti quanto loro & dovuto, ovvero che la vertenza insorta anche con subappaltatori € stata definita.

Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti, I'’Appaltatore non pu0 opporre eccezione alla Stazione Appaltante, ne ha titolo
per richiesta di risarcimento dei danni.

In caso di concessione di subappalto senza I'autorizzazione della Stazione Appaltante verra applicato quanto disposto dall’art.
21 della L. del 13/09/82 n.646.

La Stazione Appaltante potra inoltre rescindere il contratto in danno dell’Appaltatore, liquidando i lavori regolarmente eseguiti,
valutati ai prezzi di elenco al netto dello sconto offerto in sede di gara, ma chiamando I'Appaltatore stesso al risarcimento dei
danni conseguenti I'affidamento dei lavori ad altra impresa.

Art.12 CONSEGNA DEI LAVORI

10
Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 11/57 - 29/08/2018 11:34:40 - Determinazione N.7001/2018 - Data 29/08/2018



La consegna dei lavori, preceduta eventualmente dalla consegna dell’area di cantiere, intesa come ordine di immediato inizio
dei medesimi potra essere effettuata subito dopo che I'aggiudicazione definitiva & divenuta efficace.

Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori,
munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei
lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna,
alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura del’Amministrazione.

La consegna deve risultare da un verbale contenete i seguenti elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di
misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) le aree, i locali, 'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse 0 comunque a disposizione dell’'esecutore,
unitamente ai mezzi d’'opera per I'esecuzione dei lavori;

c¢) la dichiarazione che 'area su cui devono eseguirsi i lavori & libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale &
tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il verbale ¢ redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'esecutore.

Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Tale verbale rappresentera anche I'autorizzazione e permessi per scarichi, ecc. e dovra essere tenuto in cantiere.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, esecutore & tenuto a
presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli
immobili disponibili.

Qualora I'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli viene assegnato un termine
perentorio trascorso inutilmente il quale ’Amm.ne ha diritto di risolvere il contratto ed ad incamerare la cauzione provvisoria

Art.13 TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI | LAVORI PENALE PER IL RITARDO

Il tempo massimo per dare compiuti i lavori, & fissato in 120 (Centoventi) giorni consecutivi, decorrenti dalla data della
consegna, da farsi risultare con apposito verbale sottoscritto dalle parti. Per ogni giorno di ritardo al compimento dei lavori,
oltre al termine sopra stabilito, I'appaltatore sara tenuto a pagare una pena pecuniaria pari al’'uno per mille (1%o)
del’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiori al 10%, da determinare in relazione all'entita
delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, incluse le spese di protratta sorveglianza. Qualora il ritardo nell'adempimento
determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del
procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art.14 PROGRAMMA DEI LAVORI E MODO DI ESECUZIONE

Appena effettuatasi la consegna, I'appaltatore dovra provvedere ad organizzare convenientemente il cantiere per essere in
grado di sviluppare i lavori in relazione al tempo assegnato per compierli, nel rispetto del Piano della Sicurezza e
Coordinamento allegato al contratto.

Sia la ditta che la D.L. potranno comunque proporre un diverso programma e modo di allestimento del cantiere; tali proposte
potranno essere accettate e fatte proprie dal Coordinatore alla esecuzione dei lavori che provvedera ad adeguare i piani
suddetti.

L’appaltatore sara tenuto ad uniformarsi ai programmi e alle disposizioni che gli verranno impartite a riguardo, senza che per
questo possa avanzare pretese o compensi di qualsiasi sorta. Tutti i lavori saranno eseguiti secondo le migliori regole d’'arte
ed in esecuzione delle prescrizioni che, in corso d'opera, verranno date dalla D.L. la quale potra ordinare la demolizione ed il
rifacimento di quanto non eseguito in conformita alle disposizioni contrattuali e alle buone regole dell'arte, restando salvo il
diritto della Stazione appaltante al risarcimento di eventuali danni.

Sul luogo dei lavori I'Impresa dovra sempre tenere un proprio incaricato, munito dei necessari poteri, al quale verranno
comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti della D.L. ( da annotare sul Giornale dei Lavori che andra, ove possibile,
conservato in cantiere).

L'Impresa non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della D.L., relativamente al modo di
esecuzione dei lavori ed alla sostituzione del materiale giudicato non idoneo, fatta salva la facolta dell'’Appaltatore di fare le
proprie osservazioni e riserve secondo quanto prescritto dall’art. 191 del Regolamento Attuativo D.P.R. n.207/10.

L'Impresa & comunque responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta
esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente
Capitolato sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita, né riduce, la sua
responsabilita.

La presenza sul luogo dei lavori del personale dellAmministrazione, sia esso di direzione o di sorveglianza, I'eventuale
approvazione di opere, di disegni e di calcoli e |'accettazione di materiale da parte della D.L., non limitano né riducono la piena
ed incondizionata responsabilita dell'lmpresa.

L'Impresa attuera sempre, a sue cure e spese, tutti i provvedimenti necessari per prevenire danni sia alle persone che alle
cose, ed é responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene all'osservanza di quanto stabilito dalle
disposizioni di legge, alle norme di comune prudenza ed al rispetto degli obblighi di cui ai piani di sicurezza, per prevenire ed
evitare qualsiasi incidente.

Il Direttore Lavori € incaricato del solo controllo della corretta osservanza del contratto, non sovrintendendo in concreto al
cantiere, non ha in conseguenza alcuna competenza né responsabilita diretta nell'organizzazione, conduzione e direzione del
cantiere medesimo, e quindi non & destinatario delle norme di prevenzione ed infortuni sul lavoro.

Pertanto la Stazione Appaltante, il D.L. e tutto il personale addetto alla sorveglianza per I'esecuzione delle opere restano
completamente sollevati da ogni responsabilita civile e penale per eventuali danni arrecati a persone ed a cose, sia per
quanto si riferisce ai terzi, all'lmpresa ed alllAmministrazione stessa, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori oggetto
dell'appalto.
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Art.15 SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI - PROROGHE

Le sospensioni dei lavori e le proroghe sono regolate dall’art 107 del D.Lgs. n.50/2016.

| verbali di sospensione e ripresa dei lavori, redatti ai sensi delle norme vigenti, dovranno essere trasmessi dalla D.L. al
Responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della loro redazione.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato pud richiederne la
proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Art.16 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI, LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L’orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal Contratto Collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti e in
mancanza, quello risultato dagli accordi locali, e cid anche se I'Appaltatore non sia iscritta alla rispettiva organizzazione dei
datori di lavoro. Non & consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori del lavoro normale - come pure nei giorni festivi - I'’Appaltatore non potra a suo arbitrio fare eseguire lavori che
richiedono la sorveglianza. da parte della Direzione Lavori. Se a richiesta dell’Appaltatore la Direzione Lavori autorizzasse |l
prolungamento dell’orario, I’Appaltatore non avra diritto a compenso od indennita di sorta, ma sara invece tenuta a rimborsare
alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza.

All’Appaltatore ¢ fatto divieto di abbandonare, per qualsiasi ragione e/o motivo, i lavori oggetto del presente appalto, se non a
seguito di previa ed esclusiva autorizzazione della Stazione Appaltante fermi restando eventuali danni derivanti alla
Amministrazione Comunale stessa in conseguenza di quanto sopra, che si intendono a totale carico dell’lmpresa se
I'accaduto & ad essa addebitabile.

Art.17 DANNI DI FORZA MAGGIORE

L’lmpresa non avra diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei
lavori, se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

In particolare nessun compenso sara dovuto dalla stazione appaltante per danni o perdite di materiali non ancora posti in
opera , di utensili di ponti di servizio, etc..

Non saranno considerati danni di forza maggiore: gli smottamenti e le solcature delle scarpate; i dissesti del corpo stradale; gli
interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia; gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da
precipitazioni anche di eccezionale intensita o geli.

L’'lmpresa & tenuta a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e
comunque ¢ tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello
dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei
lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito
I'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore,
all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto I'esecutore stesso.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’appaltatore o delle persone delle
quali esso & tenuto a rispondere.

| danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto,
sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, I'esecutore pud
dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Art.18 RESCISSIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva la piu ampia facolta, liberamente riconosciuta ed accettata senza eccezione dalla ditta
appaltatrice, di rescindere in ogni momento il contratto con un preavviso non inferiore a venti giorni, mediante l'invio di lettera
raccomandata alla Impresa stessa.

In tal caso, ai sensi dell'art.109 D.Lgs. n.50/2016, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite spettera all'lmpresa il
pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e dei materiali utili forniti a pié d'opera ed accettati dalla D.L., valutati ai prezzi di
elenco maggiorato dell'aumento o dedotto il ribasso d'asta senza che I'lmpresa possa avanzare alcuna pretesa di indennizzi.

Art.19 ANTICIPAZIONE
Per la corresponsione all’appaltatore dell’anticipazione si applica il comma 18 dell’art. 35 del D.Lgs n.50/2016.
Art.20 PAGAMENTI IN ACCONTO E MODI VALUTAZIONE LAVORI

| lavori saranno affidati a misura.
Si procedera alla emissione di S.A.L. a seguito dalla misurazione diretta delle quantita di lavoro eseguite.
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Durante il corso dei lavori saranno rilasciati a favore dell’appaltatore certificati di pagamento in acconto, sempre che I'importo
dei lavori eseguiti e contabilizzati al netto: del ribasso d'asta, delle prescritte ritenute e delle precedenti rate, non sia inferiore a
€. 40.000,00 (Quarantamila).

Su ogni certificato saranno effettuate le ritenute a garanzia secondo le norme vigenti.

Il Direttore dei Lavori ha facolta di richiedere all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori il DURC (Documento Unico di
Regolarita Contributiva) in sede di emissione dei certificati di pagamento per gli stati di avanzamento lavori.

Nei casi di irregolarita contributiva accertata, il Responsabile del Procedimento ha facolta di applicare quanto disposto dall’art.
relativo agli oneri dell'appaltatore del presente Capitolato.

Gli eventuali costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) verranno liquidati ad ogni singolo S.A.L. in maniera
percentualmente proporzionale all'importo lordo del S.A.L. stesso (vedi art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto).

Compilato il verbale di ultimazione dei lavori si rilascera il certificato per l'ultima rata di acconto qualunque sia I'importo, al
netto come sopra.

Qualora I'appalto venga stipulato con ditta commerciale o societa, dovra essere designata la persona incaricata a riscuotere in
nome e per conto della stessa ditta o societa incaricata che dovra risultare dallo statuto o dall’atto costitutivo della Societa o
da altro documento da allegarsi al contratto.

E comunque fatto obbligo alla ditta commerciale o societd, in qualunque caso di decadenza o cessazione dalla carica della
persona precedentemente autorizzata a riscuotere (anche se tale cessazione o decadenza avvenga ope-legis o per fatto
previsto dallo statuto sociale e sia pubblicata nei modi di legge) di notificare tempestivamente allAmm.ne appaltante
I'avvenuta decadenza o cessazione.

In difetto di tale notifica la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilita per i pagamenti eseguiti alla persona
precedentemente delegata alla riscossione.

Le cessioni anche parziali del corrispettivo di appalto sono regolamentate dall’ art. 106 del D.Lgs. n.50/2016.

Art.21 CONTO FINALE

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. n.207 del 05.10.2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006
n.163), si stabilisce che, accertata I'ultimazione dei lavori certificata da apposito verbale, sara provveduto alla compilazione
del conto finale entro tre mesi da tale data.

Il Direttore dei Lavori riportera sul conto finale dei lavori, oltre a quanto previsto dall’art. 200 del D.P.R. n.207 del 05.10.2010,
qualsiasi annotazione utile al fine di evidenziare il comportamento dell’Appaltatore, dei subappaltatori e dei lavoratori
autonomi, in materia di sicurezza sul cantiere, ed in particolare:

-ottemperanza del PSC, del POS;

-esito degli accertamenti effettuati presso gli enti previdenziali ed Assicurativi, e presso la Cassa Edile, circa la regolarita
contributiva delle imprese affidatario;

-eventuali contestazioni scritte per inosservanza alle disposizioni degli artt. 94,95 e 96 del D. Lgs. del 09/04/2008 n.81
(attuazione dell’art.1 della L. del 03/08/2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
modificati dagli artt. 63 e 64 del D.Lgs. del 03/08/2009 n.106, eventuali proposte di sospensione dei lavori, allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi del cantiere, o di risoluzione del contratto;

-atti di sospensione dei lavori, o di allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, adottati dal
Responsabile Unico del Procedimento;

-eventuali sospensioni in caso di pericolo grave ed imminente;

-sanzioni applicate alle imprese in ottemperanza agli artt. 159 e 160 del D. Lgs. del 09/04/2008 n.81 (attuazione dell’art.1 della
L. del 03/08/2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) sostituiti dagli artt. 88 e 89 del
D.Lgs. del 03/08/2009 n.106.

Qualora il Direttore dei Lavori non svolga anche l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, a questi
chiedera una specifica relazione che dovra avere i contenuti sopra richiamati.

Sara cura del Direttore dei Lavori riportare i risultati della relazione sul Conto Finale dei Lavori, trasmetterlo all’Osservatorio
Provinciale sulla Sicurezza per la prevista pubblicizzazione.

Art.22 COLLAUDO E/O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

II certificato di collaudo sara sostituito dal certificato di regolare esecuzione che sara emesso entro sei mesi dalla data di
ultimazione lavori; per i lavori di importo inferiore alla soglia europea, sara facolta dell Amministrazione sostituire il collaudo
con il certificato di regolare esecuzione.

I certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due
anni dal’emissione del medesimo.

Caso per caso '’Amministrazione ha la facolta di adottare la procedura di “chiamata in cassa” delle somme e/o garanzie
prestate.

Il collaudo, nei casi previsti dell’art. 150 del D. Lgs. N.50/2016, verra eseguito in corso d'opera.

Il collaudo statico dovra essere in ogni caso effettuato entro 60 giorni in base all’art.67 del D.P.R. 06/06/01 n.380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Resta pero inteso che non appena ultimate in parte o in tutto le opere oggetto del presente appalto, ’Amm.ne appaltante potra
disporne per l'uso cui sono destinate, previo parziale collaudo provvisorio; I'appaltatore, mentre non ha diritto ad alcun
speciale compenso, resta esonerato da ogni conseguente responsabilita, eccetto quelle dipendenti da imperfezioni di
esecuzione od altre consimili manchevolezze, quali siano risultanti al momento del collaudo provvisorio dell’opera finita.

La manutenzione di tutte indistintamente le opere resta perd sempre a carico dell’appaltatore fino al collaudo provvisorio.
Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, I'impresa risponde per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione assuma
carattere definitivo.
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Art.23 PAGAMENTO A SALDO

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, sara effettuato entro 90 giorni dalla emissione dei
certificato di collaudo provvisorio ovvero certificato di regolare esecuzione, (salvo maggior termine, agli effetti degli interessi
di ritardato pagamento, dovuto ai tempi di somministrazione dei fondi per finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti o altri
soggetti somministratori).

La fideiussione a garanzia richiesta & costituita dall'importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso d’interesse legale
applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione ed il rispettivo certificato
definitivo.

In sede di pagamento del saldo finale, il Direttore dei Lavori ha facolta di richiedere all’appaltatore e agli eventuali
subappaltatori il DURC (Documento Unico di Regolarita Contributiva).

Nei casi di irregolarita contributiva accertata, il Responsabile del Procedimento ha facolta di applicare quanto disposto dall’art.
4 comma 3 del presente Capitolato.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera ai sensi dell’art.1666 C.C.

Art.24 DELLA MANUTENZIONE

L’'lmpresa ha l'onere della gratuita manutenzione delle opere da lei eseguite sino al certificato di regolare esecuzione o
collaudo provvisorio dell'intera opera, e pertanto fino a tale epoca dovra eseguire tutte le riparazioni che si renderanno
necessarie per mantenere in efficienza le opere stesse, senza avere alcun diritto a risarcimenti o rimborsi.

La D.L. potra dare ordini allimpresa di procedere alla riparazione, prescrivendone il termine.

Durante la sospensione dei lavori in attesa dell’esecuzione del tappeto di usura di cui all’art.15, fa capo comunque all’impresa
appaltante I'onere del continuo ricarico per I'eliminazione degli avvallamenti e I'eventuale onere della segnaletica nei punti
pericolosi.

L’lmpresa anche in presenza di traffico sulle sedi stradali gia in esercizio, eseguira la gratuita manutenzione, provvedendo a
tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del cantiere.

Ove I'impresa non effettui le riparazioni ordinate, € in facolta della stazione appaltante di farle eseguire senza altra procedura
in economia 0 a mezzo di altre imprese a tutte spese dell’appaltatore, qualunque sia 'ammontare dei lavori effettuati.

Saranno considerate fra le opere manutentive delle pavimentazioni bitumate in particolare le seguenti:

- la perfetta conservazione della superficie stradale secondo le sagome longitudinali e trasversali;

- la ripresa delle concavita maggiori di cm.1,00 dal piano di un regolo lungo ml. 2,00;

- la rimozione di materiali che, in seguito a scorrimento, si siano portati sui bordi della strada e ripristino degli spessori in
relazione al materiale asportato;

- la perfetta conservazione dei piani di chiamata verso gli scarichi della fognatura;

- la ripresa delle pavimentazioni dove queste presentassero sgranature o affioramenti della massicciata e dell’inghiaiata;

- i danni arrecati da terzi qualora non autorizzati dall’Amm.ne Com.le.

Quando in una strada o tronco di strada comunque pavimentata la somma di rifacimento superi, per manutenzione, un
ventesimo della superficie totale della pavimentazione eseguita dall'impresa, & facolta della stazione appaltante di esigere il
totale rifacimento della pavimentazione stessa.

Art.25 VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE E NUOVI PREZZI

| lavori e le prestazioni da realizzarsi risultano dal quadro complessivo degli elaborati progettuali allegati al contratto e posti a
base di gara.

L'eventuale necessita di introdurre variazione ai lavori progettati, nei limiti di cui all'art. 106 D.Lgs. N.50/2016; qualora l'importo
dei lavori in variante resti compreso nel quinto dell'importo originario del contratto, Iimpresa non potra trarne motivo per
avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie diversi da quelli stabiliti nel presente Capitolato.
Qualora si rendesse necessaria I'esecuzione di lavori non previsti nel contratto I''mpresa ha I'obbligo di eseguirli e si
procedera alla determinazione dei Nuovi Prezzi.

| nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

a) desumendoli dal prezzario regionale ;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

| nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, ed approvati dal responsabile del
procedimento.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta

Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud ingiungergli I'esecuzione
delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove
'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono
definitivamente accettati.

Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano
qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del
valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale

L'Impresa non potra introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza aver ricevuto ordine scritto dalla D.L..
Non verranno del pari contabilizzati i lavori non previsti e non espressamente autorizzati.
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Art.26 LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA

Per I'esecuzione dei lavori non previsti e per i quali non si intenda o non si possa procedere alla determinazione di nuovi
prezzi, si provvedera in economia con operai, mezzi d’opera e provviste fornite dall’appaltatore.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell’appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni perché siano
sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere tenuti in pieno stato di efficienza.

Le forniture di mano d’opera, materiali e mezzi d’'opera in economia, da registrare nelle apposite liste settimanali, distinte per
giornate, e suddivise per qualifiche della mano d'opera e provviste, come disposto dall’art. 187 del Regolamento Attuativo
D.P.R. n°207/10 saranno contabilizzate in base ai prezzi contrattuali e se mancanti si provvedera alla formulazione di Nuovi
Prezzi

Art.27 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI E LORO INVARIABILITA'

Nel presente articolo, per prezzi e/o loro descrizione si intendono, a seconda del tipo di gara esperito per I'aggiudicazione del
lavoro, sia quelli di progetto messi a base d’asta, sia quelli offerti in fase di gara dall’aggiudicatario.

Tutti i prezzi relativi ad opere compiute si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte a perfetta regola d'arte ed in piena
rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri ed alee relativi.

Nei prezzi, si intendono sempre compresi e compensati (salvo diversa indicazione riportata nella descrizione dell'art. di elenco
prezzi) i seguenti oneri:

- per le MERCEDI ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e la loro manutenzione e, nel caso di
lavoro notturno o di lavori da eseguirsi in locali scuri, anche la spesa per l'illuminazione dei cantieri di lavoro, nonché la quota
per assicurazioni sociali per infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali ed il beneficio dellimpresa nei termini di
legge.

- per i NOLI E TRASPORTI ogni spesa per dare a pié d’opera i macchinari e mezzi d’opera efficienti e pronti alluso. Sono
inoltre comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di ricambio, i periodi di inoperosita, le spese
generali ed il beneficio dell'impresa. Nei prezzi per i trasporti, per il funzionamento dei mezzi d’opera, si intendono compresi
altresi il personale necessario con tutti gli oneri del precedente capo dell’elenco prezzi, il carburante, gli oli, i grassi e quanto
occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati.

- per i MATERIALI A PIE’ D’OPERA ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto in sito, carico e scarico, tasse di
ogni genere, nessuna esclusa, sprechi, spese generali e beneficio dellimpresa e quanto altro occorra per dare i materiali
stessi pronti a pié d’opera sul luogo di impiego.

- per le OPERE COMPIUTE da compensarsi a misura od a corpo , tutte le spese per mezzi d’opera e assicurazioni di ogni
genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali, il loro impiego e la posa in opera secondo le specificazioni
contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, il beneficio d'impresa, le spese e le indennita di passaggio
attraverso proprieta private e di occupazione di suolo pubblico o privato.

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi, ponteggi e palchi di
servizio e quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto nei modi prescritti a perfetta regola d’arte, e cid anche quando non
sia esplicitamente dichiarato in corrispondenza di ciascun prezzo qualora questi siano offerti dall'Impresa.

Qualora i lavori a misura necessitino do essere eseguiti, per motivi di viabilita,sicurezza,o pareri vincolanti da parte degli Uffici
preposti, della stessa Direzione Lavori o del Responsabile della Sicurezza, in orario notturno e/o festivo, non verra corrisposto
dall’Amministrazione alcun compenso o maggiorazione,restando ogni conseguente onere a carico dell'lmpresa.

| prezzi medesimi, per lavori a misura o a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono
accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.

Essi sono fissi e invariabili; ' Amministrazione si riserva comunque la facolta di rivedere e modificare i prezzi di appalto alle
condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni legislative vigenti all’atto dell’aggiudicazione.

Rimangono compresi, anche se non specificatamente richiamati, gli oneri relativi a tutti gli obblighi di cui al presente
Capitolato Speciale di Appalto e in particolare gli oneri per I'esecuzione dei lavori secondo le vigenti normative in materia di
sicurezza e secondo i Piani di Sicurezza.

Art.28 REVISIONE PREZZI

Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzario regionale di riferimento,
solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.

Art.29 PRESCRIZIONI RELATIVE Al LAVORI DA ESEGUIRE

Le prestazioni da fornire e i lavori da eseguire sono indicate nel progetto esecutivo, costituito dal presente Schema di
contratto, dal capitolato speciale, dalla relazione tecnica descrittiva delle opere da realizzare, dal computo metrico, dall’elenco
descrittivo delle voci e dagli elaborati grafici.

Tali elaborati costituiscono gli elementi tra loro complementari ed integrativi del progetto e le indicazioni contenute nei
documenti progettuali sono da valutarsi congiuntamente tra loro per la determinazione delle esatte dimensioni delle
prestazioni e dei lavori da attuare.

Gli aspetti prestazionali richiesti dalla S.A. costituiscono I'elemento caratterizzante del progetto rispetto al quale la ditta
appaltatrice € obbligata alla esecuzione di tutte le opere necessarie di cui dovra tenere conto nella propria offerta economica.
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| lavori previsti comprendono l'insieme delle tipologie necessarie per la costruzione dell’'opera citata e le varie categorie di
lavoro sono state raggruppate omogeneamente e elencate nell’ art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto.

| vari materiali, le categorie di lavori e le prestazioni da impiegarsi o realizzarsi nelle opere potranno subire piccole variazioni
derivanti dall’adeguamento tecnico applicativo in sede di esecuzione, secondo le indicazioni che la Stazione Appaltante riterra
opportuno dare tramite la D.L., in modo che a lavori ultimati resti I'esatta documentazione tecnica.

Tali variazioni delle quantita non potranno comunque modificare il quadro economico dei lavori ad eccezione dei casi e con le
procedure previste dall’ art.343 della L. del 20/03/1865 n.2248.

Art.30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere tra le parti si applicano le Norme in materia nonché gli artt. 205 e
209 del D.Lgs. n.50/2016. Eventuali controversie che dovessero avere luogo fra la Stazione Appaltante e I'lmpresa per le quali
non sia stata raggiunta una definizione in via amministrativa, nonché per le riserve che quest'ultima avesse avanzato in corso
d'opera pur uniformandosi sempre alle disposizioni della D.L., senza poter sospendere e ritardare I'esecuzione delle opere
appaltate, potranno essere deferite ad arbitri. Resta inteso che in caso di riserve e controversie il Foro territorialmente
competente sara esclusivamente quello di Livorno.

Art.31 CLAUSOLE VESSATORIE

Le eventuali clausole vessatorie saranno oggetto di apposita approvazione in forma specifica in fase di firma del contratto, ai
sensi dell'art. 1341 del C.C..

ART. 32- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs. 50/2016, le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, prendendo in considerazione i seguenti criteri :

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA 80
OFFERTA ECONOMICA 20
TOTALE 100

| punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati con attribuzione fino a
due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01).

Risultera aggiudicatario il concorrente che avra ottenuto il punteggio piu alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per
I'offerta tecnica e da quello ottenuto per I'offerta economica.

32.1) VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA CRITERI QUALITATIVI (Max 60 punti)

La valutazione degli aspetti qualitativi dell’offerta tecnica avverra, da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi
dell’'art. 77 del Codice, sulla base dei seguenti criteri, secondo le modalita indicate successivamente nel presente disciplinare.
| criteri di valutazione dell’offerta tecnica qualitativa sono i seguenti:

CRITERI QUALITATIVI

1 - SISTEMA OPERATIVO ED ORGANIZZATIVO

1A LA COMMISSIONE APPREZZERA’' | RISULTATI DI EVENTUALI ESPERIENZE PREGRESSE SIMILI
REALIZZATE NELL'ULTIMO TRIENNIO PER IMPORTI SUPERIORI A € 50.000 OGGETTIVAMENTE
VALUTABILI E VERIFICABILI ANCHE CON IMPORTI E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

IL DOCUMENTO DEVE ESSERE DI MAX. N. 3 (TRE) FACCIATE IN FORMATO A4 E CARATTERE ARIAL 12
INTERLINEA 1,5 RIGHE

ATTRIBUZIONE DEI SEGUENTI PUNTEGGI: DA PUNTI 0 A PUNTI 20

1B RELAZIONE ILLUSTRATIVA SU SISTEMA OPERATIVO ED ORGANIZZATIVO CHE L'IMPRESA INTENDE
ADOTTARE PER REALIZZARE | LAVORI PREVISTI DAl PROGETTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA CITTA® DI LIVORNO. LA
COMMISSIONE APPREZZERA' L'EFFICIENZA E L’'EFFICACIA DEL SISTEMA PROPOSTO, FINALIZZATO AL
MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE QUALITATIVA DEI LAVORI, DA CONDURRE NEL RISPETTO DEL
CRONOPROGRAMMA, ORGANIZZATO MEDIANTE FASI/MACROFASI ANCHE CON EVENTUALE
RIDUZIONE DEI TEMPI PREVISTI DAL CAPITOLATO DI APPALTO

IL DOCUMENTO DEVE ESSERE DI MAX. N. 3 (TRE) FACCIATE IN FORMATO A4 E CARATTERE ARIAL 12
INTERLINEA 1,5 RIGHE

ATTRIBUZIONE DEI SEGUENTI PUNTEGGI: DA PUNTI 0 A PUNTI 25
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1C LA COMMISSIONE APPREZZERA’' GLI ACCORGIMENTI PER LA RIDUZIONE DELLINQUINAMENTO
AMBIENTALE E DEL RUMORE, CON RIGUARDO Al CONSUMI DI ENERGIA DELLE RISORSE NATURALI,
ALLE EMISSIONI INQUINANTI, INCLUSA LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E
CAPACI DI PRODURRE IL MINOR IMPATTO POSSIBILE SULLA SALUTE E SULL’AMBIENTE

IL DOCUMENTO DEVE ESSERE DI MAX. N. 3 (TRE) FACCIATE IN FORMATO A4 E CARATTERE ARIAL 12
INTERLINEA 1,5 RIGHE

ATTRIBUZIONE DEI SEGUENTI PUNTEGGI: DA PUNTI 0 A PUNTI 15

32.1.1.VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA - RIPARAMETRAZIONE

Al termine della valutazione degli elementi qualitativi la Commissione procedera, in conformita alle linee guida ANAC in
materia di offerta economicamente piu vantaggiosa alla riparametrazione dei singoli punteggi di cui si compone I'offerta
tecnica; in questo modo, si tende ad assicurare che il risultato finale rispecchi la differente importanza e la proporzione
numerica tra gli elementi tecnico-qualitativi e l'offerta economica, secondo la scelta operata da questa stessa stazione
appaltante nel presente bando di gara, in analogia a quanto avviene per il prezzo (da intendersi in senso lato).

Ne consegue che:

I* fase:

La Commissione giudicatrice valutera discrezionalmente le offerte presentate in ordine ai sub-criteri evidenziati nella tabella
sinottica sopra riportata, esprimendo un giudizio a cui corrispondera uno dei sotto indicati coefficienti variabili tra 0 e 1, che
verra poi moltiplicato per il fattore ponderale sopra richiamato, in relazione al sub-criterio interessato:

Grado di giudizio Coefficiente
Inadeguato 0
Molto scadente 0.1
Scadente 0.2
Mediocre 0.3
Appena sufficiente 0.4
Sufficiente 0.5
Piu che sufficiente 0.6
Discreto 0.7
Buono 0.8
Molto buono 0.9
Ottimo 1
Il fase:

A questo punto la Commissione giudicatrice procedera ad una prima riparametrazione dei singoli punteggi parziali ottenuti al
fine di riallinearli alla ponderazione massima prevista per quel determinato criterio. Ne consegue che, al concorrente che avra
ottenuto il punteggio provvisorio piu alto in relazione al criterio considerato sara attribuita la ponderazione massima prevista
per quel singolo criterio; agli altri concorrenti sara invece attribuita la ponderazione riparametrata con criterio proporzionale,
applicando la seguente formula:

X = (Pp * SPmax/Ppa)

dove:

X = ponderazione da attribuire all'offerta in esame

Pp = punteggio provvisorio attribuito all'offerta esaminata

SPmax = ponderazione max attribuibile al criterio 1A-1B-1C(20, 25, 15)

Ppa = punteggio provvisorio piu alto assegnato

32.2) VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA CRITERI QUANTITATIVI (Max 20 punti)

CRITERI QUANTITATIVI

2 - ESPERIENZA DEL PERSONALE
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TRATTANDOSI DI ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, LA QUANTIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E
L’'ESPERIENZA DEL PERSONALE ADDETTO RISULTA DETERMINANTE PER VALUTARE L'EFFICIENZA
LAVORATIVA E LA CAPACITA’ ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA. PER TALE MOTIVO SARANNO VALUTATI
MAGGIORMENTE GLI ORGANICI OPERATIVI, DI CUI E' DICHIARATA LA DISPONIBILITA' ENTRO IL
GIORNO DELLA CONSEGNA DEI LAVORI, COMPOSTI DA ADDETTI CON UN ORGANICO CHE NEL LORO
COMPLESSO ABBIA ALMENO N. 5 OPERAI DA IMPIEGARE NELL'APPALTO COMPOSTI CON ALMENO 4
UNITA’ CON QUALIFICA DI OPERAIO SPECIALIZZATO E ALMENO 1 UNITA’ CON QUALIFICA DI OP.
QUALIFICATO CIASCUNO IN POSSESSO DI ALMENO N. 2 ANNI DI ANZIANITA’ DI SERVIZIO MATURATA
NELL’AMBITO DI LAVORI STRADALI CATEGORIA OG3. SARANNO APPREZZATE LE ESPERIENZE E LE
QUALIFICHE SPECIFICHE MEDIANTE IDONEA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA CON ATTESTATI DI
FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE SPECIALISTICA PER LAVORI STRADALI (RULLISTA-ESCAVATORISTA-
SEGNALETICA-SICUREZZA); GLI ORGANICI COMPLESSIVI DEVONO RISULTARE IN POSSESSO DI UNA
ELEVATA ESPERIENZA ED ANZIANITA' DI SERVIZIO MATURATA CON LAVORI STRADALI CATEGORIA
OG3, LA QUALE DOVRA' ESSERE ESPRESSA SIA IN MESI INTERI LAVORATI EFFETTIVAMENTE SIA IN
ANNI. IN QUEST'ULTIMO CASO LA CIFRA DOVRA' ESSERE ARROTONDATA PER ECCESSO O DIFETTO
ED AVERE UN UNICO DECIMALE DOPO LA VIRGOLA ES: - 50 MESI LAVORATI/ 12 = 4,16 ARROTONDATO
A 4,2 ANNI -41 MESI LAVORATI/12 = 3,41 ARROTONDATO A 3,4 ANNI

ATTRIBUZIONE DEI SEGUENTI PUNTEGGI:

ANZIANITA’ COMPLESSIVA MAGGIORE DI 60 ANNI ED ALMENO DUE ATTESTATI DI FORMAZIONE PER
OGNI OPERAIO DISPONIBILE ENTRO IL GIORNO DELLA CONSEGNA DEI LAVORI = PUNTI 4

ANZIANITA’ COMPLESSIVA UGUALE O MINORE DI 60 ANNI E/O MENO DI DUE ATTESTATI DI
FORMAZIONE PER OGNI OPERAIO DISPONIBILE ENTRO IL GIORNO DELLA CONSEGNA DEI LAVORI =
PUNTI 3

NON AVERE PERSONALE OPERATIVO DISPONIBILE DI ALMENO 5 OPERAI DI CUI ALMENO 4 UNITA’
CON QUALIFICA DI OP. SPECIALIZZATO E ALMENO 1 UNITA’ CON QUALIFICA DI OP. QUALIFICATO
ENTRO IL GIORNO DELLA CONSEGNA DEI LAVORI = PUNTI 0

3 — CAPACITA’ DI AUTONOMIA DEL PERSONALE

DIMOSTRAZIONE DI CAPACITA’ DI ESEGUIRE LE LAVORAZIONI PREVISTE DAL PROGETTO
INTERAMENTE CON PERSONALE, MEZZI E MAESTRANZE ALLE PROPRIE DIPENDENZE.

ATTRIBUZIONE DEI SEGUENTI PUNTEGGI:

L’IMPRESA DICHIARA DI ESEGUIRE | LAVORI INTERAMENTE CON PERSONALE E MEZZI PROPRI = 4
PUNTI

L’IMPRESA DICHIARA DI NON ESEGUIRE | LAVORI INTERAMENTE CON PERSONALE E MEZZI PROPRI =
0 PUNTI

4 - MEZZ| OPERATIVI

DESCRIZIONE DEL PARCO MEZZI SPECIFICI DELLIMPRESA CHE SARANNO EFFETTIVAMENTE
DEDICATI Al LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE DOVE RISULTA LA DISPONIBILITA’ DEI MEZZI A DISPOSIZIONE ENTRO IL GIORNO
DELLA CONSEGNA DEI LAVORI CON ALMENO:

N.1 FRESATRICE CON LARGHEZZA MINIMA MT. 0,5

N.1 ESCAVATORE DEL PESO MASSIMO DI 25 QUINTALI CON CINGOLI IN GOMMA

N.1 RULLO COMPRESSORE DEL PESO MASSIMO DI 15 QUINTALI

N.2 AUTOCARRI CON PORTATA MASSIMA DI 20 TONNELLATE

ATTRIBUZIONE DEI SEGUENTI PUNTEGGI:

L’IMPRESA DICHIARA DI AVERE LA DISPONIBILITA’ DEI SUDDETTI MEZZI OPERATIVI PER ESEGUIRE |
LAVORI = PUNTI 4

L’IMPRESA DICHIARA DI AVERE LA DISPONIBILITA’ DI ALMENO QUATTRO MEZZI OPERATIVI SU
CINQUE RICHIESTI PER ESEGUIRE | LAVORI = PUNTI 3

L'IMPRESA DICHIARA DI NON AVERE LA DISPONIBILITA’ DEI SUDDETTI MEZZI OPERATIVI PER
ESEGUIRE | LAVORI = PUNTI 0

5 - CERTIFICAZIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001

TRATTANDOSI DI INTERVENTI MANUTENTIVI RICORRENTI IN AMBITO CITTADINO NE CONSEGUE CHE
L'ADOZIONE DI STRATEGIE CHE POSSONO IMPLEMENTARE BUONE PRATICHE VOLTE AL RISPETTO
DELL'AMBIENTE SIANO DA APPREZZARE MAGGIORMENTE. LA SCELTA VOLONTARIA DELLE IMPRESE
DI DOTARSI DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA NORMA UNI EN ISO 14001, NON OBBLIGATORIA,
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STA A DIMOSTRARE CHE LA STESSA HA UN SISTEMA DI GESTIONE ADEGUATO A TENERE SOTTO
CONTROLLO GLI IMPATTI AMBIENTALI DELLE PROPRIE ATTIVITA', E NE RICERCHI SISTEMATICAMENTE
IL MIGLIORAMENTO IN MODO COERENTE, EFFICACE E SOPRATUTTO SOSTENIBILE.

LA COMMISSIONE ATTRIBUIRA’ IL PUNTEGGIO SOLO SE L'OFFERENTE RISULTA IN POSSESSO DELLA
CERTIFICAZIONE RICHIESTA ED IN CASO DI RTI-ATI IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO SE ALMENO
UNA IMPRESA RISULTA IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE RICHIESTA

ATTRIBUZIONE DEI SEGUENTI PUNTEGGI: SI = PUNTI 4 NO = PUNTI 0

6 - CERTIFICAZIONE GESTIONE SICUREZZA STRADALE ISO 39001
TRATTANDOSI DI INTERVENTI MANUTENTIVI RICORRENTI IN AMBITO CITTADINO NE CONSEGUE CHE
L'ADOZIONE DI STRATEGIE CHE POSSONO IMPLEMENTARE BUONE PRATICHE VOLTE ALLA GESTIONE
DELLA SICUREZZA STRADALE SIANO DA APPREZZARE MAGGIORMENTE. LA SCELTA VOLONTARIA
DELLE IMPRESE DI DOTARSI DI CERTIFICAZIONE ISO 39001, NON OBBLIGATORIA, STA A DIMOSTRARE
CHE LA STESSA HA UN SISTEMA DI GESTIONE ADEGUATO A TENERE SOTTO CONTROLLO LA
SICUREZZA STRADALE DELLE PROPRIE ATTIVITA, E NE RICERCHI SISTEMATICAMENTE IL
MIGLIORAMENTO IN MODO COERENTE, EFFICACE E SOPRATUTTO SOSTENIBILE.

LA COMMISSIONE ATTRIBUIRA’ IL PUNTEGGIO SOLO SE L'OFFERENTE RISULTA IN POSSESSO DELLA
CERTIFICAZIONE RICHIESTA ED IN CASO DI RTI-ATI IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO SE ALMENO
UNA IMPRESA RISULTA IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE RICHIESTA

ATTRIBUZIONE DEI SEGUENTI PUNTEGGI: Sl = PUNTI 4 NO = PUNTI 0

Il fase:

Al termine delle operazioni sopra descritte, la Commissione giudicatrice procedera ad effettuare la sommatoria dei punteggi
ottenuti da questa prima riparametrazione, al fine di individuare l'offerta migliore dal punto di vista tecnico; dopodiche,
procedera ad effettuare una seconda riparametrazione, volta ad assicurare che l'incidenza relativa della voce qualita tecnica
sul punteggio finale sia sempre in grado di rispecchiare la proporzione voluta dalla stazione appaltante; pertanto all'offerta
tecnica che avra ottenuto il punteggio provvisorio piu alto, la Commissione assegnera l'intero fattore ponderale disponibile per
I'offerta tecnica (80 punti); agli altri concorrenti verra attribuito il punteggio definitivo riparametrato con criterio

proporzionale, applicando la seguente formula:

X = (B * Pmax)/A

dove:

X = punteggio da attribuire all'offerta in esame

B = punteggio provvisorio attribuito all'offerta in esame

Pmax= ponderazione massima attribuibile al criterio (80)

A = punteggio provvisorio piu alto conseguito

Il punteggio dell'offerta tecnica qualitativa di ciascun concorrente sara dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascun
criterio e/o sub-criterio attribuiti come sopra indicato.

32.2.1) SOGLIA DI SBARRAMENTO

Questa stazione appaltante precisa che, “per giurisprudenza pacifica, nelle gare con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa,
la predeterminazione di una soglia qualitativa minima di sbarramento, lungi dal pregiudicare una partecipazione qualificata, esprime al
contrario la scelta della stazione appaltante di privilegiare offerte particolarmente apprezzabili, che non puo pertanto dirsi manifestamente
irragionevole” (cfr. TAR Lombardia, Milano, IV, 20 maggio2016, n. 989).

A tale scopo la Commissione giudicatrice, in applicazione dell'at. 95, comma 8, D.Lgs. 50/2016, nella valutazione dell’aspetto qualitativo
dell’offerta tecnica applichera una SOGLIA DI SBARRAMENTO pari a 40/80 punti (non riparametrati), precisando che qualora i
concorrenti non raggiungano tale soglia minima non si procedera all’apertura della relativa offerta economica e si provvedera all'esclusione
del concorrente (si veda Cons. Stato, V, 30 gennaio 2017, n. 373).

32.3) VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA.
Punteggio massimo: 20 punti assegnato alla migliore offerta economica sull’importo a base d’asta. Il concorrente che presentera 1’offerta
migliore (piu bassa) sara assegnato il punteggio piu alto, agli altri concorrenti sara assegnato un punteggio proporzionalmente piu basso,
mediante la applicazione della seguente formula: (Prezzo a base di gara - Prezzo offerto dal concorrente iesimo) / (Prezzo a base di gara -
Prezzo minimo offerto) * PUNTEGGIO MASSIMO.

La valutazione economica viene effettuata direttamente dal sistema regionale START in fase di apertura delle offerte economiche. I1
sistema provvede quindi alla sommatoria del punteggio tecnico ottenuto a seguito della valutazione fatta dalla Commissione giudicatrice di
cui all’art. 77, D.Lgs. 50/2016, con il punteggio economico e produce in automatico la graduatoria ai sensi del comma 7, dell'art. 58, del
suddetto decreto legislativo. Si procedera alla verifica delle offerte risultate anomale ai sensi dell’art. 97, D. Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse: offerte parziali, offerte condizionate, offerte indeterminate, offerte incomplete, offerte in aumento.

Al sensi dell'art.95, comma 12, D. Lgs. 50/2016, questa stazione appaltante pud decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Nel caso di unica offerta valida che pero risulti idonea o conveniente, si procedera ad aggiudicazione.
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Capo Primo

OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO

DESIGNAZIONE DELLE PRINCIPALI OPERE
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Art.1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto I'esecuzione delle opere e la somministrazione delle provviste per i lavori di "TABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE VIABILITA”.

| tratti interessati dall'intervento sono i seguenti:

1) Marciapiede lato nord Via G.Mameli (tratto Via Bonamici — Via Marradi) punteggio 9999;

2) Marciapiedi lato est Via Piemonte (tratto Via Emilia — Via Campania) punteggio 9999;

3) Installazione di paletti dissuasori in varie strade cittadine.

Art.2 IMPORTO DELL’APPALTO, DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO, CATEGORIE PREVALENTI

Il presente appalto riguarda i sotto elencati tipi d’opera e prestazioni.

L’appalto ammonta complessivamente a €. 105.000,00=, di cui €. 103.500,00= per lavori ed €.1.500,00= per gli oneri per la
sicurezza a cui non sara applicato il ribasso d’asta.

L’incidenza percentuale della manodopera é pari al 33.851% di €. 105.000,00 per un importo di €. 35.543,46 cosi come
descritto nell’elaborato progettuale “Stima incidenza manodopera”.

Scavi, demoalizioni e rimozioni €. 17 996,53
Sottofondi € 19 868,74
Cordolature € 16 404,15
Opere fognarie €. 16 097,50
Bitumazioni € 14 787,88
Opere di segnaletica stradale € 19 845,20
Totale € 105 000,00

Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell’art. 149, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni & desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione indicati nel
suddetto quadro.

Ai sensi degli artt. 48, 89 c.11 e 174 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art.10 del D.P.R. n.207/10, si precisa che le opere oggetto
del presente Capitolato rientrano nella categoria prevalente OG3.

Resta inteso che dopo I'aggiudicazione e prima della firma del contratto la ditta redigera a sue spese e cura il Piano Operativo
di Sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/08. Sono a carico della impresa tutte le procedure richieste per la lavorazione e smaltimento
dei rifiuti speciali e/o tossici, tutte le spese e gli oneri per la redazione e presentazione dei piani di lavoro e sicurezza oltre a
quelli per le certificazioni e le eventuali tasse o imposte, che sono sempre e comunque a carico della ditta appaltatrice

E’ facolta dell'impresa presentare dopo 'aggiudicazione e prima della firma del contratto le eventuali proposte integrative al
Piano di Sicurezza e Coordinamento ed al Piano Generale di Sicurezza cosi come previsto dall’art. 100 comma 5 del D.Lgs.
n.81/08, rimane altresi facoltd della Amm.ne accettarle o meno ed eventualmente integrare il Piano di Sicurezza e
Coordinamento ed al Piano Generale di Sicurezza con le proposte fatte dall'impresa.

L’importo contrattuale sara quello che risultera dall’offerta aggiudicataria, ricadendo a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri che
si intendono compensati con I'importo dei lavori al netto del ribasso d’asta.

| prezzi contrattuali sono quelli ricompresi nell’offerta dell'Impresa aggiudicataria.

Art.3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere oggetto dell’appalto, salvo quelle speciali prescrizioni e indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite
dalla Direzione Lavori, possono sommariamente riassumersi come segue:

Scavi, demolizioni e rimozioni (scavi a sezione piccole opere f.b., demolizioni leggere di massicciata di marciapiede);
Sottofondi (fornitura e posa in opera di stabilizzato, esecuzione di massetti);

Cordolature (cordoli per marciapiedi);

Opere fognarie (piccoli allacci, scovolature, pulizie caditoie, sostituzione chiusini, ripristino in quota chiusini);
Bitumazioni (tappetino per marciapiedi in conglomerato bituminoso);

Opere di segnaletica stradale (installazione dissuasori, ripristino e razionalizzazione segnaletica stradale esistente).

ook wN =

L’elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e di lavori previste nel progetto e
meglio specificate negli elaborati progettuali.
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Capo secondo

QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI
LAVORO
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Art.4 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

| materiali occorrenti per i lavori oggetto del presente appalto devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale e
dovranno presentare tutte le caratteristiche perché sia garantita la buona riuscita dei lavori.

In genere non si prescrive alcuna provenienza dei materiali, lasciando I'appaltatore libero di prelevarli dai siti che riterra di
propria convenienza, purché presentino i requisiti richiesti.

Non saranno tuttavia messi in opera se prima non siano stati riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori.

Tale accettazione non esonera peraltro I'appaltatore dall’obbligo di cambiare, anche rimuovendoli d’'opera, quei materiali che o
per difetti non visti, o per qualsiasi altra causa, subissero posteriormente un deperimento e rendessero I'opera meno perfetta.
L’appaltatore dovra prestarsi alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese di prelevamento e
di invio dei campioni ai laboratori designati dalla Direzione Lavori, nonché alle relative tasse per il rilascio delle certificazioni.

| materiali che, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, non saranno ritenuti idonei, dovranno essere allontanati dal
cantiere a cura e spesa dell’impresa appaltatrice, la quale non potra accampare diritti e compensi di qualsiasi genere.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto, I'Amministrazione pud provvedervi direttamente a spese
dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione
eseguita d'ufficio.

L'appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, i lavori che la Direzione Lavori accerti siano eseguiti senza la
necessaria diligenza o con materiali che siano, per qualita, misura o peso, di cattiva qualita e/o diversi da quelli prescritti e
accettati.

Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti dell'’Amministrazione in sede di collaudo.

Qualora, senza opposizione delllAmministrazione, I'appaltatore nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di
dimensioni, consistenza e qualita superiori a quelle prescritte o di una lavorazione piu accurata, cid non gli da diritto ad
aumenti dei prezzi, ed il computo metrico & fatto come se i materiali avessero le dimensioni, la qualita ed il magistero stabiliti
dal contratto.

Se invece sia ammessa dall'Amministrazione qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali, nella loro consistenza o qualita
ovvero una minore lavorazione, il Direttore dei Lavori, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, pud applicare una
adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo I'esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

Art.5 REQUISITI DEI MATERIALI

a) Acqua

L’acqua per gli impasti deve essere dolce, limpida, priva di solfati e cloruri, non inquinata da materie organiche o comunque
dannose all’'uso cui le acque sono destinate.

b) Calci aeree

Dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. del 16/11/39 n.2231.

c) Leganti idraulici

| cementi e le calci idrauliche a lenta presa, dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui alla L. del 26/05/65 n.595,
ed ai DD.MM del 03/06/68, 31/08/72, 20/11/84, 09/03/88, 13/09/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

d) Inerti per strutture in muratura e conglomerati cementizi

La ghiaia, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal
D.M. del 14/02/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

e) Pietrischi, graniglie e sabbie per opere stradali

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia dovranno rispondere ai requisiti di cui al fascicolo n.4 anno 1953 del C.N.R. e
successive modificazioni ed essere esenti da materie terrose ed organiche, provenire da rocce compatte di elevata durezza;
saranno forniti in elementi assortiti e precisamente il pietrisco da cm.7 a cm.5 e da cm.5 a cm.3; il pietrischetto da cm.3 a
cm.1,5; la graniglia da cm.1,5 a cm.0,3.

f) Pietrame

Le pietre naturali da usare nelle murature, nelle massicciate, nei drenaggi, gabbionate, ecc. dovranno essere calcaree e/o
silicee.

Dovranno essere sane, compatte, di durezza e resistenza proporzionate alle sollecitazioni a cui saranno sottoposte.

Dovranno presentare facce idonee per la posa e saranno all’'uopo accapezzate.

Prima dell’uso dovranno essere accuratamente pulite dalle sostanze terrose.

Si intendono escluse le cosiddette creste o cappellacci ed i pietrami di struttura lamellare, scistosa, calcestrosa ed untuosa al
tatto.

Per la loro accettazione valgono le norme approvate con R.D. del 16/11/39 n.2232.

g) Cubetti di pietra

Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle norme per I'accettazione di cubetti di pietra per pavimentazioni stradali
emesse dal C.N.R. - Ed.1954 e nella tabella UNI 2719 - Ed.1945.

h) Laterizi

| laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere dovranno corrispondere alle norme di accettazione del D.M. 27.07.1985 e
successive integrazioni e modificazioni ed alle norme UNI 8942/2.

i) Materiali ferrosi

Saranno esenti da scorie, soffiature, saldature e da qualsiasi altro difetto

-acciai per c.a., c.a.p. e carpenteria metallica: dovranno soddisfare i requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate con D.M.
del 14/02/92, attuativo della L. n.1086/71, relative circolari esplicative e successivo D.M. LL.PP. del 09/01/96;

-lamierino di ferro per la formazione di guaine per armature per c.a.p.: dovra essere del tipo laminato a freddo, di qualita extra
dolce ed avra spessore di 2/10 mm.;
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-acciaio per apparecchi di appoggio e cerniere: dovra soddisfare i requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate con D.M. del
14/02/92, attuativo della L. n.1086/71, relative circolari esplicative e successivo D.M. LL.PP. del 09/01/96;

j) Bitumi ed emulsioni bituminose

Dovranno soddisfare ai requisiti di accettazione normalizzati dal C.N.R. nelle corrispondenti “Norme per I'accettazione dei
bitumi per usi stradali’, Ed. maggio 1978 e nelle “Norme per I'accettazione dei bitumi per usi stradali (campionatura dei
bitumi)”, Ed. 1980.

L’emulsione bituminosa dovra essere in genere fornita con tenore di bitume al 55% salvo la facolta della D.L. di variare tale
percentuale in conformita delle esigenze che potranno manifestarsi.

Le emulsioni comunque non potranno essere fabbricate con bitumi duri flussati.

Nella stagione invernale potra essere richiesto I'impiego di emulsioni acide.

L’emulsione bituminosa dovra corrispondere a requisiti di accettazione normalizzati dal C.N.R., fascicolo 3 - anno 1958 e
successive modificazioni ed integrazioni.

k) Bitumi liquidi o flussati

Dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle “Norme per I'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali’, Fascicolo n.7
Ed.1957 del C.N.R.

1) Teli di “non tessuto”

Il telo “non tessuto” avra le seguenti caratteristiche:

- composizione: fibre di polipropilene o poliestere a filo continuo, agglomerate senza I'impiego di collanti;

- coefficiente di permeabilita: per filtrazione

trasversale, compreso fra 10 alla meno tre e 10 alla meno uno cm./sec. (tali valori saranno misurati per condizioni di
sollecitazione analoghe a quelle in sito);

- resistenza a trazione: misurata su striscia di cm. 5 di larghezza non inferiore a 300 N/5 cm, con allungamento a rottura
compreso fra 25 e '85%.

Qualora nei tratti in trincea il telo debba assolvere funzioni di supporto per i sovrastanti strati della pavimentazione, la D.L.
potra richiedere che la resistenza a trazione del telo impiegato sia non inferiore a 500 N/5 cm. o a 750 N/5 cm., fermi restando
gli altri requisiti.

La prova di trazione dovra essere condotta su strisce di larghezza cm.5 e lunghezza nominale di cm.20 con velocita di
deformazione costante e pari a 2 mm./sec.; dal campione saranno prelevati 3 gruppi di 5 strisce cadauno secondo le tre
direzioni: longitudinale, trasversale e diagonale; per ciascun gruppo si scarteranno i valori minimo e massimo misurati e la
media sui restanti 3 valori dovra risultare maggiore del valore richiesto.

Tale prova, dovra essere ripetuta su provini immersi in acqua dopo una permanenza di un’ora e dare risultati analoghi a quelli
ottenuti a temperatura ambiente.

m) Tubi di cemento

| tubi dovranno essere confezionati con cemento T525 ed all’atto della posa in opera dovranno avere una stagionatura non
inferiore a giorni 15.

All'interno i tubi dovranno essere conformati in modo da consentire la perfetta giunzione e dovranno allo scopo essere altresi
perfettamente calibrati.

n) Tubi di grés ceramico

Dovranno essere delle migliori qualita di grés ceramico, perfettamente diritti, senza asperita, screpolature o difetti di sorta,
duri, con suono metallico alla percussione e conformi a quanto prescritto dalle norme UNICERAB 03/67 e successive
modificazioni.

La vernice fermera corpo unico con la massa e non dovra presentarsi come uno strato aderente.

Nei pezzi speciali le diramazione dovranno formare corpo unico con il cilindro principale.

| tubi saranno del tipo a bicchiere, I'estremita dei tubi e I'interno dei manicotti saranno nitidamente zigrinati per consentire la
migliore adesione con la malta di sigillatura.

Nelle lunghezze saranno ammesse tolleranze massime del 4%.

o) Tubi in materiali plastici e polietilene

Le tubazioni di materiale plastico ed in polietilene ad alta densita (PEAD) dovranno corrispondere alle garanzie di qualita
previste dalle norme UNI 5043/5044 e UNI 7613/7615 e successive modificazioni.

p) Lastrico

Le lastre in pietra occorrenti per il rifacimento della pavimentazione saranno di nuova fornitura, I'lmpresa sara libera di
prelevarle dalle cave che riterra piu opportuno, preferibilmente locali, purché il materiale risulti essere per durezza simile ai
parametri riportati nella voce di elenco prezzi. Il materiale dovra, in ogni caso, essere accettato ad insindacabile giudizio della
D.L.

Tutti gli altri materiali occorrenti e non espressamente menzionati, dovranno corrispondere alle prescrizioni generali espresse
in principio e saranno delle migliori qualita esistenti in commercio e di gradimento della D.L.

Art.6 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni in elevazione secondo linee obbligate, devono essere eseguite con ordine e le necessarie precauzioni in modo
da non danneggiare le residue strutture e murature e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori e da evitare
incomodi o disturbi.

Rimane pertanto vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di
sollevare polvere, per cui, tanto le murature, quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'appaltatore deve inoltre provvedere alle necessarie puntellature per sostenere le parti che
devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare utiimente,
sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.
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Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti
fissati, saranno a carico e spese dall’appaltatore e senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti
indebitamente demolite.

| ponteggi e i palchi di servizio sono, in ogni caso a carico dell’appaltatore.

Tutti i materiali riutilizzabili che la D.L. ordinasse di reimpiegare, devono essere opportunamente scalcinati, puliti e custoditi
nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa.

Tutti i materiali, sia di scarto che di recupero, provenienti dalle demolizioni e rimozioni, devono essere, sempre
dall'appaltatore, trasportati fuori del cantiere nei punti indicati, od in rifiuto alle pubbliche discariche.

Resta inteso che la Stazione Appaltante rimane proprietaria dei materiali demoliti o rimossi.

Art.7 SCAVI IN GENERE - INDAGINI - OPERE DI SOSTEGNO

Per i progetti e per I'esecuzione di indagini sui terreni, per il progetto, la costruzione, il collaudo di opere di sostegno, manufatti
di materiali sciolti, fronti di scavo, discariche, colmature, opere di fondazione, per lo studio della stabilita dei pendii, per lo
studio di fattibilita di opere su grandi aree e per il progetto e la realizzazione di interventi nel sottosuolo, si applicano le
apposite norme tecniche emanate con D.M. del 11/03/88.

Oltre gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi per scavi in genere, I'appaltatore si deve ritenere
compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

-per la ricognizione preliminare all’escavazione da condurre con apparecchiature idonee alla rilevazione di masse metalliche
interrate;

- per il taglio e lo scavo, con qualsiasi mezzo, delle materie sia asciutte che bagnate in presenza d’acqua e di qualsiasi
consistenza;

- per aggottamenti ed esaurimenti di acqua di qualunque entita per tutta la durata dei lavori;

- per ponteggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o in rifiuto, a qualsiasi distanza, sistemazione delle materie
di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per ogni indennita di deposito temporaneo o definitivo;

- per la regolarizzazione delle scarpate e pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il successivo
rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acque od altre condotte in genere e sopra le fognature o
drenaggi, secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellamenti, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni contenute nel
presente articolo, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti,
perdite parziali o totali del legname e del acciaio;

- per impalcature, ponti da costruzioni provvisori occorrenti per I'esecuzione dei trasporti delle materie di scavo, per la
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per le necessarie opere provvisionali per impedire la caduta dall’alto dentro le aree di scavo;

- per ogni altra opera infine necessaria per I'esecuzione completa degli scavi

L’'uso di eventuali pompe Well-Point potra essere consentito e retribuito solo ad insindacabile giudizio della D.L. tramite ordine
scritto.

Di cio verra tenuto conto nella valutazione dei prezzi di scavo.

Nell'esecuzione degli scavi I'lmpresa appaltante dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate
raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sara ritenuta necessaria e prescritta con ordine di servizio dalla
Direzione dei lavori allo scopo di impedire scoscendimenti, restando essa, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni
alle persone ed alle opere, altresi obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate in caso di
inadempienza delle disposizioni allo scopo impartitele.

L'Impresa appaltante dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da
fornire gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovra aprire senza indugio i fossi e
le cunette occorrenti e, comunque, mantenere efficienti, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorra, con
canali fugatori.

Le materie provenienti dagli scavi per I'apertura della sede stradale, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della
Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della
sede stradale, depositandole su aree che I'lmpresa appaltante dovra provvedere a sua cura e spese.

Le localita per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danno ai lavori od
alle proprieta pubbliche e private nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e private.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'lmpresa appaltante, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

Art.8 OPERE PROVVISIONALI

Le opere provvisionali dovranno essere realizzate con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo;
esse dovranno essere mantenute in efficienza per l'intera durata dei lavori.

La Ditta appaltatrice sara responsabile della progettazione, dell'esecuzione e della loro rispondenza a tutte le norme di legge
in vigore noncheé ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle.

Il sistema prescelto e le modalita esecutive delle opere provvisionali dovranno essere portate alla preventiva conoscenza del
Direttore dei lavori.

Nella realizzazione delle opere provvisionali la Ditta appaltatrice € tenuta, altresi, a rispettare tutte le norme in vigore nella
zona in cui saranno eseguiti i lavori.

Prima di riutilizzare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si dovra provvedere alla loro revisione per eliminare quelli ritenuti non
piu idonei.
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| casseri di contenimento del calcestruzzo potranno essere sia metallici che di legno; in ogni caso dovranno essere realizzati
in modo da poter resistere alla pressione del calcestruzzo sia durante il getto che nelle operazioni di costipamento, battitura e
vibratura.

| casseri dovranno essere stabili in relazione alle dimensioni del manufatto da eseguire, se necessario verranno eseguite
opportune puntellature . Dopo la presa dovra essere possibile rimuovere il cassero senza deteriorare il getto anche nel caso in
cui l'indurimento non sia perfettamente avvenuto.

Prima dei getti, all'interno dei casseri, dovra essere spalmato un prodotto "disarmante" al fine di evitare che il calcestruzzo si
attacchi in modo da rendere difficile il successivo distacco.

| casseri destinati all'esecuzione di calcestruzzo "a faccia vista" saranno perfettamente piallati su tre lati con bordi paralleli e
ben accostati.

Art.9 MALTE E CONGLOMERATI CEMENTIZI

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati dovranno corrispondere alle
seguenti proporzioni:

1° Malta comune:

Calce comune in pasta 0,45 m3
Sabbia 0,90

2° Malta semidraulica di pozzolana:

Calce comune in pasta 0,45
Sabbia 0,45
Pozzolana 0,45

3° Malta idraulica:

Calce idraulica <calce> q
Sabbia 0,90 m3
4° Malta idraulica di pozzolana:

Calce comune in pasta 0,457
Pozzolana 0,90”

5° Malta cementizia:

Agglomerante cementizio a lenta presa <agglom.1>q
Sabbia 1,00 m3
6° Malta cementizia (per intonaci):

Agglomerante cementizio a lenta presa <agglom.2> q
Sabbia 1,00 m3
7° Calcestruzzo idraulico (per fondazione):

Malta idraulica 0,45
Pietrisco o ghiaia 0,90

8° Smalto idraulico per cappe:

Malta idraulica 0,45
Pietrisco 0,90

9° Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate):

Cemento normale (a lenta presa) 2,00q
Sabbia 0,400 m3
Pietrisco o ghiaia 0,800
10° Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuole, ecc.):

Agglomerante cementizio a lenta presa 2+25q
Sabbia 0,400 m3
Pietrisco o ghiaia 0,800"”
11° Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati:

Cemento 3,00 q
Sabbia 0,400 m3
Pietrisco e ghiaia 0,800
11° Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati:

parapetti o coronamenti di ponti, ponticelli o tombini):

Agglomerante cementizio a lenta presa 3,50 q
Sabbia 0,400 m3
Pietrisco o ghiaia 0,800
Graniglia marmo nella parte vista battuta a martellina <graniglia>"
13° Conglomerato per sottofondo di pavimentazioni in cemento a doppio

strato:

Agglomerante cementizio a lenta presa 2,00 q
Sabbia 0,400 m3
Pietrisco 0,800
14° Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti in cemento a due

strati, oppure per pavimentazioni ad unico strato:

Cemento ad alta resistenza 3,50 q
Sabbia 0,400 m3
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Pietrisco 0,800

Quando la D.L. ritenesse di variare tali proporzioni, I'l'mpresa appaltante sara obbligata ad uniformarsi alle prescrizioni della
medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste.

| materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno essere misurati ad ogni
impasto con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzione dei lavori e che I'lmpresa appaltante sara in obbligo di
provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la manipolazione.

La calce spenta in pasta non dovra essere misurata in fette come viene estratta con badile dal calcinaio, bensi dopo essere
stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita.

L'impasto dei materiali dovra essere eseguito sopra aree convenientemente pavimentate, a mezzo di macchine impastatrici o
mescolatrici.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta
uniforme, che verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando
continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune od idraulica, si formera prima l'impasto della malta con le
proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si distribuira la malta sulla ghiaia o pietrisco e si
mescolera il tutto fino a che ogni elemento risulti uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la
superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita delle prescrizioni del D.M. del
14/02/92, cosi come modificato dal D.M. del 09/01/96.

Quando sia previsto I'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lo studio preventivo della
composizione del conglomerato con prove di laboratorio sulla granulometria degli inerti e sul dosaggio di cemento per unita di
volume del getto.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilita del getto e comunque non
superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in tale rapporto I'acqua unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere
periodicamente controllato in cantiere.

| getti devono essere convenientemente vibrati.

Durante i lavori devono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del conglomerato
deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti.

Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantita necessaria, per I'impiego
immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto & possibile in vicinanza del lavoro.

| residui di impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione
di quelli di malta formati con calce comune, che potranno essere utilizzati perdo nella sola stessa giornata del loro
confezionamento.

Art.10 MURATURA IN MATTONI

| mattoni, all'atto del loro impiego, dovranno essere abbondantemente bagnati sino a sufficiente saturazione per immersione
prolungata e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno
posati sopra uno strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rimonti all'intorno e riempia tutte le connessioni.
La larghezza delle connessioni non dovra essere maggiore di 8, né minore di 5 mm.

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per fornire maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi nelle murature in mattoni dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni
riescano superiori ai limiti di tolleranza fissati.

Le murature di rivestimento saranno fatte a ricorsi bene allineati e collegate a morsa con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento a vista (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni
di miglior cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessioni
orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessioni di faccia a vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 mm, e previa loro
raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con
apposito ferro, senza sbavature.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo tale che i mattoni siano sempre disposti in
direzione normale alla curva di intradosso tracciata sopra la centinatura e le connessioni dei giunti non dovranno mai
eccedere la larghezza di 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.

Art.11 OPERE EDILI

a) Murature in genere

Nelle costruzioni in muratura dovranno essere rispettate le norme tecniche approvate con i DD. MM. sel 24/01/86, 20/11/87 e
16/01/96, nonché tutte le normative vigenti al momento della esecuzione dei lavori

La costruzione delle murature deve iniziare e proseguire uniformemente assicurando il perfetto collegamento con le murature
esistenti, e fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la formazione di strutture eccessivamente emergenti del
resto della costruzione.

All'innesto dei muri da costruirsi in tempi successivi dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale
impiegato.

| lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nel periodo di gelo nel quale la
temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere di muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore
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meno fredde, purché al distacco del lavoro vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo
notturno.

La D.L. potra ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano costruiti architravi in cemento armato delle dimensioni
che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.

b) Intonaci

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti soltanto in stagione opportuna, quando le murature siano asciutte, dopo aver
rimosso dai giunti la malta poco aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.

Gli intonaci di qualunque specie (siano essi lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non dovranno mai
presentare peli, crepature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti
dall'appaltatore a sue spese.

La calce da usarsi negli intonaci dovra essere tale da evitare scoppiettii, fioriture e screpolature, verificandosi le quali sara a
carico dell’'appaltatore I'esecuzione di tutte le riparazioni occorrenti.

La sabbia da impiegarsi nello strato piu superficiale sara a grana fine e dovra essere prelevata da zone idonee.

Ad opera compiuta I'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore a mm. 15.

c) lavori in ferro

I lavori in ferro dovranno essere eseguiti con materiali della qualita piu idonea al tipo di lavoro in questione .

Le elettro saldature dovranno essere eseguite con elettrodi del V gruppo basico, il cordone sara continuo in generale e
sempre per la parte pioggia delle lamiere.

Il filo protetto potra essere a tratti.

Tutte le parti in generale dovranno essere zincate a caldo, salvo se diversamente specificato.

La zincatura sara eseguita secondo la tabella UNI 5744-66, dovra garantire il ricoprimento di zinco maggiore di 80 micron e
non dovra lasciare colature punte scorie.

| manufatti zincati saranno messi in opera solo dopo I'accettazione della D.L..

Sulla zincatura sara applicata, previo sgrassaggio con solventi di tipo aromatico (toluolo, xilolo) una mano di intermedio
epossidico a base di resine epossidiche solubilizzato in appropriata miscela solvente, equivalente in epossidico 480/500,
catalizzata con induritore poliamnico.

La verniciatura dovra essere eseguita con temperatura > 5 gradi ed umidita =< 85%.

Finitura con due strati di vernice eposvinilica convenientemente indurita con promotori di catalisi, aggiunta all’atto dell'impiego
nei colori Ral prescritti dalla D.L.

Il trattamento dovra conferire ai manufatti una resistenza alla corrosione di almeno 100 ore secondo la prova in nebbia salina
prevista dalla norma UNI 117/73 e ASTM-D 714/56.

Ove, per ragioni di smontaggio, si dovra procedere a tale operazione sara applicata, prima del ciclo suddetto e previa
spazzolatura, una mano di antiruggine a base di zinco metallico e resine epossidiche catalizzata con poliammide (zinco puro
al 99%, non meno dell'80% della miscela pigmentaria).

Per lavori nuovi in acciaio non zincato si procedera alla sabbiatura secondo la normativa SSPC/SP5/63 grado Gsa3 ove
possibile. In caso contrario si martellera e si spazzolera I'elemento secondo la normativa SSPC/SP2/63 grado Gst2.

Nel primo caso la verniciatura seguira il ciclo di cui al paragrafo, nel secondo si dara una mano in piu di fondo.

Art.12 OPERE DI FOGNATURA

a) Canalizzazione di fognatura bianca (per collettamento delle sole acque meteoriche e/o di falda)

Di norma sara eseguita mediante tubi di cemento secondo i diametri di progetto e comunque non inferiore a cm. 30 posti in
opera perfettamente allineati, partendo dal punto piu a valle della canalizzazione e rivolgendo i bicchieri, se esistenti, in senso
contrario al flusso.

Sul fondo del cavo perfettamente spianato verra stesa una platea di calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 10.

Su tale platea i tubi verranno allettati su base di malta cementizia in corrispondenza dei giunti in modo tale da garantire il loro
completo appoggio sulla generatrice inferiore, la tenuta idraulica del giunto stesso ed il rispetto della quota della livelletta di
progetto.

| tubi saranno cosi posti perfettamente alla quota ed alla pendenza richiesta e sara possibile anche I'esecuzione della
giunzione ad anello tra gli stessi da realizzarsi con malta dosata con ql. 4,5 di cemento al mc. di impasto, delle dimensioni
minime di cm. 15x3.

Si procedera quindi al bloccaggio della tubazione con calcestruzzo secondo le sezioni di progetto e comunque per una altezza
non minore di ¥4 di diametro e per una larghezza pari alla corda cosi individuata piu gli spessori del tubo maggiorati di cm. 10
per parte.

La profondita di posa delle tubazioni, la natura del terreno ed i tipi diversi di tubi, quali quelli in c.a., c.a.p., PVC e PEAD
necessiteranno di metodi di posa in opera e bloccaggi particolari nel cavo e pertanto varra quanto indicato nel progetto e nei
particolari costruttivi prescritti dalla D.L.

Nel caso di adozione di tubi con giunti a bicchiere di qualsiasi tipo dovranno essere sigillati con malte espansive tipo EMACO
e EMBECO.

Per le tubazioni provviste di giunzioni ad anelli in gomma sara di norma prevista la posa in opera sulla platea di calcestruzzo
di cm. 10 come sopra, mediante posizionamento di n. 2 sellette in calcestruzzo per ogni tubo poste alla quota e secondo la
livelletta di progetto.

Sara provveduto alla perfetta esecuzione di tagli dei tubi per la formazione di spezzoni di misura particolare, analoga cura
dovra porsi nell’esecuzione degli allacciamenti, sia stradali per caditoie, che privati per lo scolo delle acque dalle acque dalle
proprieta private.

L’interno dei tubi dovra essere ripulito dagli eccessi di malta e da qualsiasi materiale che possa ostruire la luce interna. Il
riempimento eseguito secondo le modalita indicate dalla D.L. potra essere eseguito solo se autorizzato da quest'ultima e
comunque mai prima che la canalizzazione sia stata verificata alla prova di tenuta idraulica, se richiesta.
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La distanza tra i pozzetti interposti individuanti le varie campate sara di norma compresa tra i 40 ed i 50 ml. o superiore a
seconda del diametro della tubazione.

b) Allacciamenti stradali fognatura bianca

Le canalizzazioni di allaccio, ortogonali alla fogna principale, provenienti dalle caditoie saranno realizzate con tubi di cemento
del diametro interno di cm. 15 posti in opera secondo le modalita di cui alla voce a).

Il tubo sara innestato nel foro predisposto nella fogna principale senza sporgere all'interno, quindi sara fissato alla stessa con
apposito blocco di ancoraggio in calcestruzzo.

Per altri materiali si useranno giunti speciali a squadra con braccio a riduzione.

Per profondita di posa inferiori a ml. 1,00 i tubi saranno interamente bloccati con una corona di calcestruzzo dello spessore
minimo di cm. 10.

Le acque meteoriche saranno raccolte da pozzetti a sedimentazione con sifone di tenuta idraulica prefabbricati in c.a., detti
comunemente “ caditoie” posti generalmente ai margini della carreggiata, distanziati non oltre cm. 5 dal cordone, raccordati al
piano di calpestio, con colli di ispezione in muratura di mattoni legati con malta cementizia ad una o due teste secondo le
indicazioni della D.L. e ricoperti con chiusini in ghisa carrabili con tappo a feritoia.

c) Allacciamenti privati di fognatura bianca

Per le canalizzazioni saranno utilizzati di norma tubi di cemento del diametro interno di cm. 20 posti in opera come alla voce
b) e comunque in relazione alla superficie della presella privata.

| pozzetti a sedimentazione muniti di sifone in uscita uno di uscita per il raccordo dei tubi; saranno posizionati in sede di
marciapiede la tubazione in arrivo sara realizzata a partire dal limite della proprieta privata.

d) Canalizzazione di fognatura nera (per collettamento di acque usate)

Di norma sara eseguita con tubi di grés ceramico con giunto a bicchiere completo di giunzioni poliuretaniche di tenuta
idraulica ad anelli elastomerici, secondo i diametri di progetto e comunque non inferiori a cm. 20, oppure con tubazioni di
polietilene o PVC rispondenti alla normativa UNI.

Sul fondo del cavo perfettamente spianato verra stesa, su un sottofondo di materiali aridi, una platea in calcestruzzo dello
spessore minimo di cm. 10 sulla quale, sopra un letto di sabbia o sabbione, dello spessore minimo di cm. 10, verranno poste
le canalizzazioni perfettamente allineate alle quote e livellette di progetto fissate dalla D.L..

In alternativa la D.L. potra chiedere la posa sul piano di calcestruzzo di n.2 sellette in calcestruzzo per ogni tubo. Variazioni a
questi modi di procedere potranno essere impartite dalla D.L. per situazioni particolari.

Per ogni campata saranno inseriti alle distanze di progetto pezzi speciali (di diramazione per il raccordo delle confluenze
provenienti dagli edifici) orientati secondo i fabbricati e completi di tappo a chiusura idraulica.

Di norma detti giunti a squadra saranno posizionati con la parte a riduzione inclinata di circa 30° sull’orizzontale.

In caso di particolari profondita sara invece rivolta verso l'alto e sara prolungata con il posizionamento verticale di un tubo di
grés di diametro interno di cm. 15 lungo da ml. 0,50 a ml. 1,00, reso ermetico con tappo speciale a tenuta idraulica e
perfettamente a tenuta idraulica

Successivamente, se richiesta, verra eseguita la prova di tenuta idraulica della tubazione e solo dopo di essa, dietro
autorizzazione della D.L., si provvedera al ricoprimento della canalizzazione mediante sabbia per un’altezza minima di cm. 50
a partire dalla generatrice superiore della tubazione o pari al diametro del tubo.

e) Allacciamenti privati di fognatura nera

Qualora I'appalto preveda la realizzazione degli allacciamenti, essi verranno costruiti di norma con tubi di grés ceramico di tipo
di cui alla voce d) del diametro interno di cm. 15.

Per profondita di posa inferiori a ml. 1,00 essi saranno interamente bloccati da una corona di calcestruzzo dello spessore
minimo di cm.10.La tubazione sara collegata con pozzetti prefabbricati in c.a. di intercettazione con sifone idraulico
ispezionabile comunemente denominati “SIT” interamente verniciati con resine epossidiche.

f) Pozzetti

Lungo le canalizzazioni sia bianche che nere, alle distanze che prescrivera la D.L. e di norma ml. 33 per la nera e ml. 40 - 50
per la bianca, saranno interposti dei pozzetti di ispezione della fognatura.

| pozzetti potranno essere realizzati in muratura, in c.a. gettato in opera e fuori opera.

In qualunque caso sara prima realizzata sul fondo del cavo una platea di calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 10, sulla
quale sara riportato uno spessore di muratura di calcestruzzo in misura pari al diametro della tubazione venendosi a costituire
una canala di scorrimento con le superfici laterali del fondo del pozzetto inclinate del 10% verso la stessa, la parte in
elevazione della cameretta sara cosi impostata a livello della generatrice superiore esterna della tubazione attestantevisi.
Dovra porsi molta attenzione affinché siano evitate infiltrazioni di acqua da tutti i punti pericolosi quali: fondo cavo-platea in
calcestruzzo, innesto tubo-pozzetto, giunto, pareti in elevazione-platea.

Per le camerette costituite da anelli in c.a. prefabbricato le giunzioni saranno realizzate a mezzo di speciali resine epossidiche
e l'anello di base sara incastrato in apposita scanalatura della platea riempita con resine.

Per le pareti di mattoni legati a malta cementizia, gli spessori saranno da due o piu teste risegati di metro in metro oltre i ml.
2,50 di profondita; per quelle in c.a. fuori opera lo spessore minimo sara di cm. 12 con armatura recante un copriacciaio
minimo di cm. 3, per quelle in c.a. gettato in opera sara da evitare il getto contro terra e la doppia casseratura dovra realizzare
uno spessore minimo di cm. 15 di parete con doppia armatura della quale I'impresa € tenuta a produrre disegni e calcoli
considerando i carichi stradali di cui al DM. del 02/08/80 e successive modificazioni ed integrazioni.

La canala sara preferibilmente realizzata prolungando nel pozzetto la tubazione e asportando con taglio la parte superiore di
tubo secondo un piano orizzontale diametrale e la porzione di canala cosi realizzata sara prolungata verticalmente per un
semidiametro piu lo spessore del tubo e risvoltera a formare la platea del pozzetto con inclinazione del 10%

La platea ed eventuali scivoli per salti di fondo ed ogni altra superficie a contatto con i liquami saranno realizzate con malte
anticorrosive nello spessore indicato dalla D.L. e trattate con vernici a base di resine particolari.

Tutte le altre superfici interne del pozzetto saranno intonacate con malta di cemento lisciate a mestola; per i pozzetti in
muratura dovra provvedersi anche ad arricciare le superfici esterne dei pozzetti.

Per i pozzetti prefabbricati della fognatura nera si prescrive la verniciatura a base di resine per l'intera superficie interna del
pozzetto.
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| pozzetti saranno coperti con lastroni in c.a. dello spessore minimo di cm. 15, calcolati per il sovraccarico conseguente alla
categoria di classificazione della strada, e delle dimensioni in pianta pari al perimetro esterno del pozzetto maggiorato di 5 cm
per lato; saranno provvisti di foro per passo d'uomo di cm. 40x40, posizionato in relazione al tipo di discesa che, su
approvazione della D.L., potra essere realizzata mediante scalette alla marinara costituite da ramponi di acciaio del diam. cm.
2 piegati ad U, della lunghezza minima di cm. 30 e della sporgenza minima di cm. 12 convenientemente ammorzati nella
parete. Tutti i pozzetti di ispezione saranno coperti con chiusini di ghisa il cui telaio sara bloccato con cordolo in calcestruzzo
armato con una staffa di acciaio diam. mm. 8, di dimensione minima di cm.15x10.

| chiusini saranno posizionati su colli d’'ispezione della luce interna di cm. 40x40 di altezza massima di cm. 50, costituiti da
pareti di mattoni a due teste internamente intonacati a malta di cemento lisciata a mestola.

| colli su pozzetti di ispezione per fognatura nera dovranno essere protetti con verniciatura eseguita con vernici a base di
resine catraminose anticorrosive ed internamente intonacati e stuccati esternamente

g) Chiusini di ghisa

Tutti chiusini in sede stradale devono essere in ghisa di prima fusione rettificati nel’accoppiamento tra telaio e coperchio onde
evitare vibrazioni e garantire la tenuta d’acqua.

Devono essere dimensionati in fusione del tipo di utilizzo prevedibile per la superficie in cui sono ubicati.

| chiusini in ghisa sferoidale o perlitica lamellare, devono essere rispondenti alle caratteristiche costruttive e di posa in opera
richieste dalla norma EN 124., da azienda certificata ISO 9001:2008 e ISO 14000 costituito da telaio e coperchio.

Telaio, con sezione a “T” rovesciata, di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommita corrispondente al livello del
piano stradale, munito di:

- adeguata aletta perimetrale esterna, continua sui quattro lati, opportunamente sagomata e smussata agli angoli per ottenere
una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche mediante fori, per la classe D400,
utili al fissaggio con tirafondi;

- costole di rinforzo esterne;

- sede interna a “U” per ottenere la ermeticitd agli odori mediante riempimento di sabbia e/o materiali equivalenti in
accoppiamento col coperchio;

- angolo interno smussato per I'accoppiamento univoco col coperchio.

Coperchio di forma quadrata munito di:

- profondita di incastro massima consentita dal telaio;

- angolo smussato per il posizionamento univoco all'interno del telaio;

- asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento;

- scritta indicante “Comune di Livorno”, tipo di sottoservizio e stemma araldico del comune di Livorno;

- particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.;

- rilievi antisdrucciolo opportunamente configurati per il completo deflusso delle acque di scorrimento.

Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo, la sigla EN 124, la classe di resistenza, il
marchio del produttore in codice, il luogo di fabbricazione in codice, la data del lotto di produzione.

Per classe di carrabilita E600, D400, C250, B125
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h) Prova di tenuta idraulica

In corso d’opera la D.L. potra richiedere la prova, a scavo aperto, di tenuta idraulica del sistema campata - pozzetto di valle,
con le seguenti modalita:

dopo aver tamponato nel pozzetto a monte l'ingresso ed in quello a valle l'uscita della tubazione, sara riempito con acqua il
pozzetto a valle finché nel pozzetto a monte si raggiunga compatibilmente alle pendenze un livello minimo di cm. 60.

La prova sara ritenuta valida se dopo due ore di permanenza delle acque nel sistema in esame non si verificheranno perdite
dalle varie giunzioni e dal pozzetto.

In caso di perdite di acqua dovra provvedersi allo loro individuazione e completa eliminazione.

Solo dopo che la prova idraulica sia stata positiva, la D.L. autorizzera il rinterro.

i) Opere metalliche in genere

Ogni fornitura dovra essere sottoposta al’esame della D.L.; saranno particolarmente curate le saldature e le giunzioni in
genere.

| manufatti non zincati dovranno essere posti in opera previa idonea protezione di due manti di appropriata vernice
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anticorrosiva da applicarsi su superfici spazzolate, scartavetrate o sabbiate.

Art.13 OPERE STRADALI

a) Tracciamenti

Prima di porre mano ai lavori di sterro e riporto, 'impresa é obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in
modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti di base alla larghezza del piano stradale, all'inclinazione delle
scarpate e alla formazione delle cunette.

b) Sbancamenti

Nell’esecuzione degli sbancamenti, I'appaltatore dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate
raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto e che sara ritenuta necessaria e prescritta dalla D.L. allo scopo di impedire
scondiscendimenti.

L’appaltatore rimane totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere ed e’ altresi obbligato a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie eventualmente franate.

L’'impresa dovra aprire senza indugi i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere efficienti, a sue cure e spese, il
deflusso delle acque anche, se occorra, con canali fugatori; dovra inoltre garantire 'assenza sul piano di posa del cassonetto
di materie organiche di qualsiasi tipo e dimensioni.

Le materie provenienti dagli scavi per I'apertura della sede stradale, non riutilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della
D.L., per la formazione di rilevati ed altri impieghi nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sede stradale,
depositandole su aree che I'appaltatore deve provvedere a sua cura e spese.

La localita di tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danno ai lavori od
alle proprieta pubbliche e private, nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e private.

La D.L., in contrasto con le precedenti disposizioni., potra fare spostare a spese dell’appaltatore le materie depositate.

c) Rilevati e trincee

Per i materiali da impiegare nei rilevati e le modalitd di costruzione dei medesimi, si rimanda alle norme C.N.R. - UNI
10006/65 e successive modificazioni ed integrazioni.

d) Sottofondi alla pavimentazione bitumata

d.1) Fondazioni in misto granulare

Il sottofondo sara costituito da due strati:

- il primo composto da materiali a matrice di natura calcarea della pezzatura di cm. 15-20 o materiale di frantumazione dello
spessore minimo di cm. 30 compressi;

- il secondo strato composto da materiali a matrice di natura calcarea oppure a contenuto argilloso medio o materiale di
fresatura dello spessore di cm. 10 compressi.

In alternativa il sottofondo potra essere composto da una massicciata in misto granulometrico stabilizzato dello spessore di
cm. 40 compressi composto da materiali a matrice di natura calcarea o a contenuto argilloso medio o materiali di fresatura.

| due strati saranno bagnati e cilindrati con almeno 40 passaggi di compressore di forza minima di 14 tonnellate.

Preparata cosi la nuova ossatura stradale, si procedera alla regolarizzazione con opportuna sagomatura.

Si procedera quindi alla cilindratura che sara effettuata con rullo compressore di forza minima di 14 tonnellate previa
conveniente innaffiatura e sino al momento in cui la massicciata ha raggiunto la densita del 95% rispetto a quella fornita dalla
prova AASHO modificata.

Ove se ne presentasse la possibilita, sara riutilizzato il materiale proveniente dalla scarificazione od altro di proprieta
dell’ Amministrazione appaltante.

Nei tratti in cui il ricarico deve essere effettuato su vecchia massicciata, si avra cura di provvedere prima della stesa del
pietrisco ad una accurata pulizia del piano viabile fino a mettere a nudo la vecchia ossatura.

Il lavoro di compressione sara iniziato dai lati della carreggiata e proseguito gradualmente verso la zona centrale, per spessori
non maggiori di cm. 20.

d.2) Fondazioni in misto cementato

Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da un misto granulare di ghiaia, (o pietrisco) e sabbia
impastato con cemento ed acqua in impianto centralizzato a produzione continua con dosatori a peso e a volume.

Gli starti dovranno avere spessori non inferiori a cm.10 e non superiori a cm.20.

Gli inerti, di cava o di fiume con percentuali di frantumato non superiore al 60% del peso totale degli inerti, dovranno avere
dimensioni non superiori a 40 mm, ne forma appiattita, allungata o lenticolare.

La stesa verra eseguita impiegando finitrici vibranti operando di norma con temperature ambiente comprese tra 0°C e 25°C ed
in assenza di pioggia.

Subito dopo il completamento delle opere di costipamento (con rulli lisci vibranti) e di rifinitura, dovra essere eseguito lo
stendimento di un velo protettivo di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1-2Kg mq.

e) Manti in conglomerato bituminoso

Il manto bituminoso con i materiali di cui all'art. 14 sara eseguito di norma secondo le seguenti tipologie:

e.1) Tipologia 1

a) Strato di base : steso con vibrofinitrice meccanica, spessore minimo compresso cm. 8, previa spalmatura del piano di
posa con emulsione al 55% di bitume basico, in ragione di 1,5 kg./mq., rullato con compressore stradale da 12-16 Tonn.

b) Strato di collegamento (bynder) steso con vibrofinitrice meccanica per uno spessore minimo compresso di cm 6, previa
spalmatura del piano di posa con emulsione al 55% di bitume basico, in ragione di 1,5 kg./mq., rullato con compressore
stradale da 12-16 Tonn.

c) Strato di usura: steso con vibrofinitrice meccanica per uno spessore minimo compresso di cm. 4 previa spalmatura del
piano di posa con emulsione al 55% di bitume basico in ragione di 1,5 kg./mq. compresa rullatura con rullo da 8-12 Tonn.

e.2) Tipologia 2

Secondo le modalita di posa in opera sopra descritte saranno realizzati:

32
Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 33/57 - 29/08/2018 11:34:40 - Determinazione N.7001/2018 - Data 29/08/2018



a) Strato di collegamento (bynder aperto): spessore minimo compresso cm. 8.

b) Strato di usura: spessore minimo compresso cm. 4

e.3) Tipologia 3

Sara realizzato un unico strato bitumato dello spessore minimo compresso di cm. 6, costituito da bynder chiuso steso
secondo le modalita sopra descritte.

f) Trattamenti superficiali

Il trattamento superficiale da praticarsi su manti di nuova costruzione ed esistenti dovra essere eseguito nel modo seguente:
Energica pulitura della superficie di sottofondo, successivo stesa di emulsione bituminosa in ragione di 1,5 kg./mq., oppure
bitume pure a caldo, penetrazione 120-150 in ragione di 1 kg./mq. copertura con uno strato di graniglia fine in ragione di
mc.1,3 per ogni 100 mq. di superficie, e cilindratura con rullo leggero tandem (6 Tonn.).

La graniglia per trattamenti superficiali dovra provenire dalle spiagge di Baratti e Bibbona o dalla frantumazione di roccia
calcarea durissima o basaltica.

g) Cordoni, marciapiedi

Di norma i cordoni saranno o in pietra lo in calcestruzzo delle dimensioni 15x25 posti in opera su platea di calcestruzzo di cm.
40x20.

| marciapiedi avranno sottofondo in materiali aridi per almeno cm. 20 compressi sul quale, verra steso del calcestruzzo per
almeno cm.12 sul quale, previa umettatura del piano, verra steso uno strato di conglomerato bituminoso a caldo di cm. 2
compressi.

Si dovranno formare giunti di dilatazione ogni ml. 3 lineari sigillati con materiali bituminosi.

La pendenza per I'acquatura dovra essere contenuta tra I'1% ed il 2%.

h) Opere edili llluminazione

Le canalizzazioni di illuminazione pubblica passeranno sotto i marciapiedi salvo diversa prescrizione della D.L..

Per gli scavi vale quanto detto per le opere di fognatura.

Le canalizzazioni che di norma correranno a cm. 70 dal piano del calpestio, verranno realizzate in tubi di PVC del diam. fino a
mm. 160, bloccate esternamente in calcestruzzo dosato con almeno ql. 2,00 di cemento T325 al mc. d’impasto; in alternativa
tubazioni speciali in poliestere ad alta resistenza con rinfianco in sabbia e diam. fino a mm. 160.

Ogni 25 metri in corrispondenza dei pali 0 comunque ad ogni intersezione con canalizzazioni laterali saranno posti pozzetti
cm. 40x40 e profondita cm. 90.

L’innesto della tubazione sul pozzetto non deve avere, nel modo piu tassativo, spigoli vivi.

All'interno della tubazione dovra essere posizionato un cavo guida in filo di ferro zincato.

Per assicurare lo sgrondo delle acque, per eventuali infiltrazioni, si procedera ponendo la canalizzazione con una leggera
inclinazione verso un pozzetto che fungera da raccolta a smaltimento tramite tre fori del diam. mm. 20 eseguiti sul fondo.

Per questo fine, detto prefabbricato poggera su sottofondo di materiali aridi drenanti di almeno cm. 20.

Sui pozzetti verranno posti chiusini di ghisa leggeri del peso idoneo a sopportare i sovraccarichi previsti.

| plinti per il sostegno dei pali avranno di norma le dimensioni di cm. 60x60x80, cm. 90x90x100 secondo le indicazioni del
progetto e saranno eseguiti in calcestruzzo dosato con almeno ql. 3,00 di cemento T325 al mc. di impasto.

Al centro di essi verra lasciato un foro verticale del diam. di cm. 25 collegato con asola di cm. 6x13 all’adiacente pozzetto.

Nel caso che non potessero subito essere posti in opera i pali di illuminazione fara capo all’appaltatore porre sui plinti a
copertura del vuoto una mattonella di cemento debitamente bloccata in modo da assicurare 'incolumita pubblica.

Resta comunque inteso che la D.L. non assumera alcuna responsabilita al riguardo.

1) Pavimentazioni in lastrico

1.1) Demolizione

La rimozione del lastrico, di qualsiasi tipo, dimensione di basolo, disegno geometrico, dovra essere eseguita con la massima
cura ad evitare che le lastre di pietra subiscano snicchiamenti o rotture.

Essa sara eseguita mediante lavoro manuale con palo di ferro, piccone, spargimento di acqua nei punti di lastrico ben strinto;
sara consentito I'ausilio di speciali mezzi meccanici dotati di ventosa per il sollevamento e I'accatastamento delle lastre.

Tutti i basoli di lastrico rimosso dovranno essere trasportati perfettamente accatastati per filari, nei luoghi indicati dalla D.L.
intendendosi tale onere compensato nel presso unitario relativo contenuto nell’elenco prezzi allegato al presente Capitolato.
1.2) Preparazione dei piani

Preventivamente alla collocazione in opera della pavimentazione a lastrico, si procedera alla rimozione della pavimentazione
bituminosa per la costruzione del sottofondo in calcestruzzo armato.

I movimento delle materie dovra essere effettuato per la quantita strettamente necessaria a quella sufficiente alla posa del
lastrico per una giornata lavorativa in maniera che non rimangono mai tratti di strada sconnessi e pericolosi per il pubblico
transito.

Le materie scavate dovranno essere portate a rifiuto in idonee discariche.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri derivanti dal presente articolo, intendendosi questi remunerati con il relativo prezzo
unitario di cui all’elenco allegato.

1.3) Pavimentazione

Per la posa in opera del lastrico sia nuovo che di recupero o di nuova fornitura si procedera innanzitutto alla picchettazione,
alla determinazione della quota di imposta della pavimentazione ed al cordeggiamento.

Quindi si effettuera la sagomatura del piano di posa ricorrendo, ove occorra, alla scarifica e la rimozione di materiali non
idonei (residui di malte e conglomerati, pietre, materiali di risulta delle demolizioni, ecc.) od al riporto di sabbione di cava negli
avvallamenti.

Di norma il lastrico, verra collocato in opera con disegno a “correre” salvo diversa indicazione che all’atto esecutivo potra dare
la Direzione dei Lavori.

Esso sara montato a “guazzo” con malta bastarda, contrastato e rincalzato inferiormente mediante costipamento da eseguirsi
a mano con paletti di ferro. Nel caso di rifacimenti o lastricature totali di vie o piazze, si iniziera partendo dalla fila centrale alla
quale si accosteranno gradualmente sui due lati le lastre di uguale larghezza fino ad incontrare la guida di “stacco” continuo o
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i muri dei fabbricati o della canaletta adiacente al parapetto del fosso.

In questo caso si dovra porre in opera un tassello triangolare fra il muro (o la guida) e l'ultima lastra.

Il filo, I'inclinazione ed il parallelismo delle bozze saranno predisposti mediante la posa delle corde tese tra la guida centrale
ed i piani laterali. Le punte della fila centrale dovranno sovrastare di 1 cm.

La posa delle bozze dovra avvenire in modo continuo, procedendo dalle quote inferiori, gradualmente, per fili senza mai
lasciare vani o spazi vuoti da colmare successivamente con tasselli.

Pertanto prima di procedere alla muratura di ogni filare dovranno essere pronte e riconciate tutte le lastre occorrenti.

Si procedera infine, allo spianamento di rifinitura fino ad ottenere una superficie perfettamente livellata secondo le pendenze
assegnate, senza avvallamenti od ondulazioni rilevabili con stecca di legno lunga 3/5 metri.

La sagoma della strada a lavori ultimati dovra avere pendenza verso il fosso con il recapito delle acque meteoriche verso la
canaletta in pietra posta al piede della spalletta del canale.

m) Pavimentazioni a masselli autobloccanti in calcestruzzo.

| masselli di calcestruzzo vibrocompresso prodotti e controllati secondo le norme UNI 9065 parti 1-2-3 da aziende in possesso
di attestato rilasciato da un ente terzo indipendente riconosciuto che dichiari che hanno in atto una corretta e sistematica
procedura di autocontrollo aziendale che soddisfa le prescrizioni in appendice alla norma UNI 9065 parte 3. I'impresa fornitrice
deve avere un sistema di qualita aziendale certificato secondo la norma UNI-EN 9002 rilasciato da ente ICMQ accreditato
SINCERT.

Detti masselli saranno posti in opera a secco su idoneo sottofondo costituito da cm. 3-5 di sabbia o pietrischetto posto su
tessuto, la compattazione avverra a mezzo piastra o rullo vibrante, a finire verranno sigillati i giunti tra masselli contigui con
una stesura di sabbia fine asciutta.

I masselli inerbanti dovranno rispettare la norma UNI 9001 e I'azienda produttrice deve avere un sistema di qualita aziendale
certificato secondo la norma UNI-EN 9001 rilasciato da ente ICMQ riconosciuto UNI.

Detti masselli saranno posti in opera a secco su idoneo sottofondo rullato, su tale strato verra steso uno strato di pietrischetto
3/6 spessore 4-5 cm. Max. sul quale saranno adagiati gli elementi che verranno opportunamente compattati.

Prima della compattazione, che dovra essere eseguita con piastra vibrante munita preferibilmente di rulliera gommata, sara
riportato il materiale di riempimento delle aperture e di sigillatura dei giunti costituito indicativamente da: 20% terra vergine,
50% sabbia, 30% torba, detto materiale sara riportato in esubero con riporto di 2/3 cm. Oltre la superficie di utilizzo della
pavimentazione.

Ultimate le operazioni di compattazione, la pavimentazione dovra essere sottoposta ad abbondante irrigazione a pioggia per
consentire la saturazione dei fori in modo costante e corretto, per procedere poi alla semina del tappeto erboso.

n) Drenaggi

| drenaggi, comunque effettuati, dovranno tener conto di quanto disposto nel D.M. del 11/03/88 e successive modifiche e
integrazioni.

o) Barriere di sicurezza in acciaio e parapetti metallici

Si fa riferimento a quanto previsto dai Capitolati speciali ANAS, salvo diverse disposizioni della D.L.

p) Segnaletica

Sia per la segnaletica provvisoria che per quella definitiva delle opere stradali dovranno essere rispettate le norme del nuovo
Codice della Strada (D.L. del 30/04/92 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni) e del Regolamento di esecuzione ed
attuazione (D.P.R. del 16/12/92 n.495).

Art.14 CONGLOMERATI BITUMINOSI

a) Ghiaino bitumato

Dovra ottenersi con bitumatura di pietrischetto e di graniglia. Si prescrive che per ogni mc. di materiale da bitumare siano
impiegati da kg. 70 a 75 di emulsione al 55% o kg. 40 di bitume puro.

b) Strato di base

b.1) Descrizione

Lo strato di base é costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo (secondo le definizioni
riportate nell’art. | delle Norme C.N.R. sui materiali stradali- fascicolo 1V/1953), impastato con bitume a caldo, previo
preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti
gommati e metallici.

Lo spessore della base é indicato nel progetto, salvo diverse indicazioni della D.L..

b.2) Materiali inerti

| requisiti di accettazione degli inerti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo 1V delle norme C.N.R. -
1953.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione valgono le prescrizioni contenute
nel fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sara fatta
col metodo Los Angeles secondo le norme B.U. C.N.R. n.34 del 28/03/73, anziché col metodo DEVAL.

L’aggregato rosso sara costituito da frantumati (nella misura che di volta in volta sara stabilita a giudizio della D.L. e che
comunque non potra essere inferiore al 30% della miscela degli inerti) e da ghiaie che dovranno rispondere al seguente
requisito:

-perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%.

In ogni caso gli elementi dell’aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a superficie ruvida, puliti ed
esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.

L’aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale di queste ultime sara
prescritta di volta in volta dalla D.L. in relazione ai valori di scorrimento delle prove Marshall, ma comunque non dovra essere
inferiore al 30% della miscela delle sabbie) che dovranno rispondere al seguente requisito:
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-equivalente in sabbia determinato secondo norma B.U. C.N.R. n.27 del 30/03/72, superiore a 50.

Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata,
calce idraulica, polveri d’asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

-setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): % passante in peso: 100

-setaccio UNI 0,075(ASTM n.200): % passante in peso: 90

La granulometria dovra essere eseguita per via umida.

b.3) Legante

Il bitume dovra avere i requisiti prescritti dalle “Norme per I'accettazione dei bitumi” del C.N.R. - fasc. 11/1951, per il bitume 60-
80, salvo il valore di penetrazione a 25°, che dovra essere compreso fra 60-70, ed il punto di rammollimento, che dovra
essere compreso fra 47°C e 56°C.

Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di rottura Fraass, duttilita e
volatilita, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U. C.N.R. n.24 del 29/12/71; B.U. C.N.R. n.35 del 22/11/73;
B.U. C.N.R. n.43 del 06/06/74; B.U. C.N.R. n.44 del29/10/74; B.U. C.N.R. del 17/03/76.

Dovra avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula appresso riportata, compreso fra -1,0 e +1,0:

20 u-500v
indice di penetrazione = -------------

dove:
u = temperatura di rammollimento alla prova “palla-anello” in °C: 25°C;
v = log. 800 - log. penetrazione bitume in dmm a 25°C.
b.4) Miscela
La miscela degli aggregati da adottarsi dovra avere una composizione granulometria contenuta nel seguente fuso:
serie crivelli e setacci U.N.l. Passante % totale in peso

Crivello 40 100
Crivello 30 80-100
Crivello 25 70-95
Crivello 15 45-70
Crivello 10 35-60
Crivello 5 25-50
Crivello 2 20-40
Setaccio 0,4 6-20
Setaccio 0,18 4-14
Setaccio 0,075 4-8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 3,5% e il 4,5% riferito al peso totale degli aggregati.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

-valore della stabilita Marshall non inferiore a 700 kg.; inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita
misurata in Kg. e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere superiore a 250;

-gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui
compresa fra il 4% e il 7%.

| provini per le misure di stabilita e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso l'impianto di produzione e/o
presso la stesa.

La temperatura di compattazione dovra essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovra perd superare quest’ultima di
oltre 10°C.

b.5) Controllo dei requisiti di accettazione

L’'impresa ha I'obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa accettazione.
L’impresa é poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni e per ogni cantiere di confezione,
la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovra essere corredata da una completa
documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali 'impresa ha ricavato la composizione ottimale.

La D.L. si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche.

L’approvazione non ridurra comunque le responsabilita dell'impresa, in relazione al raggiungimento dei requisiti finali dei
conglomerati in opera.

Una volta accettata dalla D.L. la composizione proposta, l'impresa dovra attenersi rigorosamente comprovandone
I'osservanza con esami giornalieri.

Non sara ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a +-5% e di sabbia superiore a +-3% sulla
percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di +-1,5% sulla percentuale di additivo.

Per la quantita di bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di +-0,3%.

Tali valori dovranno essere soddisfatti dal’esame delle miscele prelevate all'impianto come pure dallesame delle carote
prelevate in sito.

In laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, e almeno con frequenza giornaliera:

-la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi all’'uscita dei vagli di
riclassificazione;

-la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume, percentuale di additivo)
prelevando il conglomerato all’'uscita del mescolatore o a quella della tramoggia di stoccaggio;

-la verifica delle caratteristiche del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U. C.N.R. n.40 del 30/03/73), media di
due prove; percentuale di vuoti (B.U. C.N.R. n.39 del 23/03/73), media di due prove; stabilita e rigidezza Marshall.

Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei termometri
dellimpianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dellumidita residua degli aggregati minerali all’'uscita
dall’essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno.
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In cantiere dovra essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla D.L. sul quale I'impresa dovra giornalmente
registrare tutte le prove ed i controlli effettuati.

In corso d’opera ed in ogni fase delle lavorazioni la D.L. effettuera, a sua discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad
accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali.

b.6) Formazione e posa in opera delle miscele.

Il conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre
perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La miscela bituminosa verra stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla D.L. la rispondenza di
quest'ultima ai requisiti di quota, sagoma, densita e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in
misto granulare ed in misto cementato.

Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in mesto cementato, per garantire I'ancoraggio, dovra essere
provveduto alla rimozione della

sabbia eventualmente non trattenuta dall’emulsione bituminosa stesa precedentemente a protezione del misto cementato
stesso.

Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel piu breve tempo possibile; tra di essi
dovra essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg./mq.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrice dei tipi approvati dalla D.L., in
perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed
esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi piu grossi.

Nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo
affiancamento di una strisciata alla precedente con I'impiego di due o piu finitrici.

Qualora cid non sia possibile, il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con emulsione bituminosa per
assicurare la saldatura della striscia successiva.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.

| giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione della
parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra di loro
sfalsati di almeno cm. 20 e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata
dalle ruote dei veicoli pesanti.

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovra avvenire mediante mezzi di trasporto di
adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali
eccessivi e formazione di crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovra risultare
in ogni momento non inferiore a 130°C.

La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono pregiudicare la
perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densita inferiori a quelle richieste) dovranno essere
immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'impresa.

La compattazione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione di
continuita.

La compattazione sara realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con l'ausilio di rulli e ruote metalliche, aventi
idoneo peso e caratteristiche tecnologiche in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densita ottenibili.

Al termine della compattazione lo strato di base dovra avere una densita uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 97% di
quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto o alla stesa.

Tale valutazione sara eseguita sulla produzione giornaliera secondo norma B.U. C.N.R. n.40 del 30/03/73, su carote di 15 cm.
di diametro; il valore risultera della media di due prove.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia piu adeguata per ottenere uniforme addensamento
in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.

La superficie degli strati dovra presentarsi priva di irregolarita ed ondulazioni.

Un’asta rettilinea lunga 4 m. posta in qualunque direzione sulla superficie finita dovra aderirvi con scostamenti contenuti nel
limite di 10 mm., il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

c) Strato di collegamento (binder) e di usura

c.1) Descrizione

La parte superiore della sovrastruttura stradale sara, in generale, costituita da un doppio strato di conglomerato bituminoso
steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura, secondo
quanto stabilito dalla D.L.

Il conglomerato per ambedue gli strati sara costituito da una miscela di pietrischi, graniglie, sabbie ed additivi secondo quanto
stabilito dalla D.L.

c.2) Materiali inerti

Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verra effettuato
secondo le norme C.N.R., Capitolato Il del fascicolo 1V/1953.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione cosi come per le modalita di
esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo 1V delle Norme CNR 1953, con l'avvertenza che
la prova per la determinazione della perdita in peso sara fatta col metodo Los Angeles secondo le Norme B.U. CNR n.34 (28
marzo 1973) anziché col metodo DEVAL.

L’aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovra essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da elementi sani,
duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali
estranei.
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L’aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica
diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda
ai seguenti requisiti:

- per strati di collegamento

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C131 - AASHO T 96,
inferiore al 25%;

- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80;

- coefficiente di imbibizione , secondo C.N.R., fascicolo 1V/1953, inferiore al 0,015;

- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo 1V/1953).

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali, la perdita in peso per
scuotimento sara limitata allo 0,5%.

- per strati di usura

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo ASTM C131 - AASHO T 96, inferiore od
uguale al 20%;

- almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce che presentino un
coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140
N/mmgq, nonché resistenza alla usura minima 0,6;

- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85;

- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo 1VV/1953, inferiore a 0,015;

materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo 1V/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%.

Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura di cui sopra. In ogni caso i
pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli
vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei.

- L’aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti
dell'art. 5 delle Norme del C.N.R. predetto ed in particolare: equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T176,
non inferiore al 55%;

- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con le limitazioni indicate per 'aggregato grosso.

Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura mm.2/5 necessario per la prova, la stessa dovra esse
eseguita secondo le modalita della prova Riedel-Webwe con concentrazione non inferiore a 6.

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata, calce
idraulica, polveri d asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n.30 ASTM e
per almeno il 65% al setaccio n.200 ASTM.

Per lo strato di usura, a richiesta della D.L., il filler potra essere costituito da polvere di roccia asfaltica contenente il 6-8% di
bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25°C inferiore a 150 dmm.

Per fillers diversi da quelli sopra indicati é richiesta preventiva approvazione della D.L. in base a prove e ricerche di
laboratorio.

c.3) Legante.

Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovra essere preferibilmente di penetrazione 60-70 salvo diverso avviso della
D.L. in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovra rispondere gli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso
di base.

c.4) Miscele

d1) Strato di collegamento (bynder aperto).

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una composizione granulometrica contenuta
nel seguente fuso:

serie crivelli e setacci UNI passante % totale in peso crivello 25 100

crivello 15 75-100
crivello 10 60-87
crivello 5 34-62
setaccio 2 20-45
setaccio 0,4 7-25
setaccio 0,18 5-15
setaccio 0,075 4-8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati.
Esso dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilitda Marshall e compattezza di
seguito riportati.
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovra avere i seguenti requisiti:
- la stabilita Marshall dovra risultare in ogni caso uguale o superiore a kg. 800. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioé il
rapporto tra la stabilita misurata in kg. e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.
Gli stessi provini dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 114% e il 7%.
La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovra dare
un valore di stabilita non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.
Riguardo alle misure di stabilita e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo bynder, valgono le
stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.
d2) Strato di collegamento (bynder chiuso). Vale quanto gia detto per il bynder aperto, salvo il valore della prova Marshall che
dovra risultare uguale o superiore a kg. 900 e la percentuale dei vuoti residui nei provini che potra presentare un valore
compreso tra il 3% e il 7%. Inoltre la miscela degli aggregati dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel
seguente fuso:
serie crivelli e setacci UNI passante % totale in peso

crivello 25 100
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crivello 15 65-100

crivello 10 50-80
crivello 5 30-60
setaccio 2 20-45
setaccio 0,4 7-25
setaccio 0,18 5-15
setaccio 0,075 4-8

d3) Strato di usura. La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:
serie crivelli e setacci UNI passante % totale in peso

crivello 15 100
crivello 10 70-100
crivello 5 43-67
setaccio 2 25-45
setaccio 0,4 12-24
setaccio 0,18 7-15
setaccio 0,075 6-11

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati, ed il conglomerato dovra
avere i seguenti requisiti:

- il valore della stabilita Marshall dovra essere di almeno 1000 Kg.

Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in kg. e lo scorrimento misurato in mm, dovra
essere in ogni caso superiore a 300.

La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra il 3% e il
6%.

La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovra dare
un valore di stabilita non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;

- elevatissima resistenza all’usura superficiale;

- sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;

- grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere compreso fra il 4% e '8%.

Ad un anno dall’apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovra invece essere compreso fra il 3% e il 6% e impermeabilita
praticamente totale; il coefficiente di permeabilita misurato su uno dei provini Marshall, riferitasi alle condizioni di impiego
prescelte, in permeamometro a carico costante di cm. 50 di acqua, non dovra risultare inferiore a 10-6 cm./sec.

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova Marshall venga
effettuata a titolo di controllo della stabilita del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere confezionati con
materiale prelevato presso I'impianto di produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento.

In tal modo la temperatura di costipamento consentira anche il controllo delle temperature operative.

Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da mm. 25, lo stesso dovra essere vagliato se
necessario.

c.5) Controllo dei requisiti di accettazione.

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.

c.6) Formazione e confezione degli impasti.

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione effettiva, che, con i
limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovra essere inferiore a 25 secondi.

c.7) Attivanti ’adesione.

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati possono essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti
I'adesione bitume-aggragato (“dopes” di adesivita).

Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento mentre per quello di usura lo saranno ad esclusivo giudizio della
D.L..

Si avra cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate presso i laboratori
autorizzati avra dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature
elevate e prolungate.

Il dosaggio potra variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del
prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume.

| tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della D.L.

L’immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovra essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantirne la perfetta
dispersione e 'esatto dosaggio.

c.8) Posa in opera degli impasti

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo le seguenti modifiche:

- la miscela verra stesa dopo un’accurata pulizia della superficie di appoggio mediante energica ventilazione ed eventuale
lavaggio e la successiva distribuzione di un velo uniforme di ancoraggio o di emulsione bituminosa basica o acida al 55%,
scelta in funzione delle condizioni atmosferiche ed in ragione di 0,5 kg./mq.

La stesa della miscela non potra avvenire prima della completa rottura dell’emulsione bituminosa;

- nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali ottenuti mediante tempestivo affiancamento
di una striscia alla precedente con I'impiego di due o piu finitrici.

Tale tecnica dovra essere assolutamente osservata per lo strato di usura;

- la valutazione delle densita verra eseguita con le stesse modalita e norme indicate per la base, ma su carote di cm. 10 di
diametro; dovra essere usata particolare cura nel riempimento delle cavita rimaste negli strati dopo il prelievo delle carote;

- la temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovra risultare
in ogni momento non inferiore a 140°C;
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- la superficie dovra presentarsi priva di ondulazioni; un’asta rettilinea lunga ml. 4 posta sulla superficie pavimentata dovra
aderirvi con uniformita. Solo su qualche punto sara tollerato uno scostamento non superiore a 4 mm.

I tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

d) Splittmastix (SMA)

Conglomerato bituminoso speciale, denominato SMA (Splittmastix Asphalt) caratterizzato da un elevata percentuale di
bitume, filler di cemento da una curva granulometrica discontinua, che gli conferiscono elevate proprieta meccaniche.

Esso € stato studiato per essere impiegato_prevalentemente per migliorare 'aderenza in condizione di asciutto ed in caso di
pioggia, impermeabilizzare e proteggere completamente lo strato o la struttura sottostante, attenuare il rumore di rotolamento
dei pneumatici.

Le caratteristiche di aderenza offerte sono le stesse di quelle fornite dagli strati in conglomerato drenanate ma, in questo
caso, I'allontanamento delle acque meteoriche ¢ realizzato, non all'interno dello strato, bensi lungo la superficie stradale.

Le particolari caratteristiche della curva granulometrica e dogli Inerti impiegati, nonché del legante modificato, garantiscono un
contatto asciutto tra pneumatico e la pavimentazione.

Questo conglomerato & adatto a costituire strati di usura per strade soggette a condizioni molto severe di traffico e di clima,
garantendo elevata resistenza alla deformazione in condizioni difficili, quali traffico pesante ed alte temperature.
Particolarmente adatto per pavimentazioni di ponti, viadotti e piazzali portacontainer.

E' impiegato come strato di usura prevalentemente con le seguenti principali finalita:

1. migliorare I'aderenza in condizioni di asciutto e in caso di pioggia;

2. impermeabilizzare e proteggere completamente lo strato o la struttura sottostante;

3. attenuare il rumore di rotolamento dei pneumatici;

d.1) Descrizione

Il conglomerato bituminoso & un miscela costituita da legante bituminoso, da aggregati lapidei di diverse pezzature e da filler.
d.2) Produzione

La produzione viene eseguita per mezzo di impianto fisso di tipo discontinuo per la produzione di conglomerati bituminosi
tradizionali; questo tipo di impianto risulta particolarmente idoneo in quanto € assolutamente indispensabile il costante
controllo delle temperature, dei dosaggi degli aggregati e del legante.

d.3) Caratteristiche delle materie prime

- Aggregato grosso

L'aggregato grosso & costituito da materiali litici di frantumazione, ottenuti mediante un processo di frantumazione artificiale
per mezzo di frantoi ed una successiva accurata vagliatura.

Caratteristiche Metodi di analisi
Coeff. di forma e appiattimento |EN 93373
Perdita di peso Los Angeles UNI EN 1097-2
CLA UNI EN 1097-6
Sensibilita al gelo UNI EN 1367-1
Spogliamento 12697-11

- Porosita

Caratteristiche Metodi di analisi
Passante al setaccio 0.063 EN 933
Passante allo 0.075 mm CNR 75/80
Equivalente in sabbia EN 933-8

- Filler

I filler riveste una funzione speciale all'interno della miscela in quanto da un lato, insieme al bitume, forma il mastice legante
della miscela e, dall'altro, completa la zona piu sensibile della granulometria, influenzando direttamente le caratteristiche di
addensamento e di stabilita. Pud essere costituito da polvere di roccia, da cemento, calce idrata e calce idraulica.

Caratteristiche Metodi di analisi

Passante al setaccio 0.063 EN933
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Passante allo 0.075 mm

CNR 75/80

Vuoti Rigden

UNI EN 1097-4

Spogliamente in acqua

prEN 12697-11

Potere rigidificante

UNI EN 131791

- Legante bituminoso

Il legante bituminoso usato & del tipo 50/70 modificato Hard.

Caratteristiche Metodi di analisi
Penetrazione a 25° EN1426

Punto di rammollimento EN 1427

Punto di rottura (Fraass) EN 12593
Viscosita dinamica a 160° EN 13702-2

- Fibre (minerali o miste)

Mediante idonee apparecchiature la miscela & additivata con fibre di natura minerale (vetro) o miste (vetro + agglomerante) in

percentuale compresa tra 0.3% e 0.5% in peso di fibra riferito agli inerti.

d.4) Composizione della miscela

Splittmastix (SMA)

Analisi granulometriche (CNR BU
23/71) criv./set. UNI - Trattenuti %

Fuso (Passanti %)

za

15 100 100
12.8 95 100
10 65 95
7.1 40 60
5 30 50
2 20 30
0,4 12 22
0,18 9 19
0,075 8 13

<

ercentuale d bitume ritenta al peso degli inerti

6.0-7.0

Spittmastix - tappeti da 2,5 a 5 cm.

d.5) Caratteristiche del conglomerato

Caratteristiche

Metodo d'analisi

Valori
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Stabilita Marshall (daN) CNR n° 30/73 >800
Rigidezza Marshall (daN/mm) CNR n° 30/73 >350
Vuoti residui in volume (%) CNR n° 39/73 3-6

d.6) Raccomandazioni per la posa in opera
Prima di iniziare la stesa dell'usura antisdrucciolo SMA & necessario provvedere ad una accurata pulizia della superficie
stradale ed alla stesa di una adeguata mano di attacco, realizzata con bitumi modificati, che avra lo scopo di garantire un
perfetto ancoraggio con la pavimentazione esistente, impermeabilizzarla e prevenire la propagazione delle fessurazioni, dalla
fondazione allo strato di usura. La mano di attacco sara eseguita con bitumi modificati stesi in ragione di kg 1,0 = 0,2 al m2,
con apposite macchine spruzzatici automatiche in grado di assicurare I'uniforme distribuzione del prodotto ed il dosaggio
previsto. Per evitare I'adesione dei mezzi di cantiere, si dovra provvedere allo spargimento di graniglia. La velocita di
avanzamento della finitrice deve essere compresa tra 4 - 5 metri/minuto. L'addensamento dovra essere realizzato solo con

rulli lisci e statici di idoneo peso (8 t).

e) Conglomerato bituminosi modificato per usura tipo “Hard”
Le caratteristiche dei leganti con modifica “Hard” da impiegare per la realizzazione di conglomerati bituminosi “Hard” sono

riportate nella tabella che segue.

e.1) Bitume Hard — Legante “C”

Caratteristiche Unita Metodo di prova Valore
Penetrazione a 25° C 0,1 mm EN1426 CNR24/71 50-70

Punto di rammollimento °C EN1427 CNR35/73 > o0 uguale a 70
Punto di Rottura (Fraass) °C EN12593 CNR43/74 <ouguale a-12
Viscosita dinamica a 160° C, Pa*s EN13702-2 > 0 uguale 0,15-0,40
=100S alla -1

Ritorno elastico a 25 C, % EN13398:1999; CNR44/74 > 0 uguale a 80
50mm/min mod.

Stabilita allo stoccaggio, 3 gg. a | °C EN13399:1999 <ouguale a3
180.

Punto di rammollimento

Resistenza a fatica, G°sin, KPa SHRP B-003 >ouguale a9
1.0KPa (0,145 psi), a 10 rad/s,

50°C

Valori dopo RTFOF (*)

Perdita per riscaldamento | % CNR54/77 <ouguale a0,8
(volatilita) a 163° C

Penetrazione residua a 25° C % EN1426 CNR24/71 > o uguale a 40
Incremento del punto di| °C9 EN1427 CNR/73 <ouguale 5
rammollimento

| bitumi Hard devono essere sottoposti inoltre a prova ReoDin (Metodologia Prova Interna CS-05) mediante reometro dinamico
rotazionale (Dynamic Shear Rheometer).

La metodologia € con il sistema piatto-piatto (25mm di diametro e 1 mm di apertura) con controllo di taglio (=200 Pa con
frequenza di oscillazione di 1,69 Hz), in controllo di temperatura (da 6°C a 86°C) e step di 0,017°C/sec.

| valori di G* (modulo complesso) e (angolo di fase) devono essere contenuti nei fusi qui riportati.

Temperatura (°C) Fuso G* (Pa) Fuso

3000000 7000000 2 10
10 2500000 6000000 6 16
15 1800000 4500000 11 30
20 900000 2800000 19 48
25 330000 1500000 28 61
30 120000 700000 37 66
35 50000 320000 42 68
40 24000 150000 45 69
45 11000 80000 46 70
50 5400 42000 46 70
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55 3000 23000 47 71

60 1600 13000 48 72
65 900 8000 50 74
70 500 5000 52 78
75 300 3000 54 83
80 160 1800 58 87
85 100 1200 62 90

e.2) Quantita di bitume

La percentuale di bitume in peso riferita al peso degli aggregate deve essere compresa nel seguente intervallo:
Strato di usura Hard: 5,0%-6,5% del tipo descritto nella tabella al punto e.1

Strato di collegamento Hard: 4,5%-6,0% del tipo descritto nella tabella al punto e.1

Art.15 SEGNALETICA STRADALE

a) Segnaletica verticale

| segnali stradali dovranno essere del tipo previsto dall’art.38 del D.L. n°285 del 30/04/92.

La forma, le dimensioni, i colori, i simboli e tutte le caratteristiche dei cartelli dovranno essere uguali a quelli indicati nelle
tabelle allegate al Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, D.P.R. n°495 del 16/12/92, con particolare riferimento
alle prescrizioni previste dall’ art.77 fino all’ art.136.

| cartelli di qualsiasi tipo, forma e dimensione, dovranno essere ricavati da lamiera di alluminio semicrudo puro al 99%, dello
spessore non inferiore a 25/10 mm. e dovranno essere rinforzati perimetralmente mediante scatolatura, pure in lamiera di
alluminio; avranno gli attacchi con apertura del tipo a ferrovia lungo tutto il cartello per consentire I'alloggiamento dei bulloni
senza permettere la rotazione.

| collari, in alluminio anticorrodal dello spessore di 3 mm., saranno opportunamente sagomati per aderire parzialmente ai
sostegni tubolari del diametro richiesto e saranno provvisti, nelle alette laterali, di due fori del diametro di 9 mm. Per il
passaggio dei bulloni di acciaio inox a testa ovale di 8x35 mm.

Tutti i segnali, ad eccezione di quelli triangolari e circolari, dovranno avere gli attacchi formati da due traversine in lamiera di
alluminio sagomate ad omega di conveniente sezione, appuntate elettricamente sul retro dei cartelli e su ciascuna traversa
dovra essere ricavata una fessura a ferrovia lungo tutto il cartello, per consentire I'inserimento della testa dei bulloni.

Lo spessore delle traverse di irrigidimento dovra essere tale da evitare altresi lo slabbramento delle sedi di alloggio dei bulloni
durante il bloccaggio dei cartelli alle piantane con gli appositi collari.

La lamiera di alluminio dovra essere resa scabra mediante carteggiatura, sgrossatura a fondo e dovra essere sottoposta a
procedimento di fosfocromatizzazione su tutte le superfici ed infine dovra essere preparata con appropriati procedimenti e
vernici protettive cotte al forno ad una temperatura di 140 °C.

b) Modalita di installazione dei cartelli

La collocazione dei cartelli stradali dovra essere realizzata mediante tubi in ferro zincato a bagno ricavato da barre della
lunghezza di 6,00 mt. circa, debitamente saldati tipo FM agli estremi della barra e minuti almeno da un lato di manicotto.

Il diametro dei tubi sara concordato con la D.L.

Altri tipi di sostegni, comunque in ferro zincato, saranno ammessi purché concordati con la D.L.

Per la posa di impianti segnaletici in particolare si dovra rispettare quanto previsto dagli artt.79, 81 e 82 del D.P.R. n°493 del
16/12/92.

Nei marciapiedi con una larghezza inferiore o uguale ai 2,00 mt., linstallazione della segnaletica dovra essere
obbligatoriamente del tipo a bandiera da collocarsi in adiacenza ai fabbricati.

Quando motivi di ordine estetico e contingenti lo richiedano, la D.L. potra concordare attacchi particolari per l'installazione dei
cartelli su impianti semaforici od altri elementi fisici, che la D.L. stessa riterra opportuno.

c) Segnaletica orizzontale
Proprieta della vernice spartitraffico bianca e gialla;

- Copertura: la pittura dovra coprire perfettamente, senza lasciare velatura, con una sola mano, applicata a pennello o a
spruzzo, qualsiasi tipo di pavimentazione stradale (asfalto, cemento, lastricato di pietra).

- Applicazione: la fornitura dovra essere adatta per 'applicazione a pennello, previa eventuale diluizione del 5% di solvente
appropriato, come pure per 'applicazione a spruzzo, con macchinetta traccialinee con diluizione del 15%.

- Essiccazione: il pigmento dovra essiccare completamente in un’ora, si da rendere agibili al traffico le superfici pitturate.

- Proprieta: del film essiccato.

Si richiede la massima durata all’abrasione ed agli agenti atmosferici, non inferiore a quella del campione di pittura applicato
dall’Ente appaltante.

Non dovra prodursi sanguinamento apprezzabile allorché la pittura sia applicata sul manto di asfalto.

- Composizione e caratteristiche dei componenti le vernici spartitraffico: Composizione centesimale:

pigmento — da 40 a 50 parti in peso percentuale;

legante — da 25 a 30 parti in peso percentuale;

solvente — la differenza a 100 parti in peso.

Caratteristiche del pigmento: almeno la meta in peso del pigmento sara costituito da biossido di titanio a struttura rutile (nel
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caso di pittura gialla, la stessa quantita sara costituita da giallo cromo solido alla luce e giallo organico); la rimanenza dovra
essere costituita da silicato di magnesio, carbonato doppio di calcio di magnesio, silicato di alluminio, solfato di bario e silicio.

d) Esecuzione di segnaletica orizzontale

La segnaletica orizzontale dovra essere eseguita a regola d’arte, con bordi ben netti, colore uniforme in particolar modo la
parte verniciata dovra essere priva di macche nere o grigie e la segnaletica dovra essere ben visibile per almeno sei mesi con
traffico intenso.

e) Materiale elastoplastico

Il materiale, nei colori bianco e giallo, dovra avere una durata di almeno tre anni, resistere all’'usura prolungata, essere del tipo
rifrangente antisdrucciolevole, mantenere margine netto, colore costante e quindi il massimo effetto di efficacia segnaletica,
non deteriorarsi minimamente al gelo, agli sbalzi di temperatura e a tutti gli altri agenti atmosferici ed inoltre resistere ad olii,
lubrificanti e benzina.

Dovra anche essere esente da difetti quali bolle, abrasioni, ecct..

f) Installazione materiale elastoplastico

L’incollaggio al suolo dovra assicurare un legame tale che I'adesivo, I'elemento in laminato elastoplastico ed il fondo stradale
realizzino un corpo unico che offra , quindi, una forte resistenza agli agenti atmosferici, che sia almeno pari a quella del
materiale elastoplastico ed infine che resista a forze torsionali dei veicoli in movimento in curva.

Il materiale elastoplastico fornito dovra essere stato omologato dal Ministero dei LL.PP.

g) Materiali vari

Tutti i manufatti, tipo cordoli, rallentatori di velocita, ecct..., oltre ad essere di buona qualita, durevoli nel tempo e resistenti alle
sollecitazioni dovute al normale transito veicolare, devono, nei casi previsti dalla legge, riportare, mediante marchiatura, gli
estremi della omologazione da parte del Ministero dei LL.PP.

Art.16 LAVORI DI RIPARAZIONE IN GENERE

Nei lavori di riparazione é compresa ogni e qualsiasi manovra, forniture e magisteri per dare le parti riparate complete e finite
e funzionanti in opera.
Deve, in ogni caso, essere rispettata la normativa che disciplina gli interventi in zona sismica, citata all’art. 8.

Art.17 OPERE A VERDE

Tutto il materiale agrario (terra di coltivo, concimi, torba, pali tutori) e il materiale vegetale (alberi e arbusti) occorrente dovra
essere delle migliori qualita, senza difetti e in ogni caso con qualita e pregi uguali o superiori a quanto e' prescritto dal
presente Capitolato, dal progetto e dalla normativa vigente.

S'intende che la provenienza sara liberamente scelta dall'lmpresa purché, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, i
materiali siano riconosciuti accettabili.

L'impresa e' obbligata a notificare, in tempo utile, alla Direzione Lavori la provenienza dei materiali per il regolare
prelevamento dei relativi campioni.

L'impresa dovra sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali partite non ritenute
conformi dalla Direzione Lavori

a) Terra di coltivo

L'impresa prima di effettuare il riporto della terra di coltivo dovra accertarne la qualita per sottoporla all'approvazione della
Direzione Lavori. Detta terra di coltivo dovra essere priva di pietre, rami, radici e loro parti, e la quantita di scheletro con
diametro superiore a mm.2,0 non dovrebbe eccedere il 25% del volume totale.

b) Materiale vegetale vivo

Tutto il materiale vegetale vivo (alberi e arbusti) dovra provenire da Ditte appositamente autorizzate ai sensi delle Leggi
18/06/1931 n.987 e 22/05/1973 n.269 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Impresa dovra dichiararne la provenienza alla Direzione dei Lavori.

La Direzione Lavori si riserva comunque la facolta di effettuare, contestualmente all'lmpresa appaltatrice, visite ai vivai di
provenienza alla scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facolta di scartare quelle non rispondenti alle caratteristiche
indicate nel presente Capitolato, nell'Elenco Prezzi e negli elaborati di progetto in quanto non conformi ai requisiti fisiologici e
fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque adatte alla sistemazione da
realizzare.

Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e alterazioni
di qualsiasi natura che possono. compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie.

Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini sui quali sia riportata, in
modo leggibile ed indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varieta, cultivar).

L'impresa dovra far pervenire alla Direzione Lavori, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta della data in cui le
piante verranno consegnate sul cantiere.

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, I'impresa dovra prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino
sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi,
protezioni e modalita di carica idonei con particolare attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non
abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante.

Il tempo intercorrente tra il prelievo del materiale in vivaio e la messa a dimora definitiva dovra essere il piu breve possibile.
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In particolare l'impresa curera che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora
non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidita adeguato alla loro buona conservazione.

c) Alberi

Gli alberi dovranno presentare portamento dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto e tipici della specie,
della varieta e della eta al momento della loro messa a dimora.

Gli alberi dovranno essere stati allevati per il loro specifico impiego previsto (es. alberature stradali, esemplari isolati od in
gruppo). In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi
origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, legature, ustioni da esposizione al sole e cause
meccaniche in genere.

La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovra essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e
distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa.

L'apparato radicale dovra presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane, privo di
tagli di diametro maggiore di un centimetro.

Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche a della richiesta
potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua, purché di giovane eta e di limitate
dimensioni.

Le zolle e i contenitori dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle piante. Il pane di terra dovra essere compatto, ben
aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia.

Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un apparato radicale
eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.

Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti di ferro non zincato),
rinforzato, se le piante superano i 5 metri di altezza, con rete metallica degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica
porosa o altri materiali equivalenti.

Gli alberi dovranno corrispondere alle specifiche del progetto e dell'Elenco Prezzi ed in particolare saranno valutati in base ai
seguenti parametri:

- altezza dell'albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto piu alto della chioma;

- altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di intersezione al fusto della branca principale piu vicina;
- circonferenza del fusto: misurata ad un metro dal colletto (non saranno ammesse sottomisure salva accettazione della
Direzione Lavori;

- diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a due terzi dell'altezza
totale per tutti gli altri alberi.

Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di porta innesto e l'altezza del punto di innesto, che non dovra
presentare sintomi di non affinita.

d) Arbusti

Gli arbusti ed i cespugli qualunque siano le loro caratteristiche specifiche ( a foglia decidua o sempreverdi), anche se
riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento filato, dovranno possedere un minimo di tre ramificazioni alla base
e presentarsi dell'altezza prescritta in progetto a in Elenco Prezzi, proporzionata al diametro della chioma e a quella del fusto.
Anche per gli arbusti e cespugli I'altezza totale verra rilevata analogamente a quella degli alberi; il diametro della chioma sara
rilevato alla sua massima ampiezza.

Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche e della richiesta
potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua, purché di giovane eta e di limitate
dimensioni.

Il loro apparato radicale dovra essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari.

Per le indicazioni riguardanti I'apparato radicale, l'imballo delle zolle, la terra delle zolle e dei contenitori vale quanto esposta a
proposito degli alberi.

Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, I'impresa dovra fornire pali di sostegno (tutori) adeguati per
numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle piante.

| tutori dovranno essere di legno, dritti, scortecciati, appuntiti dalla parte della estremita di maggior diametro. La parte
appuntita dovra essere resa imputrescibile per una altezza di cm.100, in alternativa, su indicazione della D.L., si potra, far uso
di pali di legno torniti industrialmente preimpregnati in autoclave con sostanze protettive o di ancoraggi a scomparsa.
Analoghe caratteristiche di imputrescibilita dovranno avere anche i picchetti di legno per I'eventuale bloccaggio a terra dei
tutori.

Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno, pur consentendone l'eventuale assestamento; al fine di non
provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale plastico (es.
cinture di gomma, nastri di plastica, etc.., oppure, in subordine, con corda di canapa: mai di ferro a altro materiale
inestensibile.

Per evitare danni alla corteccia, potra essere necessario interporre, tra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione di adatto
materiale.

e) Sementi

L'impresa dovra fornire sementi da prato selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varieta richieste, sempre
nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identita ed autenticita con l'indicazione del grado di purezza e di
germinabilita e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti.

L'eventuale mescolanza delle sementi di diversa specie dovra rispettare le percentuali richieste negli elaborati di progetto.

Per evitare che possono alterarsi o deteriorarsi,le sementi dovranno essere immagazzinate in locali freschi e privi di umidita

f) Lavorazione terreno

Lo spazio di terreno interessato alla piantumazione di alberi e di arbusti verra sottoposto ad una lavorazione totale fino alla
profondita necessaria; detta lavorazione verra effettuata preferibilmente con I'ausilio di mezzi meccanici ed attrezzi specifici, e
nei periodi idonei, con il terreno in "tempera"; nel corso di questa operazione I'impresa dovra rimuovere tutti i sassi e le pietre
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e gli eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori e un corretto sviluppo
dell'apparato radicale.

Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli naturali come cavi, fognature, tubazioni, reperti archeologici, I'impresa dovra
interrompere i lavori e chiedere istruzioni specifiche alla Direzione Lavori.

Ogni danno conseguente alla mancata osservanza di questa norma dovra essere riparato e risarcito a cura e spese
dell'lmpresa.

g) Piantagione

Le buche per I'accoglimento delle piante dovranno avere le dimensioni piu ampie possibili e comunque per gli alberi 20 cm.
ogni 2,5 cm. di diametro del fusto, e per gli arbusti e i cespugli 40 cm. per ogni lato, compresa la profondita.

La messa a dimora delle piante dovra avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che le piante stesse non presentino
radici allo scoperto ne' risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del “colletto”.

L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile, come juta, paglia, canapa, etc.., dovra essere tagliato al colletto e
aperto sui fianchi senza rimuoverlo sotto la zolla, togliendo solo le legature metalliche e il materiale da imballo in eccesso.

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovra essere
immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballa.

Analogamente si dovra procedere per le piante fornite in contenitore.

Per le piante a radice nuda parte dell'apparato radicale dovra essere, ove occorra, spuntato alle estremita delle radici, privato
di quelle rotte o danneggiate.

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in relazione agli
scopi della sistemazione.

Prima del riempimento definitivo della buca, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni dovranno essere resi stabili
per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature; i pali devono essere infissi per almeno 30 cm. piu profondi della buca
stessa.

L'impresa procedera poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo miscelata con torba e concime organico in
quantita e percentuali concordate precedentemente con la D.L., costipando il tutto con cura in modo che non rimangano vuoti
attorno alle radici o alla zolla.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovra essere formata una conca a bacino per la ritenzione dell'acqua da addurre
subito dopo in quantita abbondante, unitamente a un opportuno concime liquido minerale concordato e approvato dalla
Direzione Lavori, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e assestamento della terra attorno alle radici
e alla zolla.

h) Tappeti erbosi

Per preparare il terreno destinato al tappeto erboso, l'impresa e tenuta ad effettuare una lavorazione dello stesso alla
profondita necessaria preferibilmente eseguita con I'impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici.

Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di danneggiare la struttura e di formare
suole di lavorazione. Nel corso di questa operazione l'impresa dovra rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli
sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori provvedendo anche, su indicazione della Direzione
Lavori, ad accantonare e conservare le preesistenze naturali di particolare valore estetico come rocce, massi, etc.., a gli altri
materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella si sistemazione.

Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli naturali vale quanto disposto per la messa in opera di alberi e arbusti.

Dopo aver eseguito le operazioni indicate I'impresa dovra livellare e rastrellare il terreno secondo le indicazioni di progetto per
eliminare ogni ondulazione, buca o avvallamento.

Gli eventuali residui della rastrellatura dovranno essere allontanati dall'area di cantiere.

La formazione dei prati dovra aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante previste in progetto e dopo la esecuzione
degli impianti tecnici delle eventuali opere murarie, delle attrezzature e degli arredi.

Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere immediatamente irrigato.

| vari tipi di prato dovranno presentarsi perfettamente inerbiti con le specie previste, con presenza di erbe infestanti e sassi
non superiori ai limiti di tolleranza consentiti dal progetto, esenti da malattie, ingiallimenti ed avvallamenti dovuti
all'assestamento del terreno o ad altre cause.

1) Manutenzione per tutto il periodo di garanzia:

La manutenzione che l'impresa e' tenuta ad effettuare durante il periodo di concordata garanzia dovra comprendere le
seguenti operazioni:

- I'Impresa e' tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora e i tappeti erbosi per il periodo di garanzia concordato; le
irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantita e frequenza in relazione alla natura del terreno, alle
caratteristiche specifiche delle piante, al clima e all'andamento stagionale; il programma di irrigazione (a breve e a lungo
termine) ed i metodi da usare dovranno essere determinati dall'impresa e successivamente approvati dalla Direzione Lavori.

- ripristino conche e rincalzo: le conche di irrigazione eseguite durante i lavori di impianto devono essere, se necessario,
ripristinate; a seconda dell'andamento stagionale, delle zone climatiche e delle caratteristiche di specie, I'impresa provvedera,
alla chiusura delle conche e al rincalzo delle piante, oppure alla riapertura delle conche per l'irrigazione.

- concimazioni: le concimazioni devono essere effettuate nel numero e nella quantita stabilite dal piano di concimazione
redatto dall'lmpresa al momento della messa a dimora delle piante e approvato dalla Direzione Lavori.

- falciature dei prati: oltre alle cure normalmente richieste, I'impresa dovra, provvedere, durante lo sviluppo delle specie prative
e quando necessario, alle varie falciature del tappeto erboso; I'erba tagliata dovra essere immediatamente rimossa salvo
diverse disposizioni della Direzione Lavori; tale operazione dovra essere eseguita con la massima tempestivita e cura,
evitando la dispersione sul terreno dei residui rimasti.

— difesa dalla vegetazione infestante: durante le operazioni di manutenzione I'impresa dovra estirpare le specie infestanti su
tutta la superficie circostante alla pianta.

- revisione delle palature e delle legature: I'impresa e' tenuta a verificare periodicamente l'efficacia delle palature e delle
legature e ogni qual volta si renda necessario, provvedere al loro ripristino.
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- controllo dei parassiti e delle fitopatologie in genere: rimane competenza dell'lmpresa controllare le manifestazioni
patologiche sulla vegetazione impiantata, provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno, onde evitarne la
diffusione e rimediare ai danni accertati; gli interventi dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione Lavori.

- eliminazione e sostituzione delle piante morte: le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche a
quelle fornite in origine; la sostituzione deve, in rapporto allandamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel piu
breve tempo possibile dall'accertamento del mancato attecchimento.

La manutenzione delle opere dovra avere inizio immediatamente dopo la messa a dimora di ogni singola pianta e dovra
continuare per tutto il periodo di garanzia concordato di 6 (sei) mesi.

m) Rispetto norme DIN per lavori di piantagione

Per quanto fino a qui non espresso relativamente a piante e lavori di piantagione é obbligatoria 'osservanza delle norme DIN
18 916 “LAVORI DI PAESAGGISMO, PIANTE E LAVORI DI PIANTAGIONE”.

Art.18 IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

a) Indicazioni generali

| materiali occorrenti per i lavori oggetto del presente appalto dovranno presentare tutte le caratteristiche perché sia garantita
la buona riuscita dei lavori.

Prima della messa in opera i materiali dovranno essere riconosciuti idonei dalla D.L.

Tale accettazione non esonera peraltro I'appaltatore dall’obbligo di cambiare, anche rimuovendoli d’'opera, quei materiali che o
per difetti non visti, o per qualsiasi altra causa, subissero posteriormente un deperimento e rendessero I'opera meno perfetta.
L’appaltatore dovra prestarsi alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese di prelevamento e
di invio dei campioni ai laboratori designati dalla D.L., nonché alle relative tasse per il rilascio delle certificazioni.

| materiali che, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, non saranno ritenuti idonei, dovranno essere allontanati dal
cantiere a cura e spesa dell’impresa appaltatrice, la quale non potra accampare diritti e compensi di qualsiasi genere.

b) Gruppo di pompaggio

L’alimentazione idrica dell'impianto avverra per mezzo di un sistema di pompaggio avente le caratteristiche di progetto in fatto
di portata, prevalenza, potenza assorbita e rendimento.

La pompa dovra comunque essere scelta con caratteristiche tali per lavorare a centro curva del diagramma caratteristico cosi
da funzionare al meglio e consentire eventuali ampliamenti dell'impianto.

La pompa, se esterna, dovra essere resa in opera dotata di adeguate tubazioni di aspirazione e dimensionata in modo da
garantire all’acqua una velocita non superiore a 1,5 mt/sec..

La pompa se sommersa, dovra essere resa in opera sospesa allo stesso tubo di mandata, collegata al quadro elettrico di
alimentazione mediante cavo elettrico sommergibile e sorretta da apposita catena di sicurezza.

Il sistema di comando, secondo progetto, potra essere direttamente gestito dalla centralina elettronica per mezzo di relais con
attivazione mediante alimentazione della bobina del teleruttore pompa oppure con sistema autoclave gestito da pressostato.
c) Cisterna di approvigionamento

La cisterna di approvvigionamento, del materiale e delle dimensioni del progetto, dovra essere dotata:

- di una condotta di alimentazione che immette I'acqua di riempimento nella cisterna di diametro adeguato;

- nella parte alta della cisterna dovra essere presente un’apertura con funzione di passo d’'uomo per ispezioni e pulizia nonché
un troppo pieno che consenta all’acqua di tracimare in caso di eccessivo riempimento;

- sul fondo della cisterna & necessaria un’apertura che immetta ad una tubazione di scarico, regolata da una saracinesca, per
lo svuotamento e la pulizia del serbatoio;

- adeguata apertura che permetta I'entrata del tubo adescante la pompa, se trattasi di pompa esterna, o direttamente la
pompa, se trattasi di pompa sommersa;

- di una sonda di minimo livello comandata elettricamente che stacca la pompa ed evita di farla girare a vuoto.

d) Quadri elettrici

Il quadro elettrico preposto al comando ed al controllo dell'intero gruppo di sollevamento sara ubicato nelle immediate
vicinanze del complesso cisterna/pompe cosi come specificato nel progetto.

Il quadro elettrico modulare in resina con sportello trasparente in plexiglass, in esecuzione da esterno con grado di protezione
IP 40 perfettamente cablato contenente le seguenti apparecchiature:

- interruttore Generale 4x32 A

- interruttore Differenziale 4x40 A Idn 0,03 A

- interruttore Magnetotermico 4x15 A potere di interruzione 10 KA protezione motore

- interruttore Differenziale 2x25 A Idn 0,03 A

- interruttore Magnetotermico 2x5A 10 KA protezione centrale di irrigazione

- interruttore Magnetotermico 2x10A 10 KA servizi ausiliari

- telesalvamotore idoneo ai motori

- gruppo di scaricatori di tensione di tipo estraibile quadripolare con segnalazione di cartuccia “fuori uso “ e capaci di porre a
terra correnti fino a 10 KA

- allacciamenti elettrici necessari per il coordinamento funzionale allimpianto di terra esistente, compreso la morsettiera, il
cablaggio ogni accessorio necessario al perfetto montaggio ed installazione, ivi compreso l'allacciamento delle linee elettriche
della fornitura Enel e delle uscite di potenza per i motori e i vari collegamenti tra la centrale di irrigazione e le varie
elettrovalvole di comando dell'impianto

- tutte le prove di collaudo necessarie per rispondere alle vigenti normative tecniche sui quadri elettrici.

e) Messa a terra

L’impianto deve essere corredato da una propria messa a terra da realizzarsi mediante una o piu paline in acciaio o rame con
sezione a croce, in grado di assicurare una resistenza non superiore a 10 Ohm., compreso l'onere per l'infissione ed il
collegamento della corda di terra, del pozzetto per rendere ispezionabile periodicamente dall’Ente preposto al controllo della
stessa, del cartello di indicazione dove verra riportata la distanza dallo stesso al dispersore.
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Il conduttore di terra dovra essere in corda isolata colore Giallo/Verde tipo NO7V-K della sezione minimo 16 mmq come
previsto dalle norme CEIl 64-8, dal collettore di terra alla presa situata nei pressi del quadro elettrico generale.

Dalla presa dell'impianto la sezione di terra dovra essere uguale alla sezione di fase.

f) Cavi elettrici e/o telefonici

A seconda della loro funzione dovranno corrispondere alle norme vigenti in merito alla loro corretta utilizzazione e quindi
dovranno essere cosi ripartiti:a) cavi per passaggio di corrente a 380v.:

Cavo doppio isolamento isolato in PVC non propagante incendio con quattro conduttori flessibili, N1VV-K UNEL 35756, con
sezione non inferiore a 6 mmgq. Giunzioni, se richieste, di tipo 3M ,da realizzarsi in corrispondenza del pozzetto di ispezione.
b) cavi per elettrovalvole:

Cavo doppio isolamento con rivestimento in PVC con conduttore rigido, UR2 R/4, di sezione pari a 2.5 mmq e comunque in
funzione della potenza del solenoide dell’elettrovalvola, della distanza di queste dal programmatore e dalla pressione
dell’acqua nelle condotte, secondo le norme CEI 20-14 UNEL 35379 e 35743 da installare in tratta unica, senza giunzioni, dal
programmatore alle elettrovalvole.

c) cavi per eventuale linea telefonica:

Una coppia di cavetti piu terra isolati con materiale termoplastico sotto guaina con diametro del conduttore di 0.6 mmgq,
stagnato, in ottemperanza alle norme CEIl 46-5, CEl 2022, UNEL 36713/36754.

Tutti i cavi elettrici devono essere inseriti entro cavidotti separati a seconda delle caratteristiche dei singoli conduttori.

| cavidotti devono essere posti entro lo stesso scavo delle condotte di alimentazione, parallelamente ed immediatamente al di
sopra di queste.

g) Programmatore

Dovra essere del tipo elettronico con display a caratteri e programmazione per immagini, dotato di triplo programma, con
tempi di irrigazione da 1 minuto a 12 ore, 8 partenze giornaliere per programma.

Possibilita di avviamento manuale dei singoli settori o dell'intero ciclo.

Dotati di comando pompa e master valve. Morsettiera interna per il collegamento dei cavi elettrici dei circuiti in ingresso ed
uscita.

Circuiti interni protetti da fusibili e trasformatore incorporato.

Corrente di alimentazione 220 V 50 Hz, corrente in uscita 24 V 50 Hz.

Gamma di controllo di un numero di settori pari a quello previsto dal progetto, con possibilita di collegamento fino a 2
elettrovalvole per settore piu valvola master.

Se trattasi di sistema centralizzato e telegestito di controllo dell’irrigazione dovra avere la possibilita di collegamento o
assemblaggio con un interfaccia ed un modem di collegamento al sistema di gestione centralizzato, si imanda comunque alle
specifiche di progetto.

h) Stazione meteo o Sensore pioggia:

La stazione meteo dovra essere in grado, dove prevista, di calcolare autonomamente 'ETP (Evapotraspirazione potenziale),
la velocita del vento, la radiazione solare, I'umidita relativa, la temperatura e la pioggia.

Il sensore pioggia, dove previsto, sara costituito da una vaschetta installata esternamente, all'aperto, contenente dei contatti
elettrici che dovranno determinare l'interruzione del circuito sulla relativa tacca della morsettiera del programmatore quando il
livello dell’acqua piovana raggiunge un’altezza prestabilita dalla D.L. (circa 6 mm.); il consenso all’irrigazione dovrd essere
ripristinato autonomamente quando 'acqua nella vaschetta sara evaporata.

1) Elettrovalvole

Le elettrovalvole, master e quelle di settore, in materiale plastico, dovranno permettere I'apertura, la chiusura e la regolazione
della portata del flusso all’interno delle tubazioni e non devono dare origine a colpi d’ariete.

A tale scopo sia I'apertura che la chiusura devono risultare “ritardate” mentre i solenoidi dovranno essere a bassa tensione
(24v).

Oltre al comando elettrico, le elettrovalvole, dovranno essere dotate di comando ausiliario manuale.

m) Filtri

L’acqua di mandata dovra passare dentro un apposito filtro a rete dotato di valvola di spurgo.

La capacita minima del filtro dovra essere dimensionata in funzione della portata dell’impianto incrementata del 25%.

In presenza di acque contenenti sabbia & previsto il montaggio di un dissabbiatore (separatore centrifugo di sabbia), costituito
da un cono o da un cilindro con funzionamento a ciclone, dotato di un’apposita camera sottostante dalla quale viene spurgata
la sabbia, anche in questo caso il modello da adottare dovra avere una portata maggiore del 25% rispetto a quella
dell'impianto.

n) Pozzetti di distribuzione e comando

A seconda della loro destinazione si dovranno ripartire nei tipi seguenti:

a) pozzetti per saracinesche di sezionamento:

in ghisa o muratura, di tipo carrabile, nelle dimensioni di 40x40 per saracinesca unica oppure 80x80 per i gruppi di tipo
multiplo.

b) pozzetti per valvole di scarico:

in ghisa o muratura, di tipo carrabile, di modello circolare da 30 cm.

c) pozzetti per elettrovalvole:

in nylon fibra di vetro con bullone di chiusura antivandalo di misura 60 x 40 cm.

o) Tubazioni:

Tutte le tubazioni devono essere in Polietilene ad alta densita (Pead), cosi suddivise:

a) condotte di alimentazione: dal punto di presa dellacqua alle elettrovalvole di settore, dovranno essere in Pead PN 10,
conformi alle norme UNI.7611 312, con giunzioni elettrosaldate di testa nei diametri fino a 315 mm, salvo esigenze diverse di
progetto

b) condotte di distribuzione: dalle elettrovalvole di settore agli irrigatori, dovranno essere in Pead PN 10, conformi alle norme
UNI 7611 312, con giunzioni a mezzo di raccordi a compressione, nei diametri specificati nel progetto
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Il passaggio delle tubazioni deve rispettare, nelle sue linee generali il piano di progetto salvo il caso in cui particolari situazioni
logistiche non ne impediscano la realizzazione: in nessun caso, comunque, il variare di tale percorso puo dare origine a
revisione di prezzi salvo il caso in cui per motivi particolari si debbono effettuare variazioni sensibili ad esempio nella
profondita degli scavi, nel rinfianco delle tubazioni, nella loro protezione o quando impedimenti per ostacoli sotterranei
debbono comportare variazioni dei materiali stessi.

Variazioni rispetto alle indicazioni di progetto possono essere apportate dall’appaltatore quando alberature o piccoli ostacoli
presenti sulla superficie del terreno determinino variazioni non significative rispetto al previsto.

In ogni caso ogni variazione che non rientri in questo ultimo caso deve essere preventivamente autorizzata dalla D.L. senza
che per questo possa, salvo i casi previsti, originare revisione di spesa.

p) Saracinesche

Tutte le saracinesche di sezionamento previste nell'impianto devono essere del modello Hawle, GF o Pont a Mousson con
corpo in ghisa rivestita in epossidico, albero guida in acciaio inox e cuneo rivestito in gomma. Per i gruppi di sezionamento
multipli, formati cioé dall'insieme di piu valvole, € richiesto I'impiego di gruppi compatti preassemblati quali appunto quelli
prodotti dalle ditte sopracitate.

q) Irrigatori

L’'impianto deve utilizzare esclusivamente irrigatori rispondenti alle specifiche tecniche di progetto e dotati di dispositivi
“antivandalo” e di giunti di attacco alle rete di distribuzione snodati se con gittate superiori a 8 metri o con giunti flessibili per
gittate inferiori.

| giunti snodati devono essere del tipo a 3 snodi provvisti di guarnizioni OR prodotti specificatamente da una azienda di
primaria importanza per tale impiego.

Non sono ammesse costruzioni ottenute artigianalmente mediante 'assemblaggio di gomiti in PVC o acciaio con guarnizione
in canapa o teflon.

Gli irrigatori potranno essere del tipo sia statico che dinamico compatibilmente con le esigenze delle aree omogenee definite
all'interno del parco.

Gli irrigatori statici previsti per l'irrigazione dei prati e sopra e sotto chioma delle zone arbustive, dovranno essere provvisti di
valvola autocompensante non rimovibile per uniformare la pressione e per ridurre la fuoriuscita di acqua nel caso di furto o
rottura della testina, senza pregiudicare il funzionamento degli altri irrigatori del settore.

Dovranno avere, inoltre, un’altezza di sollevamento di cm. 10 e una guarnizione autopulente e autolubrificata non rimovibile
con molla di richiamo in acciaio inox.

Gli irrigatori statici dovranno garantire una distribuzione dell’lacqua orientabile in getti separati in modo da ottenere la migliore
penetrazione del fogliame.

Le testine intercambiabili, secondo Il'angolo di irrigazione necessario, devono avere una distribuzione dell’acqua
proporzionale.

Gli irrigatori dinamici previsti dovranno prevedere un sistema di lubrificazione ad acqua con guarnizione autopulente, diversa
velocita di rotazione, il funzionamento sia a cerchio intero che a settori variabili con boccagli intercambiabili a portata
proporzionale e un sistema antivandalo che mantenga la memoria dell’arco di irrigazione impostato anche in caso di
manomissione vandalica.

L’altezza di sollevamento dell’irrigatore dovra essere di cm.9.

Il montaggio degli irrigatori deve essere realizzato con raccordo antivandalo a libera rotazione in modo che non possa essere
svitato dall’alto.

Gli irrigatori dovranno essere raggruppati idraulicamente in settori omogenei, cosi come previsto dal progetto, e dovranno
garantire eguali intensita di pioggia.

r) Ala gocciolante

Per I'ala gocciolante verranno utilizzati tubi plastici, del tipo autocompensante, costituiti da una tubazione in polietilene b.d. e
gocciolatori saldati internamente o esternamente sulla parete del tubo, attraverso i quali fuoriesce I'acqua localizzata.

La tubazione sara di diametro di mm 17 o 20, con erogatori disperdente ciascuno 2-4 It/ora, posizionati ad una distanza di cm
30, salvo diversa indicazione di progetto.

La pressione di esercizio non dovra superare 1,5 atm.

Per evitare I'occlusione dei gocciolatori nella posa interrata, I'ala gocciolante dovra essere del tipo specifica da interro diretto,
senza protezione di controtubo da drenaggio.

Le tubazioni verranno interrate ad una profondita media di cm. 10-15, disposte ad anello o a spirale attorno alle essenze
arboree e a file parallele per le essenze tappezzanti ed arbustive, con distanza tra le file di cm 40-60 cm.

s) Rete ausiliaria all’impianto

Qualora sia previsto nel progetto a complemento dell’impianto irriguo automatico dovra essere prevista una rete di punti di
presa di acqua (idranti), I'idrante e la chiave di prelievo dovranno essere in polietilene o se previsto dal progetto in bronzo,
con attacco a baionetta e con molla in acciaio inox.

| punti di prelievo, da ubicarsi ad una distanza massima di 50 metri I'uno dall’altro, dovranno essere inseriti in prossimita di
passaggi pedonali in modo che gli operatori, per la loro utilizzazione, non debbano calpestare i prati.

t) Valvole di scarico

Il diametro delle valvole di scarico, posizionate su ciascun ramo di condotta primaria compresa tra due saracinesche di
sezionamento, non dovra risultare inferiore a 2” e permettere il drenaggio delle tubazioni direttamente nella rete fognaria. A tal
scopo dovra essere prevista, caso per caso, una tubazione in Pead PN6 dalla valvola al punto di scarico
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Art.1 NORME GENERALI

Le quantita dei lavori a misura e delle provviste saranno determinati con metodi geometrici, a numero, a misura lineare,
superficiale o volumetrica e a peso, in relazione a quanto previsto nell’Elenco Prezzi.

| lavori a corpo dovranno essere comprensivi di ogni tipo di prestazione d’opera e onere per i materiali impiegati per avere
I'oggetto finito e compiuto nella sua unitaria interezza, cosi come descritto nell’Elenco Prezzi.

| lavori saranno liquidati in base all’art. 25 del Capitolato Generale ed applicando i prezzi unitari dell’elenco allegato, secondo
le misure fissate dal progetto anche se le misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare per spessori,
lunghezze e cubature effettivamente superiori.

Soltanto nel caso che la D.L. abbia ordinato per scritto diverse dimensioni, se ne terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni diverse da quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di risarcimento a
carico dellimpresa.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all’esecuzione dei lavori e riportate su appositi
libretti che saranno firmati dalla D.L. e dall'impresa.

Resta sempre salva ad ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art.2 LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente occasionali e potranno verificarsi solo per lavori del
tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciuti o compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed
autorizzazione scritta preventiva della D.L.

Art.3 DEMOLIZIONI DI STRUTTURE E MURATURE

| prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle strutture e murature si applicheranno al volume effettivo delle strutture e
murature da demolire.

Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nell’articolo precedente ed in particolare la scelta,
I'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.

Nella demolizione di pareti, muri o solai, si intendono sempre comprese e compensate le demolizioni di intonaci, eventuali
rivestimenti e pavimenti applicati alle strutture che si demoliscono.

Art.4 SCAVI

Il volume degli scavi di shancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate che verranno rilevate in
contraddittorio dall’appaltatore all’atto della consegna.

Gli scavi a sezione ristretta saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base per la sua
profondita, sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene
effettuato.

Gli scavi a sezione ristretta per opere di fognatura saranno valutati secondo solidi parallelepipedi, cioé come eseguiti a pareti
verticali, ritenendosi gia compreso e compensato col prezzo di elenco ogni maggiore scavo.

Le tre misure saranno cosi definite: la lunghezza del cavo sara misurata tra asse ed asse dei pozzetti delimitanti le singole
campate; la larghezza del cavo sara data dal diametro interno della tubazione maggiorato di cm. 60; I'altezza sara data dalla
media delle profondita di scorrimento delle tubazioni nei pozzetti a monte ed a valle del tratto considerato maggiorato di cm.
20. Si riterranno compensati nel prezzo dello scavo cosi calcolato anche gli eventuali allargamenti necessari alla formazione
dei pozzetti di ispezione.

Deroghe a tale procedimento potranno essere applicate dalla D.L. per particolari situazioni e/o profondita. Il prezzo di elenco é
comprensivo dello scavo, del rinterro, della pestonatura ed allargamento, dell’armatura delle pareti con ogni metodo ritenuto
necessario ad insindacabile giudizio della D.L., per tutta la durata dei lavori, degli esaurimenti di acque e liquami di qualsiasi
entita, natura e provenienza, ivi compreso quelle di origine sorgiva e freatica, dei tagli di erbe, arbusti e canneti, della
esecuzione e rimozione di ture, del taglio di radici e ceppaie e del trasporto allo scarico o sistemazione nell’ambito del
cantiere, su richiesta della D.L., dei materiali.

| prezzi di elenco degli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente al volume di scavo ricadente in
ciascuna zona compresa fra le quote del piano superiore e quelle del piano inferiore, che delimitano le varie zone successive
a partire dalla quota di sbancamento, proseguendo verso il basso.

Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito entro i limiti di ciascuna zona risultera dal volume ricadente nella zona
stessa e dall’applicazione al volume stesso del prezzo di elenco fissato per lo scavo nella ripetuta zona.

Art.5 RIEMPIMENTI DI SCAVI

| materiali non di cantiere forniti dall'impresa per il riempimento dei cavi saranno valutati secondo I'effettivo volume del cavo
riempito, dedotto il volume dei manufatti in esso eseguiti.

Qualora non risulti compensato del prezzo degli scavi il rinterro e la pestonatura saranno valutati secondo I'effettivo volume
del cavo riempito dedotto il volume dei manufatti in esso eseguiti.

Art.6 TRASPORTI ALLO SCARICO

Qualora non risulti compensato nel prezzo degli scavi o delle demolizioni, il trasporto allo scarico dei materiali sara valutato
secondo l'effettivo volume degli scavi o demolizioni maggiorati del 20%.
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Art.7 CALCESTRUZZI E SMALTI

| calcestruzzi per murature, volte, ecc. e gli smalti costruiti di getto in opera, saranno in generale pagati a metro cubo e
misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, escluso quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla
forma degli scavi e dal modo di esecuzione dei lavori.

Art.8 CONGLOMERATI ARMATI

Il conglomerato per le opere in cemento armato, di qualsiasi natura e spessore, verra valutato per il suo volume effettivo
determinato dai disegni esecutivi e dalle sole varianti richieste per scritto dalla D.L., senza detrazioni del volume del acciaio
che verra pagato a parte, degli smussi e simili.

Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni forma, i casseri,
casseforme, e cassette per il contenimento del conglomerato, le armature di sostegno in legname di ogni sorta, grandi e
piccole, i palchi provvisori di servizio, innalzamento dei materiali a qualunque altezza alla quale I'opera in cemento armato
dovra essere costruita, nonché la rimozione delle armature ad opera ultimata e I'uso di mezzi vibranti per il costipamento.

Art.9 MURATURE IN GENERE

Tutte le murature in genere, salvo eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume o a
superficie, secondo le categorie, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci.

La misurazione sara fatta nelle effettive quantita, computandosi, peraltro, vuoto per pieno, i vani sia di porte che di finestre in
compenso della formazione di archi di scarico, di piattabande, di cantonali, di lesene, mazzette, spigoli delle canne, appoggi
alle travi, imposte di volte e simili, in tutto in mattoni, nonché della formazione di vuoti che, misurati al grezzo, abbiano la
superficie inferiore a mq. 4 (quattro) per la muratura ordinaria di pietrame e di mq. 3 (tre) per la muratura in mattoni.

Le murature in mattoni ad una testa od foglio si misureranno vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di
superficie uguale o superiore a mq. 3 (tre), intendendosi nel prezzo compensata la formazione di sordini spalle, piattabande,
ecc..

Nella valutazione delle murature ed intonaci, relativi alla costruzione dei pozzetti di ispezione della fognatura bianca e nera si
detrarranno le superfici ed i volumi corrispondenti al’ingombro delle tubazioni attestatesi.

Art.10 TUBAZIONI IN GENERE

La valutazione delle tubazioni in grés, cemento, c.a., c.a.p., acciaio, polivinile e PEAD, sia in opera che in semplice
somministrazione, sara fatta a metro lineare, misurando sull’asse della tubazione senza tenere conto delle parti destinate a
compenetrarsi né delle parti compenetrate nel pozzetto.

Ai pezzi speciali di diramazione di grés, polivinile e PEAD, saranno ragguagliati al ml. delle tubazioni del corrispondente
diametro nel seguente modo: curve, gomiti e riduzioni ml. 1,00; brache doppie ed ispezioni con tappo compreso ml. 1,75;
sifoni ml. 2,75.

Le riduzioni saranno valutate per un metro lineare di tubo del diametro piu piccolo.

Il loro prezzo si intende per tubazioni complete di ogni parte; esso € comprensivo degli oneri derivanti di tutte le opere murarie
occorrenti dalla fornitura e posa in opera di mensole di acciaio, grappe di sostegno di qualsiasi lunghezza.

Per i tubi in cemento vale quanto detto per i tubi di grés PVC e PEAD.

Il prezzo si intende per tubazione completa, posta in opera con sigillatura a cemento dei giunti.

Art.11 SOTTOFONDI STRADALI

| materiali per sottofondi stradali saranno valutati ad opera compiuta considerando i metri quadrati di superficie coperta con gl
spessori di progetto.

In nessun caso sara consentito eseguire spessori minori, nel qual caso la D.L. potra pretendere la rimozione, la nuova stesa
dei sottofondi e la remunerazione secondo le effettive misure.

Per spessori realizzati superiori a quello stabilito dal progetto e dalla D.L., non sara dato luogo ad alcun compenso.

Per valori inferiori al 20% dei valori assegnati, la D.L potra pretendere il rifacimento totale dei sottofondi.

Nel prezzo di elenco saranno compresi gli oneri per la stesa, la cilindratura, I'innaffiamento ed ogni altro onere per dare finito il
lavoro.

Art. 12 TELI DI “NON TESSUTO” - RINFORZI E DRENAGGI

Il telo “non tessuto” adoperato sia come strato anticontaminante, rinforzo, armatura o drenaggio, sara pagato a metro
quadrato secondo la superficie effettivamente ricoperta dal telo, essendo compreso e compensato nel prezzo di elenco ogni
onere per la fornitura, posa in opera, sfridi, sovrapposizioni, saldature, per dare finito il lavoro.

Art.13 PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Le pavimentazioni bituminose saranno valutate ad opera compiuta considerando i metri quadrati di superficie coperta con gl
spessori di progetto.

In nessun caso sara consentito eseguire spessori minori, nel qual caso la D.L. potra pretendere la rimozione, la nuova stesa
della pavimentazione e la remunerazione secondo le effettive misure.

Per spessori realizzati superiori a quello stabilito dal progetto e dalla D.L., non sara dato luogo ad alcun compenso.
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Durante e dopo le bitumazioni ai fini della valutazione e contabilizzazione dei lavori, la D.L. potra richiedere, tramite esami di
laboratorio il rispetto dei valori minimi stabiliti dalla “prova Marshall” e complementari.

Il non rispetto dei valori fissati all’art. 13 del presente capitolato comportera una decurtazione del 20% sulle quantita
contabilizzate.

Per valori inferiori al 20% dei valori assegnati, la D.L potra pretendere il rifacimento totale della pavimentazione.

Art.14 PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

Le pavimentazioni ed i rivestimenti di qualunque genere saranno valutati per la superficie a vista.

a) Pavimentazione a lastrico e a masselli autobloccanti:

- la pavimentazione a lastrico sara misurata e pagata al mq. di superficie pavimentata; sono escluse le superfici non facenti
parte del rivestimento stesso quali chiusini, caditoie ecc. anche se I'esistenza di detti elementi abbia procurato all’appaltatore
maggiori oneri in opera della pavimentazione.

Art.15 INTONACI

| prezzi degli intonaci saranno applicati alle superfici intonacate misurate sulla proiezione verticale delle pareti o dei prospetti e
pertanto escluso lo sviluppo degli ornati, marcapiani, lesene, paraste ecc. comprese la fattura degli spigoli, dei risalti etc..
Nella fattura degli intonaci & compreso I'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, le murature di
eventuali ganci al soffitto e le riprese contro i pavimenti, zoccolature e serramenti.

| prezzi di elenco valgono anche per gli intonaci su murature di mattoni forati di piu di una testa, con 'onere dell'intasamento
dei fori del laterizio.

Gli intonaci sui muri e sulle pareti di qualsiasi spessore saranno computati a vuoto per pieno, a compenso della riquadratura
dei vani, degli aggetti e delle lesene alle pareti che non saranno percio sviluppate.

Saranno detratti i vani di superficie maggiore mq 4 (quattro) valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Nel caso di esecuzione del lavoro a toppe o piccole campiture, si procedera alla misurazione della minima figura
quadrangolare circoscrivibile alla porzione di intonaco eseguita.

La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, si determinera moltiplicando la loro proiezione orizzontale
per il coefficiente medio 1,20.

Art.16 CHIUSINI IN GHISA

La fornitura e posa in opera di nuovi chiusini in ghisa sara valutata a peso in chilogrammi, in base a tabelle parametriche di
riferimento dove sono riportate tutte le specifiche dei manufatti.

Art.17 SEGNALETICA

- SEGNALETICA ORIZZONTALE: la valutazione per la fornitura e posa in opera della segnaletica orizzontale verra effettuata
al metro lineare. Con dovute differenziazioni in base alla larghezza delle strisce stesse e con I'esclusione delle lettere, frecce,
simbologie, spazi riservati a portatori di handicap, la cui valutazione invece sara cadauno.

- SEGNALETICA VERTICALE: la valutazione per la fornitura e I'installazione dei cartelli di segnaletica verticale sara cadauno,
mentre i sostegni saranno valutati a peso in chilogrammi.

Art.18 ELENCO PREZZI

L’elenco dei prezzi unitari allegato al progetto e facente parte integrante del contratto & suddiviso in capitoli e paragrafi
comprendenti i vari articoli inerenti una determinata categoria di lavoro.

Nel prezzo di ogni singola voce di E.P.U. sono sempre compresi e compensati (salvo diversa indicazione riportata nella
descrizione della voce stessa) tutti gli oneri ed i magisteri comuni alla categoria di lavoro inerente quel paragrafo. Tali oneri e
magisteri sono di seguito indicati e suddivisi per paragrafi.

a) Demolizioni

Tutti i prezzi degli articoli del presente paragrafo sono da intendersi comprendenti dei seguenti oneri, salvo diversa
indicazione presente nell'articolo stesso: ponteggi realizzati secondo le vigenti normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
abbassamento, carico, trasporto alla discarica e smaltimento dei materiali di risulta ivi compresi materiali speciali, dannosi,
tossici etc. (compreso tasse, imposte e quanto altro connesso allo smaltimento secondo le vigenti normative in materia); salvo
che per quei materiali di cui la D.L. ordinera il recupero che saranno percid rimossi in modo non distruttivo, ripuliti ed
accatastati in cantiere per il successivo riutilizzo; l'onere derivante dai magisteri necessari per il puntellamento ed il
consolidamento delle parti da non demolire; la rettifica dei tagli e delle brecce al fine di rendere pronte alle successive
lavorazioni le parti non demolite ed in generale tutti quegli oneri necessari per dare le demolizioni eseguite come da
indicazione della D.L. e con la massima sicurezza delle persone, degli edifici o parti di essi. | prezzi sono validi per lavori
anche di piccola entita ed eseguiti all'interno di fabbricati e pertanto comprensivi di scarrettamento dei materiali di risulta
all'esterno eseguito manualmente o con piccolo mezzo meccanico.

b) Scavi

Per tutte le voci del presente paragrafo L'Appaltatore & da ritenersi, salvo diversa indicazione riportata nella voce stessa,
compensato anche per gli oneri che dovra incontrare per:

- L’eventuale scoticamento del terreno, I'abbattimento di alberi e I'asportazione di radici, arbusti e ceppaie esistenti sul terreno
interessato dagli scavi stessi, che dovranno essere completamente distrutti in modo da non costituire ostacolo per successive
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opere condotte anche da altre Imprese o potranno divenire di proprieta dell’Appaltatore qualora esso si impegni al trasporto di
detti materiali al di fuori dell’area della Committente,

- La realizzazione e la manutenzione delle opere necessarie affinché le acque eventualmente scorrenti alla superficie del
terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi, togliendo ogni impedimento che si pone al regolare
deflusso delle acque, anche ricorrendo all’apertura di fossi di guardia, canali fugatori, scoline, pozzi perdenti ecc; il tutto senza
provocare danni ad altri manufatti ed opere e senza causare interruzioni nei lavori in genere;

- La demolizione di murature o trovanti rocciosi fino alla dimensione unitaria di un volume di mc/mc 0,50;

- Le necessarie opere provvisionali a sostegno delle pareti degli scavi costituite da puntellature, sbatacchiature ed armature di
qualsiasi importanza e genere;

- Larifinitura delle pareti dello scavo eseguita a badile e quant’altro necessario a dare il lavoro finito a regola d’arte;

- Tutte le segnalazioni e protezioni di scavi aperti con transennature provvisorie e cartelli segnaletici di lavori in corso;

- Il carico, trasporto alla discarica e smaltimento dei materiali di risulta ivi compresi materiali speciali, dannosi, tossici etc.
(compreso tasse, imposte e quanto altro connesso allo smaltimento secondo le vigenti normative in materia);

c) Fognature e canalizzazioni

Tutte le voci del presente paragrafo sono comprensive, salvo diversa indicazione, di scavo con trasporto alla discarica dei
materiali di risulta, il magrone per la formazione delle pendenze o del piano di posa dei pozzetti, bloccaggio con cls magro dei
tubi e dei pozzetti, riempimento fino alla quota del terreno con sabbione costipato, tutte le opere murarie necessarie per
l'innesto dei tubi ai pozzetti, la formazione dei lastroni e dei colli in muratura di mattoni pieni, l'intonacatura e la lustratura
dellinterno dei pozzetti in muratura, la formazione dei piani di scorrimento nei pozzetti della F.N. oltre a quanto altro
occorrente a dare il lavoro finito a regola d'arte.

d) Sottofondi stradali

Tutte le voci del presente paragrafo sono comprensive, salvo diversa indicazione, di qualsiasi onere per la fornitura di tutti i
materiali, manodopera, mezzi, tracciamento, livellamento, creazione pendenze e pulizie e quant’altro necessario richiesto
dalla D.L. per dare le opere finite a regola d’arte.

I materiali occorrenti per la esecuzione dei lavori dovranno essere, qualunque sia la provenienza, della migliore qualita e
rispondere ai requisiti richiesti.

e) Cordonature stradali

Tutte le voci del presente paragrafo sono comprensive, salvo diversa indicazione, di qualsiasi onere per la fornitura di tutti i
materiali, manodopera, mezzi, tracciamento, movimentazioni dei materiali ecc., in special modo:

- L’eventuale scavo del sottofondo stradale

- La fondazione con cls. della sezione di cm 40x20 ed il rinfianco per 2/3 della parte interna ed V4 per la parte esterna

- | tagli di qualsiasi genere, lo sfrido, il carico ed il trasporto del materiale di risulta a discarica autorizzata

- La stuccatura dei commenti

f) Bitumazioni

Tutti i prezzi degli articoli del presente paragrafo sono da intendersi comprendenti dei seguenti oneri per la fornitura di tutti i
materiali, manodopera, mezzi, tracciamento, livellamento, creazione pendenze e pulizie e quant’altro necessario richiesto
dalla D.L. per dare le opere finite a regola d’arte.

Tutti gli oneri di segnaletica provvisoria e quant’altro necessario per non intralciare il normale esercizio delle strade.

Ogni onere relativo a certificazioni varie sui materiali, saggi ed alla presentazione di analisi o prove penetrometriche richieste
dallaD.L.

g) Murature

Tutti i prezzi degli articoli del presente paragrafo sono da intendersi comprendenti dei seguenti oneri,(salvo diversa
indicazione presente nell'articolo stesso):ponteggi realizzati secondo le vigenti normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
trasporto, accatastamento, manipolazione ed innalzamento dei materiali necessari alle lavorazioni; I'onere per la realizzazione
di architravi, spigoli, sguanci, guscie, angoli ect. e I'ammorsamento delle nuove murature all'esistente | prezzi sono validi per
lavori anche di piccola entita ed eseguiti all'interno di fabbricati e pertanto comprensivi di scarrettamento all'interno eseguito
manualmente o con piccolo mezzo meccanico e successiva eliminazione dei materiali in eccedenza, oltre a quanto altro
occorrente a dare le lavorazioni finite a regola d'arte.

h) Opere in pietra

Nei prezzi del presente paragrafo sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dall'inserimento degli elementi in pietra
nelle murature o qualsivoglia tipo di struttura, comprese le eventuali opere di demolizione i materiali per la muratura o
I'incollaggio, le sagomature, la levigatura e le lavorazioni (quali tori, gole, guscie ecc.) richieste dal progetto e dalla D.L. oltre a
quanto altro occorrente a dare il lavoro finito a regola d'arte.

Le misurazioni volumetriche sono da intendersi riferite alla figura geometrica semplice circoscrivibile alla sezione del
manufatto.
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