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Capo I  - Oggetto ed ammontare dell'appalto, designazione, forma e principali 
dimensioni delle opere

Art. 1 - Oggetto dell'appalto 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di mano d'opera e di
provviste occorrenti per l’esecuzione dei Lavori  di ”Rialzamento del ponte sul  fiume Frigido sul
lungomare Vespucci di Marina di Massa”

Art. 2 - Ammontare dell'appalto e aggiudicazione
L'importo  complessivo  dei  lavori  compresi  nell'appalto  ammonta  a  €  608'069,08 (diconsi
Euroseicentoottomilasessantanove/08) comprensivo di costi per l’attuazione dei piani di sicurezza
per € 77'817,41 (diconsi Euro settantasettemilaottocentodiciassette/41) non soggetti a ribasso, ed
è definito come segue.

A) OPERE STRADALI  (OG3) € 363'685,71

B) APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI - OS11 € 166'565,96

C) SICUREZZA  € 77'817,41

I lavori sono a corpo e a misura secondo la seguente ripartizione:

A) OPERE STRADALI  (OG3)

A.1) Lavori a misura € 363'685,71

A.2) Lavori a corpo € 0,00

B) APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI - OS11

B.1) Lavori a misura € 103'821,96

B.2) Lavori a corpo €     62'744,00

C) Quota relativa alla sicurezza, non soggetta a ribasso, non inclusa negli 

importi A, B C e D €  77'817,41

di cui:

C.1) Sicurezza cat. OG3 €  69'662,69

C.1.1) Lavori a misura €  67'662,69

C.1.2) Lavori a corpo €   2'000,00

C.2) Sicurezza cat. OS11 €  8'154,72

C.2.1) Lavori a misura €  8'154,72

C.2.2) Lavori a corpo €   0,00
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A)+B) +C) Importo totale dell’appalto comprensivo costi sicurezza € 608'069,08

D) Importo dell’appalto soggetto a ribasso € 530'251,67

Nell’allegato A al presente Capitolato si riportano i gruppi di lavorazioni omogenee ai sensi dell’art.
43,  comma  6,  del  D.P.R.  207/2010  con  i  relativi  importi  e  aliquote  percentuali  sull’importo
complessivo dei lavori a corpo. Nel medesimo allegato, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 43,
si riportano anche gli importi di ciascuno dei gruppi di categorie di lavorazioni a misura ritenute
omogenee.

L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016,  con  il  criterio  del  minor  prezzo  inferiore  a  quello  posto  a  base  di  gara  determinato
mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma
8, del D.Lgs . n. 50/2016 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto di appalto dei lavori è da stipularsi a corpo e a misura ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett
ddddd) e eeeee), del D.Lgs n. 50/2016. 

Art. 3 - Consistenza del Capitolato Speciale d’Appalto - Forma e 
principali dimensioni delle opere

Fa parte integrante e sostanziale del presente Capitolato il seguente elaborato:

- Gruppi di lavorazioni omogenee (Allegato A).

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai documenti e
dagli elaborati grafici di progetto esecutivo. (Cfr. Capo IV)

Non  costituisce  discordanza,  ma  semplice  incompletezza  grafica  o  descrittiva,  la  eventuale
mancanza  di  particolari  costruttivi  o  di  specifiche  relative  a  lavorazioni,  materiali,  componenti,
opere  murarie,  strutture  o  impianti  o  loro  parti,  che  peraltro  sono  rilevabili  da  altri  elaborati
progettuali, anche in scala minore, o dal Capitolato Speciale d’Appalto.

In  tale  eventualità,  compete  al  Direttore  dei  lavori,  sentito  il  progettista  e  il  Responsabile  del
Procedimento,  fornire  sollecitamente  le  necessarie  precisazioni,  fermo  restando  il  diritto
dell’Appaltatore di formulare tempestivamente le proprie osservazioni o contestazioni secondo le
procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell’appalto.
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Capo II  - Disposizioni generali e particolari riguardanti l'appalto – esecuzione dei 
lavori – contabilità e pagamenti – disposizioni diverse – disposizioni particolari 
riguardanti la sicurezza – altre disposizioni

DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

Art. 4 - Disposizioni generali
Tutte  le  modalità  di  esecuzione  delle  opere  comprese  nell'appalto  si  rilevano  dagli  elaborati
progettuali e dalle eventuali disposizioni che, all'atto della esecuzione, saranno impartite dalla D.L.

Le approvazioni da parte della D.L., la sua presenza sui lavori e le prescrizioni che essa darà,
durante l'esecuzione dei lavori, i controlli e collaudi dei materiali da costruzione, da essa eseguiti,
non  sollevano  l'Appaltatore  dalle  precise  responsabilità  che  gli  incombono  per  la  perfetta
esecuzione  del  lavoro  affidatogli,  non  diminuiscono  la  sua  completa  responsabilità  quale
costruttore delle opere sia nei particolari che nell'insieme.

L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Appaltatore la perfetta
conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le
condizioni locali  che si riferiscono alle opere, alla loro realizzabilità, all’accessibilità alle aree di
cantiere, alla natura del suolo ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che
possono  influire  sul  giudizio  dell’Appaltatore  circa  la  convenienza  ad  assumere  l’appalto  e
sull’offerta presentata. 

In particolare l’Appaltatore dà atto di conoscere le soggezioni, i  vincoli e gli  oneri connessi alla
richiesta di permessi per accesso al centro storico, all’attraversamento di aree urbanizzate, nonché
gli oneri connessi all’obbligo di mantenere in esercizio, con propri interventi di surrogazione, tutte le
opere che potranno essere perturbate dai lavori relativi alle opere in progetto.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l’appalto s’intende assunto dall’Appaltatore a tutto
suo rischio ed in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito,
compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e
genere,  nonché  di  qualsiasi  altra  sfavorevole  circostanza  che  possa  verificarsi  dopo
l’aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

Con l’accettazione del presente Capitolato, l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza
in ogni particolare di norme legislative, decreti ministeriali, regolamenti, norme di accettazione di
materiali,  ecc.,  che vengono citate nel  presente Capitolato e di  avere la possibilità ed i  mezzi
necessari per procedere all’esecuzione dei lavori secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi.

L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori, dovrà attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed
alle istruzioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei
lavori,  quale  che sia la  contestazione o la riserva che egli  iscriva negli  atti  contabili  (art.  191,
comma 1, del D.P.R. 207/2010).

All'Appaltatore viene conferita la responsabilità totale e finale del lavoro in ogni sua parte.

Art. 5- Diminuzione dei lavori
È facoltà della Stazione appaltante di  ordinare ai  sensi  dell’art.  106,  comma 12, del  D.Lgs.  n.
50/2016 l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel limite di un quinto
dell'importo di contratto.

In tal caso l’Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo né può far valere il diritto alla risoluzione
del contratto.

Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal
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contratto originario,  aumentato dell’importo degli  atti  di  sottomissione e degli  atti  aggiuntivi  per
varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio,
eventualmente riconosciuti all’Appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'intenzione  di  avvalersi  della  facoltà  di  diminuzione  sarà  comunicata  tempestivamente
all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Art.6 - Documenti che fanno parte del contratto d'appalto
Sono allegati al contratto di appalto e pertanto ne fanno parte integrante e sostanziale:

 il presente Capitolato Speciale d'Appalto, comprensivo dell’elaborato di cui all’art. 3;

 la lista delle categorie di lavorazioni e forniture sottoscritta dall’aggiudicatario in sede di
gara 

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, per quanto non vengano ad
esso allegati:

- i  piani  di sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza)
previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

- il Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo (vedi Capo IV del presente
Capitolato); 

- il cronoprogramma;

- le polizze di garanzia.

Per  tutto  quanto  non previsto  nel  presente  Capitolato  Speciale  e  nel  Capitolato  Generale  del
Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, si farà riferimento a tutte le leggi,
norme e regolamenti vigenti alla data del contratto, anche se non espressamente richiamate nel
presente Capitolato e nel Capitolato Generale, sopra menzionato.

Art. 7 - Garanzie e coperture assicurative
Garanzia provvisoria per partecipare alla gara.

Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione
dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia provvisoria, stabilita nella misura indicata  nella
lettera  d’invito. La garanzia  provvisoria  copre  la  mancata sottoscrizione  del  contratto  per  fatto
dell’aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la
garanzia provvisoria è svincolata con le modalità ed i termini dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016.

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia  definitiva,  di  cui  all’articolo  103  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  qualora  l’offerente  risultasse
affidatario.

Garanzia definitiva

L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia definitiva del 10% dell’importo degli
stessi. In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia definitiva è aumentata nella misura
prevista dall’art.  103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia
definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria da
parte della Stazione appaltante, che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che
segue nella graduatoria.

La garanzia  definitiva  verrà  progressivamente svincolata  con le  modalità  previste  dall’art.  103,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

La  garanzia  definitiva  viene  prestata  a  garanzia  dell’adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  del
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contratto e del  risarcimento dei  danni  derivanti  dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del  rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell’importo massimo
garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il  completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. La Stazione appaltante ha il diritto di
valersi della garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per
le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.

La  garanzia  definitiva  è  tempestivamente  reintegrata  qualora,  in  corso  d’opera,  sia  stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante ed in caso di inottemperanza la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore; in caso di
variazioni  al  contratto per effetto di  successivi  atti  di sottomissione, la medesima garanzia può
essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, ed è integrata in caso di aumento degli
stessi importi.

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile 

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 l'Appaltatore è obbligato almeno 10 giorni
prima della stipula del contratto, o della consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via
d’urgenza, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004
n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della
responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è
prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi  ai quali  si riferisce
l'obbligo di assicurazione. 

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

La  polizza  assicurativa  contro  tutti  i  rischi  di  esecuzione  da  qualsiasi  causa  determinati  deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei
lavori, per un massimale pari a quello previsto nella lettera d’invito e nell’art. 5 del contratto.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per
una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000, così come previsto dal comma 7 dell’art. 103
del D.Lgs. n. 50/2016.

Le garanzie di  cui  al  presente articolo,  prestate dall'Appaltatore,  coprono senza alcuna riserva
anche  i  danni  causati  dalle  imprese  subappaltatrici  e  subfornitrici.  Qualora  l'Appaltatore  sia
un'associazione  temporanea  di  concorrenti,  giusto  il  regime  delle  responsabilità  disciplinato
dall'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria
capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, anche ai
sensi del comma 10 dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 - Domicilio dell'Appaltatore
L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove
non abbia in tal luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di
un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  ed  ogni  altra  notificazione  o  comunicazione
dipendente dal contratto d’appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile unico del
procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno relativamente
agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella
condotta dei  lavori  oppure devono essere effettuate via PEC (art.  2 Capitolato Generale,  D.M.
145/2000).
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Art. 9 - Rappresentante dell'Appaltatore
L'Appaltatore  che  non conduce  i  lavori  personalmente  deve,  ai  sensi  dell’art.  4  del  Capitolato
Generale D.M. 145/2000, farsi rappresentare per mandato. Il mandato deve essere conferito per
atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione committente. La persona designata
deve essere fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali. Tale rappresentante dovrà anche essere
autorizzato ad allontanare dal cantiere, nell’ipotesi prevista dall’art. 6, comma 5, del D.M. 145/2000
e su semplice richiesta verbale  del  Direttore Lavori,  il  Direttore di  Cantiere,  gli  assistenti  e gli
operai.

L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione
all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che
per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 10 - Direttore Tecnico di cantiere
L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole
della tecnica e nel rispetto di tutte le norme vigenti all'epoca della loro realizzazione.

L'Appaltatore dovrà affidare la Direzione Tecnica dei lavori per proprio conto ad un tecnico iscritto
all'albo professionale, abilitato per tali opere, o alle proprie stabili dipendenze. Tale tecnico rilascerà
dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico anche in merito alle responsabilità per infortuni,
essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza
fisica  dei  lavoratori  da parte  di  tutte  le  imprese impegnate nell'esecuzione  dei  lavori,  ai  sensi
dell’art. 105, comma 17, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine, il Direttore tecnico di
cantiere dovrà essere in possesso dei requisiti  previsti  dall’art.  97,  comma 3-ter,  del  D.Lgs.  n.
81/2008.

Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto di lavoro con il Direttore Tecnico, l'Appaltatore dovrà
provvedere, con le modalità sopra indicate, alla sostituzione del personale preposto alla direzione
del  cantiere.  In  difetto,  il  Direttore  Lavori  potrà  ordinare  la  sospensione  del  cantiere  sino
all'avvenuto adempimento dell'obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate,
fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per l'eventuale ritardata ultimazione dei lavori.

Inoltre per l'effettiva condotta dei lavori dovrà essere presente nel cantiere una persona con titoli e
capacità adeguati, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Stazione appaltante.

Ciò a prescindere dalla rappresentanza legale dell'Appaltatore che, peraltro, potrà essere conferita
ad una delle persone sopraddette.

Il  Direttore  dei  Lavori  ha  il  diritto,  previa  motivata  comunicazione  all’Appaltatore,  di  esigere  il
cambiamento  del  Direttore  di  cantiere  e  del  personale  per  indisciplina,  incapacità  o  grave
negligenza.  L’Appaltatore  è  comunque  responsabile  dei  danni  causati  dall’imperizia  o  dalla
negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la
frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui all’art. 8, o delle persone di cui all’art. 9 e al presente articolo,
deve  essere  tempestivamente  notificata  alla  Stazione  appaltante;  ogni  variazione  della
persona di cui all’art. 9 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante
del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Obblighi generali dell'Appaltatore
Ai  sensi  dell’art.  24,  comma  1,  L.R.  38/2007,  l’Appaltatore  ha  l’obbligo  di  informare
immediatamente  la  Stazione  appaltante  di  qualsiasi  atto  di  intimidazione  commesso  nei  suoi
confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

L'Appaltatore è inoltre tenuto contrattualmente alla piena ed esatta osservanza, per quanto non
disciplinato nel presente Capitolato Speciale, delle seguenti disposizioni  di legge e regolamenti
nelle parti che hanno attinenza con le opere pubbliche e cioè:

10



1. Legge 20 marzo 1865,  n.  2248:  Legge sulle  Opere Pubbliche,  all.  F  (per  le  parti  non
abrogate);

2. R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato e relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827
per le parti ancora in vigore;

3. D.Lgs.  n.  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE,  2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di
appalto degli  enti  erogatori nei settori  dell’acqua, dell’energia, dei trasporti  e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture.

4. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  per le parti rimaste in vigore in via transitoria
ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

5. Capitolato Generale per gli  appalti  delle opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile
2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;

6. le linee guida emanate dall’ANAC;

7. L.R 38/2007;

8. D.Lgs. n. 81/2008 in attuazione dell’art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.;

9. le vigenti disposizioni legislative e regolamenti in materia di Opere e Lavori Pubblici;

10. legge 19 marzo 1990, n. 55 e tutta la normativa antimafia;

11. L.R. n. 65/2014 e relativo regolamento di attuazione;

12. DPR 380/2001 e s.m.i.;

13. Regolamento edilizio dei Comuni di Aulla e di Licciana Nardi;

14. le disposizioni di leggi e regolamenti intorno alle opere idrauliche;

15. le vigenti leggi statali e regionali in materia di cave;

16. le vigenti leggi e disposizioni in materia ambientale;

17. D.M.  22  gennaio  2008  n°  37,  “Riordino  delle  disposizioni  in  materia  di  attività  di
installazione degli impianti all’interno degli edifici”;

18. Codice della strada, suo regolamento d’attuazione e loro s.m.i.;

19. DM Infrastrutture del 14.01.2008 e Circolare esplicativan. 617 del 2.2.2009;

20. normativa tecnica di riferimento UNI, ISO, DIN, ISPESL, CEI, ecc. riferibile all’appalto in
oggetto;

21. D.M.  22  gennaio  2008  n°  37,  “Riordino  delle  disposizioni  in  materia  di  attività  di
installazione degli impianti all’interno degli edifici”;

22. tutte le norme e disposizioni tecniche richiamate negli elaborati del progetto esecutivo

Le norme sopra elencate integrano quanto non disciplinato dal contratto e dal presente Capitolato
Speciale  e  l'Appaltatore,  con  la  firma  del  contratto,  dichiara  di  conoscerle  integralmente
impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Le  disposizioni  impartite  dalla  direzione  dei  lavori,  la  presenza  nei  cantieri  del  personale  di
assistenza e sorveglianza,  l'approvazione dei  tipi,  procedimenti  e dimensionamenti  strutturali  e
qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della
Stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo
assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori  fino all’approvazione  del  certificato di  collaudo
provvisorio, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del Codice Civile.
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Art. 12 - Altri oneri ed obblighi vari a carico dell'Appaltatore - 
Responsabilità dell'Appaltatore

Oltre agli oneri generali di cui ai vari articoli del presente Capitolato Speciale e a quelli previsti dal
D.M. 19 aprile 2000 n. 145 o dal D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria, si
intendono  compresi  nel  prezzo  e  quindi  a  carico  dell'Appaltatore  senza  diritto  di  rivalsa,  in
particolare, gli oneri previsti dall’art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010.

Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

- la redazione del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 89,
comma 1, lett. H);

- le  segnalazioni  diurne  e  notturne,  mediante  appositi  cartelli  e  fanali,  nei  tratti  stradali
interessati dai lavori, con la osservanza delle norme di cui al vigente Codice della Strada;

- la  fornitura dei  modelli  e campioni  di  tutti  i  materiali  o lavorazioni  previsti  nel  progetto;  la
mancata applicazione di tale regola pregiudica l'accettazione da parte della Direzione Lavori di
materiali eventualmente già forniti in cantiere o posati in opera; in particolare ogni arrivo in
cantiere di  campioni o di  modelli  da esaminare dovrà essere puntualmente segnalato alla
Direzione  Lavori,  che non è tenuta a  notare  spontaneamente  la  presenza o meno di  tali
campionature;

- la dichiarazione di installazione conforme alla normativa vigente con riferimento ai dispositivi
anticaduta ai sensi della L.R. 65/2014;

- la redazione del PIMUS (Piano operativo per il montaggio, mantenimento e smontaggio dei
ponteggi) secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008.

Sono a carico dell’Appaltatore le spese per le ulteriori prove ed analisi, rispetto agli accertamenti di
laboratorio  e  alle  verifiche  tecniche  obbligatorie,  ovvero  specificamente  previsti  dal  presente
Capitolato  speciale  d'appalto.  Tali  prove ed analisi  aggiuntive,  ritenute necessarie  per  stabilire
l'idoneità  dei  materiali  o  dei  componenti,  sono  disposte  dalla  Direzione  lavori  o  dall’organo di
collaudo.

È inoltre obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione di tutti i lavori i procedimenti e le cautele
necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, dei tecnici addetti ai lavori, nonché dei
terzi, evitando danni ai beni pubblici e privati.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile civilmente per ogni danno a persone, beni mobili e immobili
conseguenti  all'esecuzione  delle  opere  appaltate,  anche  se  causati  da  eventi  fortuiti,  pertanto
dichiara sollevati ed indenni da ogni molestia a giudizio sia la Stazione appaltante sia il personale
preposto per conto della stessa alla Direzione Lavori ed assistenza.

Infine, l'Appaltatore ha piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta riuscita delle opere anche
se le  modalità  ed  i  mezzi  di  esecuzione,  i  calcoli  statici  e  tutti  i  procedimenti  hanno riportato
l'approvazione della Direzione Lavori.

Di tutti, indistintamente, gli oneri e gli obblighi innanzi specificati, l’Appaltatore deve tener conto
nell’offerta economica, per cui nessun altro compenso spetta all'Appaltatore, neppure nel caso di
proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

Art. 13- Direzione dei lavori 
Per il  coordinamento,  la  direzione  ed il  controllo  tecnico-contabile  dell’esecuzione,  la  Stazione
appaltante ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, istituisce un ufficio di Direzione
dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori e da assistenti con funzione di direttore operativo e
di ispettore di cantiere.

Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto
l’ufficio di  direzione dei lavori  ed interloquisce, in via esclusiva,  con l’Appaltatore in merito agli
aspetti tecnici ed economici del contratto.
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Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine
di servizio, consegnato a mano o inviato via PEC. In tale ultimo caso, i documenti trasmessi si
hanno per  conosciuti  dall’Appaltatore una volta  acquisita  la  ricevuta di  avvenuta consegna del
documento via PEC.

L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi
disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

Art. 14 - Cartello di cantiere
Nel cantiere dovrà essere installato, a cura e spese dell’Appaltatore, e mantenuto durante tutto il
periodo di esecuzione dei lavori, apposito cartello delle dimensioni di almeno cm 100 di base e 200
cm  di  altezza  conforme,  per  colore,  disegno  e  dati  in  esso  contenuti,  all’eventuale  modello
predisposto dalla Stazione appaltante.

Il cartello andrà collocato in sito ben visibile, concordato con il Direttore Lavori, entro 10 giorni dalla
consegna dei lavori stessi. 

Tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso dovranno essere eseguiti con materiali di
adeguata resistenza e di decoroso aspetto. Il cartello dovrà recare impresse a colori indelebili le
diciture  di  cui  allo  schema  fornito  dalla  Stazione  appaltante,  con  le  opportune  modifiche  e
integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere. In fondo allo
stesso dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni
al pubblico in merito all'andamento dei lavori. In particolare dovranno essere indicate in tale spazio
anche le sospensioni  e le interruzioni  intervenute nei  lavori,  con illustrazione dei motivi  che le
hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento
dell'opera.

Il cartello dovrà rimanere esposto fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio

Art. 15 - Criterio di valutazione delle opere
Le opere la cui costruzione è oggetto del presente Capitolato si intendono appaltate a corpo e a
misura.

Art. 16 – Modifica del contratto durante la sua efficacia
La Stazione appaltante ha la facoltà di apportare al contratto durante il suo periodo di efficacia le
modifiche eventualmente necessarie, nelle ipotesi individuate dall’art. 106, commi 1, lettere a), b),
d) ed e), e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e con le ulteriori modalità previste dal medesimo art. 106.

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 17 - Consegna e ordine da mantenersi nell'andamento dei lavori
1. La consegna dei lavori, per motivi legati allo svolgimento della stagione turistico balneare, non
potrà  avvenire  prima  del  giorno  20  settembre  successivo  alla  data  di  stipula  del  contratto  o
comunque dopo tale data anche in assenza di contratto sotto le riserve di legge. La Direzione
Lavori, con invito scritto trasmesso via PEC, indicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui dovrà
presentarsi per la consegna dei lavori, effettuata secondo le disposizioni che verranno impartite
dalla Direzione Lavori stessa, nel rispetto delle modalità indicate nel presente articolo.

2. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine stabilito per la consegna di cui al
comma 1, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il  contratto e di incamerare la garanzia
definitiva.

3.  La Direzione Lavori  ha facoltà  di  effettuare la  consegna in  una sola  volta  per  tutta  l'opera
appaltata, oppure, in relazione alla natura dei lavori da eseguire, in più volte con successivi verbali
di  consegna  parziale.  In  caso  di  urgenza  l’Appaltatore  comincia  i  lavori  per  le  sole  parti  già
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consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna
parziale, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

4. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili,
l’Appaltatore  è  tenuto  a  presentare  un  programma  di  esecuzione  dei  lavori  che  preveda  la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori
previsti dal programma relativamente alle aree e agli immobili disponibili, qualora permangano le
cause di indisponibilità, si applica la disciplina relativa alle sospensioni dei lavori di cui all’art. 18 del
Capitolato e all’art.107 del D.Lgs. n. 50/2016

5.  La  Stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  provvedere  alla  consegna  dei  lavori  in  via
d'urgenza anche prima del perfezionamento del contratto d'appalto, nel rispetto delle condizioni e
dei limiti di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, senza che l'Appaltatore possa sollevare
eccezioni.

6. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione appaltante, l’Appaltatore
può  chiedere  di  recedere  dal  contratto.  Nel  caso  di  accoglimento  dell'istanza  di  recesso
l’Appaltatore ha diritto al rimborso previsto dal successivo comma 9. Ove l'istanza dell’Appaltatore
non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i
maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal successivo comma
10.

7. La facoltà della Stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’Appaltatore non
può esercitarsi,  con le  conseguenze previste  dal  precedente comma 6,  qualora il  ritardo nella
consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

8. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione appaltante per ragioni non di
forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale
termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

9. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell’Appaltatore per ritardo nella consegna dei
lavori attribuibile a fatto o colpa della Stazione appaltante, l’Appaltatore ha diritto al rimborso delle
spese  contrattuali  nonché delle  altre  spese effettivamente sostenute e  documentate  in  misura
comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto contrattuale:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;

c) 0,20 per cento per la parte eccedente 1.549.000 euro.

10.  Ove  l'istanza  dell’Appaltatore  non  sia  accolta  e  si  proceda  tardivamente  alla  consegna,
l’Appaltatore  ha diritto  al  risarcimento  dei  danni  dipendenti  dal  ritardo,  pari  all'interesse  legale
calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di
esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso
fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

11.  Oltre  alle  somme  espressamente  previste  nei  commi  9  e  10,  nessun  altro  compenso  o
indennizzo spetta all’Appaltatore.

12.  La  richiesta  di  pagamento  degli  importi  spettanti  a  norma  del  comma  9,  debitamente
quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione  di  accoglimento  dell'istanza  di  recesso;  la  richiesta  di  pagamento  degli  importi
spettanti a norma del comma 10 è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel
verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità
con le modalità di cui all'articolo 190 del D.P.R. n. 207/2010.

13.  Gli  ordini  di  servizio,  le  istruzioni  e le  prescrizioni  della  Direzione Lavori  dovranno essere
eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato.
L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di
lavori da farsi in più luoghi contemporaneamente, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio con addebito
della maggiore spesa rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di
avanzare per iscritto le osservazioni ritenute opportune in merito all'ordine impartitogli.
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Art. 18 - Tempo utile per l'ultimazione, penalità in caso di ritardo e 
sospensione lavori

1.  Il  tempo  utile  convenuto  per  dare  l'opera  completa  in  ogni  sua  parte  e  pronta  al  buon
funzionamento  è  quello  stabilito  dall’art.  8  del  contratto.  In  ogni  caso,  per  il  ritardo  di  detta
ultimazione verrà applicata una penale dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni
giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo, ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di limitare o anche di sospendere i lavori. 

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e, cessate le cause che l’hanno
determinata, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale (art.
107, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016).

4. È pure riservata alla Stazione appaltante la concessione di proroghe ai termini di esecuzione e
la  totale  o  parziale  disapplicazione  della  penale,  previa  domanda  motivata  e  per  cause  non
imputabili all’Appaltatore.

5. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 107 del
D.Lgs. n. 50/2016 e nelle correlate disposizioni attuative; per la totale o parziale disapplicazione
della penale si applicheranno quelle contenute nel successivo comma 6; per le eventuali proroghe
si applicheranno quelle contenute nell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 

6.  È ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore,  la  totale  o parziale disapplicazione delle
penali,  quando  si  riconosca  che  il  ritardo  non  è  imputabile  all’Appaltatore,  oppure  quando  si
riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della Stazione
appaltante.  La  disapplicazione  non  comporta  il  riconoscimento  di  compensi  o  indennizzi
all’Appaltatore.  Sull'istanza  di  disapplicazione  delle  penali  decide  la  Stazione  appaltante  su
proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo
ove costituito.

7. La Stazione appaltante non corrisponderà alcun indennizzo all'Appaltatore qualora le lavorazioni
dovessero essere sospese per cause non imputabili alla Stazione Appaltante stessa.

Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e 
cronoprogramma

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
l'Appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma esecutivo
dettagliato  dei  lavori,  elaborato  in  relazione  alle  proprie  tecnologie,  alle  proprie  scelte
imprenditoriali  e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni
lavorazione,  le  previsioni  circa  il  periodo  di  esecuzione,  deve  essere  coerente  con  i  tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di
un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione
lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. L’Appaltatore è tenuto a modificare o aggiornare il programma esecutivo dei lavori su richiesta
della  Direzione Lavori,  mediante  ordine di  servizio,  ogni  volta  che sia  necessario  alla  migliore
esecuzione  dei  lavori  e  per  assicurare  l’accentramento  dei  mezzi  d’opera  e  degli  operai  in
determinati periodi, e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano  coinvolte  in  qualunque  modo  con  l'andamento  dei  lavori,  purché  non  imputabile  ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c)  per  l'intervento  o  il  coordinamento  con  Autorità,  Enti  o  altri  soggetti  diversi  dalla  Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sulle opere oggetto
dell’appalto,  i  siti  e le aree comunque interessate dal  cantiere;  a tal  fine non sono considerati
soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti
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titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi,
ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché verifiche di regolare esecuzione e collaudi parziali o specifici

e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del D.Lgs n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il  piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

3. I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato
dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non  costituiscono  motivo  di  proroga  dei  lavori,  della  loro  mancata  regolare  e  continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare salvo
che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;

c) il tempo necessario per l'esecuzione di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque
previsti dal Capitolato speciale d'appalto;

e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;

g) il ritardo nell’inizio dei lavori addebitabile alla scelta dell’Appaltatore di richiedere il subappalto
di lavorazioni da svolgersi necessariamente nella fase iniziale dei lavori, con la conseguente
necessità  di  attendere  l’esito  del  processo  autorizzatorio  di  cui  all’art.  105  del  D.Lgs.  n.
50/2016.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
L’eventuale  ritardo  dell’Appaltatore,  rispetto  ai  termini  di  ultimazione  dei  lavori,  che  determini
l’applicazione di una penale di importo complessivamente superiore al 10% dell’ammontare netto
contrattuale produce la  risoluzione del  contratto  ai  sensi  dell'art.  108,  comma 3,  del  D.Lgs.  n.
50/2016.

L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del programma esecutivo dei lavori per
propria grave negligenza produce la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016.

A seguito della risoluzione del contratto sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione
appaltante.

Art. 22 - Recesso dal contratto 
Ai sensi  dell’art.  109 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  la  Stazione appaltante  ha il  diritto  di  recedere in
qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori
eseguiti.
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L’Appaltatore,  ai  sensi  dell’art.  17  del  presente  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  ha  facoltà  di
presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa
della Stazione appaltante. 

Art. 23 - Conduzione dei lavori da parte dell'Appaltatore
L'Appaltatore dovrà garantire il pieno rispetto del D.Lgs. 276/2003, D.Lgs. 235/2003, L. 248/2006,
in particolare:

1) alla  consegna dei  lavori  dovrà  essere  consegnato  il  P.I.M.U.S.  (Piano  di  montaggio  uso  e
smontaggio del ponteggio); 

2) entro  30  giorni  dall'aggiudicazione,  e  comunque  prima  della  stipula  del  contratto  o  della
consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via d’urgenza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008,
dovrà  essere  consegnato  il  P.O.S.  (Piano  Operativo  di  Sicurezza)  per  le  valutazioni  e  le
integrazioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

Per la conduzione dei lavori l’Appaltatore dovrà inoltre attenersi a quanto contenuto nel Piano di
sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo secondo i disposti del D.Lgs. 81/2008,
art. 100, adempiendo in particolare alle norme previste dagli artt. 94, 95, 96, 97, 100, 102, 104,
108, 109, 110, 114, 115 dello stesso D.Lgs.

Verranno altresì tenute riunioni periodiche predisposte dal D.L. e dal Coordinatore per l'esecuzione
per  controllare  che  i  lavori  vengano  eseguiti  nel  rispetto  del  piano  dettagliato  nonché  per
concordare  eventuali  modifiche  e/o  particolari  al  Piano stesso;  a  tali  riunioni  dovranno essere
presenti i rappresentanti e i tecnici dell’Appaltatore.

Art. 24 - Esecuzione di categorie di lavoro non previste 
Le  opere  e/o  forniture  in  più  o  in  meno,  ordinate  per  iscritto  dalla  Direzione  Lavori  e  già
preventivamente autorizzate dalla Stazione appaltante, riguardanti modifiche e varianti di qualsiasi
natura ai lavori di cui all'oggetto dell'appalto, verranno compensate a sulla base dei prezzi indicati
nella lista delle categorie di lavorazioni e forniture o, ove mancanti, con i nuovi prezzi che saranno
concordati di volta in volta, ai sensi dell’art. 41 del presente Capitolato, previa sottoscrizione del
relativo atto di sottomissione. Le opere aggiuntive devono essere oggetto di perizia suppletiva ai
sensi della normativa vigente (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e relative disposizioni attuative) e del
successivo art. 42 del presente Capitolato.

L'Appaltatore non potrà eseguire lavori in economia se non esplicitamente ordinati per iscritto dalla
Direzione  Lavori.  Nel  caso  in  cui  la  Direzione  Lavori  ritenga  opportuno,  a  suo  insindacabile
giudizio, di procedere mediante prestazioni in economia all'esecuzione di tali nuove categorie di
lavoro,  l'Appaltatore  sarà  in  obbligo  di  fornire  la  mano  d'opera,  i  mezzi  d'opera  e  i  materiali
necessari, nell'intesa che tali prestazioni verranno contabilizzate con le modalità previste dall’art.
36 del presente Capitolato.

Art. 25 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed assicurazione e 
provvidenze a favore degli operai addetti ai lavori

1.  L'Appaltatore,  il  subappaltatore  e  i  cottimisti,  sono  obbligati  ad  applicare  nei  confronti  dei
lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi  di  lavoro  nazionali  sottoscritti  dalle  rappresentanze  sindacali  comparativamente  più
rappresentative in vigore per il  settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni e dagli
accordi integrativi territoriali, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 38/2007 e degli articoli 30, comma 4, e
105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L’Appaltatore e gli  altri  soggetti  indicati  nel primo comma del presente articolo, inoltre, sono
tenuti al rispetto degli obblighi assicurativi e contributivi in favore dei lavoratori.

La Stazione appaltante, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che
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segnali  un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti  impiegati nell'esecuzione del
contratto,  trattiene  dal  certificato  di  pagamento  l'importo  corrispondente  all'inadempienza.  Il
pagamento  di  quanto  dovuto  per  le  inadempienze  accertate  mediante  il  documento  unico  di
regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli  enti  previdenziali  e
assicurativi, compresa la cassa edile (art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016).

3. In ogni caso, a garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione appaltante opererà,
ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto
progressivo  delle  prestazioni  contabilizzate.  In  caso  di  crediti  insufficienti  allo  scopo,  ai  sensi
dell’art. 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante può procedere all’escussione
della garanzia definitiva.

4. In caso di ritardo regolarmente accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell’Appaltatore o degli  altri  soggetti indicati nel primo comma del presente articolo,
impiegato  nell’esecuzione  del  contratto,  il  Responsabile  del  procedimento  invita  per  iscritto  il
soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi  entro i  successivi  15 giorni.
Decorso  infruttuosamente  il  predetto  termine,  e  ove  non  sia  stata  contestata  formalmente  e
motivatamente  la  fondatezza  della  richiesta  entro  il  termine  sopra  assegnato,  la  Stazione
appaltante  paga,  anche  in  corso  d’opera,  direttamente  ai  lavoratori,  le  retribuzioni  arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del contratto ovvero
dalle somme dovute al subappaltatore o al cottimista inadempiente nel caso in cui, ai sensi del
successivo art. 29 del presente Capitolato e dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, sia
previsto il pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista (art.30, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016).

L'Appaltatore  e  gli  altri  soggetti  indicati  nel  primo  comma  del  presente  articolo  sono,  altresì,
obbligati  alla più stretta e tempestiva osservanza delle vigenti  norme relative alle assicurazioni
varie  degli  operai  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  la  disoccupazione involontaria,  l'invalidità  e  la
vecchiaia, la tubercolosi e contro le malattie in genere, nell'intesa che l'obbligo stesso si intenda
esteso a tutte le ulteriori  disposizioni in materia che dovessero intervenire in corso d'appalto a
carico dei datori di lavoro.

Art. 26 - Prescrizioni sulla mano d'opera
1. All'Appaltatore, al subappaltatore e ai cottimisti è fatto obbligo di rispettare quanto disposto dalla
legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), ed in particolare quanto previsto dall'art. 36 della suddetta
legge.

2.  Nell'esecuzione dei lavori  che formano oggetto del  presente appalto,  l'Appaltatore e gli  altri
soggetti  indicati nel primo comma del presente articolo si obbligano ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo
comma del presente articolo si obbligano altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi,
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore e gli altri soggetti indicati nel primo comma del presente
articolo  anche  se  non  siano  aderenti  alle  associazioni  stipulanti  o  recedano  da  esse
indipendentemente  dall'Appaltatore  stesso,  dagli  altri  soggetti  indicati  nel  primo  comma  del
presente articolo, o da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore
è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli  eventuali  subappaltatori nei confronti  dei rispettivi loro dipendenti,  anche nei casi in cui il
contratto  collettivo  non  disciplini  l'ipotesi  del  subappalto.  Il  fatto  che  il  subappalto  sia  stato
autorizzato non esime l’Appaltatore dalle responsabilità di cui al precedente comma e ciò senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

3. All’Appaltatore è fatto altresì obbligo di rispettare quanto disposto dall’art. 18, comma 1, lett. u),
del D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare quanto previsto dall’art. 26, comma 8, concernente l’obbligo
di dotare il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di
riconoscimento corredata di  fotografia,  contenente le generalità del  lavoratore,  l’indicazione del
datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, anche la relativa autorizzazione. I
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
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Art. 27 - Subappalto
Il presente appalto non prevede la possibilità di affidare in subappalto le relative lavorazioni.

Gli eventuali subappalti o affidamenti a cottimo saranno disciplinati ai sensi dell’articolo 105 del
D.Lgs. n. 50/2016. La quota massima subappaltabile dei lavori relativi alle categorie OG3, OS11 e
OS21, ai sensi dell’art.  105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016,  è stabilita nella misura del 30%
dell’importo complessivo dell’appalto. La quota massima subappaltabile delle categorie scorporabili
OS11 e OS21, ai sensi dell’articolo 105, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è pari al 30% dell’importo
delle medesime categorie ma, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 105, non viene computata nel
limite massimo complessivo di subappalto indicato al precedente capoverso. Ai sensi dell’art. 89,
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per le medesime categorie non è ammesso l'avvalimento.

In particolare, il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori che intende subappaltare o
affidare  a  cottimo;  l’omissione  nell’offerta  dell’indicazione  dei  lavori  che  l’Appaltatore  intende
affidare in subappalto o a cottimo esclude la possibilità di ricorrere a tali procedure per tutta la
durata di validità dell’appalto.

Il subappalto o l’affidamento a cottimo deve essere autorizzato dalla Stazione appaltante a seguito
di apposita istanza dell’Appaltatore, con allegata la documentazione prevista dall’articolo 105 del
D.Lgs. n. 50/2016.

L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.

In caso di subappalto, nell’esecuzione dello stesso devono essere rispettati tutti gli obblighi previsti
dall’art. 105 del D.L.gs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 20, comma 3, della L.R. 38/2007, il contratto di
subappalto deve evidenziare separatamente i costi relativi alla sicurezza, che non sono soggetti a
ribasso.  Ai  sensi  dell’art.  105,  comma 14,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’affidatario  corrisponde alle
imprese  subappaltatrici  anche  i  costi  della  manodopera  relativi  alle  prestazioni  affidate  in
subappalto senza alcun ribasso.

Art.28 - Responsabilità in materia di subappalto
L'Appaltatore  resta  in  ogni  caso  responsabile  nei  confronti  della  Stazione  appaltante  per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni  pretesa  dei  subappaltatori  o  da  richieste  di  risarcimento  danni  avanzate  da  terzi  in
conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. 

Il Direttore dei lavori e il Responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato da ultimo dal decreto-legge 29 aprile 1995,
n.  139,  convertito  dalla  legge  28 giugno 1995,  n.  246  (ammenda fino a  un terzo  dell'importo
dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 29 - Pagamento dei subappaltatori 
1. Ai sensi dell’art.  105,  comma 13, del D.Lgs.  n. 50/2016, la Stazione appaltante provvede al
pagamento diretto delle prestazioni eseguite al subappaltatore o al cottimista nei seguenti casi:

.a quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, così come
definita dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio
2003:

.b in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore;

.c su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

2. Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  la  Stazione  appaltante  provvede  al
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pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti previa comunicazione da parte dell’Appaltatore
della parte di prestazioni eseguita dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo.

Art. 30 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs.n. 50/2016 e della
legge  21  febbraio  1991,  n.  52,  a  condizione  che  il  cessionario  sia  un  istituto  bancario  o  un
intermediario  finanziario  iscritto  nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il  contratto di
cessione,  in  originale  o  in  copia  autenticata,  sia  trasmesso  alla  Stazione  appaltante  prima  o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

3. La cessione del credito sarà efficace ed opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non
la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni
dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori in oggetto.

Art. 31 - Danni e danni per causa di forza maggiore
Sono  a  carico  dell’Appaltatore  tutte  le  misure,  comprese  le  opere  provvisionali,  e  tutti  gli
adempimenti  per evitare il  verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose
nell’esecuzione dell’appalto. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a
cose  o  a  terzi  determinati  da  mancata,  tardiva  o  inadeguata  assunzione  dei  necessari
provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore

I danni per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati dall’Appaltatore per iscritto entro il
termine di 5 giorni naturali e consecutivi da quello in cui i danni medesimi si sono verificati, a pena
di decadenza dal diritto al risarcimento. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore
Lavori  che  redigerà  apposito  verbale.  Resta  escluso  qualsiasi  indennizzo  per  perdite  o
danneggiamento di  materiali  non ancora posti  in  opera o di  opere non ancora completamente
ultimate, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore.

Nessun  compenso  sarà  dovuto  qualora  a  determinare  il  danno  abbia  concorso  la  colpa
dell’Appaltatore, o delle persone delle quali è tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre
approntare tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone
e alle cose.

Art. 32 - Ultimazione dei lavori
Quando l'Appaltatore ritenga di avere ultimato tutte le opere oggetto dell'appalto in conformità ai
progetti  e alle disposizioni impartitegli in corso di lavoro, ne farà denuncia scritta alla Direzione
Lavori,  la  quale  procederà  alle  necessarie  constatazioni  in  contraddittorio,  redigendo  apposito
verbale e rilascia il certificato di ultimazione dei lavori (art. 199, comma 1, D.P.R. 207/2010).

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare lavorazioni di piccola entità
per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel
tempo che gli verrà prescritto col certificato di ultimazione dei lavori e che verrà considerato, agli
effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per l’esecuzione dei lavori. Il mancato rispetto di
questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di
nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. (art. 199,
comma 2, D.P.R. 207/2010).

Art. 33 - Obblighi manutentori delle opere eseguite
L’Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera durante il periodo di attesa e di
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espletamento delle  operazioni  di  accertamento della regolare esecuzione fino all’emissione del
relativo del relativo certificato di collaudo provvisorio;

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l’emissione del certificato di collaudo provvisorio,
salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle
opere  e  delle  forniture  eseguite,  obbligandosi  a  sostituire  i  materiali  che  si  mostrassero  non
rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero
verificarsi  anche  in  conseguenza  dell'uso,  purché  corretto,  delle  opere.  Tali  sostituzioni  e
riparazioni, di qualsiasi entità, che si rendessero necessarie nel periodo di gratuita manutenzione,
saranno a totale carico dell'Appaltatore, a meno che non si tratti di danni dovuti a forza maggiore,
debitamente riconosciuti dalla Direzione Lavori.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso,
sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori.

Per cause stagionali  o per  altre cause, potrà essere concesso all'Appaltatore  di  procedere ad
interventi  di  carattere  provvisorio,  salvo  provvedere  alle  riparazioni  definitive,  a  regola  d'arte,
appena possibile.

Fermo  restando  l’obbligo  di  manutenzione  a  carico  dell’Appaltatore,  l’obbligo  di  custodia  non
sussiste se dopo l’ultimazione l’opera è presa in consegna anticipata dalla Stazione appaltante,
utilizzata e messa in esercizio.

CONTABILITÀ E PAGAMENTI

Art. 34 - Lavori a misura
1.  La  contabilizzazione  delle  opere  e  delle  forniture  verrà  effettuata  applicando  alle  quantità
eseguite  i  prezzi  unitari  desunti  dalla  lista  delle  categorie  di  lavorazioni  e  forniture  presentata
dall’Appaltatore in sede di gara.

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 

3.  Non  sono  comunque  riconosciuti  nella  valutazione  delle  opere  ingrossamenti  o  aumenti
dimensionali  di  alcun  genere  non  rispondenti  ai  disegni  di  progetto  se  non  saranno  stati
preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

4. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per le stesse ricorrano
le  condizioni  di  cui  all’art.  43,  comma 9,  del  D.P.R.  207/2010,  per  cui  risulti  eccessivamente
oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro
definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni
sono  indicate  nel  provvedimento  di  approvazione  della  perizia  con  puntuale  motivazione  di
carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa
incidenza sul valore complessivo del contratto.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi
unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai
sensi dell’art. 41 del presente Capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere
predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

6. Gli eventuali costi per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di
cui  al  comma 4,  sono valutati  sulla base dei  relativi  prezzi  unitari,  ovvero formati  ai  sensi  del
comma 5, con le relative quantità.

Art. 35 - Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, e secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
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allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità
di detti lavori.

2.  Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori  a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto
e secondo i  tipi  indicati  e previsti  negli  atti  progettuali.  Pertanto nessun compenso può essere
richiesto  per  lavori,  forniture  e  prestazioni  che,  ancorché  non  esplicitamente  specificati  nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi
per  lavori,  forniture  e  prestazioni  che siano  tecnicamente e  intrinsecamente indispensabili  alla
funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione
le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella A allegata
al  presente  Capitolato  per  farne  parte  integrale  e  sostanziale,  di  ciascuna  delle  quali  va
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. La tabella dell’allegato A e le relative
aliquote saranno aggiornate sulla base dei prezzi offerti in sede di gara.

4.  I  costi  per  la  sicurezza per le prestazioni  a corpo sono valutati  in  base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei  lavori  negli  atti  progettuali  e nei  documenti  di  gara,  secondo le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavori indicate nella tabella dell’allegato A
al presente Capitolato, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a
quanto eseguito.

Art. 36 - Lavori in economia
La contabilizzazione dei lavori in economia, ai sensi dell’art. 24 del presente capitolato e dell’art.
179 del D.P.R. n. 207/2010, sarà eseguita nel modo seguente:

- in relazione ai materiali, le prestazioni verranno contabilizzate secondo i prezzi indicati nella
lista delle categorie di lavorazioni e forniture, ovvero, se mancanti, secondo i prezzi da definirsi
ai sensi del’art. 41 del presente Capitolato;

- per la mano d’opera, trasporti e noli, le prestazioni sono liquidate secondo il Prezzario dei lavori
pubblici della Toscana vigente al momento dell’esecuzione dei lavori e con applicazione del ribasso
d’asta esclusivamente su spese generali e utili.

Art. 37 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
È escluso il parziale pagamento dei materiali introdotti in cantiere prima della relativa messa in
opera.

I  materiali e i  manufatti  portati  in  contabilità  rimangono a rischio  e  pericolo  dell'Appaltatore,  e
possono sempre essere rifiutati  dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art.  18, comma 1, del D.M.
145/2000.

Art. 37bis – Oneri a discarica
Le materie provenienti dai lavori in oggetto e dagli scavi in genere, ove non siano  utilizzabili, o non
ritenute adatte,  a  giudizio  insindacabile  della  Direzione  dei  Lavori,  ad  altro  impiego  nei  lavori,
dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree
che l’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese.

Art. 38 – Modalità di pagamento
1. I pagamenti saranno eseguiti secondo le seguenti modalità:

 anticipazione pari al 20% del valore previsto dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016,
con le modalità specificate dall’art. 15-bis del contratto;
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 rate di acconto relative agli stati di avanzamento dei lavori;

 rata di saldo, dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi del successivo
art. 43 e dell’art. 22 del contratto.

2.  Potrà  emettersi  il  primo S.A.L.  al  raggiungimento dell’importo di  lavori  eseguiti  (al  netto  del
ribasso) indicato dall’art. 16, comma 1, del contratto, i successivi al raggiungimento di almeno un
ulteriore, identico importo.

3.  Il  termine per l'emissione dei certificati  di  pagamento relativi  agli  acconti  del  corrispettivo  di
appalto, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002, non può superare i trenta giorni a
decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194 del
D.P.R. 207/2010.

4. Le modalità di fatturazione, i termini di pagamento degli importi dovuti in base al certificato di cui
al  comma  3  e  le  ulteriori  disposizioni  relative  ai  pagamenti  sono  disciplinate  dall’art.  16  del
contratto.

5. Gli interessi connessi alla ritardata emissione dei certificati di pagamento, al ritardato pagamento
delle rate di acconto o della rata di saldo sono disciplinati dall’art. 17 del contratto.

6.  Il  saggio  degli  interessi  di  mora previsto  dal  presente articolo  e  dall’art.  17  del  contratto  è
comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.

7. La liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori all'Appaltatore e la liquidazione finale sono
subordinate, ai sensi dell’art. 105, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 all'acquisizione
da parte della Stazione appaltante delle dichiarazioni dell'INPS e dell'INAIL attestanti il regolare
versamento dei contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi e della Cassa Edile attestante il
regolare versamento dei contributi contrattuali (DURC).

8. Inoltre, a garanzia degli obblighi di legge e contrattuali in materia di tutela dei lavoratori, sarà
operata, sull’importo di ogni stato di avanzamento lavori, la ritenuta dello 0,50% prescritta dall'art.
30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Se l'Appaltatore, il subappaltatore o i cottimisti trascurano
qualcuno dei relativi adempimenti, vi provvede la Stazione appaltante:

- mediante l’intervento sostitutivo di cui agli articoli 25 del presente Capitolato e 30, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016;

- o, in ogni caso, tramite l’intervento sostitutivo a carico del fondo formato con detta ritenuta e,
eventualmente,  anche  avvalendosi  della  garanzia  definitiva,  ai  sensi  dell’art.  25  del  presente
Capitolato  e  dell’art.  103,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  salvo  le  maggiori  responsabilità
dell'Appaltatore, del subappaltatore o degli altri soggetti obbligati.

Sono esenti da tali ritenute le anticipazioni di denaro fatte dall'Appaltatore ed i relativi interessi.

Art. 39 - Dichiarazione relativa ai prezzi
L’Appaltatore,  prima della presentazione dell’offerta,  deve recarsi  sui  luoghi  dove dovrà essere
eseguito il progetto, rendendosi così conto pienamente dei lavori da eseguire.

In conseguenza, i prezzi offerti, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato
Speciale, devono intendersi, senza restrizione alcuna, come remunerativi di ogni spesa generale e
particolare.

Art .40 - Revisione dei prezzi
Non  sono  ammesse  revisioni  dei  prezzi.  Il  rischio  delle  difficoltà  dell’opera  è  a  totale  carico
dell’Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all’appalto di cui al presente Capitolato.

Art. 41 - Formazione di nuovi prezzi
La valutazione di lavori eseguiti in aggiunta o variante a quelli previsti dal progetto ed ordinati per
iscritto dalla Direzione Lavori verrà effettuata con l'applicazione dei prezzi della lista delle categorie
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di lavorazioni e forniture allegata al contratto.

Qualora le opere ordinate non trovino riscontro nelle voci elencate e nei relativi prezzi, l'Appaltatore
deve segnalare tempestivamente alla Direzione Lavori, prima dell'inizio delle opere stesse, che
ritiene  necessario  ricorrere  alla  formazione  di  nuovi  prezzi  e  presentare  una  richiesta  scritta
corredata dalle analisi e dai dati necessari per la determinazione dei prezzi stessi.

Non saranno prese in considerazione dalla Direzione Lavori richieste di concordamento di nuovi
prezzi relative ad opere già in corso o concluse e a materiali o forniture già ordinati dall'Appaltatore.

I nuovi prezzi vengono formati: 

a) desumendoli  dal Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana vigente al momento dell’offerta,
qualora applicabili in relazione alla tipologia dei lavori;

b) deducendoli mediante ragguaglio con quelli di fornitura, prestazioni e lavori simili già inclusi nel
contratto;

c) quando sia impossibile l’assimilazione, i nuovi prezzi sono ricavati totalmente o parzialmente da
nuove analisi sulla base delle voci elementari della mano d’opera, materiali, noli e trasporti, tratti
dal Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana alla data di formulazione dell’offerta, o, in difetto, dai
prezzi correnti di mercato, attraverso un contradditorio tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta. Essi inoltre sono approvati dal RUP.

In caso di mancato accordo sulla formazione dei nuovi prezzi, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire
i lavori e le somministrazioni ingiunte dalla Stazione appaltante, che la D.L. contabilizzerà secondo
i prezzi che ritenga equi; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal
D.P.R. 207/2010, i prezzi s’intendono definitivamente accettati.

Art. 42 - Perizie di variante e suppletive
La Stazione appaltante si riserva piena e ampia facoltà di introdurre nei progetti delle opere in
corso di esecuzione le varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, sempre nei
limiti stabiliti dall’art.106, commi 1, lettera c), 7 e 12, del D.Lgs. n. 50/2016, senza che l'Appaltatore
possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più. 

Le variazioni dei lavori, ai sensi del citato comma 12 dell’art. 106, possono essere ordinate dalla
Stazione appaltante fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, e l’Appaltatore è
tenuto ad eseguire i lavori ordinati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non
ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi  lavori.  In tal  caso
l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non
previste o si debbano impiegare materiali  per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si
provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati ai
sensi dell’art. 41 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Per contro, è fatto tassativo divieto all'Appaltatore di introdurre varianti o addizioni ai progetti delle
opere appaltate, senza averne ottenuta la preventiva approvazione scritta dalla Direzione Lavori.

La Stazione appaltante avrà diritto a far demolire, a spese dell'Appaltatore stesso, le opere che
questo avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto.

In caso di variante il Direttore Lavori redigerà apposita perizia secondo le modalità stabilite dalla
legislazione vigente in materia. Relativamente al maggior importo dei lavori, verrà concordato, ove
occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

Art. 43 - Conto finale e rata di saldo
Il conto finale dei lavori, di cui all’art. 200 del D.P.R. 207/2010, verrà redatto, entro 90 giorni a
decorrere dalla data di ultimazione dei lavori risultante da apposito certificato, dal Direttore dei
lavori, che lo trasmetterà al Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del procedimento sottoporrà il conto finale all’Appaltatore per la firma da effettuarsi
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entro 30 giorni. Se l’Appaltatore non firma il conto finale nel termine stabilito, o se lo sottoscrive
senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da
lui definitivamente accettato (art. 201, comma 3, del D.P.R. 207/2010).

Sulla base dello stato finale dei lavori si farà luogo al pagamento della rata di saldo, quale che sia il
suo  ammontare,  previa  cauzione  o  garanzia  fideiussoria,  con  le  modalità  ed  entro  il  termine
stabilito dall’art. 22 del contratto. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile (art. 102, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016).

Art. 44 – Collaudo in corso d’opera - Certificato di collaudo provvisorio
I lavori oggetto del presente contratto sono oggetto sia di collaudo in corso d’opera sia di collaudo
finale. Il collaudo in corso d’opera sarà effettuato ai sensi dell’art. 221 del D.P.R. n. 207/2010 e, più
in generale, secondo quanto previsto dal Titolo X del medesimo D.P.R..

Il certificato di collaudo è emesso non oltre 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori (art. 102,
comma 3, D.Lgs. n. 50/2016).

Sono  a  carico  dell’Appaltatore  tutti  gli  oneri  per  fornire  i  mezzi,  attrezzature  e  manodopera
necessari per le operazioni di verifica.

Qualora, durante le operazioni di collaudo, venissero accertati i difetti di cui all'art. 227, comma 2,
del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che l’organo di collaudo
riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Nell’ipotesi  prevista  dal  comma  3  dell’art.  227  del  D.P.R.  207/2010,  l’organo  di  collaudo
determinerà nell’emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve
detrarsi  dal  credito  dell’Appaltatore,  salvo  il  maggior  onere  che  rimane  comunque  a  carico
dell’Appaltatore.

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità indicate dal titolo X del D.P.R. 207/2010, ha
carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione dello stesso.
Decorso  tale  termine,  il  certificato  si  intende  tacitamente  approvato  ancorché  l’atto  formale  di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per le difformità e i
vizi  dell’opera,  ancorché riconoscibili,  purché denunciati  dalla  Stazione Appaltante  prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede automaticamente, sotto le
riserve  dell’art.  1669  del  Codice  Civile,  allo  svincolo  della  garanzia  definitiva  prestata
dall’Appaltatore  a  garanzia  del  mancato  o  inesatto  adempimento  delle  obbligazioni  dedotte  in
contratto (art. 235 D.P.R. 207/2010).

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 45 - Risarcimento dei danni e rimborso spese
Per il risarcimento di danni, per il rimborso di spese e tasse, per il pagamento di penali e di quanto
altro fosse dovuto dall'Appaltatore alla Stazione appaltante, la stessa potrà rivalersi sui crediti e sui
depositi propri dell'appalto. 

In  tale  caso,  però,  i  depositi  dovranno  essere  immediatamente  reintegrati.  In  caso  di
inottemperanza,  la  reintegrazione  si  effettua  a  valere  sui  ratei  di  prezzo  da  corrispondere
all’Appaltatore (art. 103, comma 1, penultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016).

Art. 46 – Risoluzione del contratto
Si procede alla risoluzione, fermo quanto previsto dall’art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016,
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nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

In  caso  di  risoluzione  del  contratto  l’Appaltatore  avrà  diritto  soltanto  al  pagamento  dei  lavori
eseguiti regolarmente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento ai sensi dell’art.
108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso d'inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi assunti in modo che, a giudizio esclusivo del
Direttore  dei  lavori,  ne risultino  compromessi  sia  il  buon  esito  dell’opera  che  l’ultimazione  nel
termine contrattuale, fatti salvi gli obblighi procedurali stabiliti dall'art. 108, commi 3 e 4, del D.Lgs.
n. 50/2016, la Stazione appaltante delibera la risoluzione del contratto.

L’Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso, né avanzare riserve anche se l'ammontare
delle  opere  non  eseguite  fosse  superiore  al  quinto  dell’importo  contrattuale.  In  questi  casi
l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile
anche del danno che provenisse alla Stazione appaltante per la maggior spesa sostenuta per
affidare i lavori ad altro Appaltatore.

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto le ulteriori ipotesi disciplinate dall’art. 19 del
contratto.

In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore è inoltre obbligato a provvedere al ripiegamento
dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel tempo a tal fine
assegnato dalla Stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stessa
provvederà d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.

A seguito della risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva di applicare l’art. 110 del
D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 47 - Definizione delle controversie
Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato.

Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall’Appaltatore nel registro di contabilità, il Responsabile
del procedimento dovrà valutare l’ammissibilità e la relativa fondatezza acquisendo la relazione
riservata del Direttore dei lavori.

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera
possa  variare  tra  il  5  ed il  15  per  cento dell’importo  contrattuale,  si  procede secondo quanto
previsto dall’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

Al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti
dall’esecuzione  del  contratto  possono essere  risolte  secondo  quanto  previsto  dall’art.  208  del
D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora  la  procedura  di  accordo  bonario  non  abbia  esito  positivo,  e  negli  altri  casi  in  cui  si
verifichino controversie, queste saranno devolute in via esclusiva al foro del Tribunale di Firenze.

Art. 48 - Responsabilità dell'Appaltatore per vizi e difformità dell'opera 
eseguita

L'approvazione del  certificato  di  collaudo provvisorio non libera del  tutto  l'Appaltatore  restando
ferme ed impregiudicate in ogni caso le garanzie previste dal Codice Civile.

Rimane a carico dell'Appaltatore la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera non riconosciuti e
non  riconoscibili  in  sede  di  emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio e,  anche  se
riconoscibili, taciuti per malafede dell'Appaltatore o non scoperti per dolo di quest'ultimo.

L’Appaltatore resterà garante per la perfetta realizzazione delle opere eseguite ed apparecchiature
fornite per la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

L’Appaltatore sarà ritenuto responsabile di tutti i guasti, inconvenienti e danni che si verificassero
nel suddetto periodo, in conseguenza di vizi costruttivi, di impiego di materiali difettosi, di errori di
calcolo, ecc.
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In esito a tale garanzia l’Appaltatore provvederà alla riparazione, sostituzione, reintegrazione di tutti
i materiali che nel periodo citato rivelassero difetti di funzionamento, di costruzione e di rendimento,
rotture, ecc., senza diritto a compenso, sia per quanto riguarda il materiale sia per quanto riguarda
la manodopera, ed in modo da assicurare i requisiti richiesti per le varie categorie di lavoro cui le
apparecchiature sono destinate.

Non sono compresi gli oneri dovuti a materiali di consumo.

Art. 49 - Indicazioni generali sui criteri di accettazione dei materiali e 
sulle modalità di posa in opera

Circa i criteri di accettazione dei materiali, i requisiti qualitativi e prestazionali e il modo di eseguire
ogni categoria di lavoro si rimanda a quanto definito nelle norme tecniche riportate negli artt. 59 e
seguenti del presente Capitolato, nelle relazioni tecniche del progetto esecutivo.

Di ogni materiale da porre in opera dovrà essere tempestivamente presentata al Direttore Lavori
una campionatura al cui esame sarà subordinata l'accettazione. All’arrivo del materiale in cantiere,
la  Direzione  dei  Lavori  procederà  alla  verifica  delle  caratteristiche  del  materiale  attraverso
certificazioni e bolle di accompagnamento. Qualora lo ritenga necessario, in qualsiasi momento e a
suo insindacabile giudizio, la Direzione dei lavori potrà ordinare il prelievo di campioni da inviare a
laboratori autorizzati per le opportune analisi.

Per quanto non espressamente indicato o richiamato l’Appaltatore dovrà rispettare le norme UNI e
le norme UNI EN che recepiscono le disposizioni di carattere europeo.

Dovranno inoltre essere rispettate in proposito, anche se non espressamente richiamate, tutte le
norme tecniche nazionali e regionali vigenti al momento dell'appalto restando inteso che, in caso di
difficoltà interpretative o difformità tra norme che regolano il medesimo argomento, sarà esclusivo
compito della Direzione Lavori indicare i criteri da seguire.

Nel caso in cui le voci di lista menzionino il nome di un prodotto specifico o della ditta produttrice,
tali indicazioni si intenderanno esemplificative delle caratteristiche richieste per quel prodotto e non
dovranno essere intese come discriminatorie nei confronti di altri prodotti presenti sul mercato che
abbiano caratteristiche tecniche equivalenti e che l’Appaltatore è libero di proporre.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA SICUREZZA

Art. 50 – Disposizioni sulla sicurezza e regolarità nel cantiere
Il Direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della L.R. n. 38/2007, anche per il tramite del
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al
cantiere:

a) i nominativi delle ditte e dell’organico impegnato nel cantiere;

b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all’art. 16 della L.R. 38/2007;

c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;

d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di
cui al D.Lgs. n. 81/2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti;

e) copia  dei  verbali  delle  riunioni  di  coordinamento  e  delle  prescrizioni  del  Coordinatore  per
l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 23, comma 4, della L.R. n. 38/2007, è tenuto a svolgere momenti
formativi  mirati  al  singolo  intervento oggetto  dell’appalto  ed alle  specifiche problematiche sulla
sicurezza emerse.
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Art. 51 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore
L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel
presente Capitolato e nel piano di sicurezza e coordinamento.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto o della consegna
dei lavori  nel  caso che questa avvenga in  via  d’urgenza,  l'Appaltatore  redige e  consegna alla
Stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo
sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

b) un Piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;

c) un Piano operativo per il  montaggio,  uso e smontaggio del  ponteggio (PIMUS) ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008;

d) certificazione dell’installazione dei dispositivi anticaduta ai sensi della L.R. n. 65/2014.

In particolare l'Appaltatore provvede a:

1) nominare,  in  accordo  con  le  Imprese  subappaltatrici,  il  Direttore  Tecnico  di  cantiere  e
comunicare la nomina al Committente ovvero al responsabile dei lavori,  al Coordinatore per
l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori;

2) consegnare copia del Piano di sicurezza e coordinamento ai rappresentanti dei propri lavoratori,
almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;

3) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare
a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti di sicurezza e coordinamento;

4) richiedere tempestivamente entro 15 giorni dalla stipula del contratto disposizioni per quanto
risulti  omesso,  inesatto o discordante nelle  tavole  grafiche o nel  Piano di  sicurezza ovvero
proporre al Coordinatore per l'esecuzione modifiche al Piano di sicurezza e di coordinamento
trasmesso dalla Stazione appaltante nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado
di sicurezza, per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, per garantire il
rispetto  delle  norme  per  la  prevenzione  infortuni  e  la  tutela  della  salute  dei  lavoratori
eventualmente disattese nel piano. Il tutto senza modifica o adeguamento dei prezzi concordati
nel contratto;

5) dotare  il  cantiere  dei  servizi  del  personale  prescritti  dalla  legge  (mensa o servizi  di  ristoro
alternativi, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);

6) designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (art. 18,
comma 1, lett.b), D.Lgs. n. 81/2008);

7) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.
81/2008);

8) assicurare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

- la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

- le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

-  il  controllo  prima  dell'entrata  in  servizio  e  la  manutenzione  di  ogni  impianto  che  possa
determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

9) disporre  il  cantiere di  idonee e qualificate  maestranze,  adeguatamente formate,  in funzione
delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei
lavori  l'eventuale  personale  tecnico  ed  amministrativo  alle  sue  dipendenze  destinato  a
coadiuvarlo;

10) rilasciare dichiarazione di avere provveduto alle assistenze, assicurazioni  e previdenze dei
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lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

11)rilasciare dichiarazione al Committente di avere sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto
l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;

12) tenere  a  disposizione  del  Coordinatore  per  la  sicurezza,  del  Committente  ovvero  del
responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione
relativa alla progettazione ed al Piano di sicurezza;

13) fornire alle Imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo;

-  le  informazioni  relative  ai  rischi  derivanti  dalle  condizioni  ambientali  nelle  immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da
eseguire, dall'interferenza con altre;

14) assicurare  l'utilizzo,  da  parte  delle  Imprese  subappaltatrici  e  dei  lavoratori  autonomi,  di
impianti  comuni,  quali  infrastrutture,  mezzi  logistici  e  di  protezione  collettiva,  nonché  le
informazioni relative al loro corretto utilizzo;

15) cooperare con le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto
tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel Piano di sicurezza e coordinamento;

16) informare il Committente ovvero il responsabile dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza
sulle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle Imprese subappaltatrici e/o dai
lavoratori autonomi;

17) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle  prescrizioni  tecniche e delle  norme di  vigilanza e di  sicurezza disposte  dalle  leggi  e dai
regolamenti vigenti.

Art. 52 - Obblighi ed oneri delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori 
autonomi

Le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono:

1) rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del
Direttore Tecnico di cantiere;

2) attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione, ai fini della sicurezza;

3) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla
normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008);

4) collaborare e cooperare tra loro e con l'Appaltatore;

5) informare l'Appaltatore o il Direttore Tecnico di cantiere sui possibili rischi, per gli altri lavoratori
presenti in cantiere, derivanti dalle proprie attività lavorative.

Art. 53 - Obblighi ed oneri del Direttore Tecnico di cantiere
Il Direttore Tecnico di cantiere deve:

1) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

2) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei
piani per la sicurezza e nel presente Capitolato e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per
l'esecuzione dei lavori;

3) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che si
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti
presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione;

4) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
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L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione
delle  prescrizioni  tecniche e delle  norme di  vigilanza e di  sicurezza disposte  dalle  leggi  e dai
regolamenti vigenti.

Art. 54 - Obblighi dei lavoratori dipendenti
I lavoratori dipendenti del cantiere sono tenuti ad osservare:

1) i regolamenti in vigore in cantiere;

2) le  norme  antinfortunistiche  proprie  del  lavoro  in  esecuzione  e  quelle  particolari  vigenti  in
cantiere;

3) le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e quelle fornite dal Direttore Tecnico di cantiere in
materia di prevenzione degli infortuni.

Art. 55 - Proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di 
risoluzione del contratto in caso di gravi inosservanze

In caso di gravi inosservanze da parte delle Imprese o dei lavoratori autonomi il Coordinatore per
l’esecuzione  deve  presentare  al  Committente  ovvero  al  responsabile  dei  lavori  la  proposta  di
sospensione, allontanamento o di risoluzione del contratto.

Il  Committente o il  responsabile dei  lavori,  per il  tramite del Direttore Lavori,  accertato il  caso,
provvederà all'applicazione del  provvedimento adeguato.  La durata  delle  eventuali  sospensioni
dovute  ad  inosservanza,  da  parte  dell'Appaltatore,  delle  norme  in  materia  di  sicurezza,  non
comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 56 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per 
mancanza dei requisiti minimi di sicurezza

In caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione provvederà
a sospendere i lavori, disponendone la ripresa solo quando sia avvenuta la comunicazione scritta
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate. Il Coordinatore per l'esecuzione, in
caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato, deve comunicare per iscritto al
Committente ovvero al  responsabile dei  lavori  e al Direttore Lavori  la data di decorrenza della
sospensione  e  la  motivazione.  Successivamente  dovrà  comunicare,  sempre  per  iscritto,  al
Committente ovvero al responsabile dei lavori, la data di ripresa dei lavori.

La durata  delle  eventuali  sospensioni  dovute ad  inosservanza,  da parte  dell'Appaltatore,  delle
norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori
previsti dal contratto.

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 57 - Normativa di riferimento
L'Appaltatore dichiara di avere preso conoscenza delle procedure esecutive, degli apprestamenti e
dei dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari all'esecuzione dei lavori in conformità
alle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento, nonché dei relativi costi.

L'Appaltatore, quindi, non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di
elementi non valutati, a meno che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore
contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o che si
riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).
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Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per
procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e condizioni dei lavori.

La  realizzazione  e  l'utilizzo  delle  opere  relative  alle  attrezzature,  agli  apprestamenti  ed  alle
procedure esecutive previste nel presente Capitolato dovranno essere conformi, oltre alle norme
elencate nell’art. 11 del presente Capitolato, anche alle seguenti norme di cui si riporta un elenco
indicativo e non esaustivo:

- D.Lgs.  n.  475/92  Attuazione  della  direttiva  89/686/CEE  relativa  ai  dispositivi  di  protezione
individuale;

- Art. 2087 c.c. relativo alla tutela delle condizioni di lavoro;

- prescrizioni dell'Asl;

- prescrizioni dell'Ispettorato del Lavoro;

Art. 58 - Ordine da tenersi nella conduzione dei lavori
Nei limiti fissati dal Cronoprogramma e dal Programma esecutivo dettagliato dei lavori, in genere
l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli
perfettamente compiuti  nel  termine contrattuale,  purché esso,  a giudizio  della  D.L.,  non riesca
pregiudizievole  alla  buona  riuscita  delle  opere  ed  agli  interessi  della  Stazione  appaltante.  La
Stazione appaltante si riserva in ogni modo il  diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo
che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di
opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi
o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In ogni caso, nel corso dei lavori, l'Appaltatore
dovrà tener conto delle priorità tecnico-scientifiche stabilite dalla D.L. o dagli organi preposti alla
tutela del bene in oggetto.
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Capo III - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori, qualità e provenienza 
dei materiali, modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

Art. 59 – Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
- Generalità

Valutazione dei lavori a corpo

La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo quanto previsto dall’art.  35 del presente
Capitolato Speciale d’Appalto.

Valutazione dei lavori a misura

a)   La lista delle categorie di lavorazioni e forniture costituisce la descrizione ovvero i limiti  di
fornitura corrispondenti ai prezzi di applicazione indicati. I prezzi unitari offerti dall’Appaltatore
si riferiscono a lavori eseguiti applicando la migliore tecnica, idonea mano d'opera e materiali
di ottima qualità in modo che i manufatti, le somministrazioni e prestazioni risultino complete e
finite  a regola  d'arte  in  relazione alle  tavole  progettuali  ed alle  migliori  spiegazioni  che la
Direzione dei Lavori vorrà esplicitare.

I prezzi unitari offerti  in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati riguardano le opere compiute
ed elencate nella lista delle categorie di lavorazioni e forniture di cui sopra. I prezzi unitari offerti
assegnati dalla lista a ciascun lavoro e/o somministrazione comprendono e, quindi, compensano
ogni opera, materia e spesa principale e accessoria, provvisionale o effettiva che direttamente o
indirettamente concorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce sotto le condizioni di
contratto e con i limiti di fornitura descritti.

Tutti i materiali saranno della migliore qualità nelle rispettive categorie, senza difetti e in ogni caso
con qualità e pregi uguali o superiori a quanto descritto nella lista delle categorie di lavorazioni e
forniture. La provenienza dei singoli materiali sarà liberamente scelta dall'Appaltatore, purché non
vengano manifestati espliciti rifiuti dalla Direzione dei Lavori. I materiali forniti saranno rispondenti a
tutte le prescrizioni della lista nonché a tutte le leggi vigenti in materia ovvero alle norme UNI in
vigore al momento della fornitura.

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste si potrà provvedere alla determinazione di
nuovi  prezzi  ovvero  si  procederà  in  economia  con  operai,  mezzi  d'opera  e  provviste  fornite
dall'Appaltatore  e  contabilizzate  a  parte,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  36  del  presente
Capitolato. In tal caso le eventuali macchine ed attrezzi dati a noleggio saranno in perfetto stato di
servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari al loro perfetto funzionamento.

L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del cantiere per quanto di sua competenza e si
obbliga a far osservare dal suo personale tecnico e/o dai suoi operai le prescrizioni e gli ordini
ricevuti. L'Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati da imperizia e/o negligenza
di suoi tecnici e/o operai.

I  lavori  saranno  contabilizzati  a  misura,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  34  del  presente
Capitolato, seguendo gli usuali criteri di misura per ogni categoria di lavoro e applicando i prezzi
unitari offerti in tali prezzi si intendono compresi la necessaria assistenza tecnica nonché tutti gli
obblighi ed oneri generali e speciali precisati nella lista delle categorie di lavorazioni e forniture nel
presente Capitolato  e  nel  contratto.  Saranno invece valutati  in  economia tutti  i  lavori  che,  per
natura, dimensione, difficoltà esecutiva od urgenza, non saranno suscettibili di misurazione. Questi
lavori saranno preventivamente riconosciuti come tali (da eseguirsi cioè in economia) e devono
essere autorizzati preventivamente dalla D.L.

Tutte le opere saranno eseguite dall'Appaltatore secondo le migliori  regole d'arte e di prassi di
cantiere nonché in perfetta conformità alle istruzioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore si impegna a garantire assistenza tecnica e disponibilità alla esecuzione di lavori di
qualsiasi tipo o natura anche in periodo di ferie o festivi.

Qualora non sia diversamente indicato nelle singole voci della lista delle categorie di lavorazioni e
forniture, la quantità delle opere sarà valutata con metodi geometrici oppure a peso secondo le
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seguenti specifiche generali.

NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI

Art. 60 Norme generali per la valutazione e misurazione dei lavori

I  lavori  saranno  valutati  esclusivamente  con  i  prezzi  in  contratto;  tali  prezzi  devono  ritenersi
accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio.
Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali
richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri Atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri,
che se pur  non esplicitamente richiamati,  devono intendersi  come insiti  e consequenziali  nella
esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine
generale e necessari a dare i lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.
Pertanto l’Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri
menzionati,  anche  dello  stato  dei  luoghi,  degli  accessi,  dei  sottoservizi  presenti  e  di  tutte  le
particolari  lavorazioni,  forniture  e  rifiniture  eventuali  che  fossero  state  omesse  negli  atti  e  nei
documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e le costruzioni
in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare i lavori appaltati  rispondenti sotto ogni
riguardo allo scopo cui sono destinati.
Nei prezzi contrattuali s’intendono quindi sempre compresi e compensati ogni spesa principale ed
accessoria;  ogni  fornitura  a  piè  d’opera,  ogni  consumo,  l’intera  mano  d’opera  specializzata,
qualificata e comune, ogni carico, trasporto e scarico; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori
completamente ultimati  nel  modo prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita
dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione del presente Capitolato.
Più in particolare si precisa che i prezzi unitari comprendono:
Per le somministrazioni di materiali
Ogni spesa per fornitura, nelle località prescritte, comprese imposte, carico, trasporto, pesatura,
misurazione, scarico, accatastamento, ripresa,  cali,  perdite, sprechi,  sfridi,  prove ecc.,  nessuna
eccettuata,  necessaria  per  darli  pronti  all'impiego a piè  d'opera,  in  qualsiasi  punto  del  lavoro,
nonché per allontanarne le eventuali eccedenze.
Per le somministrazioni di mano d'opera:
Ogni spesa per fornire gli  attrezzi  e gli  utensili  del mestiere, nonché le quote per oneri di ogni
genere, fiscali, previdenziali e assicurativi, posti per legge a carico del datore di lavoro, nonché per
spese generali, beneficio dell'Impresa, ecc..
Per i noleggi
Ogni  spesa  -  nessuna  eccettuata  -  per  fornire  le  macchine  ed  attrezzi  in  perfetto  stato  di
utilizzabilità  e  provvisti  di  tutti  gli  accessori  per  il  loro  regolare  funzionamento.  Nel  prezzo  di
noleggio di meccanismi sono compresi quindi tutti gli oneri e tutte le spese per il loro trasporto a piè
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dal cantiere, nonché per la mano d'opera per
la manovra, per effettuarne la manutenzione e per provvedere alle riparazioni; il  combustibile e
l'energia elettrica, i lubrificanti, i materiali di consumo e tutto quanto occorre per il funzionamento
delle macchine e per allontanarli, a prestazioni ultimate.
Per la posa in opera in opera dei materiali di qualsiasi genere
Ogni spesa per l'avvicinamento al punto di posa e gli spostamenti in genere che si rendessero
necessari all'interno del cantiere, per la mano d'opera, i mezzi d'opera, gli attrezzi, gli utensili e
simili, le opere provvisionali e quant'altro occorra ad eseguire perfettamente la prestazione.
Per i lavori a misura ed a corpo
Tutte le spese per mano d'opera con tutti  gli  oneri  fiscali,  previdenziali  ed assicurativi ad essa
connessi, per i mezzi d'opera, attrezzi, utensili e simili, per le opere provvisionali, per gli inerti, i
leganti, gli impasti, i prodotti speciali, ecc., per assicurazioni di ogni specie, indennità per cave di
prestito e di deposito, passaggi,  depositi, cantieri,  occupazioni temporanee e diverse, oneri per
ripristini e quanto occorre a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi
stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.
Tutti i materiali saranno della migliore qualità nelle rispettive categorie, senza difetti e in ogni caso
con qualità e pregi uguali o superiori a quanto descritto nell’elenco prezzi unitari predisposto dalla
Stazione appaltante. La provenienza dei singoli materiali sarà liberamente scelta dall'Appaltatore,
purché non vengano manifestati espliciti rifiuti dalla Direzione dei Lavori. I materiali forniti saranno
rispondenti a tutte le prescrizioni dell’elenco prezzi unitari predisposto dalla Stazione appaltante
nonché  a  tutte  le  leggi  vigenti  in  materia  ovvero  alle  norme  UNI  in  vigore  al  momento  della
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fornitura.
Tutte le opere saranno eseguite dall'Appaltatore secondo le migliori  regole d'arte e di prassi di
cantiere nonché in perfetta conformità alle istruzioni impartite dalla Direzione dei Lavori.
Resta inoltre stabilito che sia per i lavori compensati a corpo che per quelli compensati a misura,
l’Appaltatore ha l’onere contrattuale di predisporre in dettaglio tutti i disegni contabili delle opere
realizzate  e  delle  lavorazioni  eseguite  con  l’indicazione  (piante,  sezioni  e  prospetti  quotati  e
quant’altro necessario) delle quantità, parziali e totali, e con l’indicazioni delle relative operazioni
aritmetiche e degli sviluppi algebrici necessari all’individuazione delle quantità medesime, di ogni
singola categoria di lavoro attinente l’opera o la lavorazione interessata.
Tale  documentazione contabile  su supporto  magnetico è  indispensabile  per  la  predisposizione
degli Stati Avanzamento Lavori e per l’emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto
stabilito in merito per i pagamenti.
Le  misure  per  la  determinazione  delle  quantità  delle  opere  sarà  effettuata  in  contraddittorio
secondo misure geometriche, o a numero o a peso secondo le indicazioni riportate nel presente
capitolato Speciale d’Appalto o secondo quanto indicato nelle singole voci della lista delle categorie
di lavorazioni e forniture.
L'Appaltatore dovrà tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere e
somministrazioni di cui in seguito non si potessero accertare la verifica e di tutto ciò che deve
essere misurato o pesato prima di essere posto in opera
Alle misurazioni, effettuate riportando le sole prime tre cifre decimali aumentate di una unità se la
cifra seguente è uguale o superiore a cinque, verranno applicati i prezzi contrattuali offerti in sede
di gara e nella contabilità saranno riportate le sole prime due cifre decimali, aumentate di una unità
se la cifra seguente è uguale o superiore a cinque.
L'Appaltatore si impegna a garantire assistenza tecnica e disponibilità alla esecuzione di lavori di
qualsiasi tipo o natura anche in periodo di ferie o festivi.
L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del cantiere per quanto di sua competenza e si
obbliga a far osservare dal suo personale tecnico e/o dai suoi operai le prescrizioni e gli ordini
ricevuti. L'Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati da imperizia e/o negligenza
di suoi tecnici e/o operai.
VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO
Nel presente appalto sono presenti lavori a corpo relativi ai lavori di sollevamento del ponte in
oggetto e comprensivi di tutto quanto descritto negli elaborati grafici e in ogni altro elaborato. Il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA
La lista delle categorie di lavorazioni e forniture costituisce la descrizione corrispondente ai prezzi
di  applicazione ivi  indicati.  I  prezzi  unitari  offerti  dall’Appaltatore  si  riferiscono a lavori  eseguiti
applicando la migliore tecnica, idonea mano d'opera e materiali di ottima qualità in modo che i
manufatti, le somministrazioni e prestazioni risultino complete e finite a regola d’arte in relazione
alle tavole progettuali ed alle migliori spiegazioni che la direzione lavori vorrà esplicitare.
Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste si potrà provvedere alla determinazione di
nuovi  prezzi  ovvero  si  procederà  in  economia  con  operai,  mezzi  d'opera  e  provviste  fornite
dall'Appaltatore  e  contabilizzate  a  parte,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  36  del  presente
Capitolato. In tal caso le eventuali macchine ed attrezzi dati a noleggio saranno in perfetto stato di
servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari al loro perfetto funzionamento.
I  lavori  saranno  contabilizzati  a  misura,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  34  del  presente
Capitolato, seguendo gli usuali criteri di misura per ogni categoria di lavoro e applicando i prezzi
unitari offerti. In tali prezzi si intendono compresi la necessaria assistenza tecnica nonché tutti gli
obblighi ed oneri generali e speciali precisati nella lista delle categorie di lavorazioni e forniture, nel
presente Capitolato  e  nel  contratto.  Saranno invece valutati  in  economia tutti  i  lavori  che,  per
natura, dimensione, difficoltà esecutiva od urgenza, non saranno suscettibili di misurazione. Questi
lavori saranno preventivamente riconosciuti come tali (da eseguirsi cioè in economia) e devono
essere autorizzati preventivamente dalla D.L.

Art. 61 Criteri di misurazione dei lavori

Gli specifici criteri di valutazione e misurazione di ciacuna lavorazione e/o fornitura sono riportati in
ciascun articolo del CSA qualora non riportati d’appresso.
Movimenti di materie
I  movimenti  di  materie  per  costruzione,  ampliamento,  sistemazione  di  canali  e  scoline,  per
alloggiamento di opere d'arte, per riconformazione di sponde e banchine di canali e/o di arginature,
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per aperture e tombamenti di trincee, per costruzione e demolizione di sedi stradali  o di  corpi
arginali e di rilevati in genere, per la realizzazione ed il reintegro di scogliere, per la rimozione degli
impianti esistenti, saranno computati in base al loro volume effettivo e pagati a metro cubo con i
relativi prezzi offerti. Il volume effettivo del terreno è quello in banco, calcolato con il metodo delle
sezioni  ragguagliate,  senza  tener  conto  dell'aumento  di  volume  all'atto  dello  scavo,  delle
demolizioni o del carico.
I rilievi di consegna, saranno eseguiti in contraddittorio tra l'Amministrazione Appaltante e l'Impresa
prima  dell'inizio  di  ciascun  tipo  di  lavoro,  verranno  trascritti  in  appositi  libretti  di  campagna e
controfirmati rispettivamente dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa.
Le  sezioni  di  progetto  dovranno  essere  chiaramente  individuate  in  sito  mediante  opportuna
picchettazione,  tale  da  rendere  riconoscibile  la  sezione  anche  una  volta  eseguiti  i  lavori.  La
distanza fra due sezioni dovrà essere tale da evidenziare ogni variazione sostanziale. Gli oneri per
tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico dell’Appaltatore.

Scavi
Gli scavi saranno:

- di scotico, asportazione di uno strato superficiale del terreno vegetale, per una profondita fino
a 50 cm, eseguito con mezzi meccanici; l'operazione viene eseguita per rimuovere la bassa
vegetazione spontanea e per preparare il terreno alle successive lavorazioni (scavi, formazione
di tappet erbosi, sottofondi per opere di pavimentazione, ecc). Escluso il taglio degli alberi con
diametro del tronco maggiore di 15 cm e l’asportazione delle relative ceppaie;
- di sbancamento, formazione di un piano praticato al di sopra di quello orizzontale, passante
per  il  punto  più  depresso  del  terreno,  che  sia  aperto  da  almeno  un  lato  e  qualora
l'allontanamento  delle  materie  scavate  possa  effettuarsi  senza  l'ausilio  di  mezzi  di
sollevamento;
- a sezione larga obbligata: realizzato al di sotto del piano orizzontale passante per il punto più
depresso del terreno o dello sbancamento o dello splateamento, sempre che il  fondo dello
scavo  non  sia  accessibile  ai  mezzi  di  trasporto  e  comporti  il  sollevamento  vertcale  per
l'eliminazione dei materiali scavati;
-  a  sezione  ristretta  obbligata,  tutti  gli  scavi  incassati  per  fondazioni  continue,  fondazioni
isolate,  trincee  e  simili,  sempre  che  il  fondo  dello  scavo  non  sia  accessibile  ai  mezzi  di
trasporto e comporti il sollevamento verticale per l'eliminazione dei materiali scavati; realizzato
al di sotto del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno. Si precisa che
all'interno del  prezzario,  lo  scavo  a sezione ristretta  obbligata  e  ulteriormente suddiviso in
puntuale e contnuo; la sezione puntuale si riferisce a plinti e buche, la sezione continua a scavi
la cui larghezza massima non superi comunque il 1,50 m;

Dalle indagini, dai saggi effettuati e dalle evidenze visibili in loco le inclinazioni di progetto delle
scarpate sono da considerarsi sufficienti ed idonee alla realizzazione delle lavorazioni.
Pertanto gli scavi saranno generalmente realizzati con inclinazione tale da assicurare la stabilità
delle scarpate e comunque tale inclinazione dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione
della D.L. in rapporto alla natura del terreno ed alla profondità dello scavo stesso.
Non saranno contabilizzati maggiori volumi per inclinazioni delle scarpate e dimensioni del fondo
scavo  rispettivamente  inferiori  e  superiori  a  quelle  di  progetto  qualora  non  preventivamente
autorizzati dalla DL.
Gli scavi, ad esclusione dello scotico da valutarsi a mq, realizzati secondo le indicazioni di progetto
e preventivamente autorizzati  dalla  DL,  saranno valutati  a metro cubo in funzione dell’effettivo
volume di scavo eseguito, valutato con metodi geometrici quale ad esempio il metodo delle sezioni
ragguagliate,  senza  nessun  maggiore  compenso  in  funzione  della  profondità  di  scavo  o  per
presenza di trovanti e relitti di murature o quant’altro come d’appresso specificato.
Ovvero  oltre  agli  obblighi  particolari  emergenti  dalle  voci  di  elenco e a  quanto predetto,  sono
compensate tutte le spese ed oneri:

-  per taglio e scavo con qualsiasi mezzo delle materie, sia asciutte che bagnate, in presenza
d'acqua e di qualsiasi consistenza;

-  per movimentazione di trovanti di qualsiasi dimensione;

-  per movimentazione dei massi, anche ciclopici, per la realizzazione delle nuove scogliere o per
il reintegro di quelle esistenti;

-  per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o interrato, nell’ambito delle due
aree di cantiere (intervento 1 e 2) o tra un cantiere e l’altro (da cantiere intervento 1 a cantiere
intervento  2  e  viceversa),  per  deposito  provvisorio  e  successiva  ripresa  e  reimpiego  a
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sistemazione definitiva, per ogni indennità di deposito temporaneo o definitivo;

-  per  regolarizzazione  delle  scarpate  o  pareti,  per  spianamenti  del  fondo,  per  formazione  di
gradoni, per successivo reinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte di acqua
od altre condotte in genere e sopra le fognature ed i drenaggi, secondo le sagome definite di
progetto;

-  per gli eventuali aggottamenti e quant’altro necessario per la loro esecuzione;

-  per opere antifrana, sbadacchiature, opere provvisionali, etc di qualsiasi natura e consistenza;

-  per opere di puntellamento di opere esistenti o di progetto contermini alle aree di scavo;

-  per lo scavo in presenza di acqua di qualsiasi importanza e natura (scavo subacqueo);

-  per materie di qualsiasi natura, genere e consistenza;

-  per la presenza di trovanti diqualsiasi dimensione;

-  per l’esecuzione di scavi per piccoli cantieri per la presenza di sottoservizi o quant’altro;

-  per la riprofilatura delle scarpate eseguite con benna liscia;

-  per il livellamento del fondo;

-  per la realizzazione di piste di accesso al fondo scavo;

-  per la realizzazione del cassonetto anche in alveo ed in presenza d’acqua;

-  per il carico, movimentazione e scarico delle terre di risulta degli scavi all’interno della zona di
ciascun cantiere, tra un cantiere e l’altro, in altri  cantieri  e/o depositi  del  medesimo appalto
secondo le indicazioni della DL;

-  per il carico, movimentazione, trasporto, scarico, oneri di conferimento a discarica di trovanti di
qualsiasi natura e consistenza;

-  per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

Aggottamenti o deviazioni provvisorie
Per gli aggottamenti del fondo degli scavi e per tutte le altre lavorazioni provvisionali necessarie
per la deviazione delle acque interferenti con la realizzazione delle opere di progetto in genere, non
verrà riconosciuto alcun compenso in quanto gli oneri per gli aggottamenti e deviazioni provvisorie
sono già compensati nelle voci di prezzo delle lavorazioni in elenco.
Piano di posa dei rilevati, rinterri e rilevati, rampe di servizio
I lavori da eseguire per la preparazione del piano di posa dei rilevati sono computati in base alla
superficie lavorata. Nel prezzo è compreso anche il maggior volume di rilevato o di fondazione
stradale corrispondente all'abbassamento del piano di posa per effetto del compattamento.
La formazione di rilevati in genere, i rinterri di opera d'arte, di canali preesistenti, di riconformazione
delle sponde e delle banchine di canali e di arginature realizzate con terra di recupero degli scavi
sono  compensate  con  il  relativo  prezzo  in  elenco  che  comprende  tutti  gli  oneri  relativi  alla
realizzazione del rimbanco o rinterro incluso il paleggio, le eventuali opere antifrana, l’espurgo del
fondo e lo scotico preliminare delle sponde dei canali da rinterrare, la formazione del cassonetto
per le arginature, la messa in opera del materiale asciutto per strati dello spessore massimo di 30
cm, la idonea compattazione degli stessi nonché la profilatura e battolatura e quant'altro per dare il
rilevato  e/o  il  rinterro  finito  a  regola  d'arte  secondo le  modalità  e caratteristiche previste  nello
specifico paragrafo del presente Capitolato, comprese le prove di accettazione e controllo
Poiché il  progetto prevede il  riutilizzo delle terre scavate i  volumi relativi  ai  rinterri  e ai  rilevati
saranno valutati  a metro  cubo in  funzione dell’effettivo  volume di  scavo eseguito  valutato  con
metodi geometrici quali ad esempio il metodo delle sezioni ragguagliate.
Rilevati e rinterri
I lavori da eseguire per la preparazione del piano di posa dei rilevati sono computati in base alla
superficie lavorata. Nel prezzo è compreso anche il maggior volume di rilevato o di fondazione
stradale corrispondente all'abbassamento del piano di posa per effetto del compattamento.
I  rilevati  ed  i  rinterri  eseguiti  saranno  misurati  a  compattazione  ed  assestamento  avvenuti  e
computati con il metodo delle sezioni ragguagliate.
Il  prezzo  comprende  il  paleggio  del  materiale,  la  posa  per  strati  dello  spessore  di  30  cm,  la
compattazione con i  macchinari  idonei e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte  secondo  le  modalità  e  caratteristiche  previste  nello  specifico  paragrafo  del  presente
Capitolato, comprese le eventuali prove di accettazione e controllo richieste ad insindabile giudizio
da parte della D.L.
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Trasporti
La movimentazione  dei  materiali  da  un cantiere  all’altro  (cantiere  Taverone  e Scogliera)  sono
movimentazioni all’interno di un unico cantiere, da compensare con i relativi prezzi offerti, e non
come trasporti a discarica per i quali è previsto un altro prezzo offerto di applicazione.
Il  carico,  la  movimentazione,  il  trasporto  e  lo  scarico,  con  qualunque  mezzo  meccanico,  dei
materiali  giacenti  in  cantiere  di  qualsiasi  natura  e  provenienza  (rilevato,  rinterro,  resulta,
demolizioni, trovanti, scogliera non riutilizzabile, tubazioni, etc.), anche se bagnati, ad impianti di
smaltimento autorizzati o in altro loco secondo le indicazioni della DL verrà computato in base al
volume effettivo e pagato a metro cubo con i relativi prezzi offerti. Il volume effettivo del terreno è
quello in banco, calcolato con il metodo delle sezioni ragguagliate, senza tener conto dell'aumento
di volume all'atto dello scavo, delle demolizioni o del carico.
Il prezzo del trasporto è comprensivo del prelievo, del carico, del trasporto a qualunque distanza e
dello scarico. Il prezzo include inoltre gli oneri per il transito sulla viabilità pubblica e privata.
Qualora non specificato i prezzi comprendono il carico, trasporto e scarico in discariche autorizzate
poste a qualunque distanza
Oneri di conferimento a discarica
Gli oneri di conferimento a discarica verranno calcolati applicando ai volumi di scavo, demolizione
o quant’altro i seguenti pesi;
Calcestruzzo armato: 2500 kg/mc
Calcestruzzo non armato: 2400 kg/mc
Terre e rocce da scavo: 1900 kg/mc
Scogliera di piccole dimensioni non riutilizzabile: 2200 kg/mc
Asfalto: 2000 kg/mc
Per il legno, proveniente anche da tagli di vegetazione a macchiato negativo, e l’acciaio di qualsiasi
provenienza e consistenza la movimentazione,  trasporto  e l’eventuale  onere di  conferimento a
discarica è compensato dalla cessione del bene all’Appaltatore.
Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. 
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo del loro
effettivo  utilizzo;  il  tempo durante il  quale i  meccanismi  rimangono a piè d'opera non saranno
corrisposti.
Nel prezzo di  noleggio  sono compresi  gli  oneri  e tutte le spese per il  trasporto a pie d'opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.
Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro,
contabilizzate per ora, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di
tempo.
Risorse Umane
Il prezzo unitario comprende ogni spesa per fornire gli attrezzi e gli utensili del mestiere, nonché le
quote per oneri  di  ogni genere, fiscali,  previdenziali  e assicurativi,  posti  per legge a carico del
datore di lavoro, nonché per spese generali, beneficio dell'Impresa, ecc..
Per la somministrazione di mano d’opera il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo
lavoro,  contabilizzate  per  ora,  rimanendo  escluso  ogni  compenso  per  qualsiasi  altra  causa  o
perdita di tempo.
Ponteggi
I ponteggi esterni ed interni sino a m 4.0 dal piano di posa si intendono sempre compensati con la
voce di elenco prezzi relativa al lavoro che ne richieda l'installazione. Ponteggi di maggior altezza,
quando necessari, si intendono compensati a parte, una sola volta, per il tempo necessario alla
esecuzione delle opere di riparazione, conservazione, consolidamento, manutenzione.
Casseforme
Le casseforme, piane,  cilindriche o con elementi  preformati,  sia  in legname sia metalliche per
l'esecuzione dei getti dei conglomerati cementizi saranno contabilizzate a mq e misurate in base
allo sviluppo della superficie a contatto col conglomerato. Detto prezzo comprenderà ogni onere
per la preparazione delle superfici delle casserature, le legature, lo sfrido, chiodature, banchine,
ganasce, controventamenti, giunzioni, le forature dei pannelli per l’alloggiamento dei ferri di ripresa,
ecc., i puntelli e le armature di sostegno per tutte le strutture verticali inclinate e a sbalzo e per le
strutture  orizzontali  per  qualunque  altezza  e  luce,  il  successivo  disarmo  e  la  rimozione  delle
armature stesse e delle casserature, oltre alla mano d'opera, dei mezzi d'opera, ai materiali per
dare  il  lavoro  ultimato  a  regola  d'arte  e  l’eventuale  progetto  delle  opere  di  puntellamento  a
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sostegno dei getti qualora ritenuto necessario dalla D.L.
Conglomerati cementizi
I conglomerati cementizi in generale sia di fondazione sia in elevazione, semplici o armati, saranno
compensati secondo il loro volume, computati con metodi geometrici in base a misure sul vivo,
esclusi quindi gli eventuali intonaci e dedotti i vani, nonché i materiali di differente natura in esse
compenetrati e che devono essere pagati con altri prezzi di tariffa. In ogni caso, non si dedurranno i
volumi del ferro di armatura e dei cavi per la precompressione, i vani di volume minore od uguale a
mc. 0,20 ciascuno intendendosi con ciò compensato l'eventuale maggiore magistero richiesto e
l’eventuale  maggior  volume  di  calcestruzzo  dovuto  al  franamento  del  terreno  compreso  tra  i
micropali in corrispondenza dei setti perimetrali della vasca di accumulo,.
Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati i palchi provvisori
di  servizio,  l'innalzamento  dei  materiali,  (qualunque sia  l'altezza  alla  quale  l'opera  in  cemento
armato dovrà essere costruita), il getto anche con l'uso di pompa e la vibratura.
Nei prezzi sono compensati anche le eventuali  armature di sostegno per qualunque altezza, la
chiusura dei giunti distanziatori con malta cementizia, la formazione dei giunti di ripresa dei getti
secondo i particolari costruttivi del progetto o secondo le indicazioni del D.L., la rimozione delle
reggette  in  acciaio,  il  trattamento  superficiale  protettivo  per  c.a.  a  faccia  vista  e  quant’altro
necessario per dare l’opera finita a regola d’arte.
Acciaio
Le barre in acciaio ad aderenza migliorata, per armaturae di opere di cemento armato di qualsiasi
tipo, nonché la rete elettrosaldata, opportunatamente sagomate e collocate in opera secondo le
quantità del progetto esecutivo delle strutture in cemento armato, saranno valutate secondo il peso
effettivo.
Il  peso effettivo del ferro tondo di armatura o delle reti  elettrosaldate del calcestruzzo saranno
determinati  mediante  il  peso  teorico  corrispondente  ai  vari  diametri  effettivamente  prescritti,
trascurando le quantità superiori alle prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per giunte non
ordinate. Il peso del ferro verrà in ogni caso determinato con metodi analitici ordinari, misurando
cioè  lo  sviluppo  lineare  effettivo  per  ogni  barra  (seguendo  le  sagomature  e  uncinature)  e
moltiplicandolo per il peso teorico dato dalle tabelle ufficiali U.N.I..
Col  prezzo  fissato,  il  tondino  o  la  rete  elettrosaldata  saranno  forniti  e  dati  in  opera  nelle
casseforme,  dopo  aver  subito  tutte  le  piegature,  sagomature  e  legature  ordinate  dalla  D.L.,
curando che la posizione dei ferri coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.
Nel prezzo sono compresi i tappi di sicurezza da disporre sui piani/superfici relative alle riprese dei
getti e quant’altro necessario per l’esecuzione delle opere in sicurezza e per dare l’opera finita a
regola d’arte.
Cordone bentonitico
Il giunto bentonitico viene misurato per lo sviluppo complessivo della ripresa del getto al netto delle
sovrapposizioni.
Profilato in PVC tipo Water stop
Il giunto a tenuta idraulica viene misurato per lo sviluppo complessivo del profilato in PVC (giunto)
al netto delle eventuali sovrapposizioni, sfridi e quant’altro.
Micropali realizzati in opera
Per tale tipo di micropali,  il  prezzo a metro lineare, valutato dal fondo del foro alla base della
struttura collegata (cordolo, plinto, trave rovescia, platea, ect), comprende, oltre alla perforazione a
roto-percussione con l’eventuale uso del martello a fondo foro, anche l’onere della fornitura del
tubo di rivestimento, la sua infissione e la sua successiva estrazione; l’escavazione del foro in
terreni di qualsiasi consistenza, inclusi i trovanti in roccia; la fornitura ed il getto anche di secondo
tempo ed a tratti (IRS) di boiacca/malta cementizia, posa in opera dell’armatura. Resterà invece
esclusa la fornitura dell’armatura metallica completa di armmatura di collegamento e valvole per
l’iniezioni di secondo tempo (IRS) che verrà compensata con il relativo prezzo di Elenco.
Iniezioni di secondo tempo ad alta pressione e ripetuta a tratti
Il  prezzo  comprende l’iniezione  di  miscela  di  cemento  o  di  cemento  e  sabbia  con  addittivi  in
qualunque misura e comunque tale da rendere l’opera finita a regola d’arte ed idonea all’uso.
Le iniezioni ripetute di secondo tempo saranno contabilizzate con riferimento ai alla lunghezza dei
tratti  effettivamente effettuati  e che non potranno essere superiori  alla massima distanza tra le
valvole di estremità delle armature realizzate in base agli elaborati del progetto esecutivo. Tratti
maggiori di quelli riportati negli elaborati del progetto esecutivo dovranno essere preventivamente
autorizzati dalla D.L.
Acciaio per micropali realizzati in opera
L’acciaio dell’armatura dei micropali sarà contabilizzato misurando la lunghezza dell’armatura del
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micropalo messo in opera per il peso teorico della sezione prescritta.
Sono compensati nel prezzo le spese ed oneri per la maggiore lunghezza dell’armatura, staffe,
spezzoni saldature e forature per la solidarizzazione del micropalo con la struttura di fondazione in
c.a.; manicotti e saldature per il collegamento delle armature.
Armatura D101.6 sp 10 mm – p= 22.60 kg/ml
Armatura D139.7 sp 10 mm – P= 32.00 kg/ml
Impermeabilizzazioni
Si computa la superficie effettiva con detrazione dei vuoto delle parti non impermeabilizzate, dei
vani per coperture ed altre parti emergenti, aventi singolarmente superficie superiore a mq 0,50.
Tubazioni
La misura delle tubazioni verrà effettuata per la lunghezza, misurata lungo l’asse della successione
continua degli elementi costituenti la condotta, in opera senza tener conto delle sovrapposizioni e
delle compenetrazioni. Il prezzo è comprensivo degli oneri derivanti dalla sigillatura dei giunti, dalla
fornitura e posa in opera di raccordi e pezzi  speciali,  dall’esecuzione di tutte le opere murarie
occorrenti e della fornitura e posa in opera di sostegni di qualsiasi dimensione e lunghezza e dei
blocchi  di  ancoraggio  antisfilamento  in  cls  e  relativi  scavi,  rinterri  e  trasporto  a  deposito  dei
materiali in eccesso.
Per tutte indistintamente le tubazioni si intendono compresi nei prezzi di elenco tutti gli oneri di
trasporto, di sfilamento ed allineamento lungo lo scavo, il calo, la giunzione tra le barre, le eventuali
riprese  del  rivestimento,  l’innesto  di  qualsiasi  pezzo  speciale  e  collegamento  ad  eventuali
manufatti,  i  pezzi  speciali  di  qualsiasi  materiale,  le  apparecchiature  idrauliche,  i  materiali  e
lavorazioni per il passaggio attraverso opere d’arte esistenti o di progetto, il nastro di segnalazione
ed i  blocchi di  ancoraggio in cls,  i  relativi  scavi,  rinterri  e trasporto a deposito dei  materiali  in
eccesso.
Sono inoltre  già  compensate  nel  prezzo  le  operazioni  di  ricerca,  scavalcamento,  intersezione,
attraversamento di tubazioni e linee da eseguirsi secondo le indicazioni dei rispettivi enti gestori.
Scogliere
Nel prezzo sono comprese la movimentazione, la fornitura a pie d’opera, la sistemazione degli
scarichi esistenti con prolungamento delle tubazioni esistenti, lo scavo in acqua, la realizzazione
per piccoli cantieri di 3-4 m, etc.
I massi naturali da impiegare per la formazione delle opere previste in progetto verranno valutati a
volume in opera per i blocchi informi utilizzati come fondazioni, difese d’alveo e a protezione di
opere d’arte.
DEMOLIZIONI
La demolizione di elementi strutturali in conglomerato cementizio armato o non armato, compreso
l’onere del trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, deve essere compensata a metro
cubo di struttura demolita.
ALTRI LAVORI
Le misure di tutti gli altri lavori saranno eseguite con metodi geometrici, secondo le unità di misura
in base alle quali sono registrate le singole voci nell’elaborato “Elenco prezzi” oppure a numero, a
peso o a corpo.

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI DEI COMPONENTI E CRITERI DI 
ACCETTAZIONE

Art. 62 Materiali in generale

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci riportate negli elaborati progettuali.
I  materiali,  i  manufatti  e le forniture in genere da impiegare nelle opere da eseguire dovranno
essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere i requisiti stabiliti dalle leggi e dai
regolamenti vigenti in materia e dovranno rispondere alle specificazioni tecniche dei relativi Enti di
unificazione e normazione (UNI, EN, ISO, CEI, ecc.) con la notazione che, ove il  richiamo del
presente testo fosse indirizzato a norme ritirate o sostituite, la relativa valenza dovrà ritenersi in
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prima istanza riferita  alla norma sostituita  o,  secondariamente,  dovrà ritenersi  prorogata (salvo
diversa specifica).
Si  precisa che  in  ogni  caso si  applicano le  prescrizioni  degli  artt.  15,  16 e  17 del  Capitolato
Generale d’Appalto.(D.M. n. 145 del 19/04/2000).
Potranno  essere  impiegati  materiali  e  prodotti  conformi  ad  una  norma  armonizzata  o  ad  un
benestare tecnico europeo come definiti dalla Direttiva 89/106/CEE, ovvero conformi a specifiche
nazionali  dei Paesi della Comunità Europea, qualora dette specifiche garantiscano un livello di
sicurezza equivalente e tale da soddisfare i requisiti essenziali allegati alla citata direttiva.
L’Appaltatore  farà  sì  che  tutti  i  materiali  conservino,  durante  il  corso  dei  lavori,  le  medesime
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione. Le provviste non accettate dalla Direzione
dei  lavori,  in  quanto  ad  insindacabile  giudizio  non  riconosciute  idonee,  dovranno  essere
immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell’Appaltatore, e sostituite con altre
rispondenti ai requisiti richiesti. Lo stesso resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai
materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l’Amministrazione si
riserva in sede di collaudo finale.

Art. 63 Marcatura CE

I prodotti da costruzione per i quali, alla data del Contratto, sono state emanate norme armonizzate
obbligatorie ai sensi della direttiva 89/106/CEE e D.M. Infr. 14.1.2008 (NTC2008), dovranno essere
conformi alle norme e riportare la marcatura CE.
Tale marcatura (art. 3, D.P.R. D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246) sarà indice di: 
 conformità  alle  norme  nazionali  che  recepiscono  norme  armonizzate  (i  cui  estremi  sono

riportati nella GUCE e nella GURI); 
 conformità, nel caso non esistano norme armonizzate, alle norme nazionali riconosciute dalla

Commissione a beneficiare della presunzione di conformità; 
 conformità al “Benestare tecnico europeo” di cui all’art. 5 del citato D.P.R. 
L’attestato di conformità CE rilasciato da parte di un organismo riconosciuto o la dichiarazione di
conformità rilasciata dal fabbricante o da un suo mandatario in rapporto alle procedure previste
dall’art. 7 del D.P.R. n. 246/93, dovrà contenere gli elementi informativi particolarmente elencati
all’art. 10 dello stesso decreto. 
I materiali  da impiegare nei lavori dovranno avere inoltre i requisiti fissati qui di seguito e negli
articoli successivi; dovranno pertanto essere forniti di una idonea certificazione d'origine, che attesti
la conformità delle proprie caratteristiche alle specifiche richieste nel presente Capitolato.
Nel caso di mancanza di tale certificazione, il materiale non verrà ritenuto idoneo all'impiego ed
immediatamente allontanato dal cantiere, a totale cura e spese dell’Appaltatore.
In caso di difformità con quanto fissato nel presente articolo, varrà quanto prescritto dalla Norma
specifica.

Art. 64 Requisiti specifici dei materiali dei loro componenti e criteri di 
accettazione

Premessa

I  materiali  da  impiegare  per  i  lavori  compresi  nell'appalto  dovranno  corrispondere,  come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di
particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla
funzione cui sono destinati.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati
dalla Direzione dei Lavori.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego,
l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

In particolare per i materiali ed i prodotti per uso strutturale, in applicazione delle nuove norme
tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008, devono essere:

•  identificati  mediante  la  descrizione  a  cura  del  fabbricante  del  materiale  stesso  e  dei  suoi
componenti elementari;

40



•  certificati  mediante  la  documentazione  di  attestazione  che  preveda  prove  sperimentali  per
misurarne  le  caratteristiche  chimiche,  fisiche  e  meccaniche,  effettuate  da  un  ente  terzo
indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle
specifiche tecniche europee richiamate nel presente documento;

• accettati dal direttore dei lavori mediante controllo delle certificazioni di cui al punto precedente e
mediante  le  prove  sperimentali  di  accettazione  previste  dalle  nuove  norme  tecniche  per  le
costruzioni per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche.

Tutte le prove sperimentali che servono a definire le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche
dei materiali strutturali devono essere eseguite e certificate dai laboratori ufficiali di cui all’art. 59
del D.P.R. n. 380/2001, ovvero sotto il loro diretto controllo, sia per ciò che riguarda le prove di
certificazione o di qualificazione, che per ciò che riguarda quelle di accettazione.

I laboratori dovranno fare parte dell’albo dei laboratori ufficiali depositato presso il servizio tecnico
centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nei casi in cui per materiali e prodotti per uso strutturale è prevista la marcatura CE ai sensi del
D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, ovvero la qualificazione secondo le nuove norme tecniche, la relativa
attestazione di conformità deve essere consegnata alla direzione dei lavori.

Negli altri casi, l’idoneità all’uso va accertata attraverso le procedure all’uopo stabilite dal servizio
tecnico  centrale,  sentito  il  Consiglio  Superiore  dei  Lavori  Pubblici,  che devono essere  almeno
equivalenti a quelle delle corrispondenti norme europee armonizzate, ovvero a quelle previste nelle
nuove norme tecniche.

Il richiamo alle specifiche tecniche europee EN o nazionali UNI, ovvero internazionali ISO, deve
intendersi riferito all’ultima versione aggiornata, salvo come diversamente specificato.

Il direttore dei lavori, per i materiali e i prodotti destinati alla realizzazione di opere strutturali e, in
generale, nelle opere di ingegneria civile, ai sensi del paragrafo 2.1 delle nuove norme tecniche
approvate  dal  D.M.  14  gennaio  2008,  deve,  se  necessario,  ricorrere  a  procedure  e  prove
sperimentali d’accettazione, definite su insiemi statistici significativi.

I produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati dalle nuove norme tecniche approvate dal
D.M. 14 gennaio 2008, devono dotarsi di adeguate procedure di controllo di produzione in fabbrica.
Per  controllo  di  produzione  nella  fabbrica  si  intende  il  controllo  permanente  della  produzione
effettuato  dal  fabbricante.  Tutte  le  procedure e le  disposizioni  adottate  dal  fabbricante devono
essere documentate sistematicamente ed essere a disposizione di qualsiasi soggetto o ente di
controllo.

In linea generale la scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello
stesso  materiale,  sarà  fatta  volta  in  volta,  in  base a giudizio  insindacabile  della  Direzione dei
Lavori.

Per quanto non specificato nel presente articolo si rimanda agli specifici articoli delle lavorazioni.

Acqua

L’acqua dovrà essere dolce, limpida, non inquinata da materie organiche o comunque dannose
all'uso cui  l'acqua medesima è destinata e rispondere ai  requisiti  stabiliti  dalle norme tecniche
emanate  in  applicazione  dell'art.  21  della  Legge  num.  1086/1971.  Per  la  produzione  del
calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di riciclo  conformi alla UNI EN
1008:2003. 

Leganti idraulici

I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26.05.1965, n°595 e
nel D.M. 03.06.1968 cosi come modificato dal D.M. 20.11.1984 ed alle prescrizioni contenute nel
presente Capitolato speciale e l’Appaltatore sarà responsabile sia della qualità sia della buona
conservazione del  cemento.  I  cementi,  se  in  sacchi,  dovranno essere conservati  in  magazzini
coperti, asciutti  e senza correnti d’aria ed i sacchi dovranno essere conservati sopra tavolati di
legno  sollevati  dal  suolo  e  ricoperti  con  cartonfeltri  bitumati  cilindrati  e  fogli  di  polietilene.  La
fornitura del cemento dovrà essere effettuata con l’osservanza delle condizioni e modalità di cui
all’art.3  della  legge 26.05.1965,  n°  595.  Qualora il  cemento venga trasportato  sfuso dovranno
essere impiegati  appositi  ed idonei mezzi  di  trasporto:  in questo caso il  cantiere dovrà essere
dotato di adeguata attrezzatura per lo scarico, di silos per la conservazione e di bilancia per il
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controllo della formazione degli impasti ed i contenitori per il trasporto ed i silos dovranno essere
tali da proteggere il cemento dall’umidità e dovrà essere evitata la miscelazione tra i tipi e le classi
di cemento. Per i cementi forniti in sacchi dovranno essere riportati sugli stessi il nominativo del
produttore, il peso e la qualità del prodotto, la quantità d’acqua per malte normali e la resistenza
minima a compressione ed a trazione a 28 giorni di stagionatura, mentre per quelli  forniti sfusi
dovranno essere apposti cartellini piombati sia in corrispondenza dei coperchi che degli orifizi di
scarico; su questi cartellini saranno riportate le indicazioni del citato art.3 della legge 26.05.1965,
n°595. L’introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovrà risultare dal giornale dei
lavori e dal registro dei getti. Le qualità dei cementi forniti sfusi potrà essere accertata mediante
prelievo  di  campioni  come  stabilito  all’art.4  della  legge  26.05.1965,  n°595.  I  sacchi  dovranno
essere mantenuti integri fino all’impiego e verranno rifiutati qualora presentassero manomissioni. Il
cemento che all’atto dell’impiego risultasse alterato sarà rifiutato e dovrà essere allontanato subito
dal  cantiere.  Indipendentemente  dalle  indicazioni  contenute  sui  sigilli,  sui  sacchi  oppure  sui
cartellini,  il  Direttore  dei  lavori  potrà  far  eseguire  su  cemento  approvvigionato,  ed  a  spese
dell’Appaltatore, le prove prescritte.

Le calci idrauliche si dividono in:
a) calce idraulica in zolle: prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto cot-

to risulti di facile spegnimento;
b) calce idraulica;
c) calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere: b) e c) sono prodotti ottenuti con

la cottura di marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie
argillose, e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura;

d) calce idraulica artificiale pozzolanica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di pozzo-
lana e calce aerea idratata;

e) calce idraulica siderurgica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica di
alto forno granulata e di calce aerea idratata.

L’uso della calce idrata dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
Per le calci idrauliche devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni:

CALCI IDRAULICHE Perdita al
fuoco

Contenuto in
MgO

Contenuto in
carbonati

Rapporto
di costitu-

zione

Contenu-
to in Mno

Residuo
insolubile

Calce idraulica naturale in
zolle

10% 5% 10%

Calce idraulica naturale o
artificiale in polvere

5% 10%

Calce eminentemente
idraulica naturale o artifi-

ciale in polvere

5% 10%

Calce idraulica artificiale
pozzolanica in polvere

5% 10% 1,5%

Calce idraulica artificiale
siderurgica in polvere

5% 5% 5% 2,5%

Devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti fisico-meccanici:

CALCI IDRAULICHE
IN POLVERE

Resistenze meccaniche su malta normale battuta 1:3
tolleranza del 10%

Prova di
stabilità
del volu-

me
Resistenza a trazione dopo 28

giorni di stagionatura
Resistenza a compressione dopo 28

giorni di stagionatura
Calce idraulica natu-

rale o artificiale in pol-
vere

5 Kg/cmq 10 Kg/cmq Sì

Calce eminentemente
idraulica naturale o

artificiale

10 Kg/cmq 100 Kg/cmq Sì
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Calce idraulica artifi-
ciale pozzolanica

10 Kg/cmq 100 Kg/cmq Sì

Calce idraulica artifi-
ciale siderurgica

10 Kg/cmq 100 Kg/cmq Sì

È ammesso un contenuto di MgO superiore ai limiti purché rispondano alla prova di espansione in 
autoclave. Tutte le calci idrauliche in polvere devono:
1) lasciare sul setaccio da 900 maglie/cmq un residuo percentuale in peso inferiore al 2% e sul

setaccio da 4900 maglie/cmq un residuo inferiore al 20%;
2) iniziare la presa fra le 2 e le 6 ore dal principio dell’impasto e averla già compiuta dalle 8 alle

48 ore del medesimo;
3) essere di composizione omogenea, costante, e di buona stagionatura.
Dall’inizio dell’impasto i tempi di presa devono essere i seguenti:
- inizio presa: non prima di un’ora;
- termine presa: non dopo 48 ore.
I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere, per composizione, finezza di 
macinazione, qualità, presa, resistenza ed altro, alle norme di accettazione di cui alla Legge 26 
maggio 1965 n. 595 ed al D.M. 31 agosto 1972, e successive modifiche ed integrazioni.
Per quanto riguarda composizione, specificazione e criteri di conformità per i cementi comuni, si 
farà riferimento a quanto previsto dal D.M. 19 settembre 1993 che recepisce le norme unificate 
europee con le norme UNI ENV 197/1, nonché ai successivi aggiornamenti della norma UNI EN 
197-1: 2001 “Cemento – Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni” 
ed UNI EN 197-2: 2001 “Cemento – Valutazione della conformità”.
Ai sensi della legge 26 maggio 1965 n. 595, e successive modifiche, i cementi si dividono in:
A. - Cementi:
a) Cemento portland: prodotto ottenuto per macinazioni di clinker (consistente essenzialmente da 
silicati di calcio), con aggiunta di gesso o anidrite dosata nella quantità necessaria per 
regolarizzare il processo di idratazione;
b) Cemento pozzolanico: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di 
pozzolana o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la quantità di gesso o anidrite 
necessaria a regolarizzare il processo di idratazione;
c) Cemento d’alto forno: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di 
loppa basica granulata di alto forno, con la quantità di gesso o anidrite necessaria per regolarizzare
il processo di idratazione.
B. - Cemento alluminoso:
Prodotto ottenuto con la macinazione di clinker costituito essenzialmente da alluminati idraulici di 
calcio.
C. - Cementi per sbarramenti di ritenuta:
Cementi normali, di cui alla lettera A, i quali abbiano i particolari valori minimi di resistenza alla 
compressione fissati con decreto ministeriale e la cui costruzione è soggetta al regolamento 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363.
D. - Agglomeranti cementizi.
Per agglomeranti cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche inferiori
o requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali. Essi si dividono in 
agglomerati cementizi: 
1) a presa lenta;
2) a presa rapida.
Gli agglomerati cementizi in polvere non devono lasciare, sullo staccio formato con tela metallica 
unificata avente apertura di maglie 0,18 (0,18 UNI 2331), un residuo superiore al 2 %; i cementi 
normali ed alluminosi non devono lasciare un residuo superiore al 10 % sullo staccio formato con 
tela metallica unificata avente apertura di maglia 0,09 (0,09 UNI 2331).
In base all’art. 5 del R.D. n. 2229 del 16 novembre 1939 il cemento deve essere esclusivamente a 
lenta presa e rispondere ai requisiti di accettazione prescritti nelle norme per i leganti idraulici in 
vigore all’inizio della costruzione. Per lavori speciali il cemento può essere assoggettato a prove 
supplementari.
Il costruttore ha l’obbligo della buona conservazione del cemento che non debba impiegarsi 
immediatamente nei lavori, curando tra l’altro che i locali, nei quali esso viene depositato, siano 
asciutti e ben ventilati. L’impiego di cemento giacente da lungo tempo in cantiere deve essere 
autorizzato dal Direttore dei Lavori sotto la sua responsabilità.
L’art. 9 dello stesso decreto prescrive che la dosatura di cemento per getti armati deve essere non 
inferiore a 300 kg per m3 di miscuglio secco di materia inerte (sabbia e ghiaia o pietrisco); per il 
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cemento alluminoso la dosatura minima può essere di 250 kg per m3.
In ogni caso occorre proporzionare il miscuglio di cemento e materie inerti in modo da ottenere la 
massima compattezza.
Il preventivo controllo si deve di regola eseguire con analisi granulometrica o con misura diretta dei
vuoti mediante acqua o con prove preliminari su travetti o su cubi.
I cementi normali e per sbarramenti di ritenuta, utilizzati per confezionare il conglomerato 
cementizio normale, armato e precompresso, devono essere previamente controllati e certificati 
secondo procedure di cui al regolamento C.N.R. – I.C.I.T.E. del “Servizio di controllo e 
certificazione dei cementi”, allegato al decreto 9 marzo 1988 n. 126 (rapporto n. 720314/265 del 14
marzo 1972).
I cementi indicati nella legge 26 maggio 1965, n. 595, saggiati su malta normale, secondo le 
prescrizioni e le modalità indicate nel successivo art. 10, debbono avere i seguenti limiti minimi di 
resistenza meccanica, con tolleranza del 5 %:

CEMENTI NORMALI
E AD ALTA RESI-

STENZA
Resistenza a flessione: Resistenza a compressione

Dopo
24 ore
kg/cm2

Dopo 3
giorni

kg/cm2

Dopo 7
giorni
kg/cm2

Dopo
28 gior-

ni
kg/cm2

Dopo
24 ore
kg/cm2

Dopo 3
giorni

kg/cm2

Dopo 7
giorni
kg/cm2

Dopo
28 gior-

ni
kg/cm2

Dopo 90
giorni
kg/cm2

Normale - - 40 60 - - 175 325 -
Ad alta resistenza - 40 60 70 - 175 325 425 -

Ad alta resistenza e
rapido indurimento

40 60 - 80 175 325 - 525 -

CEMENTO ALLUMI-
NOSO

175 60 - 80 175 325 - 525 -

CEMENTI PER
SBARRAMENTI DI

RITENUTA
- - -

- - - - 225 350

I cementi devono soddisfare i seguenti requisiti nei quali le quantità sono espresse 
percentualmente in peso:

CEMENTI NORMALI E AD
ALTA RESISTENZA E CE-

MENTI PER SBARRA-
MENTI DI TENUTA

Perd
i-ta
al

fuo-
co

Resi-
duo
in-

solu-
bile

Cont
enu-
to di
SO3

cont
e-

nuto
di

Mg
O

Risultato po-
sitivo del
saggio di

pozzolanici-
tà

conte-
nuto di
zolfo da
solfuri

Conte-
nuto di
Al2O3

Portland Normale < 5 < 3 <
3,5

< 4 --- --- ---

Ad alta resistenza <5 < 3 < 4 < 4 --- --- ---
Ad alta resistenza

e rapido induri-
mento

< 5 < 3 < 4 < 4 --- --- ---

Pozzolanico Normale < 7 < 16 <
3,5

< 3 * Sì --- ---

Ad alta resistenza < 7 < 16 < 4 < 3 * Sì --- ---
Ad alta resistenza

e rapido induri-
mento

< 7 < 16 < 4 < 3 * Sì --- ---

D’altoforno Normale < 5 < 3 <
3,5

<
7**

--- < 2 ---

Ad alta resistenza < 5 < 3 < 4 <
7**

--- < 2 ---

Ad alta resistenza
e rapido induri-

mento

< 5 < 3 < 4 <
7**

--- < 2 ---
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CEMENTO ALLUMINOSO Normale < 5 < 3 < 3 < 3 --- < 2 < 35
Ad alta resistenza < 5 < 3 < 3 < 3 --- < 2 < 35
Ad alta resistenza

e rapido induri-
mento

< 5 < 3 < 3 < 3 --- < 2 < 35

AGGLOMERATO CEMEN-
TIZIO

--- --- <
3,5

< 4 --- --- ---

[*]  Solubile  in HCl
[**] È ammesso  per il cemento d’alto  forno anche un contenuto di MgO superiore al 7 %, purché 
detto cemento risponda alla prova di indeformabilità in autoclave (v. art. 4, comma 2). Il clinker di 
cemento portland impiegato  deve naturalmente  corrispondere come composizione a quella 
definita per il cemento Portland.

I cementi d’altoforno contenenti più del 7 % di MgO non debbono dare alla prova di espansione in 
autoclave una dilatazione superiore a 0,50 %.
Dall’inizio dell’impasto i tempi di presa debbono essere i seguenti:

INIZIO PRESA TERMINE PRESA
CEMENTI NORMALI E AD ALTA RESISTENZA non prima di 30 minuti non dopo 12 ore

CEMENTO ALLUMINOSO non prima di 30 minuti non dopo 10 ore
CEMENTI PER SBARRAMENTI DI RITENUTA non prima di 45 minuti non dopo 12 ore
AGGLOMERATI CEMENTIZI A LENTA PRESA non prima di 45 minuti non dopo 12 ore

AGGLOMERATI CEMENTIZI A RAPIDA PRESA Almeno un minuto al più 30 minuti

Il D.M. del 13 settembre 1993 fissa la corrispondenza tra le denominazioni dei cementi di cui alla 
norma UNI-ENV 197/1 e quelli indicati nelle norme italiane previgenti.

ENV 197/1 Norme italiane (art. 2, legge n.
595/1965 e d.m. attuativi)

Cemento Portland (CEM I) Cemento Portland
Cementi Portland compositi (CEM II/A-S; CEM II/A-D; CEM II/A-P;

CEM II/A-Q; CEM II/A-V; CEM II/A-W; CEM II/A-T; CEM II/A-L; CEM
II/B-L; CEM II/A-M)

Cemento d’altoforno (CEM III/A; CEM III/B; CEM III/C) Cemento d’altoforno
Cemento Portland composito (CEM II/B-S)

Cemento pozzolanico (CEM IV/A;CEM IV/B) Cemento pozzolanico
Cemento Portland alla pozzolana (CEM II/B-P; CEM II/B-Q)

Cemento Portland alle ceneri volanti (CEM II/B-V; CEM II/B-W)
Cemento Portland allo scisto calcinato (CEM II/B-T)

Cemento Portland composito (CEM II/B-M) Cemento d’altoforno [*]
Cemento pozzolanico [*]

Cemento Portland [*]
Cemento composito (CEM V/A; CEM V/B) Cemento d’altoforno [*]

Cemento pozzolanico [*]

[*] In funzione della composizione del cemento.

Tali cementi devono riportare le indicazioni dei limiti minimi di resistenza a compressione a 28 
giorni di cui all’art. 1 del D.M. 3 giugno 1968.
I cementi, gli agglomeranti cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere forniti in una 
delle seguenti modalità:
- in sacchi sigillati;
- in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza

lacerazione;
- alla rinfusa.
Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere di peso conforme alle 
normative vigenti in materia di movimentazione manuali di carichi, con legame munito di sigillo. Il 
sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome della Ditta fabbricante e del relativo 
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stabilimento nonché la specie del legante.
Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale saranno 
indicati con caratteri a stampa chiari e indelebili:
- la qualità del legante;
- lo stabilimento produttore;
- la quantità d’acqua per la malta normale;
- le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini.
Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono 
essere aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi 
caratteri sugli imballaggi stessi.
I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l’imballaggio fosse comunque 
manomesso o il prodotto avariato, la merce può essere rifiutata.
Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualità degli stessi dovranno essere 
dichiarate con documenti di accompagnamento della merce. 
Le calci idrauliche naturali, in zolle, quando non possono essere caricate per la spedizione subito 
dopo l’estrazione dai forni, debbono essere conservate in locali chiusi o in sili al riparo degli agenti 
atmosferici. Il trasporto in cantiere deve eseguirsi al riparo dalla pioggia o dall’umidità.
Pozzolane.
Le pozzolane saranno ricavate da strati depurati da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee
o di parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal 
R.D. 16 novembre 1939, n. 2230 e successive modifiche ed integrazioni.
Agli effetti del suddetto decreto si intendono per pozzolane tutti quei materiali di origine vulcanica 
che impastati intimamente con calce danno malte capaci di far presa e di indurire anche sott’acqua
e che presentano un residuo non superiore al 40% ad un attacco acido basico. Si considerano 
materiali a comportamento pozzolanico tutti quelli che, pur non essendo di origine vulcanica, 
rispondono alle condizioni della precedente definizione.
Agli effetti delle presenti norme si dividono in pozzolane energiche e pozzolane di debole energia.
Le pozzolane ed i materiali a comportamento pozzolanico devono dar luogo alle seguenti resistenze con la 
tolleranza del 10%.

Resistenza a tra-
zione (su malta

normale) dopo 28
gg.:

Resistenza a
pressione (su

malta normale)
dopo 28 gg.:

Composizione della malta normale

POZZOLANE
ENERGICHE

5 Kg/cm2 25 Kg/cm2
- tre parti in peso del materiale da provare

- una parte in peso di calce normale
Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido non
deve lasciare penetrare più di mm 7 l’ago di Vicat del

peso di kg 1 lasciato cadere una sola volta dall’altezza
di mm 30.

POZZOLANE
DI DEBOLE
ENERGIA

3 Kg/cm2 12 Kg/cm2
- tre parti in peso di pozzolana

- una parte in peso di calce normale
Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido non

deve lasciare penetrare più di mm 10 l’ago di Vicat del
peso di kg 1 lasciato cadere una sola volta dall’altezza

di mm 30.

La  pozzolana  ed  i  materiali  a  comportamento  pozzolanico  devono essere  scevri  da  sostanze
eterogenee. La dimensione dei grani della pozzolana e dei materiali a comportamento pozzolanico
non deve superare mm 5.

Ghiaia, ghiaietto, pietrischi, sabbia per opere murarie

Inerti ed aggregati - In base al D.M. 9 gennaio 1996, Allegato I, gli inerti, naturali o di 
frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze 
organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del 
conglomerato od alla conservazione delle armature.
Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a 
seconda della località dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di 
approvvigionamento: in ogni caso dovranno essere privi di sostanze organiche, impurità ed 
elementi eterogenei.
Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il 

46



massimo riempimento dei vuoti interstiziali.
Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto 
percentuale di acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico 
assoluto per il calcolo della miscela d’impasto. La granulometria inoltre dovrà essere studiata 
scegliendo il diametro massimo in funzione della sezione minima del getto, della distanza minima 
tra i ferri d’armatura e dello spessore del copriferro.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche 
geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature.
Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in 
sacchi o in autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su 
automezzi per forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di capacità convenzionale pari ad 
1/100 di metro cubo nel caso di minimi quantitativi.

Sabbia – In base al R.D. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo II, la sabbia naturale o artificiale 
dovrà risultare bene assortita in grossezza, sarà pulitissima, non avrà tracce di sali, di sostanze 
terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere e sarà costituita di grani resistenti, 
non provenienti da roccia decomposta o gessosa.
Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie 
organiche, melmose o comunque dannose; dev’essere lavata ad una o più riprese con acqua 
dolce, qualora ciò sia necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee.
Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di
fori circolari del diametro:
- di 2 mm se si tratta di lavori di murature in genere;
- di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento;
- di ½ mm se si tratta di colla per intonaci e per murature di paramento.
L’accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verrà definita con i 
criteri indicati nell’allegato 1 del D.M. 3 giugno 1968 e successive modifiche ed integrazioni, sui 
requisiti di accettazione dei cementi.
In base a tale decreto, la sabbia normale è una sabbia silicea, composita, a granuli tondeggianti, 
d’origine naturale proveniente dal lago di Massaciuccoli in territorio di Torre del Lago, la cui 
distribuzione granulometrica deve essere contenuta nel fuso granulometrico individuato dalla 
tabella seguente:

Designazione della tela Luce netta (in mm.) Residuo cumulativo
(percentuale in peso)

2,00 UNI 2331 2,00 0
1,70 UNI 2331 1,70 5 +- 5
1,00 UNI 2331 1,00 33 +-5
0,50 UNI 2331 0,50 67 +-5
0,15 UNI 2331 0,15 88 +- 5
0,08 UNI 2331 0,08 98 +- 2

Per  ogni  partita  di  sabbia  normale,  il  controllo  granulometrico  deve  essere  effettuato  su  un
campione di 100 g.

L’operazione di stacciatura va eseguita a secco su materiale essiccato ed ha termine quando la
quantità di sabbia che attraversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta inferiore a 0,5 g.

La sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovrà avere le qualità stabilite dal D.M.
27  luglio  1985  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  approva  le  “Norme  tecniche  per
l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”.

Ghiaia  e  pietrisco  -  Per  la  qualità  di  ghiaie  e  pietrischi  da  impiegarsi  nella  formazione  dei
calcestruzzi valgono le stesse norme prescritte per le sabbie.

In base al R.D. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo II, la ghiaia deve essere ad elementi puliti di
materiale calcareo o siliceo, bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da
sostanze estranee, da parti friabili, terrose, organiche o comunque dannose.

La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le materie
nocive.
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Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di roccia
compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche,
esente da materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non gessosa né geliva, non deve
contenere impurità né materie pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni
soddisfino alle condizioni indicate per la ghiaia.

Il pietrisco deve essere lavato con acqua dolce qualora ciò sia necessario per eliminare materie
nocive.

Le  dimensioni  degli  elementi  costituenti  ghiaie  e  pietrischi  dovranno  essere  tali  da  passare
attraverso un vaglio di fori circolari del diametro:

di 5 cm se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di
scarpe e simili;

di 4 cm se si tratta di volti di getto;

di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.

Gli  elementi  più piccoli  delle ghiaie e dei  pietrischi  non devono passare in un vaglio  a maglie
rotonde in un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in
cemento armato ed a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli.

Se  il  cemento  adoperato  è  alluminoso,  è  consentito  anche  l’uso  di  roccia  gessosa,  quando
l’approvvigionamento d’altro tipo risulti particolarmente difficile e si tratti di roccia compatta, non
geliva e di resistenza accertata.

Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi dovranno avere le
stesse qualità prescritte dalle norme per i conglomerati cementizi di cui alla Legge 5 novembre
1971 n. 1086 nonché a quelle per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione contenute nel
R.D. 16 novembre 1939 n. 2232 ed infine alle norme emanate successivamente dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche. 

Per l'accettazione e l'impiego dei pietrischi,  dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli
additivi per costruzioni stradali valgono le norme del Consiglio Nazionale delle Ricerche, fascicolo
4, anno 1953 che s'intendono come qui trascritte ed accettate dall'Appaltatore. 

Quando non  sia  possibile  ottenere  la  formazione  di  pietrisco  da  cave  di  roccia,  potrà  essere
consentita per la formazione di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da fiumi
o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualità idonea.

Di norma gli elementi di ghiaia o di pietrisco per massicciata, se a macadam ordinario dovranno
avere  le  dimensioni  comprese  fra  cm 2  e  cm 5;  se  per  macadam da  cilindrare  all'acqua,  le
dimensioni dovranno essere da cm 4 a cm 7 in genere per il pietrisco e da cm 5 a cm 7 per la
ghiaia.

L'impiego  del  materiale  arido  proveniente  dagli  scavi  di  sbancamento  o  di  fondazione  e  del
materiale  arido  sabbioso-ghiaioso  di  torrente  o  di  frantoio  per  la  formazione,  sistemazione  o
risanamento del piano viabile o del piano di posa del sottofondo o della massicciata di pietrisco
sarà predisposto in corso d'opera, non appena riscontrati i requisiti di idoneità dalla Direzione dei
Lavori. 

Le  dimensioni  delle  materie  e  dei  materiali  suddetti,  nonché  le  relative  composizioni
granulometriche saranno altresì fissate, unitamente alle modalità di esecuzione delle relative opere
a giudizio insindacabile della D.L. senza che l'Impresa, qualunque siano le dimensioni predisposte
e le reciproche proporzioni dei vari elementi, possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi
ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente capitolato.

Pietrischi, graniglie, sabbie, additivi per pavimentazioni

Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per 1’accettazione dei 
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” del 
CNR (Fascicolo n. 4 - Edizione 1953) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle 
rispettive norme di esecuzione dei lavori. In particolare, il materiale lapideo per la confezione del 
pietrisco dovrà avere un coefficiente di qualità (Deval) non inferiore a 10 (dieci), mentre il materiale 
lapideo per la confezione delle graniglie dovrà avere un coefficiente di frantumazione non superiore
a 120 (centoventi).
A frantumazione avvenuta, rispetto ai crivelli UNI 2334, essi debbono essere:
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- per il pietrisco, passanti a quello di 71 mm e trattenuti da quello di 25 mm;
- per il pietrischetto, passanti a quello di 25 e trattenuti da quello da 14 mm;
- per la graniglia normale, ottenuta anche la frantumazione di ghiaia, passanti al crivello da 10

mm e trattenuti da quello di 5 mm;
- per la graniglia minuta passanti a 5 mm e trattenuti da 3 mm.

Di norma, si utilizzano le seguenti pezzature:
- pietrisco 40/71, ovvero 40/60 se ordinato, per costruzione di massicciate;
- pietrisco 25/40 (od eccezionalmente 15/30, granulometria non unificata) per costituzione di ri-

carichi di massicciate e per materiale di costipamento delle massicciate (mezzanello);
- pietrischetto 15/25 per ricarichi di massicciate e conglomerati bituminosi;
- pietrischetto 10/15 per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e per pietrischetti

bitumati;
- graniglia normale 5/10 per trattamenti superficiali tappeti bitumati, strato superiore di conglo-

merati bituminosi;
- graniglia minuta 3/5 di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione Lavori;

per trattamenti superficiali tale pezzatura di graniglia sarà invece usata per i conglomerati bitu-
minosi ove richiesto. Dovrà comunque provenire da rocce durissime ed essere assolutamente
esente da polvere. In luogo della graniglia, e con le stesse pezzature, ovvero del pietrischetto
10/15, ove non vi siano rocce idonee di elevata durezza, potranno usarsi ghiaino (3/5 e 5/10)
ovvero ghiaietto 40/45. Solo per i conglomerati bituminosi di tipo chiuso si useranno aggregati
fini costituiti da sabbie e additivi; le sabbie saranno passanti quasi interamente al setaccio 2
UNI 2334 e trattenute da quello 0,075 UNI 2332 con tolleranza di una percentuale massima
del 10 % di rimanente sullo staccio 2 e non più del 5 % di passante allo staccio 0,075 UNI
2332 con una tolleranza di 15 % di materiale rimanente sopra tale staccio, ma passante allo
staccio 0.18 UNI 2332, mentre almeno il 50 % del materiale deve avere dimensioni inferiori a
0,05 mm.

Nelle forniture di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non
superiore al 5 % di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti
della prescelta pezzatura,  purché per altro,  le dimensioni  di  tali  elementi  non superino il  limite
massimo o siano non oltre il  10 % inferiore al limite minimo della pezzatura fissata. In tutti  gli
aggregati  grossi,  gli  elementi  dovranno avere spigoli  vivi  e  presentare  una certa  uniformità  di
dimensioni nei vari sensi, non dovranno essere cioè di forma allungata o appiattita (lamellare): per
quelli  provenienti da frantumazione di ciottoli e ghiaia dovrà ottenersi che non si abbia più una
faccia arrotondata. Per ciascuna pezzatura l’indice dei vuoti non deve superare il valore di 0,8.

Pietre naturali

I massi da impiegare nella costruzione di scogliere dovranno essere inalterabili, non gelivi, tenaci,
privi di fratture e piani di scistosità, e la loro massa volumica P dovrà essere   2,4 g/cm3 (2400
kgf/m3), e la massa volumica reale p dovrà essere maggiore o uguale a 2,6 g/cm3 ed il grado di
compattezza  C = P/p sarà  maggiore o  uguale  0,90.  La roccia,  costituente  i  massi  non dovrà
risultare geliva alla prova eseguita secondo le Norme del  R.D. 16 novembre 1939 n. 2232, relative
all'accettazione delle pietre naturali da costruzione.

Le  prove  di  resistenza  del  materiale  alla  compressione,  all’abrasione  e  alla  gelività,  che  la
Direzione dei lavori riterrà di disporre, saranno effettuate a carico dell’Impresa, seguendo le norme
in  vigore  per  l’accettazione  delle  pietre  naturali  da  costruzione.  In  particolare  devono  essere
rispettati i seguenti limiti:

- resistenza alla compressione: maggiore di 800 kg/cm2;

- coefficiente di usura: minore di 1,5 mm;

- coefficiente di imbibizione: minore del 4%;

- resistenza chimica (ASTMC - 88 - 5 cicli solfato di sodio): perdita 10%;

Le superfici a vista delle lastre (spessore molto minore delle altre due dimensioni con facce inferiori
e superiori piane) e dei massi informi (tre dimensioni comparabili) dovranno avere colore bruno e
aspetto naturale, escludendo per le stesse superfici a vista il taglio a sega e segni di perforazione
per l’impiego di esplosivi.
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Per le lastre la superficie a vista dovrà presentare un perimetro sufficientemente irregolare per
realizzare rivestimenti delle scarpate e degli argini del tipo opus incertum o mosaico grezzo.

I  massi  estratti  dalle  cave  devono  essere  selezionati,  in  relazione  alle  norme  del  presente
capitolato, scartando quelli che presentano lesioni o, comunque, si presentino non idonei. 

La Direzione dei lavori, secondo le esigenze, ha facoltà di dare la precedenza al carico di massi di
determinata categoria; come pure può ordinare la estrazione ed il trasporto in opera di massi di
una determinata categoria, anche se in cava fossero già pronti massi di altre dimensioni che, in
conseguenza, dovranno rimanere in sosta. 

L’Impresa,  pertanto,  è  obbligata  a  corrispondere  prontamente  e  senza  pretendere  indennizzo
alcuno,  ad  ogni  richiesta  di  manovre  e  di  modalità  esecutive  più  onerose.  L’Impresa  deve
sollecitamente allontanare dal cantiere e dalla zona del lavoro quei massi che la Direzione dei
lavori non ritenga idonei ad un utile impiego. 

L’Appaltatore  dovrà  attestare,  mediante  idonei  certificati  a  data  non  anteriore  ad  un  anno,  le
caratteristiche del materiale. Tali certificati potranno altresì valere come attestazioni temporanee
sostitutive nelle more dell’esecuzione delle prove di durata sui campioni prelevati.

Il  controllo  consisterà  nella  individuazione  da  parte  dall’Ufficio  di  Direzione  Lavori,  a  suo
insindacabile giudizio, di almeno cinque massi che dovranno essere singolarmente pesati.

La partita non verrà accettata se il  peso di  un solo masso verificato risulterà inferiore al peso
minimo previsto in progetto.

Inoltre la D.L. potrà procedere al prelievo di campioni da inviare ad un laboratorio ufficiale per
l'esecuzione delle prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche del
materiale da porre in opera.

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche dei massi naturali (determinazione
del peso specifico,  del  coefficiente  di  imbibizione e della  gelività)  saranno effettuate  seguendo
quanto riportato al Capo II delle "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di
cui  al  R.D. 16 novembre 1939, n.  2232; per le prove di  resistenza meccanica (resistenza alla
compressione e all'usura per attrito radente), si farà riferimento al Capo III della stessa normativa.

Se i risultati delle misure o delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale,
per la quantità sotto controllo, verrà scartato con totale onere a carico dell’Appaltatore.

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno essere a grana
compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature,
peli, venature, inclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro
impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere
assoggettate.

Saranno  escluse  le  pietre  alterabili  all'azione  degli  agenti  atmosferici  e  dell'acqua  corrente.  Il
materiale impiegato non deve risultare gelivo.

Dovranno corrispondere alle norme di cui al R.D. del 16/11/1939 n. 2232 e s.m.i.. Le pietre da
taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla
percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità

Detrito di cava e tout-venant di cava o di frantoio

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di 
cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all’azione dell’acqua (non plastico) ed 
avere un potere portante CBR (rapporto portante californiano) di almeno 30 allo stato saturo. Dal 
punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per materiali teneri (tufi, 
arenarie), in quanto la loro granulometria si modifica ed adegua durante la cilindratura; per 
materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima 
percentuale di vuoti; di norma la dimensione massima degli aggregati non dovrà essere superiore 
ai 71 mm. Per gli strati di base si farà uso di materiali lapidei duri tali da assicurare un CBR saturo 
di almeno 60: la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; la 
dimensione massima degli aggregati non dovrà superare 25 mm.

Aggregati fini per trattamenti superficiali e conglomerati bituminosi

Le rocce dalla cui frantumazione devono provenire tali aggregati devono essere compatte, uniformi
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per  struttura  e  per  composizione,  sane  e  prive  di  elementi  decomposti  od  alterati  da  azioni
atmosferiche, preferibilmente idrofobe e particolarmente dure, con assoluta preferenza alle rocce di
origine ignea; nelle regioni ove queste manchino, sono accettabili i calcari solo se molto compatti,
qualora siano sottoposti a prova di frantumazione.

Il coefficiente dovrà essere inferiore a 120 se il materiale sarà usato per le strade sottoposte a
traffico intenso, inferiore a 140 per strade con traffico leggero.

Il coefficiente di qualità determinato con la prova normale Deval non potrà essere inferiore a 12. La
resistenza all’usura sarà, di norma, al minimo pari a 0,6.

I  pietrischetti  o  graniglie  ed i  ghiaioni  da usare per  trattamenti  superficiali  e conglomerati  non
dovranno, di norma, presentare un’idrofilia superiore a quella dei pietrischi; inoltre, non dovranno
perdere alla prova di decantazione in acqua più dell’1 % del proprio peso. In essi dovrà riscontrarsi
una buona adesione del legante ai singoli elementi anche in presenza di acqua.

Una prova preliminare indicativa è da effettuarsi su pietrisco avvolto ad un quantitativo di bitume
pari a 70 kg/m3, mediante lo sbattimento del pietrischetto bitumato in sufficiente quantità d’acqua
contenuta in adatto recipiente: la prova deve consentire di apprezzare una notevole stabilità del
rivestimento bituminoso.

Per i trattamenti di irruvidimento si impiegano pietrischetti e graniglie della qualità migliore e più
resistente e assolutamente non idrofili, pressoché poliedrici e con spigoli vivi taglienti. Le graniglie
saranno ottenute con appositi granulatori e saranno opportunamente vagliate in modo da essere
anche spogliate dei materiali polverulenti provenienti dalle frantumazioni.

Gli aggregati fini per i conglomerati bituminosi dovranno essere costituiti da sabbie naturali e di
frantumazione, dure, vive e lavate aspre al tatto, povere di miche, praticamente esenti da terriccio,
argilla od altre materie estranee. La perdita in peso alla prova di decantazione in acqua dovrà non
superare il 2 %.

Materiali ferrosi

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature,
paglie  o  da  qualsiasi  altro  difetto  prescritto  (UNI  2623-  29).  Fusione,  laminazione  trafilatura,
fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato D.M. 30 maggio 1974 (allegati nn.
1, 3, 4) ed alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti
requisiti.

1.  Ferro -  Il  ferro  comune dovrà essere di  prima qualità,  eminentemente duttile  e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di
screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità.

2.  Acciaio  trafilato  o  laminato -  Tale  acciaio,  nella  varietà  dolce  (cosiddetto  ferro  omogeneo),
semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di
continuità. In particolare, per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a
fresco e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alte- razioni;  esso dovrà essere altresì
saldabile  e  non suscettibile  di  prendere  la  temperatura;  alla  rottura  dovrà presentare struttura
lucente e finemente granulare.

3. Acciaio piegato a freddo – Per l’acciaio piegato a freddo dovrà essere fatto riferimento oltre al
D.M.  14 Gennaio  2008 ai  contenuti  delle  Norme CNR 10022/84 “Profilati  in  acciaio  formati  a
freddo. Istruzioni per l’impiego nelle costruzioni”  ed alle Norme UNI EN 10219-1:1999 e UNI EN
10263:2003.   

Acciaio per c.a.

Gli acciai per conglomerati armati normali dovranno rispondere alle caratteristiche richieste dalle
Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.14-01-2008, che specifica le caratteristiche tecniche che
devono essere verificate, i metodi di prova, le condizioni di prova e il sistema per l’attestazione di
conformità per gli acciai destinati alle costruzioni in cemento armato che ricadono sotto la Direttiva
Prodotti CPD (89/106/CE).

L’acciaio deve essere qualificato all’origine, deve portare impresso, come prescritto dalle suddette
norme,  il  marchio  indelebile  che  lo  renda  costantemente  riconoscibile  e  riconducibile
inequivocabilmente allo stabilimento di produzione.
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L’acciaio da cemento armato ordinario comprende: 

 barre d’acciaio tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 50 mm), rotoli tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 16 mm);

 prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con diametri ≤ 16mm per il tipo B450C;

 reti elettrosaldate (6 mm ≤ Ø ≤ 12 mm) tipo B450C;

 tralicci elettrosaldati (6 mm ≤ Ø ≤ 12 mm) tipo B450C.

PROPRIETÀ MECCANICHE

Le proprietà meccaniche devono essere in accordo con quanto specificato nelle Norme Tecniche
per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008).

Tab. 1 – Proprietà meccaniche secondo il D.M. 14/01/2008

Proprietà Valore caratteristico

fy (N/mm2)  450 α

ft (N/mm2) ≥

ft/fy  
 

Agt (%) 

fy/fy,nom 

α valore caratteristico con p = 0,95     β valore caratteristico con p = 0,90

PROVA DI PIEGA E RADDRIZZAMENTO

In accordo con quanto specificato nel D.M. 14/01/2008, è richiesto il rispetto dei limiti seguenti.

Tab.2 – Diametri del mandrino ammessi per la prova di piega e raddrizzamento

Diametro nominale (d) mm Diametro massimo del mandrino

Ø < 12 4d

12 ≤ Ø ≤ 16 5d

16 < Ø ≤ 25 8 d

25 < Ø ≤ 50 10 d

RESISTENZA A FATICA IN CAMPO ELASTICO

La proprietà di resistenza a fatica deve essere determinata secondo UNI EN 15630.

Il valore della tensione max sarà 270 N/mm2 (0,6 fy,nom). L’intervallo delle tensioni, 2σ deve essere
pari a 150 N/mm2 per le barre diritte o ottenute da rotolo e 100 N/mm2 per le reti elettrosaldate. Il
campione deve sopportare un numero di cicli pari a 2 x 106.

RESISTENZA A CARICO CICLICO IN CAMPO PLASTICO

La proprietà di resistenza al carico ciclico deve essere determinata sottoponendo il campione a tre
cicli completi di isteresi simmetrica con  una frequenza da 1 a 3 Hz e con  lunghezza libera entro gli
afferraggi e con  deformazione massima di trazione e compressione seguente:

Tab. 3 – Prova carico ciclico in relazione al diametro

Diametro nominale (mm) Lunghezza libera Deformazione (%)
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d ≤ 16 5 d ± 4

16 < 25 10 d ± 2,5

25 ≤ d 15 d ± 1,5 

La  prova  è  superata  se  non  avviene  la  rottura  totale  o  parziale  del  campione  causata  da
fessurazioni sulla sezione trasversale visibili ad occhio nudo.

DIAMETRI E SEZIONI EQUIVALENTI

Il valore del diametro nominale deve essere concordato all’atto dell’ordine. Le tolleranze devono
essere in accordo con il D.M. 14/01/2008.

Tab. 4 – Diametri nominali e tolleranze

Diametro nominale (mm)
Da 6  a ≤ 8 Da > 8 a ≤ 50

Tolleranza in % sulla sezione ±  6 ±  4,5

ADERENZA E GEOMETRIA SUPERFICIALE

I  prodotti  devono avere  una  superficie  nervata  in  accordo  con  il  D.M.  14/01/2008.  L’indice  di
aderenza Ir deve essere misurato in accordo a quanto riportato nel paragrafo 11.2.2.10.4 del D.M.
14/01/2008. I prodotti devono aver superato le prove di Beam Test effettuate presso un Laboratorio
Ufficiale (Legge 1086).

CONTROLLI SULL’ACCIAIO

In cantiere  è  ammessa esclusivamente  la  fornitura  e  l’impiego  di  acciai  B450C saldabili  e  ad
aderenza migliorata, qualificati secondo le procedure indicate nel D.M. 14/01/2008 al punto 11.2.1
e controllati con le modalità riportate nei punti 11.2.2.10 e 11.2.3.5 del citato decreto.

Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dell’”Attestato di Qualificazione” rilasciato
dal Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Per i prodotti provenienti dai Centri di trasformazione è necessaria la documentazione che assicuri
che le lavorazioni effettuate non hanno alterato le caratteristiche meccaniche e geometriche dei
prodotti previste dal D.M. 14/01/2008.

Inoltre può essere richiesta la seguente documentazione aggiuntiva :

 certificato di collaudo tipo 3.1 in conformità alla norma UNI EN 10204;

 certificato Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001;

 certificato Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001;

 dichiarazione di conformità al controllo radiometrico (può essere inserito nel certificato di collau-
do tipo 3.1);

 polizza assicurativa per danni derivanti dal prodotto. 

Le forniture  effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio  dovranno essere
accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati  con il  riferimento al
documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. In quest’ultimo caso per gli
elementi  pre-saldati,  pre-sagomati o pre-assemblati  in aggiunta agli  “Attestati  di  Qualificazione”
dovranno  essere  consegnati  i  certificati  delle  prove  fatte  eseguire  dal  Direttore  del  Centro  di
Trasformazione. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore intermedio
devono essere dotati di una specifica marcatura che identifichi in modo inequivocabile il centro di
trasformazione stesso, in aggiunta alla marcatura del prodotto di origine. 

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera è tenuto a verificare quanto sopra indicato; in
particolare dovrà provvedere a verificare la rispondenza tra la marcatura riportata sull’acciaio con
quella riportata sui certificati consegnati. La mancata marcatura, la non corrispondenza a quanto
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depositato o la sua il leggibilità, anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile e pertanto le
forniture dovranno essere rifiutate.

CONTROLLO DI ACCETTAZIONE

Il Direttore dei Lavori è obbligato ad eseguire i controlli di accettazione sull’acciaio consegnato in
cantiere, in conformità con le indicazioni contenute nel D.M. 14/01/2008 al punto 11.3.2.10.4.

Il campionamento ed il controllo di accettazione dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di
consegna del materiale e comunque prima della messa in opera delle partite.

All’interno di ciascuna fornitura consegnata e per ogni diametro delle barre in essa contenuta, si
dovrà procedere al campionamento di tre spezzoni di acciaio di lunghezza complessiva pari a 100
cm ciascuno,  sempre che il  marchio  e  la  documentazione di  accompagnamento  dimostrino  la
provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In  caso contrario i controlli devono essere
estesi agli altri diametri delle forniture presenti in cantiere.

Non saranno accettati fasci di acciaio contenenti barre di differente marcatura.

Il prelievo dei campioni in cantiere e la consegna al Laboratorio Ufficiale incaricato dei controlli
verrà effettuato dal Direttore dei Lavori o da un tecnico da lui delegato; la consegna delle barre di
acciaio  campionate,  identificate  mediante  sigle  o  etichettature  indelebili,  dovrà  essere
accompagnata da una richiesta di prove sottoscritta dal Direttore dei Lavori.

La domanda di prove al Laboratorio Ufficiale dovrà essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e
dovrà inoltre contenere precise indicazioni sulla tipologia di opera da realizzare (pilastro, trave,
muro di sostegno, fondazioni, strutture in elevazione ecc…).

Il  controllo  del  materiale,  eseguito  in  conformità  alle  prescrizioni  del  punto  11.2.2.3  di  cui  al
precedente Decreto, riguarderà le proprietà meccaniche di resistenza e di allungamento.

54



Tab. 6 – Valori limite per prove acciaio

Caratteristica Valore Limite Note

fy minimo 425 N/mm2 (450 – 25) N/mm2

fy massimo 572 N/mm2 [450x(1.25+0.02)] N/mm2

Agt minimo ≥ 5.0% Per acciai laminati a caldo

Rottura/snervamento 1.11 < ft/fy < 1.37 Per acciai laminati a caldo

Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche Per tutti

Qualora la determinazione del valore di una quantità fissata in termini di valore caratteristico crei
una controversia, il valore dovrà essere verificato prelevando e provando tre provini da prodotti
diversi nel lotto consegnato.

Se un risultato è minore del valore caratteristico prescritto, sia il provino che il metodo di prova
devono essere esaminati attentamente. Se nel provino è presente un difetto o si ha ragione di
credere che si sia verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere
ignorato. In questo caso occorrerà prelevare un ulteriore (singolo) provino.

Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore caratteristico, il lotto
consegnato deve essere considerato conforme.

Se i criteri  sopra riportati non sono soddisfatti, dieci ulteriori provini devono essere prelevati da
prodotti diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potrà anche assistere
all’esecuzione delle prove presso un laboratorio di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini è maggiore
del valore caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo
secondo quanto sopra riportato. In caso contrario il lotto deve essere respinto.

Qualora  all’interno  della  fornitura  siano  contenute  anche  reti  elettrosaldate,  il  controllo  di
accettazione dovrà essere esteso anche a questi elementi. In particolare, a partire da tre differenti
reti elettrosaldate verranno prelevati 3 campioni di dimensioni 100*100 cm.

Il controllo di accettazione riguarderà la prova di trazione su uno spezzone di filo comprendente
almeno  un  nodo  saldato,  per  la  determinazione  della  tensione  di  rottura,  della  tensione  di
snervamento e dell’allungamento; inoltre, dovrà essere effettuata la prova di resistenza al distacco
offerta dalla saldatura del nodo.

I  controlli  in  cantiere  sono  facoltativi  quando  il  prodotto  utilizzato  proviene  da  un  Centro  di
trasformazione o luogo di  lavorazione delle barre,  nel  quale  sono stati  effettuati  tutti  i  controlli
descritti  in  precedenza.  In  quest’ultimo  caso,  la  spedizione  del  materiale  deve  essere
accompagnata dalla certificazione attestante l’esecuzione delle prove di cui sopra.

Resta  nella  discrezionalità  del  Direttore  dei  Lavori  effettuare tutti  gli  eventuali  ulteriori  controlli
ritenuti opportuni (es. indice di aderenza, saldabilità).

Acciaio zincato

Profilati,  lamiere e tubi  in acciaio,  di  qualsiasi  sezione, spessore o diametro,  tanto in elementi
singoli quanto assemblati in strutture composte, dovranno essere zincati per immersione in zinco
fuso,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  della  norma  di  unificazione  Progetto  SS UNI  E  14.07.000
(rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo - rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su
oggetti diversi, fabbricati in materiale ferroso).

Per  tutti  i  manufatti  in  lamiera  zincata  quali  coperture,  condotti,  canali  di  gronda,  converse,
scossaline,  compluvi,  infissi,  serrande,  serbatoi  per  acqua  e  simili,  se  non  altrimenti  disposto
dovranno essere impiegate lamiere zincate secondo il procedimento Sendzimir.

Lo  strato  di  zincatura,  inteso  come  massa  di  zinco,  espressa  in  grammi  al  metro  quadrato,
presente complessivamente su ciascuna faccia della lamiera, se non diversamente specificato, non
dovrà essere inferiore a:

- 190 g/mq per zincatura normale
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- 300 g/mq per zincatura pesante.

Legnami

I legnami di qualunque specie essi siano, dovranno soddisfare, sia per le opere definitive che per
quelle provvisorie, a tutte le prescrizioni ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in volta
prescritte e non dovranno presentare difetti incompatibili con l'uso a cui sono stati destinati.

In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, l'Impresa sarà obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati
o da impiegarsi; nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a
tutte  le  spese  di  prelevamento  ed  invio  di  campioni  ad  Istituto  Sperimentale  debitamente
riconosciuto. L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli
Istituti stessi.

I legnami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non dai rami, saranno diritti in modo
che la congiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo.

Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e rettificati in superficie; la differenza fra i
diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri.

I  legnami  grossolanamente  squadrati  ed  a  spigolo  smussato,  dovranno  avere  tutte  le  facce
spianate,  tollerandosi  in  corrispondenza  ad  ogni  spigolo  l'alburno  e  lo  smusso  in  misura  non
maggiore di 1/5 della minore dimensione trasversale dell'elemento.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere tutte le
facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno
né smussi di sorta.

I legnami, in genere, dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle Norme UNI in vigore.

I legnami da carpenteria dovranno presentare carico di rottura a compressione normalmente alle
fibre non inferiore a 30 MPa e carico di rottura a trazione parallelamente alle fibre non inferiore a
70 MPa.

Bitumi ed emulsioni bituminose

I  bitumi e le emulsioni  bituminose dovranno rispettare le prescrizioni di cui alla norma UNI EN
12591 - Bitumi e leganti bituminosi. Specifiche per i bitumi per applicazioni stradali.

La designazione dei bitumi sarà effettuata sulla base delle classi di penetrazione a 25 °C  Per gli
usi stradali  il campo di applicazione sarà definito dal 20/30 per l’asfalto colato, dal 35/50 e dal
50/70,  per  i  conglomerati  chiusi,  dal  70/100  per  i  trattamenti  a  penetrazione  ed  i  pietrischetti
bitumati e dal 160/220 per i trattamenti a semipenetrazione. Potranno venire impiegati anche bitumi
modificati o bitumi sfusi rispondenti alle norme UNI EN 14023 e EN 13924.

Le dispersioni di bitumi di petrolio in acqua ottenute con l’impiego di emulsivi (oleato di sodio ed
altri  saponi  di  acidi  grassi,  resinati,  colle  animali  o vegetali)  ed eventuali  stabilizzanti  (idrati  di
carbonio, colle,  sostanze alluminose) per aumentare la stabilita nel  tempo e al  gelo,  dovranno
avere capacita di legare il  materiale lapideo al contatto del quale si rompono e rispondere alle
“Norme per l’accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali” di cui al Fasc. n. 3/1958 CNR
diffuso con Circolare del Ministero dei LL.PP. 2 aprile 1959, n. 84272.

Le norme non si applicano alle emulsioni a reazione acida ed a quelle preparate con bitumi liquidi.
La classificazione è fatta con riferimento al contenuto di bitume puro e alla velocità di rottura delle
stesse.

Segnaletica stradale verticale

Tutti i segnali dovranno essere rigorosamente conformi ai tipi, alle dimensioni nonché alle misure
prescritte dal Regolamento di Esecuzione del nuovo Codice della Strada (approvato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni). I segnali saranno costruiti in ogni
loro  parte  in  lamiera di  acciaio  di  spessore non inferiore  a 10/10 di  mm ovvero in  lamiera di
alluminio semicrudo puro di spessore non inferiore a 25/10 o 30/10 di mm, secondo prescrizione e
saranno rinforzati sul perimetro con una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola; sul retro
saranno dotati di attacchi speciali per l’ancoraggio dei sostegni.

I segnali, sia di acciaio che di alluminio, dovranno essere idoneamente trattati contro la corrosione
e verniciati; in particolare il retro e la scatolatura dei cartelli saranno rifiniti in colore grigio neutro
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opaco.

I segnali dovranno riportare, sul retro, il nome del fabbricante, quello dell’Ente proprietario della
strada e l’anno di fabbricazione. 

Qualora  infine  i  segnali  siano  costituiti  da  due  o  più  pannelli  contigui  questi  devono  essere
perfettamente accostati mediante angolari, in metallo resistente alla corrosione, opportunamente
forati e muniti di un sufficiente numero di bulloni zincati. La lamiera di ferro dovrà essere prima
decapata  e  quindi  fosfatizzata  mediante  procedimento  di  bonderizzazione  per  ottenere  sulle
superfici  della  lamiera  uno  strato  di  cristalli  salini  protettivi  e  ancoranti  per  la  successiva
verniciatura.

I sostegni saranno in ferro del tipo tubolare o ad arco nelle misure idonee al segnale; potranno
essere forniti o messi in opera, a richiesta della D.L., sia sostegni trattati previa fosfatizzazione del
grezzo con una mano di antiruggine e due mani di vernice a smalto colore grigio, sia sostegni
trattati con idonea zincatura a caldo.

Segnaletica stradale orizzontale

Le vernici  rifrangenti  per  segnaletica orizzontale  dovranno essere del  tipo con perline di  vetro
premiscelate ed avere pigmento costitutivo di biossido di titanio per il colore bianco e giallo cromo
per quello giallo. Le perline di vetro contenute nella vernice dovranno essere incolori e dovranno
avere un diametro compreso tra 66 ÷ 200 micron; la quantità in massa dovrà essere non inferiore
al 33%.

Le  vernici  rifrangenti  dovranno  possedere  le  proprietà  adesive  nei  riguardi  di  tutti  i  tipi  di
pavimentazione; dovranno altresì possedere ottima resistenza all’usura del traffico, alle soluzioni
saline ed agenti atmosferici in generale. In particolare le proprietà rifrangenti non dovranno subire
decadimenti fino al completo consumo.

Le qualità delle vernici dovranno comunque essere comprovate con referenze e certificazioni di
laboratorio. Si richiama la norma: UNI EN 1436 - Prestazioni della segnaletica orizzontale per gli
utenti della strada.

Geotessili non tessuti

Il  geotessile  sarà composto da fibre  sintetiche in  poliestere o  in  polipropilene di  prima qualità
(escluso fibre riciclate),  in filamenti  continui,  coesionate mediante agugliatura meccanica senza
impiego  di  collanti  o  trattamenti  termici,  o  aggiunta  di  componenti  chimici.  Il  geotessile  dovrà
essere  inalterabile  a  contatto  con  qualsiasi  sostanza  e  agli  agenti  atmosferici,  imputrescibile,
inattaccabile dai microrganismi, resistente ai raggi UV e dovrà avere ottima stabilità dimensionale.

Il  geotessile  dovrà  svolgere  principalmente  le  funzioni  di  separazione  di  materiali,  filtro  e
protezione.  Il  geotessile  dovrà  essere  resistente  ai  raggi  UV  possedere  le  seguenti  proprietà
minime:

Tab. 7 Caratteristiche tessuti non tessuti

Proprietà
Massa  areica
400g/mq   (ISO
9864)

Massa  areica
200g/mq   (ISO
9864)

Certificato richiesto

Resistenza  a  trazione
[kN/m]

29  (tolleranza
2.9)

14 (tolleranza 1.9)
Prova  di  laboratorio
secondo ISO 10319

Resistenza  a
punzonamento statico [N]

4850 (tolleranza
435)

2350  (tolleranza
235)

Prova  di  laboratorio
secondo ISO 12236

Resistenza  a
punzonamento  statico
[mm]

7  (tolleranza
1.5)

14 (tolleranza 2.1)
Prova  di  laboratorio
secondo ISO 13433

Permeabilità  normale  al
piano [l/mq/sec]

58 90
Prova  di  laboratorio
secondo ISO 11058

Apertura dei pori O90 [mm] 100 ±20 75 ±20
Prova  di  laboratorio
secondo ISO 12956
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Geotessile in polipropilene per fondazione di piste di servizio

Il geotessile è realizzato in fibre di polipropilene. La resistenza a trazione minima senza tolleranza
a breve termine dovrà essere non inferiore a 16 kN/m nella direzione longitudinale e trasversale
(tolleranza -2kN/m),  con un allungamento a rottura del  15-16% (tolleranza +3%) (UNI EN ISO
10319).  La resistenza al punzonamento (CBR) dovrà essere maggiore di 2,3 kN (tolleranza -0,5
kN) (UNI EN ISO 12236).

Per le modalità di accettazione si rimanda al successivo punto “Accettazione dei geosintetici”.

Geocompositi bentonitici

Il geocomposito bentonitico sarà costituito da due geotessili tessuti in PP, che racchiudono uno
strato di bentonite calcica ad elevata prestazione, entrambi dovranno essere rivestiti con uno strato
ruvido ad elevato indice d’attrito, aventi una massa areica di circa 450 g/m2 ciascuno. La bentonite
calcica in polvere sarà distribuita  in ragione di  10.000 g/m2 su un geotessile  intermedio  molto
poroso di 60 g/m2, avente funzione di trattenere in maniera uniforme lo strato di bentonite. Tutti gli
strati devono essere saldamente uniti mediante linee di cuciture parallele. La tensione nominale di
rottura dovrà essere non inferiore a 20 kN/m nella direzione longitudinale, ed a 30 kN/m nella
direzione trasversale, cui dovrà corrispondere una deformazione non superiore al 25% in entrambe
le  direzioni.  La  resistenza  al  punzonamento  CBR dovrà  essere   3.000  N,  e  lo  spessore  in
condizione asciutta dovrà essere   10,0 mm. Il  coefficiente di  permeabilità Kv con il  materiale
sottoposto a 35 kPa di sovraccarico e gradiente idraulico i=150 dovrà essere   7 x 10-11 m/s
(ASTM D 5887).

Per le modalità di accettazione si rimanda al successivo punto “Accettazione dei geosintetici”.

Accettazione dei geosintetici

Ogni  rotolo di  geosintetico fornito in cantiere dovrà avere un’etichetta identificativa secondo la
norma EN ISO 10320 con relativo codice del  lotto di  produzione del materiale fornito,  nonché
marcatura CE in conformità alla normativa europea.

L’Appaltatore, prima della posa in opera dei geosintetici, dovrà presentare all’Ufficio di Direzione
Lavori i certificati rilasciati dal costruttore che attestino i quantitativi acquistati, il lotto di produzione
e  la  rispondenza  del  materiale  ai  requisiti  indicati  negli  elaborati  progettuali.  In  mancanza  di
certificati  sul  materiale rilasciati  da istituti  indipendenti  ed in vigore al  momento della fornitura,
l’Appaltatore  dovrà  far  eseguire  da  un  laboratorio  accreditato  per  geosintetici,  con  le  stesse
modalità,  le  prove  su  campioni  prelevati  in  cantiere  dietro  indicazione  ed  in  presenza  della
Direzione Lavori per la prima fornitura di materiale fino a 5.000 m2. Oltre questa quantità, e per
ogni  fornitura  successiva  di  geosintetico,  per  lotti  singoli  fino  a  5.000  m2,  l’Appaltatore  dovrà
presentare un ulteriore certificato di prova. Se i risultati delle prove di laboratorio non rispetteranno
i limiti prescritti, il materiale cui la prova si riferisce verrà scartato. Di tutte le operazioni di controllo,
di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in contraddittorio con l’Appaltatore; in
mancanza di tali verbali, l'opera non potrà essere collaudata.

L’Appaltatore  sarà  obbligato  a  prestarsi  in  ogni  tempo alle  prove  sui  materiali  impiegati  o  da
impiegarsi, nonché a quelle su campioni prelevati in corso d’opera, da inviare ad un laboratorio
individuato dalla Direzione Lavori. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendo
gli stessi di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne
l’autenticità. Il prelievo e l’onere delle prove saranno a carico dell’impresa appaltante, che dovrà
mettere a disposizione i mezzi necessari ed il personale idoneo ad effettuare tali operazioni.

In  caso di  non rispondenza ai  requisiti  minimi  riportati  nel  presente Capitolato,  l’Appaltatore  è
obbligato  a  suo  totale  carico  ed  onere  al  ritiro  immediato  del  materiale  dal  cantiere  e,  se  si
rendesse necessario, alla demolizione delle opere costruite.

Prodotti  per opere di impermeabilizzazione - Membrane a base di elastomeri e di
elastomeri

Tipologie

I tipi di membrane base di elastomeri e di plastomeri sono: 

-  membrane in  materiale  elastomerico  senza  armatura  (si  definisce  materiale  elastomerico  un
materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di
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normale  impiego  e/o  che  abbia  subito  un  processo  di  reticolazione  (per  esempio  gomma
vulcanizzata);

- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura (si definisce materiale elastomerico un
materiale  che sia  relativamente elastico solo  entro  un intervallo  di  temperatura corrispondente
generalmente a quello di impiego, ma che non abbia subito alcun processo di reticolazione (come
per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali  termoplastici flessibili  o gomme non
vulcanizzate);

- membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura;

- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;

-  membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità,
reticolato o non, polipropilene);

- membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate
di armatura;

-  membrane polimeriche accoppiate  (membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia
interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non di
tenuta. In questi casi, quando la parte accoppiata all’elemento polimerico impermeabilizzante ha
importanza fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere
eseguite sulla membrana come fornita dal produttore).

Classi di utilizzo

Le classi di utilizzo delle membrane base di elastomeri e di plastomeri sono le seguenti:

- classe A: membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio
bacini, dighe, sbarramenti, ecc.);

-  classe  B:  membrane  adatte  per  condizioni  dinamiche  del  contenuto  (per  esempio  canali,
acquedotti, ecc.);

- classe C: membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose,
concentrate o no (per esempio fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc);

- classe D: membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o
alla luce;

- classe E: membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per
esempio discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.);

- classe F: membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per
esempio acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).

Nell’utilizzo  delle  membrane polimeriche per  impermeabilizzazione,  possono essere necessarie
anche caratteristiche comuni a più classi.

Accettazione

Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri devono rispettare le caratteristiche previste dalle
varie parti della norma UNI 8898, anche se attualmente ritirata senza sostituzione.

Normativa di riferimento

Si rinvia alla normatva generale di cui al paragrafo 1, punto 3 della premessa.

UNI EN 13707: 2013 Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate
per l impermeabilizzazione di coperture - Definizioni e caratteristche.

UNI EN 1297:2005 Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di bitume, plastca e
gomma  per  l  impermeabilizzazione  di  coperture  -  Metodo  di  invecchiamento  artficiale  tramite
esposizione combinata di lunga durata alle radiazioni UV, alla temperatura elevata e all'acqua.

UNI  11333-1:2009  Posa  di  membrane  flessibili  per  impermeabilizzazione  -  Formazione  e
qualificazione degli addetti - Parte 1: Processo e responsabilita

UNI  11333-2:2010  Posa  di  membrane  flessibili  per  impermeabilizzazione  -  Formazione  e
qualificazione degli addetti - Parte 2: Prova di abilitazione alla posa di membrane bituminose
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UNI  11333-3:2010  Posa  di  membrane  flessibili  per  impermeabilizzazione  -  Formazione  e
qualificazione degli addetti - Parte 3: Prova di abilitazione alla posa di membrane sintetche di PVC
o TPO

Tubazioni in genere 

Generalità 

Per  le  tubazioni  e  le  apparecchiature  idrauliche  valgono  le  disposizioni  dell'articolo  "Norme
Generali - Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali" del capitolo "Qualità dei Materiali e dei
Componenti" esse devono corrispondere alle vigenti Norme tecniche. 

Le prescrizioni di tutto questo articolo si applicano a tutte le tubazioni in generale; si applicano
anche ad ogni tipo delle tubazioni di cui agli articoli (tubazioni di acciaio, di ghisa, ecc.) del capitolo
"Tubazioni" tranne per quanto sia incompatibile con le specifiche norme per esse indicate.

La verifica e la posa in opera delle tubazioni  sarà conforme al  Decreto Min.  Lav.  Pubblici  del
12/12/1985. A tale scopo l'Impresa, indicherà la Ditta fornitrice delle tubazioni, la quale dovrà dare
libero accesso, nella propria azienda, agli incaricati dell'Amministrazione appaltante perché questi
possano verificare la rispondenza delle tubazioni alle prescrizioni di fornitura.

Prima  di  ordinare  i  materiali  l'Impresa  dovrà  presentare  alla  Direzione  dei  Lavori,  eventuali
illustrazioni e/o campioni dei materiali che intende fornire, inerenti i tubi, il tipo di giunzione, i pezzi
speciali, le flange ed eventuali giunti speciali, Insieme al materiale illustrativo disegni e campioni.

All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in modo
indelebile e ben leggibili le seguenti marchiature:

- marchio del produttore;

- sigla del materiale;

- data di fabbricazione;

- diametro interno o nominale;

- pressione di esercizio;

- classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non normati);

- normativa di riferimento

Segnalazione delle condotte:

Prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovrà essere stesa apposito
nastro di segnalazione, indicante la presenza della condotta sottostante.

Il nastro dovrà essere steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore
del tubo per profondità comprese fra 60 e 110 cm. mentre, per profondità inferiori della tubazione,
la distanza tra il nastro e la generatrice superiore del tubo dovrà essere stabilita, d’accordo con la
D.L.,  in  maniera da consentire  l’interruzione tempestiva  di  eventuali  successivi  lavori  di  scavo
prima che la condotta possa essere danneggiata.

Ordinazione 

L'Appaltatore effettuerà l'ordinazione delle tubazioni entro il termine che potrà stabilire la Direzione
dei Lavori e che sarà comunque tale, tenuto anche conto dei tempi di consegna, da consentire lo
svolgimento  dei  lavori  secondo  il  relativo  programma  e  la  loro  ultimazione  nel  tempo  utile
contrattuale. 

L'Appaltatore invierà alla Direzione dei Lavori,  che ne darà subito comunicazione alla Stazione
Appaltante, copia dell'ordinazione e della relativa conferma da parte della Ditta fornitrice, all'atto
rispettivamente della trasmissione e del ricevimento. 

L'ordinazione dovrà contenere la clausola seguente o equipollente. 

"La Ditta  fornitrice  si  obbliga a consentire,  sia  durante che al  termine della lavorazione, libero
accesso nella sua fabbrica alle persone all'uopo delegate dalla Stazione Appaltante appaltatrice dei
lavori ad eseguire i controlli e le verifiche che esse richiedessero, a cura e spese dell'Appaltatore,
sulla corrispondenza della fornitura alle prescrizioni del contratto di appalto relativo ai lavori sopra
indicati. 
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Si obbliga inoltre ad assistere, a richiesta ed a spese dell'Appaltatore, alle prove idrauliche interne
delle tubazioni poste in opera". 

L'unica fornitura o ciascuna delle singole parti in cui l'intera fornitura viene eseguita, sarà in ogni
caso accompagnata dal relativo certificato di collaudo compilato dalla Ditta fornitrice, attestante la
conformità della fornitura alle Norme vigenti e contenente la certificazione dell'avvenuto collaudo e
l'indicazione dei valori ottenuti nelle singole prove. 

I risultati delle prove di riferimento e di collaudo dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali effettuate in
stabilimento a controllo della produzione, alle quali potranno presenziare sia l'Appaltatore e sia la
Direzione dei Lavori  od altro rappresentante della Stazione Appaltante e le quali  comunque si
svolgeranno sotto la piena ed esclusiva responsabilità della Ditta fornitrice, saranno valutati con
riferimento al valore della pressione nominale di fornitura PN. 

L'Appaltatore richiederà alla ditta fornitrice la pubblicazione di questa, di cui un esemplare verrà
consegnato alla Direzione dei Lavori, contenente le istruzioni sulle modalità di posa in opera della
tubazione. 

Accettazione delle tubazioni - Marcatura 

L'accettazione delle tubazioni è regolata dalle prescrizioni di questo capitolato nel rispetto di quanto
indicato al punto 2.1.4. del D.M. 12 dicembre 1985, del D.M. 6 aprile 2004, n. 174 “Regolamento
concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione,
trattamento,  adduzione e distribuzione delle acque destinate al  consumo umano” nonché delle
istruzioni emanate con la Circolare Ministero Lavori Pubblici del 20 marzo 1986 n.27291 e, per i
tubi in cemento armato ordinario e in cemento armato precompresso, delle Norme vigenti per le
strutture in cemento armato, in quanto applicabili.

Nei riguardi delle pressioni e dei carichi applicati staticamente devono essere garantiti i requisiti
limiti indicati nelle due tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985: tabella I, per tubi di adduzione in
pressione (acquedotti) e II, per le fognature. 

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la
ditta  costruttrice,  il  diametro  nominale,  la  pressione  nominale  (o  la  classe  d'impiego)  e
possibilmente  l'anno  di  fabbricazione;  le  singole  paratie  della  fornitura  dovranno  avere  una
documentazione dei risultati delle prove eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali ed i tubi
forniti. 

La Stazione Appaltante  ha la facoltà  di  effettuare sulle  tubazioni  fornite in  cantiere -  oltre  che
presso la fabbrica - controlli e verifiche ogni qualvolta lo riterrà necessario, secondo le prescrizioni
di questo capitolato e le disposizioni della Direzione dei Lavori. 

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere conformi, ove applicabili, alle norme UNI EN
10311, UNI EN 10312, UNI EN 1123-1-2, UNI EN 1124-1-2-3, UNI EN 10224, UNI EN 13160-1. 

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, comunque, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Rivestimento interno 

Il  rivestimento interno delle tubazioni  non deve contenere alcun elemento solubile in acqua né
alcun  prodotto  che  possa  dare  sapore  od  odore  all'acqua  dopo  un  opportuno  lavaggio  della
condotta. 

Per le condotte di acqua potabile il rivestimento interno non deve contenere elementi tossici. 

Tipi di giunti 

Oltre ai giunti specificati per i vari tipi di tubazioni (acciaio, ghisa, ecc.), potranno adottarsi, in casi
particolari (come l'allestimento di condotte esterne provvisorie), i seguenti altri tipi di giunti: 

- Giunto a flange libere con anello di appoggio saldato a sovrapposizione, secondo la norma UNI
EN 1092-1. 

- Giunto a flange saldate a sovrapposizione, secondo le norme UNI EN 1092-1. 

- Giunto a flange saldate di testa, secondo le norme UNI EN 1092-1. 

- Giunto Victaulic, automatico (che è di rapido montaggio e smontaggio, particolarmente indicato
per condotte provvisorie e per tracciati accidentali). 

61



- Giunto Gibault (o simili, come Dresser, Viking-Johnson), costituito da un manicotto (botticella) e
da due flange in ghisa, da bulloni di collegamento in ferro e da due anelli di gomma a sezione
circolare, da impiegare per la giunzione di tubi con

Apparecchiature idrauliche 

Le apparecchiature idrauliche dovranno corrispondere alle caratteristiche e requisiti di accettazione
delle vigenti norme UNI. 

Su richiesta della Direzione dei Lavori,  l'Appaltatore dovrà esibire, entro 15 gg dalla data della
consegna (o della  prima consegna parziale)  dei  lavori  e  comunicando il  nominativo della ditta
costruttrice, i loro prototipi che la Direzione dei Lavori, se li ritenga idonei, potrà fare sottoporre a
prove di fatica nello stabilimento di produzione od in un laboratorio di sua scelta; ogni onere e
spesa per quanto sopra resta a carico dell'Appaltatore. 

L'accettazione delle apparecchiature da parte della Direzione dei Lavori non esonera l'Appaltatore
dall'obbligo di consegnare le apparecchiature stesse in opera perfettamente funzionanti.

Tubazioni in ghisa sferoidale

Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno essere prodotte in stabilimento certificato a norma EN
ISO 9001:2008 e conformi alla norma EN 545. 

La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche:

carico unitario di rottura a trazione: 420 MPa 

allungamento minimo a rottura: 10% 

durezza Brinell: ≤ 230 HB 

La lunghezza utile dovrà essere non maggiore di 6 metri. 

Le relative tolleranze sono conformi alla norma EN 545. 

I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. 

Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza com-
promettere la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a profilo diver -
gente conforme alle norma EN 681-1 e UNI 9163, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazio-
ne elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. 

Per la giunzione dovranno essere inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al punto
7 della norma EN 545 in originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo
le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo “European Cooperation for
accreditation (EAC)

Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S.
N°102 del 2/12/78). 

Le tubazioni dovranno inoltre essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno appli-
cata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545 e certificato secondo quanto pre-
scritto al punto 7.1 della suddetta norma in originale o copia conforme rilasciato da organismo ac-
creditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo “Euro-
pean Cooperation for accreditation (EAC).Il cemento, come prescritto dalla norma EN545:2010 al
paragrafo 4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC
con certificato in originale o copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo le norme
EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo “European Cooperation for accredi-
tation (EAC)”. 

Le tubazioni dovranno essere rivestite esternamente con uno strato di zinco puro di 200 g/m2 ap-
plicato per metallizzazione ricoperto da uno strato aderente di polietilene applicato in conformità
alle norme EN 545 ed EN 14628 e per il quale dovrà essere esibito il certificato di conformità alle
suddette norme in originale o in copia conforme rilasciato da organismo accreditato secondo le
norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia sottoscritto l’accordo “European Cooperation for
Accreditation (EAC)”. Sulle estremità del tubo (estremità liscia e interno bicchiere) il rivestimento
sarà costituito da uno strato di vernice epossidica allo zinco applicata per proiezione. 

La classe di Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere almeno pari a: 
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DN 60 – 300 40 bar 

DN 350-600 30 bar 

Le deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: 

DN 60 ÷ 300 5° 

DN 350 ÷ 600 4° 

Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante prova idraulica secondo quanto prescritto dalla EN
545, paragrafo 6.5.2, prospetto 14. 

Sono previste anche tubazioni in ghisa sferoidale con rivestimento interno in resina termoplastica
prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2000 e potranno essere posate con oppu-
re senza manicotto di protezione. 

La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dei tubi dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

carico unitario di rottura a trazione: 420 MPa 

allungamento minimo a rottura: 10% 

durezza Brinell: ≤ 230 HB 

La lunghezza utile dovrà essere pari a 6 metri. 

La classe di Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) dovrà essere almeno pari a: 

DN 80-100-125 25 bar 

Da DN 150 a 300 40 bar 

Da DN 350 a 600 30 bar 

Le deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: 

DN/OD 80-100-125-160 6° 

DN 150 ÷ 300 4°

DN 350 ÷ 600 3°

Per i DN 80-100-125-150 (OD 90 – 110 – 125-160) I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere
in ghisa sferoidale conforme alla EN 12842-2000 compatibile con i tubi in PVC conformi alla EN
1452-1999 e compatibile con i tubi in polietilene conformi alla EN 12201-2003. La giunzione dei
tubi avverrà a mezzo di anello di gomma.

Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza com-
promettere la tenuta, sarà elastico di tipo automatico,  con guarnizione in elastomero in qualità
EPDM, conforme alla norma EN 681-1, e rinforzata da inserti in plastica, atta ad assicurare la tenu -
ta attraverso la reazione elastica della gomma. 

Le tubazioni dovranno inoltre essere rivestite internamente con resina termoplastica spessore mini-
mo 300 micron. 

Per i DN da 150 a 600 I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di
anello di gomma. 

Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza com-
promettere la tenuta, sarà elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero a profilo diver -
gente conforme alle norma EN 681-1 e UNI 9163, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazio-
ne elastica della gomma e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. 

Per antisfilamento: 

Il trasferimento degli sforzi assiali atti a realizzare il dispositivo antisfilamento dovrà essere ottenuto
mediante inserti metallici annegati nella guarnizione di cui sopra, che aderiranno sulla estremità li-
scia del tubo e vi si ancoreranno per attrito quando la condotta sarà messa in pressione. 

Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S.
N°102 del 2/12/78). 
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Le tubazioni dovranno inoltre essere rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno appli-
cata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545 e certificato secondo quanto pre-
scritto al punto 7.1 della suddetta norma 

Tutte le tubazioni saranno rivestite esternamente con una lega di 85 %zinco - 15 % alluminio di
spessore minimo pari a 400 g/m2 con successiva vernice epossidica di finitura spessore minimo
100 micron. 

MANICOTTO DI PROTEZIONE 

Il manicotto in polietilene è una pellicola tubolare di polietilene a bassa densità, infilato e fissato al
momento della posa sul tubo di ghisa da proteggere. Esso interviene come complemento del rive-
stimento di base dei tubi (zinco più vernice) nei casi di terreni altamente corrosivi o dove esistano
correnti vaganti. 

Il manicotto in polietilene si presenta sotto forma di una pellicola tubolare in Pebd (polietilene a
bassa densità), infilato sull’elemento da proteggere e fissato su questo a mezzo : 

- di nastro adesivo plastificato, ad ogni estremità, 

- di legature intermedie. 

La tecnica del manicottaggio consiste nell’utilizzare un manicotto per la canna (messo in opera fuo-
ri scavo) e un manicotto per il giunto (messo in opera nello scavo, dopo l’accoppiamento dei tubi).
La compartimentazione così ottenuta rinforza l’efficacia della protezione. 

Prima del manicottaggio, i tubi e i raccordi devono essere il più asciutti e puliti possibile. Evitare in
particolare la presenza di terra tra il tubo e il manicotto. 

Il letto di posa, così come il terreno naturale o il materiale di rinterro a contatto con il tubo, devono
essere composti di elementi granulari in modo da non danneggiare il manicotto in polietilene duran-
te la posa o durante l’esercizio (carico della terra, peso della condotta piena, carichi mobili). 

Il manicotto in polietilene deve essere applicato a perfetta regola d’arte sulla condotta (importanza
della piega e delle legature). 

Il rivestimento realizzato dal manicotto della canna e dal manicotto del giunto deve assicurare la
continuità totale della protezione. 

La piega deve essere sempre realizzata sulla generatrice superiore del tubo al fine di limitare i pos-
sibili rischi di danneggiamento del manicotto durante il rinterro. 

Non utilizzare manicotti strappati ed evitare di danneggiarli al momento del rinterro. I piccoli strappi
possono essere riparati con nastro adesivo. Strappi più grandi possono essere riparati utilizzando
pezzi di manicotto

supplementare. Questi dovranno essere di lunghezza sufficiente a coprire tutta la zona danneggia-
ta e dovranno essere applicati con la stessa procedura dei manicotti del giunto. 

Immagazzinare i manicotti in polietilene al riparo della luce e del calore. 

Preparazione dei manicotti: 

Tagliare i manicotti della canna e del giunto secondo le dimensioni. 

Manicottaggio della canna: 

Prima della discesa nello scavo, sollevare il tubo al centro e infilare dall’estremità liscia del tubo il
manicotto piegato a fisarmonica. 

Col tubo appoggiato su due ceppi di legno, stendere il manicotto su tutta la lunghezza del tubo e
fissarlo con cura sulla canna realizzando la piega sulla generatrice superiore del tubo stesso. Il ma-
nicotto non deve formare delle tasche. 

Fissare la piega con nastro adesivo. 

Fissare sulla canna le estremità del manicotto utilizzando nastro adesivo su tutta la circonferenza
del tubo, a cavallo fra la canna e il manicotto, in maniera da ottenere un rivestimento stagno. 

Aggiungere una legatura intermedia (filo d’acciaio plastificato) ogni 1.5 metri. 

Infilare il manicotto del giunto. 
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Calare il tubo nello scavo. 

Eseguire la giunzione dei tubi. La piega deve sempre restare sulla generatrice superiore. 

Manicottaggio del giunto: 

Sfilare il manicotto sulla giunzione. Si avrà avuto cura di preparare una nicchia sufficientemente
larga al fine di permettere agevolmente l’applicazione del manicotto (passaggio del nastro adesivo
e delle legature). 

Piegare il manicotto sistemandolo il meglio possibile da una parte e dall’altra del giunto, ricoprendo
il manicotto della canna dalle due parti del giunto (la piega deve sempre essere realizzata sulla ge-
neratrice superiore del tubo). 

Fermare il manicotto con una legatura il più vicino possibile alla controflangia (per il giunto EX-
PRESS) o al fronte del bicchiere (per il giunto RAPIDO). 

Fissare le estremità sul manicotto della canna, a monte e a valle del giunto, utilizzando nastro ade-
sivo disposto su tutta la circonferenza, al fine di formare un rivestimento stagno. 

L'assemblaggio successivo dei manicotti della canna e dei manicotti del giunto deve formare una
protezione continua.

Raccordi in ghisa sferoidale. 

I raccordi in ghisa sferoidale dovranno essere prodotti in stabilimento certificato a norma EN ISO
9001:2000. 

Per i DN 80-100-125 (OD 90 – 110 – 125) I raccordi dovranno avere le estremità a bicchiere in ghi -
sa sferoidale conforme alla EN 12842-2000 compatibile con i tubi in PVC conformi alla EN 1452-
1999 e compatibile con i tubi in polietilene conformi alla EN 12201-2003. La giunzione dei raccordi
avverrà a mezzo di anello di gomma e/o flangia con foratura conforme alla norma EN 1092-2. 

Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza com-
promettere la tenuta, sarà elastico di tipo automatico,  con guarnizione in elastomero in qualità
EPDM, conforme alla norma EN 681-1, e rinforzata da inserti in plastica, atta ad assicurare la tenu -
ta attraverso la reazione elastica della gomma. 

Il rivestimento esterno ed interno dei raccordi sarà costituito da uno strato di polvere epossidica ali -
mentare di colore blu 250 micron di spessore (conforme alla norma EN 14901-2006). 

Per i DN da 150 a dn 600 I raccordi dovranno avere le estremità a bicchiere per giunzione a mezzo
di anelli in gomma e/o a flangia con foratura conforme alla norma EN 1092-2. 

Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta, sarà elastico di
tipo meccanico con controflangia e bulloni, il cui serraggio assicura la tenuta di una guarnizione in
elastomero, conforme alle norme EN 681-1 all’interno di un bicchiere.

Il rivestimento esterno e interno dei raccordi DN 60 - 600 mm sarà costituito da uno strato di verni-
ce epossidica applicata per cataforesi previa sabbiatura e fosfatazione allo zinco. 

Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S.
N°102 del 2/12/78). 

SARACINESCHE in ghisa sferoidale a cuneo gommato 

Corpo,  coperchio  e  cuneo dovranno essere realizzati  in  ghisa sferoidale  GS400-15,  oppure in
GS500-7 conformemente alla norma UNIEN1563:2009 Il corpo a passaggio integrale dovrà essere
privo di cavità. Sul corpo valvola dovranno essere riportati direttamente per fusione le indicazioni di
DN, PN, e tipo di ghisa sferoidale. La valvola dovrà essere identificata attraverso la conformità alla
norma UNIEN19:2002. Pertanto anche le indicazioni supplementari andranno indicate su apposita
etichetta. 

A passaggio totale e rettilineo: Nessun restringimento del passaggio nominale e a valvola aperta il
cuneo non dovrà ostruire, neanche parzialmente, il passaggio; 

Il cuneo sarà interamente rivestito con gomma sintetica vulcanizzata atossica (EPDM, Perbunan,
Nitrile o equivalente) atta a fornire le massime garanzie di durata e di resistenza all’invecchiamento
e all’abrasione. Il cuneo sarà dotato, nella sua parte inferiore, di un orifizio di scarico dell’acqua,
atto ad evitare rischi da gelo e inopportuni ristagni. Per non avere interruzioni del rivestimento il
collegamento cuneo-asta di manovra dovrà essere realizzato mediante dado indipendente. Anche
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l’interno del foro di scarico e passaggio dovrà essere completamente rivestito col medesimo pro-
cesso di vulcanizzazione. 

L’albero di manovra dovrà essere realizzato in acciaio inossidabile (13% di cromo) a norma UNI
EN 10088-1:2005 ottenuto per forgiatura a freddo. La madrevite sarà in idoneo materiale antifrizio-
ne, in grado di evitare qualsiasi pericolo di grippaggio nel contatto con l’acciaio della vite. E’ da pre-
ferire la filettatura ottenuta con rollatura piuttosto che con asportazione di materiale. 

Il collegamento corpo-coperchio sarà preferibilmente del tipo anticorrosione senza bulloneria. In al-
ternativa potrà essere utilizzato il collegamento mediante viti in acciaio inossidabile di qualità non
inferiore a X5CrNiMo1713 a norma UNI EN 10088-1:2005, oppure mediante viti d’acciaio del tipo a
scomparsa in idonei alloggiamenti all’interno del coperchio e interamente ricoperti di materiale pla-
stico inerte. 

Guarnizione di tenuta fra corpo e coperchio atossica e idonea per uso potabile 

Tenuta fra coperchio e albero mediante due o più guarnizioni toroidali (O-Ring), atossiche, idonee
per uso potabile; ulteriore guarnizione di gomma sintetica, atossica, idonea per uso potabile, allog-
giata al di sotto del collegamento meccanico fra coperchio ed albero che consenta una tenuta ausi-
liaria mediante l’azione di compressione provocata dal cuneo completamente aperto. Dovrà pertan-
to essere consentita la rapida sostituzione degli organi di tenuta sotto pressione senza interrompe-
re l’utilizzo della condotta in conformità alla norma ISO 7259:1988. 

Verniciatura interna ed esterna con trattamenti epossidici a caldo, conforme al trasporto di acqua
potabile secondo DM174:2004, del tipo a spessore minimo a 250 micron. 

Lo spessore e la stabilità chimica del rivestimento dovranno superare le seguenti verifiche: 

> Test di uniformità e porosità (holiday test): Controllo con spazzola elettrica. Questo test permette
il rilevamento delle porosità (pin-holes o holidays) presenti nei rivestimenti dielettrici (di tipo isolan-
te) su substrati conduttivi, tramite lo scintillografo. La norma prevede che la presenza dei micro fori
è tollerabile solo in prossimità degli spigoli e dei fori della valvola. 

> Test dello spessore: Controllo con spessimetro. Lo spessore minimo di 250 micron deve essere
rilevato in diversi punti della valvola anche e soprattutto nelle parti più critiche (ad esempio nelle
zone di attacco tra le flange e il corpo, nei punti interni alla valvola).

> Test di reticolazione: Controllo con applicazione di reagente chimico. La verniciatura non può ve-
nire dilavata o erosa. 

> Test di resistenza agli urti. Il test è realizzato lasciando cadere una biglia di acciaio rettificata (dia-
metro 25 mm) da 1 metro di altezza. La vernice si schiaccia ma non si deve fratturare. 

La funzionalità e i requisiti prestazionali dovranno essere conformi alle norme UNI EN1074-1:2001
e UNI EN1074-2:2004. La conformità a questa normativa garantisce che le valvole siano rispon-
denti ai requisiti generali e di attitudine all’impiego (prestazioni) previsti dalla norma stessa. In parti-
colare: 

> regolamentazione dei valori minimi di funzionalità: 

» velocità massima del flusso 

» coppia massima e minima di manovra 

» durata minima (numero cicli di manovra) 

» resistenza a flessione 

» temperatura massima dell’acqua 

> collaudi specifici in fabbrica 

Collaudo in stabilimento: La saracinesca dovrà essere sottoposta dal produttore a prova di tenuta
dell’involucro a 1,5 x PN (bar) e prova di tenuta del cuneo a 1,1 x PN (bar) su ambedue i lati in con-
formità alla norma UNI EN 12266-1e2:2004 (in alternativa secondo norma ISO 5208:2008) 

Ad insindacabile giudizio del committente, alcuni pezzi verranno periodicamente sottoposti a delle
verifiche attestanti la rispondenza del materiale fornito dal punto di vista qualitativo-funzionale, con
quanto previsto dalle norme citate e dalle presenti specifiche. 
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La foratura delle flange dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1092-2:1999 (oppure ISO 7005-
2:1988) 

Lo scartamento a corpo ovale dovrà essere conforme alla norma UNI EN 558:2008 (oppure ISO
5752:1982). 

La fornitura dovrà essere accompagnata da: 

> Certificazione di prodotto (rilasciato da organismo di parte terza accreditato secondo norme UNI
CEI 45000) 

> Certificati relativi ad alimentarietà e potabilità (DM174/04, KTW, WRC, ACS o equivalenti) per le
parti applicabili (verniciatura, parti in gomma, albero di manovra ecc.) 

> Certificato del produttore per la conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 

> Certificato del produttore per la conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2004 

La saracinesca sarà fornita ad albero nudo senza organi di comando 

Il fornitore metterà a disposizione del committente uno o più campioni da sottoporre a test e tutta la
documentazione relativa al prodotto fornito. 

Elenco delle norme in capitolato: 

UNI EN 1074-1:2001 

Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove idonee di verifica - Re-
quisiti generali 

EC 1-2004 UNI EN 1074-1:2001 

Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove idonee di verifica - Re-
quisiti generali 

UNI EN 1074-2:2004 

Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove idonee di verifica - Parte
2: Valvole di intercettazione 

UNI EN 12266-1:2004 

Valvole industriali - Prove su valvole - Prove in pressione, procedimenti di prova e criteri di accetta-
zione - Requisiti obbligatori 

UNI EN 12266-2:2004 

Valvole industriali  -  Prove su valvole -  Prove,  procedimenti  di  prova e criteri  di  accettazione -
Requisiti supplementari

UNI EN 1563:2009 

Fonderia - Getti di ghisa a grafite sferoidale 

UNI EN 10088:2005 

Acciai inossidabili – Parte 1: Lista degli acciai inossidabili 

UNI EN 19:2002 

Valvole industriali - Marcatura delle valvole metalliche 

UNI EN 558:2008 

Valvole industriali - Scartamenti delle valvole metalliche impiegate su tubazioni flangiate - Valvole
designate per PN e per classe 

UNI EN 1092-2:1999 

Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori designate me-
diante PN - Flange di ghisa 

EC 1-2004 UNI EN 1171:2004 

Valvole industriali - Valvole a saracinesca di ghisa 

67



ISO 7259:1988 

Predominantly key-operated cast iron gate valves for underground use 

ISO 5752:1982 

Metal valves for use in flanged pipe system – FTF and CTF dimensions 

ISO 7005-2:1988 

Metallic flanges – Part 2: Cast Iron Flanges 

ISO 5208:2008 

Industrial valves – Pressure testing of metallic valves 

UNI EN ISO 9001:2008 

Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti 

UNI CEI EN 45011:1999 

Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti. 

UNI EN ISO 14001:2004 

Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso

Tubazioni in polietilene

Definizione

Le presenti norme si riferiscono a tubi a sezione circolare, fabbricati con polietilene ad alta densità
(PE ad) in esecuzione estrusa a parete piena, opportunamente stabilizzato, normalmente con ne-
rofumo. 

Requisiti. 

I tubi e i pezzi speciali dovranno essere destinati alla distribuzione dell’acqua potabile e avere ca-
ratteristiche rispondenti alle norme: UNI EN 12201-1÷5, Istituto Italiano dei Plastici 312 - D.M. n.
174 del 06/04/2004. Tale idoneità deve essere esplicitamente dichiarata e garantita per iscritto dal
costruttore dei tubi e dei pezzi speciali. Dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, secondo quanto previsto dal "Regolamento di
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modifiche". 

La  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  far  effettuare  controlli  di  atossicità  in  laboratori  certificati.
L'Appaltatore rimane comunque unico responsabile, anche nel tempo, dell'idoneità igienica dei tubi
da esso forniti. 

Le  tubazioni  usate  per  condotte  idriche  in  pressione  dovranno rispettare  le  pressioni  nominali
richieste, non riportare abrasioni o schiacciamenti

La materia prima da impiegare per  l’estrusione del  tubo,  deve essere in  polietilene vergine al
100%,  risultante  anche  da  attestato  rilasciato  dalla  Ditta  produttrice,  prodotta  da  primari  e
riconosciuti  produttori  europei  e  derivata  esclusivamente  dalla  polimerizzazione,  o
copolimerizzazione, dell’etilene, stabilizzata ed addizionata dal produttore stesso della resina di
opportuni  additivi,  uniformemente  dispersi  nella  massa  granulare.  Tali  addittivi  (antiossidanti,
lubrificanti, stabilizzanti, carbon black) vengono dosati e addizionati al polimero dal produttore di
resina  in  fase  di  formazione  del  compound,  e  sono  destinati  a  migliorare  le  performances di
trafilatura, iniezione, resistenza agli agenti atmosferici ed invecchiamento del prodotto finito. Tali
additivi  devono risultare  uniformemente  dispersi  nella  massa  granulare  e,  per  il  carbon  black,
devono  essere  rispettati  i  parametri  di  dispersione  e  ripartizione  stabiliti  dalle  norme  UNI  di
riferimento,  nonché  il  contenuto  (2÷2.5%  in  peso).  Il  compound,  all’atto  dell’immissione  nella
tramoggia di carico dell’estrusore, deve presentare un tenore massimo di umidità non superiore a
300 ppm. Le materie prime utilizzate dovranno essere comprese nell’elenco di quelle omologate
dall’IIP (Istituto Italiano dei Plastici).
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Il tubo PE dovrà avere n. 8 linee di riconoscimento e saranno formate esclusivamente per coestru-
sione e dovranno essere di colore blu. Il materiale utilizzato per la coestrusione sarà possibilmente
omologo, o quanto meno compatibile per MRS, con il materiale utilizzato per l’estrusione del tubo. 

Non è ammesso l’impiego anche se parziale di: 

compound e/o materiale base ottenuto per rigenerazione di polimeri di recupero anche se selezio-
nati; 

compound e/o materiale base ottenuto per ri-masterizzazione di materiali neutri e addizionati suc-
cessivamente con additivi da parte del produttore del tubo o aziende diverse dal produttore di ma-
teria prima indicato in marcatura; 

lotti di compound provenienti da primari produttori europei, ma dagli stessi indicati come lotti carat-
terizzati da parametri, anche singoli, (MFI, massa volumica, umidità residua, sostanze volatili, etc.)
non conformi al profilo standard del prodotto; 

la miscelazione pre-estrusione tra compound chimicamente e fisicamente compatibili  ma prove-
nienti da materie prime diverse, anche se dello stesso produttore; 

l’impiego di materiale rigranulato di primo estruso, ottenuto cioè dalla molitura di tubo già estruso,
anche se aventi caratteristiche conformi alla presente specifica. 

La materia prima e i tubi devono essere controllati secondo i piani di controllo sotto indicati, nei
quali sono riportati i metodi di prova e la frequenza minima:

Il  contenuto  d’acqua  della  materia  deve  essere  inoltre  misurato  (mediante  determinazione
coulometrica di Karl Fisher), prelevando un campione dalla tramoggia di carico dell’estrusore, con
cadenza giornaliera.
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Tali requisiti dovranno essere l’oggetto di apposito attestato rilasciato dalla Ditta produttrice e dai i
relativi certificati di analisi . 

Le tubazioni devono essere in possesso delle certificazioni di conformità ai seguenti riferimenti nor-
mativi, rilasciate da organismi accreditati secondo CEI EN 45011: 

UNI EN 12201-2 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua e per scari-
co e fognature in pressione – Polietilene (PE) – Parte 2: Tubi” 

UNI EN 1622 “Qualità dell’acqua - Determinazione della soglia di odore (TON) e della soglia di sa -
pore (TFN)” 

PAS 1075 “Pipes made from polyethylene for  alternative installation techniques – Dimensions,
technical requirements and testing” 

L’Azienda committente potrà esercitare nei confronti del produttore di tubi, a sua esclusiva discre-
zione, le seguenti azioni ispettive ed i seguenti controlli: 

1. accesso in qualsiasi momento della produzione agli stabilimenti di produzione; 

2. prelievo, in qualsiasi momento della produzione, di campioni di tubo e/o di materia prima, sia in
tramoggia di alimentazione dell’estrusore, sia da sacchi o da silos di stoccaggio: 

3. esecuzione, in presenza di delegati della committente, di qualsiasi delle prove previste al prece -
dente punto 3: 

4. analisi di corrispondenza quali e quantitativa tra tubo e compound dichiarato in marcatura e/o
analisi dei traccianti caratteristici dei compound da delegare al produttore di materia prima. 

Le spese relative ai controlli di qualità sono ad esclusivo carico del fornitore qualora siano effettua-
te  presso  il  Laboratorio  dello  stesso.  Saranno  inoltre  a  carico  del  fornitore  gli  oneri  derivanti
dall’eventuale ritiro di tubi già consegnati alla committente ma risultati non conformi a seguito degli
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esiti delle prove previste. In caso di non rispondenza delle forniture alle specifiche della committen-
te e a quanto dichiarato sulla marcatura del tubo, e in caso di incapacità del fornitore di eseguire in
proprio le prove previste, la committente ha la facoltà di ricorrere alla risoluzione del contratto e di
richiedere l’eventuale rifusione del danno come previsto dall’art. 1497 del Codice Civile. 

La marcatura sul tubo richiesta dalle norme di riferimento avverrà per impressione chimica o mec-
canica, a caldo, indelebile. Essa conterrà come minimo: 

1. nominativo del produttore e/o nome commerciale del prodotto; 

2. marchio di conformità IIP-UNI 

3. tipo di materiale: PE 100 RC; 

4. normativa di riferimento; 

5. diametro nominale; 

6. pressione nominale, SDR (Standard Dimention Ratio), Spessore; 

7. codice identificativo della materia prima come dalla tabella dell’IIP; 

8. data di produzione. 

Ulteriori  parametri in marcatura potranno essere richiesti dalla committente al fornitore. I tubi in
rotoli  devono  inoltre  riportare,  ad  intervallo  di  1  metro  lungo  il  tubo,  un  numero  progressivo
indicante la lunghezza metrica dello stesso.

I tubi possono essere in rotoli per diametri fino a ø est. mm 63; gli altri devono essere in barre di
lunghezza non inferiore ai m 6, con tappi di protezione alle testate.. 

I tubi devono essere a testate lisce per giunzione con polifusione e con manicotti elettrici autosal -
danti o con bigiunti. 

Movimentazione. 

Per la movimentazione, la posa e le prove delle tubazioni in PEAD saranno osservate le particolari
prescrizioni contenute nelle raccomandazioni I.I.P. 

Trasporto 

Nel trasporto dei tubi in PEAD i piani di appoggio devono essere privi di asperità. I tubi devono es-
sere appoggiati evitando eccessive sporgenze al di fuori del piano di carico. 

I tubi in rotoli devono essere appoggiati preferibilmente in orizzontale. 

Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa o
di nylon o similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i tubi non vengano mai diretta -
mente a contatto con esse per non provocare abrasioni o danneggiamenti. 

Carico e scarico 

Se il carico e lo scarico dai mezzi di trasporto e comunque la movimentazione vengono effettuati
con gru o col braccio di un escavatore, i tubi devono essere sollevati nella zona centrale con un bi-
lancino di ampiezza adeguata. 

Se queste operazioni vengono effettuate manualmente, si eviterà in ogni modo di fare strisciare i
tubi sulle sponde del mezzo di trasporto o comunque su oggetti duri e aguzzi. 

Accatastamento 

Il piano di appoggio dovrà essere livellato ed esente da asperità e soprattutto da pietre appuntite.
L'altezza di accatastamento per i tubi in barre non deve essere superiore a 2 m qualunque sia il
loro diametro. Per i tubi in rotoli appoggiati orizzontalmente, l'altezza può essere superiore ai 2 m.
Quando i tubi vengono accatastati all'aperto per lunghi periodi, dovranno essere protetti dai raggi
solari. Nel caso di tubi di grossi diametri (oltre 500 m), le loro estremità saranno armate interna-
mente onde evitare eccessive ovalizzazioni. 

Raccordi ed accessori 

Per questi pezzi (che vengono forniti in genere in appositi imballaggi), se sono forniti sfusi, si dovrà
avere cura nel trasporto e nell'immagazzinamento di non ammucchiarli disordinatamente e si dovrà
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evitare che possano essere deformati o danneggiati per effetto di urti fra di essi o con altri materiali
pesanti. 

Posa in opera e rinterro. 

Profondità di posa

La profondità di posa misurata dalla generatrice superiore del tubo in PEAD dovrà essere almeno
1,00 m ed in ogni caso sarà stabilita dal Direttore dei lavori in funzione dei carichi dovuti a circola-
zione, del pericolo di gelo e del diametro della tubazione. 

In corso di lavoro, nel caso che si verifichino condizioni più gravose di quelle previste dalle norme
vigenti e sempre che tali condizioni riguardino tronchi di limitata ampiezza per cui sussista la con-
venienza economica di lasciare invariati gli spessori previsti in sede di progettazione, si deve pro-
cedere ad opera di protezione della canalizzazione tale da ridurre le sollecitazioni sulle pareti del
tubo ai valori stabiliti per la classe di spessori prescelta. 

Ad esempio, in caso di smottamento o di frana che allarghi notevolmente la sezione della trincea
nella parte destinata a contenere la tubazione, si potranno costruire da una parte e dall'altra della
tubazione stessa, fino alla quota della generatrice superiore, muretti di pietrame o di calcestruzzo
atti a ridurre opportunamente la larghezza della sezione di scavo. 

In caso di attraversamento di terreni melmosi o di strade con traffico capace di indurre sollecitazioni
di entità dannose per la tubazione, questa si potrà proteggere con una guaina di caratteristiche ido-
nee da determinare di volta in volta anche in rapporto alla natura del terreno. 

In caso di altezza di rinterro minore del valore minimo sopra indicato, occorre utilizzare tubi di
spessore maggiore o fare assorbire i carichi da manufatti di protezione. 

Letto di posa 

Prima della posa in opera del tubo, sarà steso sul fondo dello scavo uno strato di materiale incoe-
rente, quale sabbia o terra sciolta e vagliata, di spessore non inferiore a 10 cm sul quale verrà po -
sato il tubo che verrà poi rinfiancato quanto meno per 15 cm per lato e ricoperto con lo stesso ma-
teriale incoerente per uno spessore non inferiore a 10 cm misurato sulla generatrice superiore. 

Il riempimento successivo dello scavo potrà essere costituito dal materiale di risulta dello scavo
stesso per strati successivi costipati. 

Posa della tubazione 

L'assiemaggio della condotta può essere effettuato fuori dallo scavo e quindi la posa della condotta
avverrà per tratti successivi utilizzando mezzi meccanici. 

Prima di effettuare il collegamento dei diversi elementi della tubazione, tubi e raccordi devono es-
sere controllati per eventuali difetti ed accuratamente puliti alle estremità; i tubi inoltre saranno ta-
gliati perpendicolarmente all'asse. 

I terminali dei tratti già collegati che per un qualunque motivo debbano rimanere temporaneamente
isolati, devono essere chiusi ermeticamente onde evitare l'introduzione di materiali estranei. 

Gli accessori interposti nella tubazione come valvole, saracinesche e simili devono essere sorretti
in modo da non esercitare alcuna sollecitazione sui tubi. 

Il Direttore dei lavori potrà ordinare la posa in opera di opportuni nastri segnaletici sopra la condot-
ta al fine di facilitarne la esatta ubicazione in caso di eventuale manutenzione. 

Rinterro 

Tenuto  conto  che  il  tubo,  dilatandosi  in  funzione  della  temperatura  del  terreno,  assume delle
tensioni se bloccato alle estremità prima del riempimento, si dovrà procedere come segue:

- il riempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) dovrà essere eseguito su tutta la condotta,
nelle medesime condizioni di temperatura esterna; esso sarà di norma eseguito nelle ore meno
calde della giornata; 

- si procederà, sempre a zone di 20-30 m avanzando in una sola direzione e possibilmente in sali -
ta: si lavorerà su tre tratte consecutive e si eseguirà contemporaneamente il ricoprimento fino a
quota 50 cm sul tubo in una zona, il ricoprimento fino a 15 ÷ 20 cm sul tubo nella zona adiacente e
la posa della sabbia intorno al tubo nella tratta più avanzata; 
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- si potrà procedere a lavoro finito su tratte più lunghe solo in condizioni di temperatura più o meno
costante. 

Per consentire che il tubo si assesti assumendo la temperatura del terreno, una delle estremità del-
la  tratta  di  condotta  dovrà essere mantenuta libera di  muoversi  e  l'attacco ai  pezzi  speciali  e
all'altra estremità della condotta dovrà essere eseguito dopo che il riscoprimento è stato portato a 5
÷ 6 m dal pezzo stesso da collegare. 

Giunzioni e collegamenti. 

Giunzioni 

La giunzione dei tubi, dei raccordi, dei pezzi speciali e delle valvole di polietilene devono essere
conformi alle corrispondenti prescrizioni UNI EN 12201-1÷5/04. 

Durante le operazioni di saldatura, in cantiere dovrà essere sempre presente almeno un operatore
in possesso di Attestato di frequenza e profitto, relativo a corsi pratici della saldatura di condotte in
polietilene dell’Istituto Italiano della Saldatura o ente equipollente a giudizio della Direzione dei La-
vori, secondo Il processo di saldatura effettivamente utilizzato. 

. Sulle teste da saldare la pulizia dovrà avvenire sia all'esterno che all'interno per almeno 10 cm di
lunghezza. 

Eventuali deformazioni o schiacciamenti delle estremità dovranno essere eliminate con tagli o cor-
rette utilizzando le ganasce della macchina saldatrice. Le superfici da collegare con manicotto elet-
trico (elettrosaldabile) dovranno essere preparate esclusivamente a mezzo di apposito raschiatore
meccanico per eliminare eventuali ossidazioni della superficie del tubo. 

Le macchine ed attrezzature usate per il montaggio e saldatura delle tubazioni in polietilene do-
vranno essere preventivamente approvate dalla D.L.. E’ richiesto l’uso obbligatorio di idoneo alli-
neatore costruito da imprese di consolidata esperienza. 

Prima della saldatura i tubi di polietilene dovranno essere perfettamente puliti con adeguate attrez-
zature da qualsiasi materiale estraneo che possa viziare il futuro esercizio della condotta e devono
essere realizzate, a seconda dei casi, mediante: 

Saldatura testa a testa 

È usata nelle giunzioni fra tubo e tubo e fra tubo e raccordo quando quest'ultimo è predisposto in
tal senso, in accordo a UNI 10520/97. 

Questo tipo di saldatura viene realizzata con termoelementi costituiti in genere da piastre di acciaio
inossidabile o di lega di alluminio, rivestite con tessuto di PTFE (politetrafluoroetilene) e fibra di
vetro,  o con uno strato di  vernice antiaderente.  Tali  elementi  saranno riscaldati  con resistenze
elettriche o con gas con regolazione automatica della temperatura.

Prima di effettuare le operazioni inerenti alla saldatura, occorrerà fare in modo che tutte le genera-
trici del tubo siano alla medesima temperatura. 

Preparazione delle testate da saldare 

Le testate dei manufatti devono essere preparate per la saldatura testa a testa creando la compla-
narietà delle sezioni di taglio per mezzo di frese che possono essere manuali per i piccoli diametri
ed elettriche per i diametri e gli spessori più alti; queste ultime devono avere velocità moderata per
evitare il riscaldamento del materiale. 

Le testate così predisposte non devono essere toccate da mani o da altri corpi untuosi; nel caso
ciò avvenisse dovranno essere accuratamente sgrassate con trielina od altri solventi idonei. 

Esecuzione della saldatura 

I due pezzi da saldare vengono quindi messi in posizione e bloccati con due ganasce collegate con
un sistema che ne permetta l'avvicinamento e che dia una pressione controllata sulla superficie di
contatto. 

Il termoelemento viene inserito fra le testate che verranno spinte contro la sua superficie. 

Il materiale passerà quindi allo stato plastico formando un leggero rigonfiamento. 

Al tempo previsto il termoelemento viene estratto e le due testate vengono spinte l'una contro l'altra
alla pressione sotto indicata fino a che il materiale non ritorna allo stato solido. 
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La saldatura non deve essere rimossa se non quando la zona saldata si sia raffreddata spontanea-
mente alla temperatura di circa 60°C. 

Per una perfetta saldatura il PEAD richiede: 

temperatura superficiale del termoelemento 200 ± 10°C; 

tempo di riscaldamento variabile in relazione allo spessore; 

pressione in fase di riscaldamento, riferita alla superficie da saldare, tale da assicurare il continuo
contatto delle testate sulla piastra (valore iniziale 0,5 kgf/cma). 

Giunzioni elettrosaldabili 

Essa deve essere sempre eseguita per fusione, mediante raccordi elettrosaldabili in accordo a UNI
10521/97: 

da personale qualificato; 

con apparecchiature tali da garantire che gli errori nelle temperature, nelle pressioni, nei tempi ecc.
siano ridotti al minimo; 

in ambiente atmosferico tranquillo (assenza di precipitazioni, di vento, di eccessiva polverosità). 

Tali giunzioni si eseguono riscaldando elettricamente il bicchiere in PEAD nel quale è incorporata
una resistenza elettrica che produce il calore necessario per portare alla fusione il polietilene; sono
consigliabili quando si devono assiemare due estremità di tubo che non possono essere rimosse
dalla loro posizione (es. riparazioni).

L'attrezzatura consiste principalmente in un trasformatore di corrente che riporta la tensione adatta
per ogni diametro di manicotto e ne determina automaticamente i tempi di fusione e sarà impiegata
secondo le istruzioni del fornitore. 

Per una buona riuscita della saldatura è necessario accertarsi che le superfici interessate alla giun-
zione (interna del manicotto ed esterna dei tubi) siano assolutamente esenti da impurità di qualsia-
si genere ed in particolare modo prive di umidità ed untuosità. Le parti che si innestano nel mani-
cotto devono essere precedentemente raschiate con un coltello affilato onde togliere l'ossidazione
superficiale del materiale. 

A saldatura ultimata, la stessa non sarà forzata in alcun modo se non fino a quando la temperatura
superficiale esterna del manicotto sia spontaneamente scesa sotto i 50°C. 

Giunzione mediante serraggio meccanico 

Può essere realizzata mediante i seguenti sistemi. 

Giunti metallici. Esistono diversi tipi di giunti metallici a compressione i quali non effettuano il graf-
faggio del tubo sull'esterno (es. giunti Gibault) e quindi necessitano di una boccola interna. Nel
caso che il graffaggio venga effettuato sull'esterno del tubo non è indispensabile tale boccola. 

Raccordi di materia plastica. Sono usati vari tipi di raccordi a compressione di materia plastica, nei
quali la giunzione viene effettuata con l'uso di un sistema di graffaggio sull'esterno del tubo. 

Dovranno comunque essere usati i raccordi o pezzi speciali di altro materiale (polipropilene, resine
acetaliche, materiali metallici) previsti in progetto e ritenuti idonei dalla D.L.. Per diametri fino a mm
110, per le giunzioni di testa fra tubi, sono in uso appositi manicotti con guarnizione circolare torica
ed anello di battuta. 

Giunzione per flangiatura 

Per la flangiatura di spezzoni di tubazione o di pezzi speciali si usano flange scorrevoli infilate su
collari saldabili in PEAD. 

I collari, data la resistenza che devono esercitare, saranno prefabbricati dal fornitore dei tubi e sa-
ranno applicati (dopo l'infilaggio della flangia) mediante saldatura di testa. 

Le flange saranno quindi collegate con normali bulloni o tiranti di lunghezza appropriata, con l'inse-
rimento di idonee guarnizioni in tutti i casi. 

Le flange, a secondo dell'uso della condotta, potranno essere di normale acciaio al carbonio protet-
to con rivestimento di plastica; a collegamento avvenuto, flange e bulloni verranno conveniente-
mente protetti contro la corrosione. 
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Collegamenti fra tubi in PEAD e tubazioni di altro materiale 

Il collegamento fra tubi in PEAD in pressione e raccordi, pezzi speciali ed accessori di altro mate-
riale (gres, amianto cemento, ecc.) avviene generalmente o con una giunzione mediante serraggio
meccanico o mezzo flange con collari predisposti su tubo. 

In questi casi è preferibile, data la diversità di caratteristiche fra le tubazioni, il collegamento tramite
pozzetto di ispezione. 

Prove

Il Committente si riserva la facoltà di richiedere la verifica della qualità dei materiali presso l'Istituto
Italiano dei Plastici o presso laboratori terzi qualificati. 

Le singole partite della fornitura dovranno essere accompagnate da certificazione della ditta co-
struttrice dei tubi, pezzi speciali, ecc., ai sensi del DM 12.12.85, attestante che per i materiali og-
getto della fornitura sono state eseguite le prove previste dalla vigente normativa UNI. Nella certifi-
cazione in particolare dovranno essere specificate le caratteristiche del polimero impiegato e gli
esiti ottenuti per le seguenti prove: 

- densità 

- dimensioni (diametro esterno, spessore) 

- resistenza alla pressione esterna a 20° C e 80° C 

- quantità di nerofumo

Tubazioni in cemento armato

Dovranno  essere  fabbricate  da  ditta  specializzata,  in  apposito  stabilimento  e  con  idonee
apparecchiature. Saranno calcolati, armati ed eseguiti secondo le norme valide per il conglomerato
cementizio armato ed inoltre avranno caratteristiche di qualità e di lavorazione uniformi, superfici
interne perfettamente lisce,  estremità piene ed a spigoli  vivi,  fronti  perpendicolari  all’asse.  Non
saranno ammessi tubi con danneggiamenti o imperfezioni che possano diminuirne l’impermeabilità,
la resistenza meccanica e, in generale, le possibilità di impiego e la durabilità.

Il diametro interno, lo spessore della parete, la lunghezza interna della canna e le caratteristiche
geometriche  del  giunto  saranno  conformi  alle  specifiche  di  progetto.  Qualora  le  specifiche  di
progetto differissero dalle caratteristiche di produzione standard, le specifiche di progetto potranno
essere adeguate tenendo conto in particolar modo dei seguenti dati: carichi esterni e condizioni di
posa in opera; caratteristiche chimico-fisiche del fluido trasportato; dati sul terreno; condizioni di
appoggio.

Pozzetti di ispezione ed allaccio in cls

I  pozzetti  di  ispezione  o  camerette  prefabbricati  devono  essere  in  calcestruzzo  di  cemento
vibrocompresso, di sezione circolare interna diametro mm 800 (o diametro mm 600 ove concordato
con la D.L.) e base di appoggio piatta, confezionati con alti dosaggi di cemento ed aventi un peso
specifico  non inferiore  a  2,4  Kg/dmc.  I  pozzetti  dovranno rispondere alla  norma DIN 4034 ed
essere conformi ai requisiti previsti dalle norme UNI 1917 e UNI 681. Gli elementi dovranno essere
posti  in  opera  su  base  continua  di  calcestruzzo  RcK  200  (oppure  sabbia)  delle  dimensioni
di.m.1.20x1.20x0.10 e risultare compatti,  levigati,  senza fessure e con sezione interna che non
presenti apprezzabili deformazioni.

Ciascun pozzetto dovrà essere composto da due pezzi monolitici (fondello più cono o prolunga)
per la lunghezza complessiva che risulterà dal profilo; il perfetto allineamento col manto stradale
deve essere raggiunto tramite collarino in muratura di mattoni sul quale fissare con idonea malta
cementizia il telaio del chiusino in ghisa previsto.

L’ Elemento di base in calcestruzzo sarà costituito da fondo di rivestimento in materiale plastico in
PP/PRFW, annegato nel getto di produzione del calcestruzzo in unica fase, completi di imbocchi di
innesto in entrata e in uscita integrati nella parete del pozzetto, (fino a quattro) dimensionati per
l’innesto  di  qualsiasi  tubazione,  controllata  ed  ammessa  dagli  enti  certificatori  preposti  (come
corrisp. DIN 4060 EN 681/1 ); dovranno essere completi di guarnizione incorporata nell’imbocco
atta a garantire la perfetta tenuta idraulica; dovranno permettere la flessibilità controllata del giunto
e del tubo innestato. L'elemento di fondo con il rivestimento sintetico dovrà essere resistente agli
agenti chimici di tutti i valori compresi da PH2 a PH13; dovrà essere spessore non inferiore a mm.5
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;  dovrà  garantire  la  non  corrosione  del  cls  dal  processo  di  ossidazione  degli  acidi  solforosi.
L'elemento di fondo dovrà essere realizzato e prodotto con canale di scorrimento dimensionato in
linea o in curva, (con tutte le angolazioni in gradi richieste) o in cambi di diametro interni al pozzetto
allacciamenti laterali e pendenze come previsti dal progetto. La banchina interna dell’ elemento di
base  dovrà  essere  realizzata  ad  altezza  dell’estradosso  del  canale  di  scorrimento  avente  il
diametro della tubazione prevista dal progetto. L'etichetta all’interno del pozzetto sarà il documento
identificativo di ogni pozzetto indicante tutti  i  dati  del pozzetto: nome del fabbricante , il  nr.  del
pozzetto,  diametro,  nome del  cantiere,  Impresa,  tipo di  tubo.  Ciò  garantirà  la  documentazione
completa del pozzetto, dalla fase di produzione alla fase di posa del pozzetto. Il pozzetto dovrà
essere marchiato CE, secondo direttiva 89/106/CEE. La dichiarazione di conformità del produttore
garantirà la corrispondenza alla norma UNI EN 1917. Lo spessore delle pareti del pozzetto non
dovranno essere inferiori a 120 mm., e la resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo
fcK=40 Mpa, non inferiore a 45-50 N/mmq.

Le tolleranze dimensionali  dell’elemento di  base di  fondo per pozzetto,  sia agli  imbocchi  delle
tubazioni, sia sugli incastri superiori per il posizionamento degli elementi di prolunga o anelli  di
rialzo del pozzetto, dovranno essere tali da permettere il perfetto incastro tra gli elementi, il corretto
posizionamento della guarnizione e garantire la perfetta tenuta idraulica del pozzetto completo.

idraulica del pozzetto completo. Per il montaggio degli elementi di prolunga dovrà essere adottato il
lubrificante  specifico  indicato  dal  produttore.  Gli  elementi  di  base dovranno essere completi  di
boccole filettate e ganci  (  golfare o similari)  per la movimentazione, per il  sollevamento,  per il
trasporto, per lo scarico e per la posa in opera degli elementi come previsto dal D.Lgs n.81/2008.

L'elemento di prolunga monolitico sarà della lunghezza stabilita, terminante con foro diametro mm
600  e  adeguato  incastro  per  l'inserimento  del  chiusino  passo  d'uomo.  La  giunzione  dei  due
elementi costituenti il  corpo principale del pozzetto sarà realizzata da punta maschio realizzato
sull'elemento  di  base  opportunamente  sagomato  e  da  scanalatura  femmina  sull'elemento  di
prolunga con integrata guarnizione cellulare in elastomero secondo norma DIN 4060, UNI 4920,
idonea per la perfetta tenuta idraulica sia dall'interno sia dall'esterno.

Il sistema dovrà garantire la perfetta tenuta idraulica ad un pressione interna fino a 0,5 Bar. La
guarnizione  integrata  e  inamovibile,  dovrà  essere  di  Stirolo-butadiene-caucciù  (  SBR)  in
elastomero  resistente  alle  acque  reflue  con  struttura  durezza  SHORE:  50+/-  5  IRHD.  La
guarnizione dovrà essere inattaccabile dalle radici e stabile rispetto alla pressione dell’acqua sia
durante le fasi di collaudo e/o di eventuale lavaggio della condotta.

I manufatti non devono presentare alcun foro né per il sollevamento né per la movimentazione. Le
altezze saranno variabili per raggiugere le quote di profondità previste dal progetto.

L’elemento di  rialzo e prolunga dovrà essere marchiato CE,  secondo direttiva  89/106/CEE.  La
dichiarazione di conformità del produttore garantirà la rispondenza alla norma UNI EN 1917.

Gli  elementi  di  prolunga  e  di  rialzo  dei  pozzetti  potranno  avere  altezze  variabili  in  modo  da
raggiungere le quote di profondità previste dal progetto. Gli elementi di rialzo dovranno essere
completi di boccole filettate e ganci ( golfare o similari) per la movimentazione, il sollevamento, il
trasporto, lo scarico e la posa in opera degli elementi come previsto dal D.Lgs n.81/2008.

La D.L. potrà fare verificare a laboratorio di propria fiducia la rispondenza dei manufatti, la qualità
della gomma degli elastomeri, del rivestimento interno sia per spessore sia per qualità. Gli elementi
dovranno essere datati e marchiati dalla ditta costruttrice, non saranno accettati manufatti che non
abbiano almeno 20 giorni di stagionatura.

I pozzetti di allaccio in cls. prefabbricato dovranno avere basamento in calcestruzzo di cemento
dello  spessore minimo di  cm.10 gettato  in  opera e dimensioni  interne di  cm.30x30 ed essere
posizionati  sopra  il  giunto  ispezionabile  in  p.v.c.  ad  una  profondità  tale  da  consentire  gli
allacciamenti delle abitazioni, al limite della pubblica proprietà.

I  pozzetti  e  i  chiusini  dovranno  essere  in  conglomerato  cementizio  armato  e  vibrato,  ben
stagionato, e avere le seguenti caratteristiche:

- Rck  30 MPa;

- armatura in rete elettrosaldata in fili di acciaio del diametro e della maglia adeguati;

- spessore delle pareti dei pozzetti non inferiore a 6,5 cm;

- predisposizione per l’innesto di tubazioni.
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I chiusini avranno chiusura battentata e saranno posti su pozzetti e/o canalette, ancorati agli stessi.

I  chiusini dovranno, inoltre, essere conformi alla norma UNI EN 124Sui pozzetti  per i  quali  sia
previsto l’eventuale accesso di persone per lavori di manutenzione o similari, il passo d’uomo non
dovrà essere inferiore a 600 mm.

Tutti i coperchi, le griglie e i telai devono portare una marcatura leggibile e durevole, indicante:

- la norma di riferimento;

- la classe corrispondente;

- la sigla e/o nome del fabbricante.

La tipologia e le dimensioni sono quelle indicate negli elaborati di progetto esecutivo.

Tubazioni in cemento armato vibrato

Dovranno essere in  conglomerato  cementizio  vibrato  e  centrifugato a  pressione  costante,  ben
stagionato, ed avere le seguenti caratteristiche: Rck  25 MPa;

- spessore uniforme rapportato al diametro della tubazione;

- sezione perfettamente circolare e superfici interne lisce e prive di irregolarità;

- sagomatura delle testate a maschio e femmina per costituire giunto di tenuta che dovrà essere
sigillato in opera con malta di cemento.

Dovranno essere posti in opera su platea in conglomerato cementizio, eventualmente rinfiancati; il
conglomerato per la platea ed i rinfianchi sarà del tipo di fondazione avente Rck  25 MPa.

Tra tubazione e platea dovrà essere interposto uno strato di malta dosata a 400 kg/m3 di cemento.

Ghisa

La  ghisa  dovrà  essere  di  prima  qualità  e  di  seconda  fusione,  dolce,  tenace,  leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con lima e con scalpello, di fattura grigia, finemente granosa e
perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di
inficiarne le caratteristiche di resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. E' escluso
assolutamente l'uso di  ghise fosforose.  I  chiusini  e le caditoie saranno in ghisa grigia o ghisa
sferoidale secondo le norme UNI 4544 e realizzate secondo le UNI EN 124 di classe adeguata al
luogo di utilizzo, in base al seguente schema:

Luogo di utilizzo Classe Portata in ton

per carichi elevati ed aree speciali E 600 60
per strade a circolazione normale D 400 40
per banchine con parcheggi di veicoli pesanti C 250 25
per parcheggi di autovetture e marciapiedi B 125 12,5

Per i pozzetti di linea i chiusini dovranno essere in ghisa sferoidale a norma EN 1563, prodotto in
stabilimenti ubicati in paesi dell’Unione Europea, certificati a garanzia di qualità secondo la norma
EN ISO 9001, classe D400 se posati su sede stradale, conformi alla norma UNI EN 124, provvisti
di  certificazione di  prodotto rilasciata da organismo terzo accreditato  alla norma EN 45011 da
organismo firmatario il protocollo europeo per l’accreditamento, e costituito da:

- peso totale maggiore o uguale a 65 Kg;

- telaio a sagoma quadrata di lato non inferiore a 85 cm, altezza non inferiore a 10 cm;

- guarnizione isolante e insonorizzante in materiale composito alloggiata su apposita sede;

- coperchio circolare di diametro utile 600 mm dotato di: elemento elastico in esso integrato che
permette il bloccaggio automatico sul telaio senza l’ausilio di altri sistemi di chiusura; sistema di
articolazione che consente il  ribaltamento a 130°, che ne permetta il  sollevamento con minimo
sforzo, l’estrazione a 90° e il bloccaggio di sicurezza a 90° in fase di chiusura; disegno di superficie
antisdrucciolo  e  riportante  la  scritta  EN  124  D  400,  il  marchio  dell’ente  di  certificazione
internazionalmente riconosciuto, il  marchio di identificazione del produttore; predisposizione per
l’alloggiamento di apposito dispositivo antifurto e per l’utilizzo di  un sistema di bloccaggio anti-
intrusione;
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- passo d’uomo di 600 mm e rivestimento in vernice protettiva a base di acqua.

Ciascun chiusino dovrà riportare le marcature indicanti il produttore, la classe di appartenenza ed il
riferimento alla stessa normativa EN 124.

Per i pozzetti di allaccio utenze posti su marciapiede il chiusino sarà del tipo antiodore in ghisa
sferoidale carrabile a norme UNI EN 124 di classe C250, (qualora il chiusino venga posizionato
eccezionalmente  in  carreggiata  stradale  dovrà  essere  classe  D400)  con  telaio  quadrato  di
ingombro 40x40 cm, altezza non inferiore a 50 mm, luce netta 30x30 cm a tenuta inodore (con
l’ausilio di grasso e sabbia), con base maggiorata ai quattro angoli e nella parte mediana d’ogni
lato, per facilitarne la presa e migliorarne la stabilità sul pozzetto e coperchio quadrato appoggiato
nel telaio su 4 supporti in poli cloroprene, antirumore e antibasculamento per mezzo dei quali si
assicura  la  totale  stabilità  e  silenziosità  con  disegno  antisdrucciolo  riportante  le  marcature
obbligatorie secondo normativa EN 124 e prodotto in stabilimenti certificati secondo standard di
qualità ISO 9001. Il chiusino deve essere fissato al pozzetto mediante cordolo in calcestruzzo di
cemento.

Valvole antiriflusso

Tutti  gli  apparecchi  ed  i  pezzi  speciali  da  impiegare  nell’esecuzione  delle  condotte  dovranno
uniformarsi ai tipi specificati in progetto e corrispondere esattamente alle prescrizioni delle relative.

norme di unificazione nonché ai modelli approvati dalla Direzione Lavori.

Possono essere: 

 in acciaio inox AISI 304 da installare su tubazione a sezione circolare con tenuta in EPDM su
tutta la circonferenza; telaio con struttura autoportante

 in poliestere rinforzato e metallerie in acciaio inox AISI 316

 in PVC da installare su tubazione a sezione circolare con tenuta in EPDM su tutta la circonfe-
renza

N – Dispositivi di chiusura e coronamento

I  chiusini  per  l’accesso  ai  pozzetti  d’ispezione  di  collettori  ed  allacciamenti,  dovranno  essere
conformi alla norma UNI EN 124 e prodotti  in stabilimenti  della Comunità Europea certificati  a
norma EN 29002; avranno dimensioni del telaio di mm. 850x850, con lapide di accesso circolare o
quadrata con movimentazione rispondente alle norme sulla “Sicurezza sul Lavoro”, avente doppia
sede tornita ed una luce netta rispettivamente del diametro o lato di mm. 600.

Saranno  costruiti  in  ghisa  sferoidale  di  prima  qualità,  conforme  alla  Norma  UNI  ISO  1083  e
recheranno  in  rilievo  sulla  fusione  la  scritta  relativa  al  sottoservizio  presente  ed  il  simbolo
societario,  nonché il  marchio  del  produttore ad attestare la  conformità del  prodotto  alle norme
suddette.

La verniciatura sarà ad immersione con soluzione bituminosa.

I chiusini in ghisa, siano essi a telaio scomponibile o monolitico, dovranno essere di tipo carrabile
atti a resistere a carichi stradali della Classe D 400 (carico di rottura superiore a 40 t.) o di Classe
C 250 (carico di rottura 25 t).

Il marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella del coperchio
e non deve riportare nomi propri di persone, riferimenti geografici riferiti al produttore o messaggi
chiaramente pubblicitari.

I chiusini dovranno essere a tenuta stagna mediante guarnizioni elastomeriche o altri dispositivi, in
ogni caso dotati di certificazione del produttore.

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO E CRITERI DI 
ACCETTAZIONE DELLE OPERE

Art. 65 Manutenzione e Preparazione aree intervento

Generalità

I lavori descritti in questo capitolo riguardano le operazioni preparazione delle aree d’intervento e
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comprendono, in particolare, interventi di decespugliamento e disboscamento.

I lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto o in
base  alle  prescrizioni  date  di  volta  in  volta  dall’Ufficio  di  Direzione  Lavori.  L’Impresa  dovrà
assolutamente evitare che il materiale rimosso dalle sponde o dagli argini cada in acqua e venga
allontanato dalla corrente.

Decespugliamento 

I lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o
gommato,  dotato  di  braccio  adeguato  alle  lavorazioni  richieste  ed  opportunamente  munito  di
apparato falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge; l'intervento sarà completato a mano.

Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il  cui
tronco abbia diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in senso opposto della
ruspa, oppure con una sola passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le
piante piegate dalla ruspa.

La sterpaglia rimossa andrà poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e bruciata o
portata a rifiuto.

Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andrà opportunamente regolarizzato.

La misurazione è a mq in proiezione orizzontale e nel prezzo sono compresi gli oneri per il carico,
la movimentazione e lo scarico dei materiali all’interno della zona di cantiere.

TAGLI DI VEGETAZIONE ARBOREA E ARBUSTIVA

. La misura del diametro dell’albero è da intendersi misurata ad 1 m da terra.

Si evidenzia che nel prezzo è compreso anche il valore residuo del legname lavorato. Nel lavoro è
compreso l’onere per il lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell’area, per dare il lavoro finito
secondo quanto previsto dal progetto.

Disboscamento

I  lavori  di  disboscamento si  riferiscono a superfici  in  cui  vi  sia elevata presenza di  piante con
diametro del tronco superiore a 15 cm misurato ad 1 m da terra, e comprendono anche i lavori di
decespugliamento descritti al paragrafo precedente.

Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno essere
raccolti, accatastati, privati dei rami, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e trasportati dove
indicato dell’Ufficio di Direzione Lavori. I materiali non utilizzabili dovranno essere portati a rifiuto.

Durante i lavori di rimozione delle piante l’Impresa dovrà porre la massima attenzione per evitare
qualunque pericolo per le persone e per le cose; l’Impresa è comunque pienamente responsabile
di  qualsiasi  danno  conseguente  ai  lavori  di  rimozione.  L’Impresa  dovrà  altresì  usare  ogni
precauzione  per  la  salvaguardia  delle  piante  di  pregio  esistenti,  specificatamente  segnalate
dall’Ufficio di Direzione Lavori.

Le piante dovranno essere recise il più possibile rasente al suolo senza assolutamente rimuovere
ceppaie e radici, salvo diversa indicazione da parte della Direzione Lavori. Il lavoro sarà eseguito
con  mezzi  meccanici  manuali  compreso  smacchio,  abbattimento e  spezzettamento della  parte
lignea e della ramaglia (cippatura); i materiali di risulta dovranno essere tempestivamente raccolti
ed allontanati dalla zona allagabile. Il lavoro si intende anche in presenza di acqua.

Terminate le operazioni di disboscamento, il terreno andrà opportunamente regolarizzato.

La misurazione è a pianta indipendentemente dalla sua altezza e nel prezzo sono compresi gli
oneri per il carico, la movimentazione e lo scarico dei materiali all’interno della zona di cantiere.

Art. 66 Demolizioni e rimozioni

Generalità

Ove sia necessario, l’impresa è obbligata ad accertare con la massima cura la struttura ed ogni
elemento  che  deve  essere  demolito  sia  nel  suo  complesso  sia  nei  particolari,  in  modo  da
conoscerne la natura, lo stato di conservazione e le tecniche costruttive.

L’impresa  potrà  intraprendere  le  demolizioni  (effettuate  in  roccia  o  di  strutture  complete)  in
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ottemperanza alle norme di cui dall’art. 71 all’art. 76 del D.P.R. gennaio 1956 n. 164, con mezzi che
crederà più opportuni, previa approvazione della Direzione Lavori.

In ogni caso l’impresa esonera nel modo più ampio ed esplicito da ogni responsabilità civile e
penale, conseguente e dipendente dall’esecuzione dei lavori di demolizione sia l’Amministrazione
Appaltante sia i suoi Organi di direzione, assistenza e sorveglianza.

Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi, l’impresa dovrà osservare le seguenti prescrizioni
unitamente a quelle contenute nei piani  di sicurezza di cui  al D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81,  in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.:

a) il personale addetto alle opere di demolizione dovrà avere preparazione e pratica specifiche,
sia per l’esecuzione materiale dei lavori, che per la individuazione immediata di condizioni di
pericolo;

b) l’attività del personale impiegato dovrà essere sottoposta all’autorità di un dirigente;

c) i materiali ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati qualora la
stabilità delle strutture non lo consentisse;

d) si  preferiranno  mezzi  di  demolizione a percussione montati  su  bracci  di  escavatori  o  gru
semoventi;

e) dovranno essere  utilizzate  idonee  attrezzature  (sia  per  quanto  attiene  la  potenza,  che  la
modalità di demolizione in relazione anche alla finitura superficiale richiesta della superficie
demolita) per quanto attiene la demolizione parziale di strutture, ovvero l’apertura di luci di
qualsiasi forma nei manufatti esistenti;

f) in relazione al tipo di demolizione da eseguire potrà essere necessario prevedere un pre-taglio
del calcestruzzo mediante mola diamantata.

Durante tutte le attività di demolizione dovranno essere rispettate scrupolosamente tutte le norme
di sicurezza, relative a macchine e personale impiegati, previste dalla normativa vigente in materia
di macchine operatrici e di sicurezza nei cantieri.

L'Impresa è tenuta a recuperare i materiali ferrosi che interessano l'opera da demolire, compreso il
ferro di rinforzo del calcestruzzo in modo conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente in
materia di trattamento e gestione dei materiali provenienti da demolizioni.

Il  materiale di risulta delle demolizioni,  e inutilizzabile, dovrà essere conferito presso discariche
autorizzate a qualsiasi distanza dal cantiere ad esclusiva cura e spese dell’Impresa.

Modalità esecutive

La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura; in corrispondenza dei
passaggi dovranno essere collocate opportune opere per proteggere i passaggi stessi.

Prima dell’inizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricità,
acqua, gas, ecc. esistenti nella zona dei lavori: a tal fine l’impresa dovrà prendere direttamente
accordi con le rispettive Società ed Enti eroganti.

È vietato nel modo più assoluto gettare il materiale dall’alto, a meno che non venga convogliato in
appositi canali.

L’imboccatura  superiore  di  detti  canali  dovrà  essere  tale  che  non  vi  possano  cadere
accidentalmente delle persone; ogni tronco di canale dovrà essere imboccato in quello successivo
e  gli  eventuali  raccordi  dovranno essere  adeguatamente  rinforzati;  l’ultimo tratto  dovrà  essere
inclinato così da limitare la velocità di uscita dei materiali.

Tutti gli altri materiali di risulta per i quali non possa servire il canale andranno calati a terra con
mezzi idonei e con particolare cura.

Il materiale di risulta delle demolizioni, se inutilizzabile, dovrà essere trasportato a discarica; se
destinato a riempimento, dovrà essere trasportato in aree indicate dall’ufficio di Direzione Lavori
nell’ambito dei cantieri.

Le  demolizioni  dovranno  limitarsi  alle  parti  ed  alle  dimensioni  prescritte.  Quando,  anche  per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i
limiti  fissati,  tutto quanto indebitamente demolito dovrà essere ricostruito e rimesso in ripristino
dall’impresa, a sua cura e spese, senza alcun compenso.
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Il  progetto prevede la demolizione parziale di strutture interrate in calcestruzzo armato e/o non
armato.

Art. 67 Scavi

Generalità

Prima dell’inizio dei lavori e di porre mano ai lavori previsti, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire la
picchettazione completa delle opere da eseguire in maniera che possano essere determinati con le
modine i limiti degli scavi e dei riporti e l’andamento delle scarpate in base ai disegni di progetto
allegati  al  contratto  ed alle  istruzioni  che la  Direzione dei  lavori  potrà  impartire  sia  in  sede di
consegna che durante l’esecuzione dei lavori. L’appaltatore ha altresì l’obbligo della conservazione
dei picchetti e delle modine, avendo cura di riposizionare quelli eventualmente manomessi in corso
d’esecuzione.

Nell'esecuzione degli scavi l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti,  restando obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie
franate.

La Direzione Lavori  potrà ordinare che le armature di sostegno degli  scavi  siano aumentate o
rinforzate per motivi di sicurezza, senza che questo possa creare motivo di reclamo o richiesta di
compensi da parte dell’impresa.

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del
terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

L’Appaltatore è tenuto ad utilizzare macchine di adeguata potenza e  capacità operativa tali da
consentire una produttività congruente con i programmi di lavoro previsti. D’altro lato la scelta dei
mezzi da impiegare potrà essere limitata sia in considerazione di esigenze di lavoro che richiedano
una particolare cautela nelle operazioni di scavo per il rinvenimento di reperti archeologici, beni o
frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo, sia laddove per problemi di natura
ambientale debbano essere utilizzati mezzi meccanici di minor potenza, senza che l’Appaltatore
possa  sollevare  o  pretendere  compensi  o  prezzi  diversi  da  quelli  appositamente  contemplati
nell’elenco prezzi per l’esecuzione degli scavi.

In  ogni  caso,  l’Appaltatore  rimane  l’unico  responsabile  di  qualsiasi  danno  arrecato  da  mezzi
meccanici e personale operante a condutture, cavi, manufatti sotterranei o fuori terra, sollevando
l’Ente Appaltante da qualsiasi addebito.

Saranno pertanto a cura e spese dell’Appaltatore gli accertamenti necessari presso gli uffici tecnici
dei Gestori dei servizi e sottoservizi, al fine di conoscere l’esatta ubicazione di tutti i sottoservizi
esistenti.

Particolare  cura  dovrà  porre  l’Appaltatore  allo  scopo  di  non  danneggiare  le  tubazioni  e  le
canalizzazioni di qualsiasi genere che potranno incontrarsi negli scavi, impiegando, a sua cura e
spese, sostegni, puntelli, sbadacchiature ecc., affinché i suddetti sottoservizi siano mantenuti con
assoluta sicurezza nella loro primitiva posizione.

In particolare le canalizzazioni delle fognature saranno sempre lasciate in sito. Ove ciò non fosse
possibile  l’Appaltatore  dovrà  provvedere  a  mantenere  il  deflusso  delle  acque  con  raccordi
provvisori durante tutto il periodo dei lavori.

Qualora per la natura e la consistenza del materiale da scavare, o per qualsiasi altro motivo, fosse
necessario puntellare, sbadacchiare ed armare le pareti degli scavi per profondità anche minori di
m 1,50, l’Appaltatore dovrà provvedervi di propria iniziativa e a proprie spese.

Tutte le suddette puntellature dovranno essere in grado di sostenere gli eventuali carichi stradali
agenti  in  prossimità del  bordo dello scavo, nonché le attrezzature ed i  materiali  necessari  per
l’esecuzione delle opere anch’essi insistenti in prossimità dello scavo stesso.

Lungo le strade sia durante l’esecuzione dei lavori per l’apertura degli scavi, sia per tutto il tempo in
cui  questi  resteranno  aperti,  l’Appaltatore  dovrà  adottare  tutte  le  precauzioni  necessarie  per
garantire la libertà e la sicurezza del transito ai pedoni ed ai veicoli.

Per questo l’Appaltatore è obbligato a collocare passerelle, barriere, segnali stradali e di avviso
ovunque  se  ne  presenti  la  necessità,  oltre  a  tutto  quanto  occorra  a  scopo  di  sicurezza  per
l’osservanza del Nuovo Codice della Strada e per quanto venisse indicato dal Direttore dei lavori
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e/o da altri Enti di competenza (Polizia Municipale, ecc.).

Particolare attenzione dovrà essere prestata nella installazione di barriere a protezione degli scavi,
che  dovranno  rispondere  alle  prescrizioni  delle  normativa  vigente  ed  essere  continuamente
supervisionate e, nel caso, prontamente ripristinate e sostituite.

Prima  di  procedere  alle  operazioni  di  escavazione  per  la  messa  in  opera  dei  manufatti  nel
sottosuolo, l’Appaltatore dovrà effettuare a sua cura e spese il tracciamento della condotta sulla
base delle tavole progettuali (planimetrie, profilo, sezioni), in modo da individuare preventivamente
la posizione ed il piano di posa previsti in progetto.

Nei terreni di proprietà privata l’Appaltatore dovrà operare nei limiti  della fascia di occupazione
prevista in fase di progetto, rimanendo responsabile degli eventuali danni arrecati alla proprietà al
di fuori della suddetta fascia; questi ultimi saranno a totale carico dell’Appaltatore.

Si definiscono scavi in acqua sia quelli di sbancamento, sia quelli di fondazione a larga e stretta
sezione obbligata, siti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguiti oltre la profondità di 20
cm sotto il livello delle acque esistenti nel terreno o in prossimità dell’alveo.

Ogni onere relativo a quanto sopra specificato è compreso e compensato nei prezzi relativi agli
scavi presenti nell’elenco prezzi.

I materiali di risulta degli scavi saranno reimpiegati per la formazione dei rinterri e dei rilevati. I
materiali in eccesso saranno depositati nell’area di cantiere secondo le indicazioni della DL.

I  suddetti  materiali  saranno depositati  lateralmente agli  scavi  a idonea distanza dal ciglio,  o ai
costruendi  rilevati  arginali,  o  in  aree  di  deposito  temporaneo.  In  ogni  caso  dovranno  essere
sistemati in modo da tenere separate le terre di differenti qualità fisico-chimiche ed impedire che gli
scavi stessi possano essere invasi dalle acque meteoriche superficiali o dagli scoscendimenti e
smottamenti del materiale depositato.

L’Appaltatore sarà anche tenuto a curare che detto materiale di risulta non ostacoli  le manovre
degli operatori.

Qualunque danno si dovesse verificare in dipendenza della sistemazione del materiale di scavo
dovrà essere prontamente riparato a cura e spese dell’Appaltatore,  in modo da non intralciare
l’ulteriore sviluppo dei lavori.

Sarà onere dell’Appaltatore provvedere a rendere il terreno da ri-utilizzare scevro da qualunque
materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto.

Eventuali scavi eseguiti dall’Appaltatore per comodità di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione
scritta dall’Ufficio di Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.

Scotico del terreno vegetale

La larghezza dello scotico per l’asportazione del terreno vegetale deve avere l’estenzione pari
all’intera  area per  la  realizzazione degli  interventi  e potrà  essere continua od opportunamente
gradonata secondo le indicazioni che saranno date dalla D.L. in relazione alle pendenze dei siti di
impianto. Si dovrà provvedere all'asportazione degli apparati radicali eventualmente presenti nel
terreno per il suo successivo riutilizzo.

La  profondità  di  scotico  è  indicata  dalle  voci  di  elenco  fino  a  50  cm dal  piano  campagna  e
comunque praticando le  necessarie  asportazioni  tenuto conto della  natura e  consistenza delle
formazioni costituenti i siti di impianto, accertate anche con l’ausilio di prove.

Si applicano le specifiche disposizione per la formazione dei piano di posa dei rilevati arginali.

Accantonamento della terra vegetale

La terra vegetale proveniente dallo scotico deve essere preservata e accantonata fin dall'inizio dei
lavori. L'accantonamento, vale a dire l'asportazione dello strato di terra vegetale e la sua messa in
deposito per il reimpiego è effettuato prendendo tutte le precauzioni per evitare la contaminazione
con  materiali  estranei  o  con  strati  più  profondi  di  composizione  fisico-chimica  differente  e  lo
spessore della terra accantonata non deve eccedere 2 m.

E’ riservato al D.L. dettare ulteriori disposizioni atte ad evitare lo stabilirsi di vegetazione estranea
sulla terra vegetale in deposito.

Scavi di sbancamento
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Per scavo di sbancamento (o splateamento) si intende quello occorrente per lo spianamento del
terreno su cui dovranno sorgere manufatti, ed in generale qualsiasi scavo a sezione aperta di vasta
superficie che permetta l'impiego di normali mezzi meccanici od ove sia possibile l'allontanamento
delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, che saranno eseguite a
carico dell’Appaltatore.  Saranno pertanto considerati  scavi  di  sbancamento anche quelli  che si
trovino  al  di  sotto  del  piano  di  campagna  quando  gli  scavi  stessi  rivestano  i  caratteri  sopra
accennati.

Scavi a sezione obbligata 

Scavo a sezione obbligata sia larga che ristretta a qualsiasi profondità, secondo i tipi di progetto,
effettuato sotto il piano di sbancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli elementi
di fondazione di strutture e le berme delle difese spondali in massi.

Terminata  l'esecuzione  dell'opera  di  fondazione,  lo  scavo  che  resterà  vuoto  dovrà  essere
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’Appaltatore, con le stesse materie scavate,
sino al piano del terreno naturale primitivo.

Scavi per tubazioni e manufatti

Lo scavo per la posa delle condutture in genere dovrà essere regolato in modo che l'appoggio del
tubo si  trovi  alla profondità  indicata nei  profili  di  posa,  salvo quelle  maggiori  profondità che si
rendessero necessarie in conseguenza dell'andamento altimetrico del terreno e delle esigenze di
posa.

Il  terreno  di  risulta  dello  scavo  per  quanto  riguarda  lo  strato  superficiale  di  terra  vegetale
costituente la parte coltivabile del terreno stesso, dovrà essere accumulato separatamente dagli
altri tipi di terreno di risulta lungo lo scavo stesso se possibile, oppure su depositi indicati dalla DL.

In  caso  di  tubazioni  o  cavi,  che  possono  comportare  danni  ai  lavoratori  o  terzi  o  a  servizi,
l'Appaltatore  dovrà  dimostrare  alla  Direzione  Lavori  prima  di  intraprendere  i  lavori,  di  avere
concordato le modalità di lavoro con gli  Enti proprietari; comunque l'impresa ha l'intera e piena
responsabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere.

I  cavi  saranno riempiti  normalmente  dopo la  costruzione  dei  condotti,  solo  a  seguito  di  esito
favorevole delle prove di resistenza e/o di tenuta. I rinterri dovranno eseguirsi disponendo in primo
tempo uno strato di circa 20 cm di materiale costipando lo strato con mezzi idonei ed eseguendo
successivamente rimesse stratificate di materiale fino a completo riempimento del cavo.

Effettuato il ritombamento, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sue spese e cure e con continuità, alla
manutenzione  dei  riporti,  effettuare  le  necessarie  ricariche  e  riprese  dei  materiali,  curando  lo
sgombro  dell'acqua  dalle  strade  ed  assicurando la  continuità  e  sicurezza   del  transito  fino  al
completo ripristino delle sedi.

Per quanto riguarda i lavori in campagna lo strato superficiale coltivabile dovrà essere ripristinato
nel suo originario spessore utilizzando la terra vegetale all'uopo accumulata a lato dello scavo o in
particolari depositi durante le operazioni di scavo stesso come precedentemente specificato.

Su ordine della Direzione Lavori l'impresa é tenuta a costipare il materiale di riempimento a mano o
con mezzo meccanico in modo da ottenere il completo e subitaneo ripristino della strada.

Scavi di smassamento in alveo

L'Impresa dovrà sviluppare i  movimenti  di  materie con adeguati  mezzi  e  con sufficiente mano
d'opera  in  modo  da  dare  gli  scavi  completi  a  piena  sezione  in  ciascun  tratto  iniziato.  Dovrà
mantenere efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorra, con appropriati
accorgimenti.

Le materie provenienti dallo smassamento dovranno essere depositate in cumuli per poi essere
riutilizzate addossandole a sponda oppure a tombamento di fondali in erosione secondo quanto
indicato dalla Direzione dei Lavori.

L'Impresa dovrà procedere in modo che le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista in progetto
o stabilita dalla Direzione Lavori in fase di esecuzione.

Pompe di aggottamento

Le pompe di aggottamento (o di drenaggio) devono essere predisposte dall’appaltatore in quantità,
portata e prevalenza sufficienti a garantire nello scavo una presenza di acqua di falda inferiore a 20
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cm e, in generale, per scavi poco profondi.

I  sistemi  di  prosciugamento  del  fondo  adottati  dall’appaltatore  devono  essere  accettati  dalla
direzione dei lavori, specialmente durante l’esecuzione di strutture in cemento armato, al fine di
prevenire il dilavamento del calcestruzzo o delle malte.

Allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per l’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni
concorrenti nei cavi, l’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di
esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale.

Programma di scavo

L’impresa dovrà presentare alla Direzione Lavori una relazione dettagliata in cui indicherà i mezzi e
le  modalità  di  esecuzione  dei  lavori,  nonché  il  programma  dettagliato  delle  opere  con  gli
avanzamenti previsti mese per mese. Nell’esecuzione l’impresa dovrà attenersi a tale programma,
previamente approvato dalla Direzione Lavori. 

Sarà facoltà della Direzione Lavori disporre variazioni a tale programma, prima dell’inizio dei lavori
o nel corso di essi. 

Resta in ogni caso stabilito che il sistema adottato, ed in special modo la successione delle varie
fasi di lavoro, dovrà essere rispondente alle migliori norme di esecuzione per i lavori del genere, in
relazione alle caratteristiche dei terreni da attraversare e al tempo stabilito per l’ultimazione di tutte
le opere connesse.

Variazioni delle linee di scavo

Le variazioni nella quantità e profondità degli scavi non potranno giustificare richieste di compensi
da parte dell’impresa, al di fuori di quanto risultante dall’applicazione dei prezzi di contratto. 

La quota definita di fondazione delle opere verrà stabilita d’accordo con la Direzione Lavori, in base
alle effettive condizioni naturali riscontrate all’atto dello scavo; pertanto i piani di imposta segnati
sui disegni hanno valore puramente indicativo. 

Non si  potrà  procedere  all’esecuzione  del  getto  di  calcestruzzo  per  le  fondazioni  se  prima la
superficie  di  scavo  non  sia  stata  ispezionata  ed  approvata  dalla  Direzione  Lavori,  pena  la
demolizione del già fatto. 

L’impresa, inoltre, dovrà provvedere a sua cura e spese, al riempimento dei vani rimasti al di fuori
delle linee indicate con materiali che saranno specificati dalla Direzione Lavori di caso in caso.

Materiale scavato e discariche

Il  materiale  scavato,  depurato  delle  quantità  riutilizzate  durante  i  lavori,  resterà  di  proprietà
dell’Amministrazione  appaltante.  La  Direzione  Lavori  giudicherà  dell’eventuale  impiego  del
materiale  scavato  per  l’utilizzo  dello  stesso  nella  formazione  di  rilevati  o  rinterri  inerenti  alla
realizzazione delle opere e darà disposizioni circa l’invio alle discariche dei restanti quantitativi non
utilizzati.

Il  materiale  destinato  a  futura  utilizzazione  dovrà  essere  sistemato,  senza  compenso
supplementare,  nelle  aree  messe  a  disposizione  come  deposito  dall’Appaltatore  sentita  la
Direzione Lavori. Senza compenso supplementare dovrà essere effettuato, inoltre, il distendimento
e  la  sistemazione  del  terreno  di  risulta  degli  scavi  nell’ambito  del  cantiere,  se  richiesto  dalla
Direzione Lavori. 

Il materiale non utilizzato dovrà essere trasportato e conferito alle pubbliche discariche autorizzate
a qualsiasi distanza dal cantiere secondo le indicazioni del progetto.

La  Direzione  Lavori  farà  asportare,  addebitando  la  relativa  spesa  all’impresa,  le  materie  che
fossero state depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Ovvero il progetto, per la realizzazione della vasca e dellla chiusura idraulica sul Taverone ed in
accordo con il piano di utilizzazione delle terre approvato, prevede:

- il  preventivo  spostamento  del  materiale  presente  nell’area  a  carico  dei  proprietari  come
evidenziato nella relazione generale;

- la completa rimozione da parte dei proprietari dei materiali presenti;
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- l’eventuale spostamento del deposito delle terre del 1° stralcio;

- il  totale  reimpiego  del  materiale  per  rinterri  e  rilevati  di  scarsa  altezza  per  la  mitigazione
dell’opera con l’obbligo di garantire un parapetto non inferiore a quanto riportato negli elaborati
di progetto, in corrispondenza dei muri di adeguamento;

- l’alleggerimento  dei  pendii,  lo  scavo  per  l’alloggiamento  dei  muri  d’ala  ed  la  successiva
riprofilatura e reinterro secondo le indicazioni di progetto e della D.L. nelle zone di attacco allo
scoglio di Castiglioni;

- lo scavo della vasca ed il suo accantonamento nelle aree di deposito o secondo le indicazioni
della D.L.;

- il  reimpiego  di  parte  del  materiale  per  la  realizzazione  della  pista  di  accesso  all’alveo  e
quant’altro necessario per il completamento del progetto in tali zone;

- il trasporto a discarica di parte del materiale secondo le indicazioni del progetto e della D.L.;

- il deposito del materiale in esubero, da riutilizzarsi per il lotto di completamento come da piano
di utilizzo delle terre approvato, nelle aree previste dal progetto o dalla D.L..

Qualora il nel corso dell’esecuzione venga meno la previsione progettuale per il completo riutilizzo
della  parte  eccedente  nel  lotto  di  completamento  la  S.A.  dovrà  prevederne  il  trasporto  e
conferimento a discarica onde evitare che il deposito di terre e rocce da scavo venga considerato
rifiuto.

Per  la  realizzazione  e  reintegro  delle  scogliere  esistenti  è  previsto  il  completo  riutilizzo  del
materiale escavato per la risagomatura dell’alveo e delle aree golenali secondo le indicazioni di
progetto e o della D.L..

Smottamenti

L’impresa prenderà tutte le precauzioni possibili ed userà i metodi di scavo più idonei allo scopo di
evitare smottamenti oltre le linee indicate nei disegni di progetto o approvate dalla Direzione Lavori.

Per evitare il dilavamento a seguito di eventi meteorici delle scarpate di scavo del rilevato arginale
esistente durante le operazioni di scavo andrà previsto l’utilizzo di teli plastici di protezione, ove
ritenuti necessari in base alle caratteristiche dei terreni incontrati e ad insidacabile giudizio della
Direzione Lavori. Qualsiasi smottamento, movimento di massi o terra, che si verifichi nelle aree e
che secondo la Direzione Lavori sia dovuto a negligenza o mancanza di misure di precauzione
sarà eliminato a carico dell’impresa. Se tali smottamenti oltrepassano le linee fissate per gli scavi e
siano richiesti riempimenti per ripristinare le linee di progetto con impiego di materiali come: argilla,
calcestruzzo,  ghiaia, ecc.,  l’onere relativo sarà a carico dell’impresa.  I  materiali  di  riempimento
saranno scelti dalla Direzione Lavori. Se, a giudizio della Direzione Lavori, gli smottamenti fossero
derivati da cause non imputabili all’impresa, il costo dei lavori sarà contabilizzato secondo i prezzi
indicati nell’Elenco Prezzi o, in mancanza di questi, secondo gli accordi presi fra l’impresa e la
Direzione Lavori.

Armature di sostegno degli scavi e strutture esistenti

L’impresa è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi, delle strutture e dei fabbricati
esistenti in prossimità degli stessi; di conseguenza dovrà predisporre armature di sostegno e di
contenimento degli scavi in quantità tale da garantire la sicurezza delle opere. 

Gli  scavi  all’aperto  ed  in  sotterraneo  dovranno,  tempestivamente  e  per  iniziativa  dell’impresa,
essere sostenuti dalle necessarie armature metalliche o di altra natura, sufficientemente robuste
per resistere alle spinte che, secondo la natura dei terreni, saranno chiamate a sopportare; dette
armature dovranno essere poste in opera a regola d’arte. 

Per  le  armature  di  scavo  ove  necessarie  andranno  utilizzati  sistemi  a  cassa  chiusa  (tipo
blindoscavi) da posizionare e traslare in funzione dell’avanzamento delle operazioni di scavo lungo
il tracciato delle opere in progetto. L’eventuale uso di armature degli scavi con palancole metalliche
o sistemi simili dovrà essere autorizzato per iscritto dalla Direzione Lavori.

L’impresa è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi, pertanto dove sia necessario,
l’impresa dovrà provvedere a puntellare e sbadacchiare gli scavi con armature, in modo da evitare
danni alle persone e alle opere in costruzione. La Direzione Lavori potrà ordinare che le armature
degli scavi siano aumentate o rinforzate, quando esistono pericoli per gli operai e per la buona
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esecuzione dei lavori, senza che questo possa costituire motivo di reclamo da parte dell’impresa. 

Le armature provvisorie saranno tolte dallo scavo quando la loro funzione portante sarà terminata. 

Le armature occorrenti per gli scavi devono essere eseguite a perfetta regola d’arte, in modo da
impedire qualsiasi cedimento o deformazione dei materiali non interessati dallo scavo. L’impresa
dovrà rimuovere dalle pareti e dal fondo degli scavi tutti i frammenti di roccia che fossero instabili e
pulire con acqua ed aria compressa tutte le superfici.

Tutte  le  armature  degli  scavi  sono  ricompresse  nel  prezzo  elementare  degli  scavi,  ovvero
compensati  mediante  apposito  prezzo.  Eventuali  armature  necessarie  per  attività  svolte
dall’Impresa in difformità a quanto previsto dal progetto saranno esclusivo onere a carico della
stessa.

Transito stradale

Qualora gli scavi abbiano sviluppo lungo strade delimitate da fabbricati, il loro inizio dovrà essere
preceduto  da  attento  esame  delle  fondazioni  degli  edifici  antistanti,  esame  che  potrà  essere
integrato da idonei sondaggi per accertare la natura,  profondità e consistenza delle fondazioni
stesse  in  modo da prendere  i  necessari  provvedimenti  per  evitare  qualsiasi  danno a edifici  e
strutture. 

Sarà cura dell'Impresa redigere in contraddittorio, con i legittimi proprietari, lo stato di consistenza
di quelle strutture o edifici che presentino lesioni o inducano a prevederne la formazione durante i
lavori. La relazione sarà corredata da completa documentazione, anche fotografica, installando se
necessario, idonee spie. 

Tutti gli oneri derivanti da tali operazioni saranno a carico dell'Impresa. 

Durante l'esecuzione dei lavori comunque interessanti le strade, quale ne sia la categoria e l'entità
del traffico, e per tutta la loro durata dovranno essere adottate tutte le disposizioni necessarie per
garantire la libertà e la sicurezza del transito personale e meccanizzato a norma di leggi vigenti. 

Dovranno  essere  costruiti  appositi  ponticelli  di  legno  o  a  struttura  metallica  tubolare,  della
larghezza  minima  di  0,60  m,  protetti  lateralmente  da  corrimano  per  dare  comodo  accesso  ai
fabbricati situati lateralmente alle trincee. 

Sono ugualmente a carico dell'Impresa le segnalazioni luminose di pericolo di tutti gli ostacoli al
libero traffico. 

Dette segnalazioni devono essere tenute in funzione ogni qualvolta ci sia poca visibilità di giorno e
per tutta la notte e dovranno essere sorvegliate continuamente per evitare che per qualsiasi causa
rimangano spente. 

Quando  per  ordine  della  Direzione  Lavori  si  renda  necessario  impedire  il  traffico  nelle  aree
interessate dai lavori, l'Impresa dovrà provvedere all'ottenimento dei relativi permessi all'Autorità
competente,  ad  installare  le  segnalazioni  luminose  e  gli  sbarramenti  a  cavalletto  necessari  a
conveniente distanza ed in punti tali che il pubblico sia avvertito in tempo dell'impedimento, nonché
dei percorsi alternativi da utilizzarsi.

Interferenze con altri servizi

Tutte le volte che nell’esecuzione dei lavori si  incontrassero condutture o cunicoli  di fognatura,
condotte di gasdotti, acquedotti, cavi elettrici, telegrafici e telefonici od altri ostacoli imprevisti per
cui  si  rendesse  indispensabile  qualche  modifica  di  tracciato,  l’Impresa  ha  l’obbligo  di  darne
immediato avviso alla Direzione Lavori, che darà le necessarie disposizioni del caso. 

Resta  stabilito  che  non  sarà  tenuto  nessun  conto  degli  scavi  oltre  a  quelli  ordinati,  né  delle
maggiori profondità a cui l’impresa si sia spinta senza ordine della Direzione Lavori. 

Particolare cura dovrà porre l’Impresa affinché non siano danneggiate le infrastrutture di Enti terzi
presenti in sottosuolo e soprasuolo, e pertanto resta a totale suo l’onere di opere provvisionali per
mantenere la infrastrutture stesse nella loro primitiva posizione utilizzando in tal senso sostegni,
puntelli, sbadacchiature, sospensioni, ecc..

Ogni onere connesso all’esecuzione degli  scavi in presenza di altri  servizi  (sostegni provvisori,
puntellamenti, cautele e rallentamenti, ecc.) è a carico dell’impresa essendosene tenuto conto nei
prezzi di elenco. 
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Nel caso che l’apertura di uno scavo provochi emanazioni di gas, si allontanerà immediatamente
dalla  zona  ogni  causa  che  possa  provocare  incendi  od  esplosioni  (fiamme  libere,  ecc.)  e  si
avvertiranno immediatamente i Vigili  del Fuoco, nonché il  servizio di pronto intervento dell’Ente
proprietario. 

L’Appaltatore prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti deve verificare la presenza di
eventuali  scavi precedenti,  tubazioni di acqua, gas e fognature, cavi elettrici e telefonici,  cavità
sotterranee, ecc., eventualmente non indicati (o erroneamente indicati) negli elaborati progettuali
esecutivi, in modo da potere impiegare i mezzi idonei per l’esecuzione dei lavori in appalto.

Resta comunque stabilito che l’impresa è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dai
lavori a dette infrastrutture in sottosuolo e soprasuolo e che è obbligata a ripararle o a farle riparare
al più presto sollevando il Committente e la Direzione Lavori da ogni gravame, noia o molestia.

Qualora,  per  effetto  dei  lavori  da  eseguire,  dovesse  emergere  la  necessità  di  spostare
provvisoriamente o definitivamente alcuni di tali servizi, l’Appaltatore dovrà darne preavviso alla
Direzione Lavori  e ottenere le necessarie autorizzazioni;  le  prestazioni  così autorizzate sono a
carico della Stazione Appaltante.

Per quanto attiene la gestione dei tempi relativi alla risoluzione delle interferenze con i sottoservizi
si  rimanda  a  quanto  dettagliato  nella  documentazione  allegata  al  progetto,  relazione  e
cronoprogramma.

Art. 68 Formazione di rinterri - rilevati e profilatura scarpate

Generalità

Le indicazioni riportate nel seguito si riferiscono ai lavori di rinterro delle opere ed alla realizzazione
di rilevati a campagna di altezza contenuta in corrispondenza della pista di accesso all’alveo ed ai
due muri d’ala (Magra e Taverone).

Caratteristiche dei materiali

Il materiale per la realizzazione dei rinterri e dei rilevati sarà il terreno di scavo precedentemente
accantonato.  Il  materiale  dovrà  avere  caratteristiche  idonee  allo  scopo  e  sarà  facoltà  della
Direzione Lavori  stabilire  eventuali  percentuali  di  miscelazione  con altro  materiale  senza nulla
pretendere.

Il materiale, scevro delle materie organiche e dagli elementi di pezzatura maggiore, dovrà essere
messo  in  opera  a  strati  dello  spessore  massimo di  30 cm,  compreso  bagnatura  e  ricarico,  e
costipato con rullo compressore, oppure con piastra vibrante per gli interventi di piccola estensione
in cui il rullo eccede nelle dimensioni.

I materiali più fini dovranno essere disposti in corrispondenza dei rilevati sui muri d’ala e la loro
granulometria dovrà essere idonea a verificare la possibile filtrazione secondo la formula di Bligh-
Lane come riportato negli elaborati di calcolo del progetto.

Modalità esecutive

Nella realizzazione dei rinterri e dei rilevati andranno seguite le indicazioni progettuali riportate nei
disegni esecutivi, per quanto riguarda le dimensioni del rilevato e la pendenza delle scarpate. Il
materiale di rinterro andrà posto ogni cura affinché l’esecuzione proceda per strati orizzontali di
uguale altezza, non superiori a 30 cm ed adeguatamente compattati per rispettare le prescrizioni
indicate all’articolo precedente.

Sempre ai disegni di progetto si dovrà fare riferimento per le caratteristiche dimensionali  e dei
materiali da utilizzare per la realizzazione della pista di servizio o della strada sulla testa arginale.

La misurazione dei rilevati e dei rinterri  verrà effettuata determinando il  volume di scavo con il
metodo  delle  sezioni  ragguagliate,  in  base  ai  rilevamenti  eseguiti  in  contraddittorio  con
l’Appaltatore prima e dopo i relativi lavori.

I  prezzi  offerti  si  intendono  comprensivi  delle  spese  ed  oneri  per  la  verifica  del  grado  di
compattazione del materiale messo in opera e quant’altro necessario a dare il  titolo finito ed a
regola d’arte.
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Prove di accettazione e controllo

Se  le  prove  relative  allo  stato  di  compattazione  del  rilevato  non  dovessero  dare  esito
soddisfacente, l’Impresa è tenuta a ripetere la compressione dei rilevati sino ad ottenere il risultato
prescritto.

Gli oneri per tutte le prove di laboratorio e per la strumentazione per le prove a campo sono a
carico dell’Impresa.

L’Impresa è obbligata, senza pretesa di compenso alcuno, a dare ai rilevati, durante la costruzione,
le  maggiori  dimensioni  richieste  dall'assestamento  naturale  delle  terre.  Le  scarpate  saranno
spianate e battute e i lavori di profilatura dovranno avvenire con asporto anziché con riporto di
materie.

All'atto del  collaudo i  rilevati  eseguiti  dovranno avere la sagoma e le dimensioni  prescritte dai
disegni progettuali.

Qualora  la  costruzione  del  rilevato  dovesse  venire  sospesa,  l’Impresa  dovrà  provvedere  a
sistemarlo regolarmente in modo da fare defluire facilmente le acque piovane; alla ripresa dei lavori
dovranno essere praticati,  nel  rilevato stesso, appositi  tagli  a gradini,  per il  collegamento delle
nuove materie con quelle già posate.

Il materiale posto in opera dovrà avere dopo il costipamento un modulo di deformazione Md, con
prova di carico su piastra, non inferiore a 30 MPa nell’intervallo di carico compreso tra 0.05-0.15
N/mm2. La verifica può essere effettuata con prove su piastra e disposta a discrezione della D.L.

Formazione di coltre di terreno vegetale

Il materiale da impiegarsi per il rivestimento delle scarpate dei rilevati arginali, per la formazione
delle banchine laterali,  per il  ricarico,  la livellazione e la ripresa di aree comunque destinate a
verde, dovrà essere terreno vegetale proveniente dallo scotico.

Il materiale da utilizzare dovrà essere privo di ciottoli, detriti, radici e quanto altro potrebbe nuocere
alla crescita vegetativa.

Prima della posa della coltre vegetale sulle scarpate arginali  si dovrà procedere a una leggera
fresatura in senso orizzontale al fine di favorire l’attecchimento con il sottostante corpo arginale.

Il terreno vegetale dovrà essere posto in opera con un grado di umidità idoneo alla sua adesione
allo strato sottostante,  compattato con il  retro-benna perché aderisca perfettamente alla parete
arginale e in seguito reso superficialmente scabro prima della semina.

Al  termine  della  formazione  delle  coltre  vegetale  i  rilevati  dovranno avere  scarpate  regolari  e
spianate con i cigli  bene allineati e profilati  e saranno a cura e spese dell’Appaltatore, durante
l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione
delle scarpate e l'espurgo dei fossi di guardia.

Art. 69 Opere in massi naturali 

Le varie  parti  delle  opere  in  pietra  devono  corrispondere  sia  per  peso,  che  per  quantità  alle
indicazioni progettuali esplicitate negli elaborati che costituiscono parte integrante del contratto di
appalto. 

La costruzione deve essere effettuata a tutta sagoma procedendo per tratte successive che, salvo
quella terminale, non devono avere lunghezze superiori a 40 m (quaranta) e che dovranno essere
rapidamente completate secondo la sagoma di progetto, ponendo ogni cura per realizzare una
perfetta continuità tra le varie tratte.

Si ammette che la sagoma esecutiva della scogliera, rispetto a quella di progetto, possa discostarsi
al massimo di ± 0,50 m.

I massi naturali informi saranno di peso non inferiore a quanto prescritto negli elaborati di progetto,
non dovranno presentare notevoli differenze nelle tre dimensioni. 

I massi da impiegare dovranno essere approvvigionati a piè d'opera lungo il fronte del lavoro; la
ripresa ed il trasporto del materiale al luogo di impiego dovranno essere fatti senza arrecare alcun
danno alle sponde. E’ tassativamente vietato il rotolamento dei massi lungo le sponde.

Per lavori eseguiti in assenza di acqua, in corsi d'acqua soggetti ad asciutta, oppure, in condizioni
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di  magra,  con  livelli  d'acqua  inferiori  a  0,50  m,  la  berma  sarà  realizzata  entro  uno  scavo  di
fondazione di forma prossima a quella trapezia.

I massi dovranno essere collocati in opera uno alla volta, in maniera che risultino stabili e non
oscillanti  e  in  modo  che  la  tenuta  della  berma  nella  posizione  più  lontana  dalla  sponda  sia
assicurata da un masso di grosse dimensioni.

Se i lavori andranno eseguiti sotto il pelo dell'acqua, i massi saranno collocati alla rinfusa in uno
scavo di fondazione delle dimensioni prescritte, verificando comunque la stabilità dell'opera.

I massi naturali informi da utilizzare per le scogliere non dovranno presentare notevoli differenze
nelle tre dimensioni e dovranno avere il maggior peso specifico possibile, essere di roccia viva e
resistente,  non  alterabile  all’azione  dell’acqua  e  dovranno  essere  selezionati  in  relazione  alle
norme  indicate  precedentemente,  scartando  quelli  che  presentano  lesioni,  o  comunque  si
presentino non idonei. 

Le  scogliere  dovranno  essere  realizzate  avendo  cura  di  incastrare  longitudinalmente  e
trasversalmente con ogni  diligenza  i  massi  gli  uni  con  gli  altri,  in  modo da costituire  un tutto
compatto e regolare, secondo le livellette o gli allineamenti di progetto o in ogni caso secondo le
forme e le dimensioni stabilite dalla Direzione dei lavori.  I vuoti che si verranno a formare non
dovranno mai superare il 15% del volume complessivo e, solo dove eventualmente indicato e/o
prescritto negli elaborati progettuali, dovranno essere intasati con c.l.s. C16/20 preconfezionato per
una  profondità  media  del  giunto  non  inferiore  a  20  cm.  Sarà  cura  dell’Appaltatore  prima  di
procedere al getto del conglomerato, pulire le superfici della scogliera dall’eventuale presenza di
sostanze terrose che la ricoprissero e,  se necessario,  provvedere al  lavaggio con acqua delle
superfici stesse.

Prove di accettazione e controllo

Prima di essere posto in opera, il materiale costituente la difesa dovrà essere accettato dall’Ufficio
di Direzione Lavori che provvederà per ogni controllo a redigere un apposito verbale.

Dovrà essere eseguito almeno un controllo di accettazione per ogni mille metri cubi di materiale
lapideo da utilizzare: l'esito di tale controllo sarà vincolante per l'accettazione della partita relativa
al suddetto tratto di opera.

L’Impresa dovrà inoltre attestare, mediante idonei certificati a data non anteriore ad un anno, le
caratteristiche del materiale. Tali certificati potranno altresì valere come attestazioni temporanee
sostitutive nelle more dell’esecuzione delle prove di durata sui campioni prelevati.

Il  controllo  consisterà  nella  individuazione  da  parte  dall’Ufficio  di  Direzione  Lavori,  a  suo
insindacabile giudizio, di almeno dieci massi che dovranno essere singolarmente pesati.

La partita non verrà accettata se il  peso di  un solo masso verificato risulterà inferiore al peso
minimo previsto in progetto.

Se la verifica avrà invece esito positivo,  si  procederà al  prelievo di campioni da inviare ad un
laboratorio ufficiale per l'esecuzione delle prove relative alla determinazione delle caratteristiche
fisiche e meccaniche del materiale da porre in opera.

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche dei massi naturali (determinazione
del peso specifico,  del  coefficiente  di  imbibizione e della  gelività)  saranno effettuate  seguendo
quanto riportato al Capo II delle "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di
cui  al  R.D.  16 novembre 1939,  n.2232;  per  le  prove di  resistenza meccanica  (resistenza  alla
compressione e all'usura per attrito radente), si farà riferimento al Capo III della stessa normativa.

L’Impresa dovrà consegnare alla Direzione Lavori i certificati del laboratorio ufficiale relativi alle
prove sopra indicate,  che dovranno dimostrare il  rispetto  dei  limiti  imposti  dal  Capitolato.  Se i
risultati delle misure o delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale, per
la quantità sotto controllo, verrà scartato con totale onere a carico dell’Impresa.

Tutti  gli  oneri  derivanti  dalla  necessità  di  eseguire  le  prove  di  accettazione  saranno  a  carico
dell’Impresa.

I risultati delle suddette prove dovranno essere consegnati all’Ufficio di Direzione Lavori prima della
messa in opera dei massi. Qualora i risultati delle prove fossero negativi, l'intera partita controllata
sarà scartata con totale onere a carico dell’Impresa.
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Art. 70 Geosintentici

Il terreno di posa dovrà essere regolarizzato, livellato e compattato, privo di elementi laceranti o
pungenti  come arbusti,  radici,  rocce,  pietre   od altri  materiali  in  grado di  produrre  lacerazioni.
Pertanto prima della posa in opera è necessario ripulire il terreno da qualsiasi materiale che possa
danneggiare il telo.

L’Appaltatore  dovrà  concordare  con  la  D.L.  le  modalità  della  posa  in  opera  nel  rispetto  delle
indicazioni  della  casa  produttrice  del  geosintetico.  Nel  caso  di  posa  in  acqua  dovrà  essere
impiegata la necessaria zavorratura con ogni onere a carico dell’Appaltatore.

 Si  curerà la giunzione dei teli  mediante sovrapposizione degli  stessi  nei  sensi  longitudinale e
trasversale, provvedendo ove necessario alla loro cucitura o saldatura secondo le modalità minime
indicate dal produttore del geosinetico e concordate con la D.L.. I teli non dovranno essere in alcun
modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere prima della loro copertura con materiale di riporto
per uno spessore adeguato.

Lungo la scarpata dovrà poi essere fissata con 1 picchetto per m2 costituito da barre in acciaio
B450C del diam. 8 sagomati a U del lunghezza complessiva di 120 cm, e dovrà essere posata nel
senso della corrente di stramazzo con una sovrapposizione minima della geotessile di monte sulla
geogriglia di valle di 10 cm. Non sono ammesse sovrapposizioni intermedie lungo lo sviluppo della
scarpata. La fascia di sovrapposizione dovrà essere fissata con 1 picchetto per metro. I bordi liberi
dovranno essere fissati con 1 picchetto per metro. Infine si dovrà procedere all’intasamento della
geogriglia con terreno vegetale di copertura per uno spessore minimo di 10 cm. Per i risvolti sul
piano campagna dovrà essere asportato il terreno per una profondità di circa 10 cm posizionare la
rete, picchettarla come sopra descritto e ricoprirla con il  medesimo terreno compattato. In ogni
caso dovrà essere infisso un picchetto per metro lungo la linea di intersezione tra la scarpata
arginale e il piano campagna.

Il confinamento deve essere realizzato appena terminata la posa, ricoprendo il geocomposito con
terreno secondo gli schemi indicati negli elaborati progettuali.

Quando non è possibile stoccare il materiale al coperto per proteggere adeguatamente i rotoli da
contaminazioni, raggi ultravioletti,  umidità, etc, se i  rotoli  restano inutilizzati per lungo tempo, si
consiglia di:

 stoccarli in posizione rialzata rispetto al terreno;

 Coprire i rotoli con nylon opaco e resistente;

 Chiedere al fornitore di geotessile un adeguato imballo protettivo.

Art. 71 Opere provvisionali

Si renderà opportuno, prima di qualsiasi opera di intervento predisporre uno studio preventivo e
razionale  dell'impianto  di  cantiere.  Comprenderà  la  distribuzione  di  tutti  i  servizi  inerenti  la
costruzione e tendenti a rendere il lavoro più sicuro e spedito.
Ponteggi metallici a struttura componibile
Andranno montati da personale pratico e fornito di attrezzi appropriati. Si impiegheranno strutture
munite dell'apposita autorizzazione ministeriale che dovranno comunque rispondere ai seguenti
requisiti:
gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, basi) dovranno portare impressi a rilievo o ad incisione il
nome o marchio del fabbricante;
le aste di sostegno dovranno essere in profilati o in tubi senza saldatura;
l'estremità inferiore del montante dovrà essere sostenuta da una piastra di base a superficie piatta
e di area 18 volte maggiore dell'area del poligono circoscritto alla sezione di base del montante;
i  ponteggi  dovranno  essere  controventati  sia  in  senso  longitudinale  che  trasversale,  e  ogni
controventatura dovrà resistere sia a compressione che a trazione;
i montanti di ogni fila dovranno essere posti ad interessi maggiori o uguali a m 1,80;
le  tavole  che  costituiscono  l'impalcato  andranno  fissate,  in  modo  che  non  scivolino  sui  travi
metallici;
i ponteggi metallici di altezza superiore a m 20 o di notevole importanza andranno eretti in base ad
un progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato, la redazione del progetto è a cura e
spese dell'Appaltatore.
Puntelli: interventi provvisori
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Usati  per  assorbire  le  azioni  causanti  il  fenomeno  di  dissesto  dell'elemento  strutturale,
sostituendosi, sia pure in via provvisoria, a questo. Potranno essere realizzati in legno, profilati o
tubolari  di  acciaio o in cemento armato,  unici  ad un solo elemento,  o  multipli,  a più  elementi,
formati, anche dalle strutture articolate.
L'impiego dei puntelli è agevole e immediato per qualsiasi intervento coadiuvante: permetterà infatti
di sostenere provvisoriamente, anche per lungo periodo, qualsiasi parte della costruzione gravante
su elementi strutturali pericolanti.
I puntelli sono sollecitati assialmente, in generale a compressione e, se snelli, al carico di punta.
Pertanto dovranno essere proporzionati al carico agente e ben vincolati:  alla base, su appoggi
capaci di assorbire l'azione che i puntelli stessi trasmettono; in testa, all'elemento strutturale da
sostenere in un suo punto ancora valido, ma non lontano dal dissesto e con elementi ripartitori
(dormiente, tavole). Il vincolo al piede andrà realizzato su parti estranee al dissesto e spesso alla
costruzione.
I vincoli dovranno realizzare il contrasto con l'applicazione di spessori, cunei, in legno di essenza
forte o in metallo.
Travi come rinforzi provvisori o permanenti
Per travi in legno o in acciaio, principali o secondarie, di tetti o solai. In profilati a T, doppio T, IPE, a
L, lamiere, tondini: per formare travi compatte o armate: aggiunte per sollevare totalmente quelle
deteriorate.  Potranno  essere  applicate  in  vista,  o  posizionate  all'intradosso  unite  a  quelle  da
rinforzare con staffe metalliche, chiodi, o bulloni.

Art. 72 Opere da carpentiere - Casseforme

Per tali  opere provvisorie  l'appaltatore  comunicherà preventivamente alla direzione dei  lavori  il
sistema e le modalità esecutive che intende adottare,  ferma restando l'esclusiva responsabilità
dell'Appaltatore  stesso  per  quanto  riguarda  la  progettazione  e  l'esecuzione  di  tali  opere
provvisionali e la loro rispondenza a tutte le norme di legge ed ai criteri di sicurezza che comunque
possono riguardarle. Il sistema prescelto dovrà comunque essere atto a consentire la realizzazione
delle opere in conformità alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo.
Nella  progettazione  e  nella  esecuzione  delle  armature  di  sostegno  delle  centinature  e  delle
attrezzature di costruzione, l'Appaltatore è tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli
che  eventualmente venissero imposti  da  Enti,  Uffici  e  persone responsabili  riguardo  alla  zona
interessata ed in particolare:

 per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;
 per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, ferrovie, ecc.;
 per le interferenze con servizi di soprassuolo o di sottosuolo.

Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché, in ogni punto
della struttura, la rimozione dei sostegni sia regolare ed uniforme.
Caratteristiche dei materiali

Le casseforme per i getti di calcestruzzo dovranno essere costruite con pannelli metallici o tavole
in legno sufficientemente robuste, ben collegate fra loro e controventate per evitare spanciamenti e
distacchi delle stesse durante le vibrature del getto.
Sono previsti due tipi:
casseforme per getti da intonacare o contro terra e comunque non soggetti a particolari esigenze
estetiche. Potranno essere in tavolame comune, purché ben diritto ed accuratamente connesso, o
metalliche;
casseforme per getti da lasciare in vista o a contatto con le acque. Dovranno essere metalliche od
in tavolame accuratamente piallato o stuccato a gesso o in compensato, così da dare luogo a
superfici particolarmente lisce ed uniformi.
Le tavole dovranno avere di regola dimensioni uguali fra loro e saranno poste in opera a giunti
sfalsati.
In particolare, dovrà essere curata la tenuta d’acqua dei casseri al fine di evitare fuoriuscita della
boiacca  di  cemento  e  conseguente  dilavamento  dell’impasto,  in  corrispondenza  delle  fessure,
soprattutto negli spigoli orizzontali e verticali.
Tale tenuta sarà realizzata,  oltre  che con l’adozione dei  listelli  triangolari  di  smusso, mediante
accurata stuccatura e con rabboccamento esterno perimetrale di malta povera, specie nei punti di
ripresa a spicco dei pilastri da solette o strutture già eseguite.
L’impresa,  inoltre,  dovrà  utilizzare  casseforme  in  grado  di  descrivere  superfici  perfettamente
aderente alle  sagome di  progetto di  tutte le  opere in  calcestruzzo armato,  sia per  le opere di
fondazione, sia per le opere in elevazione e tutte le altre opere in conglomerato cementizio.
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Quando indicato dai disegni esecutivi, gli spigoli verticali e orizzontali dovranno essere smussati ed
arrotondati. L'arrotondamento suddetto si realizzerà con opportuni listelli disposti nelle casseforme.
Nella  voce dell’elenco prezzi  sono compresi  gli  sfridi,  i  tiranti,  la  chioderia,  i  banchinaggi  ed i
puntellamenti, i ponteggi, il disarmo e la pulizia delle stesse tavole.
Pulizia e trattamento

Prima del  getto le casseforme dovranno essere pulite  per  l’eliminazione di  qualsiasi  traccia di
materiale che possa compromettere l’estetica del manufatto quali  polvere, terriccio etc. Dove e
quando necessario si farà uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui, su tutte le
casseforme di una stessa opera dovrà essere usato lo stesso prodotto. 
Nel  caso  di  utilizzo  di  casseforme  impermeabili,  per  ridurre  il  numero  delle  bolle  d'aria  sulla
superficie del getto si dovrà fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantità controllata e
la vibrazione dovrà essere contemporanea al getto.
 Predisposizione di fori, tracce e cavità

L’Appaltatore avrà l'obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è previsto nei disegni
costruttivi  per  ciò  che  concerne  fori,  tracce,  cavità,  incassature,  etc.  per  la  posa  in  opera  di
apparecchi accessori quali  giunti, appoggi,  smorzatori sismici,  pluviali,  passi d'uomo, passerelle
d'ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere interruttive, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti
d'impianti, etc..
Disarmo

Si potrà procedere alla rimozione delle casseforme dai getti  quando saranno state raggiunte le
prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto
stabilito all’interno delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008).
Le  eventuali  irregolarità  o  sbavature,  qualora  ritenute  tollerabili,  dovranno  essere  asportate
mediante scarifica meccanica o manuale ed i punti difettosi dovranno essere ripresi accuratamente
con malta cementizia a ritiro compensato immediatamente dopo il  disarmo, previa bagnatura a
rifiuto delle superfici interessate.
Eventuali  elementi metallici, quali  chiodi o reggette che dovessero sporgere dai getti, dovranno
essere tagliati almeno 0,5 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti verranno accuratamente
sigillati con malta fine di cemento.

Art. 73 Opere in conglomerato cementizio

Nell'esecuzione  delle  opere  in  cemento  armato  normale  o  precompresso  l'Appaltatore  dovrà
attenersi alle prescrizioni di cui al D.M. 14 Gennaio 2008 e relativa Circ. Ministero Infrastrutture n.
617 del 2 Febbraio 2009.
Tutti  i  manufatti  in  c.a..  potranno  essere  eseguiti  impiegando  unicamente  cementi  provvisti  di
attestato di conformità CE che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006.
Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, devono possedere marcatura
CE secondo D.P.R. 246/93 e successivi decreti attuativi.
Gli aggregati devono essere conformi ai requisiti della normativa UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con i
relativi riferimenti alla destinazione d’uso del calcestruzzo. La massa volumica media del granulo in
condizioni s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve essere pari o superiore a 2300 kg/m3. 
Ogni calcestruzzo dovrà soddisfare i seguenti requisiti di durabilità in accordo con quanto richiesto
dalle norme UNI 11104 e UNI EN 206 -1 e dalle Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale in base
alle classi di esposizione ambientale della struttura cui il calcestruzzo è destinato:

 rapporto (a/c)max;

 classe di resistenza caratteristica a compressione minima;

 classe di consistenza;

 contenuto minimo di cemento;

 tipo di cemento (se necessario);

 classe di contenuto di cloruri calcestruzzo;

 D.max dell’aggregato;

 copriferro minimo

Sarà compilata una tabella sull’esempio di quella sottostante, contenente i vari tipi di conglomerato

92



impiegati in cantiere le loro caratteristiche prestazionali e la loro destinazione.
Tab. 8 - Fac-simile di tabella da utilizzare per la classificazione dei diversi tipi di calcestruzzo

(UNI 11104-
prosp.1)

(UNI 11104-prosp. 4)

Tipo Campi 
di 
impiego

Classi 
esposizione 
ambientale

Classe 
resistenza
C (X/Y)

Rapporto 
a/c max

Contenuto 
minimo di 
cemento
kg/m3

DMAX

mm
Classe di 
consistenza al 
getto

Tipo di 
cemento
- solo se 
necessario

Copriferro 
nominale

L’Appaltatore é tenuto a comunicare con dovuto anticipo al Direttore dei Lavori il  programma dei
getti indicando: 

 il luogo di getto 
 la struttura interessata dal getto 
 la classe di resistenza e di consistenza del calcestruzzo.  

I getti potranno avere inizio solo dopo che il Direttore dei Lavori ha verificato: 
 la preparazione e rettifica dei piani di posa 
 la pulizia delle casseforme 
 la posizione e corrispondenza al progetto delle armature e del copriferro 
 la posizione delle eventuali guaine dei cavi di precompressione 
 la posizione degli inserti (giunti, water stop, ecc.) 
 l’umidificazione a rifiuto delle superfici assorbenti o la stesura del disarmante. 

Al  momento  della  messa  in  opera  del  conglomerato  è  obbligatoria  la  presenza  di  almeno un
membro dell’ufficio di direzione dei lavori incaricato a norma di legge e di un responsabile tecnico
dell’Appaltatore. 

Prima di  procedere alla messa in opera del  calcestruzzo,  sarà necessario adottare tutti  quegli
accorgimenti atti ad evitare qualsiasi sottrazione di acqua dall’impasto. In particolare, in caso di
casseforme in legno, andrà eseguita un’accurata bagnatura delle superfici.
È proibito eseguire il getto del conglomerato quando la temperatura esterna scende al di sotto dei
+5° C se non si prendono particolari sistemi di protezione del manufatto concordati e autorizzati
dalla D.L. anche qualora la temperatura ambientale superi i 33° C. 
Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si eseguirà applicando tutti gli
accorgimenti atti ad evitare la segregazione. 
L'altezza  di  caduta  libera  del  calcestruzzo  fresco,  indipendentemente  dal  sistema  di
movimentazione e getto, non deve eccedere i 50 cm; si utilizzerà un tubo di getto che si accosti al
punto di  posa o,  meglio  ancora,  che si  inserisca nello  strato  fresco già  posato e consenta al
calcestruzzo di rifluire all’interno di quello già steso.
Additivi 

Allo scopo di modificare le proprietà del calcestruzzo, in modo tale da migliorare e rendere più
facile  ed  economica  la  sua  posa  in  opera,  rendere  le  sue  prestazioni  più  adatte  all’opera  da
eseguire, migliorare la sua durabilità, sarà possibile fare uso di additivi.
Gli additivi da impiegarsi nei calcestruzzi potranno essere:

 fluidificanti;
 acceleranti di presa;
 ritardanti di presa;
 aeranti;
 impermeabilizzanti.

L’impiego di additivi dovrà essere preventivamente autorizzato della Direzione Lavori, seguendo le
istruzioni  della  casa  produttrice  per  quanto  riguarda  dosature  e  modalità  d’impiego.  Potranno
essere usati  solo additivi  di  cui  sia attestata la conformità,  mediante idonea certificazione, alle
norme UNI vigenti (UNI EN 934).
Il produttore di additivi dovrà esibire:

 risultati provenienti da un’ampia sperimentazione pratica sul tipo e la dose dell’additivo da
usarsi;
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 prove  di  un  laboratorio  ufficiale  che  dimostrino  la  conformità  del  prodotto  alle  vigenti
disposizioni.

Il  produttore dovrà garantire la qualità e la costanza di caratteristiche dei prodotti  finiti;  inoltre,
dovrà mettere a disposizione, su richiesta, propri tecnici qualificati e specializzati nell’impiego degli
additivi, per la risoluzione dei vari problemi tecnici connessi all’impiego degli stessi, in relazione alla
migliore esecuzione delle opere.
Per il dosaggio, gli additivi in polvere saranno dosati in peso; quelli plastici o liquidi potranno essere
dosati in peso od in volume con un limite di tolleranza del 3 % sul peso effettivo.
Fluidificanti

Al fine di migliorare la lavorabilità a pari contenuto d’acqua (o ridurre l’acqua di impasto a parità di
lavorabilità), incrementare la resistenza alle brevi e lunghe stagionature, migliorare l’omogeneità
degli impasti, al calcestruzzo di qualsiasi tipo e per qualsiasi uso potrà essere aggiunto un additivo
fluidificante e incrementatore delle resistenze meccaniche, nella misura di 0,150,40 cm3 per N di
cemento (150400 cm3 per quintale di cemento).
Gli additivi fluidificanti verranno aggiunti ad un normale impasto di calcestruzzo per ottenere un
calcestruzzo  reoplastico  caratterizzato  da  un’elevata  lavorabilità,  bleeding  bassissimo,  ottime
resistenze meccaniche, elevata durabilità e basso ritiro.
Come  additivo  fluidificante  può  essere  usato  un  additivo  di  tipo  aerante  a  base  di  sostanze
tensioattive che verrà impiegato nella misura di 0,030,10 cm3 per N di cemento (30100 cm3 per
quintale di cemento). La prova del contenuto d’aria sarà eseguita con il metodo UNI 12350.
Il dosaggio sarà fatto nella misura di 1,5 cm3 per N di cemento (1,5 litri per quintale di cemento);
dosaggi diversi sono possibili in relazione alle specifiche condizioni di lavoro.
Detto componente dovrà impartire al calcestruzzo le seguenti caratteristiche:
- a parità di rapporto a/c dovrà produrre un aumento di slump di 1820 cm. Questa caratteristica

verrà determinata secondo il metodo UNI 12350, partendo da un calcestruzzo avente slump
iniziale di 23 cm;

- per valori di slump da 20 a 25 cm dovrà presentare un bleeding (quantità di acqua essudata,
UNI 7122-72) inferiore a 0,05 cm3/cm2;

- il valore dello slump dopo un’ora di trasporto in autobetoniera, non dovrà ridursi più del 50 % (a
temperatura ambiente di circa 20 °C).

Acceleranti di presa

Per l’esecuzione di getti nella stagione fredda, e nella prefabbricazione, o in tutte le situazioni in cui
è  richiesto  uno  sviluppo  di  resistenza  molto  elevato  specialmente  alle  brevi  stagionature,  si
potranno usare, su approvazione e/o ordine della Direzione Lavori, gli additivi acceleranti di presa
per ottenere un calcestruzzo caratterizzato da elevata lavorabilità, bleeding bassissimo, elevata
durabilità e basso ritiro.
L’additivo verrà mescolato nel calcestruzzo normale nella misura di 2,5 cm3 per N di cemento (2,5 
litri per quintale di cemento).

Dosaggi diversi sono possibili in relazione alle specifiche condizioni di lavoro.

Detto componente impartirà al calcestruzzo le seguenti caratteristiche:

- a parità di rapporto a/c dovrà produrre un aumento di slump di 1820 cm. Questa caratteristica
verrà  determinata  secondo  il  metodo  UNI  12350,  partendo  da  un  calcestruzzo  avente  slump
iniziale di 23 cm;

- per valori di slump da 20 a 25 cm dovrà presentare un bleeding (quantità di acqua essudata,
UNI 7122) inferiore a 0,05 cm3/cm2.

Ritardanti di presa

Per l’esecuzione dei getti di grandi dimensioni, per getti in climi caldi, per lunghi trasporti, per 
calcestruzzo pompato e in genere nelle situazioni in cui è richiesta una lunga durata della 
lavorabilità, si userà un calcestruzzo caratterizzato da elevata lavorabilità, bleeding bassissimo, 
ottime resistenze meccaniche, elevata durabilità e basso ritiro: detto calcestruzzo verrà ottenuto 
aggiungendo ad un normale impasto di cemento, inerti ed acqua, un componente per calcestruzzo 
reoplastico, nella misura di 1,5 cm3 per N di cemento (1,5 litri per quintale di cemento); dosaggi 
diversi sono possibili in relazione alle specifiche condizioni di lavoro.

94



Detto componente dovrà impartire al calcestruzzo le seguenti caratteristiche:

- a parità di rapporto a/c dovrà produrre un aumento di slump di 1820 cm. Questa caratteristica
verrà  determinata  secondo  il  metodo  UNI  12350,  partendo  da  un  calcestruzzo  avente  slump
iniziale di 23 cm;

- per valori di slump da 20 a 25 cm dovrà presentare un bleeding (quantità di acqua essudata,
UNI 7122) inferiore a 0,05 cm3/cm2;

- il  valore dello slump dopo un’ora di trasporto in autobetoniera a temperatura ambiente non
dovrà ridursi di più di 2 cm.

Aeranti

Gli additivi aeranti sono da utilizzarsi per migliorare la resistenza del calcestruzzo ai cicli di gelo e 
disgelo, previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantità dell’aerante deve essere 
compresa tra lo 0,005 e lo 0,05% (ovvero come indicato dal fornitore) del peso del cemento.

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego mediante:

- la determinazione del contenuto d’aria secondo la norma UNI EN 12350-7;

- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2.2 del 
D.M. 14 gennaio 2008 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;

- prova di resistenza al gelo secondo la norma UNI 7087;

- prova di essudamento secondo la norma UNI 7122.

Le prove di resistenza a compressione del calcestruzzo, di regola, devono essere eseguite dopo la
stagionatura.

Impermeabilizzanti

Il calcestruzzo destinato a strutture che in relazione alle condizioni di esercizio debbano risultare 
impermeabili, dovrà:

- presentare a 7 giorni un coefficiente di permeabilità inferiore a 10-9 cm/s;

- risultare di elevata lavorabilità, così da ottenere getti compatti e privi di porosità microscopica;

- presentare un bleeding estremamente modesto in modo da evitare la presenza di  strati  di
calcestruzzo arricchiti di acqua e pertanto porosi e permeabili.

I requisiti di cui al punto precedente verranno ottenuti impiegando dei calcestruzzi caratterizzati da 
elevata lavorabilità (slump 20 cm), bleeding bassissimo, ottime resistenze meccaniche, elevata 
durabilità e basso ritiro, ottenuti aggiungendo ad un normale impasto di cemento un 
superfluidificante tale da conferire caratteristiche reoplastiche al calcestruzzo, con almeno 20 cm di
slump (in termini di cono di Abrams), scorrevole ma al tempo stesso non segregabile ed avente lo 
stesso rapporto a/c di un calcestruzzo senza slump (2 cm) non additivato inizialmente.

Il rapporto a/c deve essere 0,420,44 in modo tale da conferire una perfetta impermeabilità del 
getto (in corrispondenza di tale rapporto, parlando in termini di coefficiente di Darcy, questo deve 
essere dell’ordine di 10-12).

In termini di tempo di lavorabilità, il superfluidificante deve essere in grado di conferire al 
calcestruzzo una lavorabilità di 1 ora alla temperatura di 20 °C; in termini di slump, dopo un’ora il 
valore dello slump non dovrà ridursi più del 50 %.

Sempre a riguardo della impermeabilità il calcestruzzo dovrà presentare un bleeding inferiore a 
0,05 cm3/cm2, in modo da evitare la presenza di strati di calcestruzzo arricchiti d’acqua e, pertanto, 
porosi e permeabili.

Impianto di betonaggio

L’impianto di betonaggio, salvo casi particolari e ad insindacabile giudizio dall’ufficio di Direzione 
Lavori, deve essere fatto con mezzi meccanici idonei e con l’impiego di impianti di betonaggio che 
abbiano in dotazione dispositivi di dosaggio e contatori, tali da garantire un accurato controllo della 
quantità dei componenti per come già specificato.

I componenti dell’impasto (cemento, inerti, acqua e additivi) debbono poter essere misurati a peso, 
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o a volume per acqua ed additivi.

I dispositivi di misura del cemento, dell’acqua, degli additivi e delle varie classi degli inerti (sabbia 
fine, sabbia grossa, ghiaietto, ghiaia e ciottoli) debbono essere di tipo individuale. Solo quando 
approvato dall’ufficio di Direzione Lavori, i dispositivi di misura possono essere di tipo cumulativo 
(peso delle varie classi con successione addizionale).

I depositi degli inerti per gli impianti di betonaggio devono essere separati per ogni tipo di inerte.

Si precisa che la centrale di betonaggio deve essere in possesso della Certificazione di qualità in 
modo tale da garantire elevati standard qualitativi nel mantenimento delle caratteristiche di progetto
degli impasti; una volta introdotto in centrale di betonaggio il quantitativo di acqua previsto dal mix 
design di progetto, l’impasto deve essere considerato “chiuso”. Ovvero, oltre tale momento non 
sarà possibile per nessun motivo effettuare aggiunte di acqua, in quanto tali aggiunte si traducono 
in un deleterio scadimento incontrollato delle caratteristiche di resistenza meccanica di progetto del
calcestruzzo.

Confezionamento del calcestruzzo

Il confezionamento dovrà essere eseguito con idonee modalità, in modo da ottenere un impasto di 
consistenza omogenea e di buona lavorabilità.

Gli aggregati saranno introdotti nelle betoniere tutti contemporaneamente, l’acqua sarà introdotta in
modo che il suo tempo di scarico sia completato entro il 25 % del tempo di mescolamento.

Il tempo di mescolamento non sarà mai inferiore a 60" dal momento in cui tutti i materiali sono stati 
introdotti, per betoniere fino a 1 m3.

Per betoniere superiori, si prolungherà il tempo di mescolamento di 15" per ogni mezzo m3 
addizionale.

La betoniera non dovrà essere caricata oltre la sua capacità nominale: in particolare, le betoniere 
dovranno essere accuratamente vuotate dopo ogni impasto, ed il calcestruzzo dovrà essere 
trasportato direttamente al luogo di impiego e ivi posto in opera.

L’impasto con autobetoniere dovrà essere portato a termine alla velocità di rotazione ottimale per 
l’impasto.

Trasporto del calcestruzzo

Il trasporto del calcestruzzo fresco dall’impianto di betonaggio alla zona del getto deve avvenire 
mediante sistemi che evitino separazione e perdita di materiali e che assicurino un 
approvvigionamento continuo del calcestruzzo.

Detti sistemi devono essere approvati dall’ufficio di Direzione Lavori.

Il trasporto del calcestruzzo mediante veicoli non provvisti di dispositivo di agitazione sarà 
permesso solo se il tempo tra l’impasto e la messa in opera non superi 25 minuti.

Per periodi di tempo più lunghi, si dovrà provvedere al mescolamento continuo durante il trasporto.

La capacità dei veicoli dovrà essere uguale o un multiplo intero di quella della betoniera per evitare
il frazionamento di impasti nella distribuzione.

Gli organi di scarico saranno tali da poter controllare la velocità e la quantità del getto; inoltre, nelle 
fasi di scarico la massima altezza di caduta libera del getto ammessa sarà inferiore a 1,50 m.

Particolare cura sarà rivolta al controllo delle perdite di acqua per evaporazione durante il trasporto
a mezzo di autobetoniere; a questo scopo si controllerà la consistenza o la plasticità del 
calcestruzzo, con prelievi periodici a giudizio dall’ufficio di Direzione Lavori.

Il calcestruzzo potrà essere trasportato anche mediante un impianto di pompaggio, il quale però 
deve essere sistemato in modo tale da assicurare un flusso regolare ed evitare l’intasamento dei 
tubi e la segregazione degli inerti.

La tubazione di adduzione dovrà essere piazzata in modo da evitare il più possibile l’ulteriore 
movimento del calcestruzzo.

Gli inconvenienti ed i ritardi che si verificassero nella messa a punto dell’impianto di pompaggio, 
anche dopo l’approvazione dall’ufficio di Direzione Lavori, sono a carico dell’impresa che ne resta 
responsabile a tutti gli effetti.
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Getto del calcestruzzo

L’impresa è tenuta ad informare l’ufficio di Direzione Lavori dell’esecuzione dei getti con congruo
anticipo rispetto al getto stesso in modo che tale operazione possa essere realizzata solo previa
ispezione ed autorizzazione dell’ufficio di Direzione Lavori ed in presenza di un rappresentante
della stessa.

Inoltre, dovrà provvedere a che tutta l’attrezzatura sia sufficiente ad assicurare un’esecuzione di 
getto continua e senza interruzioni imputabili a ritardi di trasporto del calcestruzzo, ad insufficienza 
dei vibratori, a mano d’opera scarsa e male addestrata. In caso di lavoro notturno, sarà 
particolarmente curata l’illuminazione, specie per il controllo del getto in casseforme strette e 
profonde; l’impianto di illuminazione necessario sarà a carico dell’impresa.

Tutte le superfici dentro cui dovrà essere versato il calcestruzzo dovranno essere asciutte, esenti 
da detriti, terra od altro materiale nocivo e saranno approvate previamente dall’ufficio di Direzione 
Lavori.

Temperatura di getto

Nel caso di getti in clima freddo (ovvero con temperatura dell’aria minore di + 5 °C) valgono le 
disposizioni e le prescrizioni della norma UNI 8981-4.

La posa in opera del calcestruzzo dovrà essere sospesa nel caso in cui la temperatura dell’impasto
scenda al di sotto di + 5 °C.

Prima del getto ci si dovrà assicurare che tutte le superfici a contatto del calcestruzzo siano a 
temperatura di alcuni gradi sopra lo zero.

La neve ed il ghiaccio, se presenti, dovranno essere rimossi dai casseri, dalle armature, e dal 
sottofondo: per evitare il congelamento tale operazione dovrebbe essere eseguita immediatamente
prima del getto.

I getti all’esterno dovranno essere sospesi se la temperatura dell’aria è minore di - 5 °C. Tale 
limitazione non si applica nel caso di getti in ambienti protetti o nel caso in cui vengano predisposti 
opportuni accorgimenti approvati dal Direttore dei lavori.

Nel caso, invece, di getti in clima caldo la temperatura dell’impasto non potrà superare i 35 °C.

Al fine di abbassare la temperatura dell’impasto potrà essere utilizzato ghiaccio, in sostituzione di 
parte dell’acqua di impasto, o gas refrigerante di cui sia garantita la neutralità nei riguardi delle 
caratteristiche del calcestruzzo e dell’ambiente.

Per ritardare la presa del cemento e facilitare la posa e la finitura del calcestruzzo potranno essere 
impiegati additivi ritardanti, o fluidificanti ritardanti di presa, conformi alle norme UNI EN 934, 
preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.

Esecuzione del getto

L’impresa dovrà assicurarsi e provvedere affinché tutta l’attrezzatura sia sufficiente ad assicurare 
un’esecuzione di getto continua e senza interruzioni imputabili a ritardi di trasporto od ad 
insufficienze di vibrazione e/o a mano d’opera scarsa o male addestrata.

Il calcestruzzo sarà gettato in strati di altezza non superiore a 50 cm; ogni strato sarà 
opportunamente vibrato, specialmente per strutture sottili.

L’impresa non potrà eseguire getti in presenza di acqua, salvo esplicita autorizzazione dall’ufficio di
Direzione Lavori.

Qualora i getti debbano eseguirsi in presenza d’acqua, l’impresa dovrà provvedere, a sua cura e 
spese, ad attuare adeguati sistemi di captazione delle acque e di drenaggio delle stesse, in modo 
da evitare il dilavamento dei calcestruzzi od il formarsi di pressioni dannose a tergo dei rivestimenti
durante la presa.

Qualora si verifichino interruzioni per cause impreviste, il getto sarà interrotto in zone in cui meglio 
convenga la formazione di un giunto di costruzione, d’accordo con l’ufficio di Direzione Lavori. In 
nessun caso saranno ammessi ferri d’armatura in vista e rappezzi con intonaci, indice di deficiente 
esecuzione dei getti e di vibrazione.

Non è ammesso per alcun motivo lasciare cadere il calcestruzzo all’interno delle casseforme da 
altezze tali da provocare la segregazione degli inerti; l’avvicinamento dell’impasto alla zona di getto
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dovrà essere effettuata con mezzi idonei quali scivoli, canali, tramogge sospese mediante gru, 
pompe.

Vibratura dei getti

Il calcestruzzo sarà steso nelle casseforme e costipato con adatti vibratori ad immersione. Il tempo 
e gli intervalli di immersione dei vibratori nel getto saranno approvati dall’ufficio di Direzione Lavori, 
in relazione al tipo di struttura e di calcestruzzo.

La vibrazione dovrà essere effettuata immergendo verticalmente il vibratore che dovrà penetrare in 
ogni punto per almeno 10 cm nella parte superiore dello strato gettato precedentemente, 
vibrandolo.

In linea di massima, la durata di vibrazione per m3 di calcestruzzo non sarà minore di 3 minuti in 
ogni caso, la vibrazione dovrà essere interrotta prima di provocare la segregazione degli inerti e del
cemento.

L’impresa è tenuta a fornire in numero adeguato i vibratori adatti (7000 giri al minuto per tipi ad 
immersione; 8000 giri minuto per tipi da applicare alla casseforme).

In particolare, anche i getti in pareti sottili dovranno essere vibrati salvo disposizioni contrarie 
dell’ufficio di Direzione Lavori; le difficoltà di queste vibrazioni non potranno dar luogo, da parte 
dell’impresa, a richieste di sovrapprezzi o giustificazioni per eventuali ritardi.

L’impresa dovrà adottare cure particolari per i getti e la vibrazione dei calcestruzzi di strutture a 
contatto con i liquidi (come serbatoi, vasche, canalette, pozzetti, ecc.), in modo da garantire la 
impermeabilità degli stessi.

Giunti di costruzione nei getti

Le posizioni dei giunti di costruzione e delle riprese di getto delle strutture in calcestruzzo semplice 
e armato, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione dall’Ufficio di Direzione Lavori. 
In particolare è fatto esplicito obbligo che il getto di tutte le strutture orizzontali che per necessità 
strutturali debbono garantire un comportamento perfettamente monolitico siano prive di riprese.

In particolare potrà essere richiesto che il getto della platea della vasca di accumulo sia eseguita 
senza soluzioni di continuità, in modo da evitare le riprese di getto, senza che per tale fatto alcun 
onere addizionale venga richiesto da parte dell’ Impresa.

Qualora l'interruzione del getto superi le 8 ore occorrerà, prima di versare lo strato successivo, 
scalpellare, sabbiare e lavare la superficie di ripresa e stendervi uno strato di 12 cm di malta 
formata dal medesimo impasto della classe di calcestruzzo del getto al quale saranno tolti gli inerti 
grossi.

Le riprese di getto dovranno essere realizzate secondo i particolari costruttivi allegati e secondo le 
ulteriori indicazioni del D.L.

Giunti di dilatazione

La superficie del calcestruzzo in corrispondenza dei giunti dovrà essere resa regolare in modo da 
mantenere un interspazio costante, uniforme e pulito per tutta l’estensione del giunto.

Il giunto, realizzato come da particolari costruttivi, viene realizzato con un water stop in PVC 
solidarizzato alle gabbie di armatura con delle staffe ø6, getto della prima parte del muro, messa in 
opera della gabbia adiacente, di un pannello di polistirene sp. 2 cm e successivo getto della 
restante parte di muro.

Il giunto viene finito con la rimozione di parte del pannello di polistirene e la messa in opera di un, 
cordoncino di schiuma polietilenica (ø30 mm) ad una profondità minima di 1 cm dal filo esterno 
della struttura su entrambi i lati della parete. Il giunto viene finito con la messa in opera di un 
sigillante idoneo a garantire la tenuta idraulica del giunto per i battenti di progetto nella scanalatura 
realizzata.

Analoga finitura deve essere realizzata sulla testa del muro.

Il waterstop in PVC per la sigillatura di giunti strutturali dovrà essere posizionato in opera a metà 
spessore della struttura e posto in tensione mediante filo metallico connesso da un lato alle 
armature metalliche e dall’altro al waterstop stesso.
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Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

– durezza shore A (ISO 868/ASTM D 2240) 70 ± 3

– densità (ISO 1183/ASTM D 792) (g/cm³) 1,31 ± 0,03

– carico di rottura (ISO 527/ASTM D 638) (N/mm²) 14

– allungamento a rottura (ISO 527/ASTM D 638) (%) 450

Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte:

– la saldatura a caldo in opera tramite Leister dei diversi pezzi da assemblare per seguire la 
geometria della struttura;

– la fornitura e posa in opera di un idoneo materiale comprimibile da posizionare tra il primo getto e
il successivo per la realizzazione del giunto e per impedire l’intasamento dello stesso con materiale
rigido

Il cordoncino di schiuma polietilenica estrusa a cellelule chiuse, deve avere le seguenti 
caratteristiche:

Densità (kg/m3): 40

Resistenza alla trazione longitudinale (N/mm2): 40

Resistenza alla trazione trasversale (N/mm2): 31

Allungamento longitudinale (%): 15

Elasticità (%): 10

Resistenza ai solventi: buona

Resistenza alla deformazione: eccellente

Stabilità dimensionale: eccellente

Temperatura di esercizio: da –40°C a +80°C

Assorbimento acqua: nullo

Protezione del getto

Dopo il getto, è necessario che il calcestruzzo sia mantenuto umido per almeno 8 giorni e protetto 
dall’azione del sole, del vento secco, dell’acqua e delle scosse meccaniche.

I metodi di protezione del getto che assicurino il mantenimento delle condizioni richieste per la 
stagionatura saranno di responsabilità dell’impresa, ma soggetti all’approvazione dell’ufficio di 
Direzione Lavori.

Per i getti di calcestruzzo da eseguirsi durante la stagione invernale, dovranno essere prese 
particolari precauzioni e disposizioni al fine di evitare gli effetti deleteri del gelo.

È escluso di norma l’impiego di prodotti antigelo da aggiungere agli impasti, mentre dovranno 
essere invece adottate le seguenti disposizioni:

- l’acqua di impasto dovrà essere riscaldata a + 60 °C con i mezzi ritenuti più idonei allo scopo;

- l’introduzione d’acqua a + 60 °C nelle betoniere, assicurandosi che il cemento e gli inerti siano
ad una temperatura superiore a 0 °C e tenuto conto dei dosaggi, dovrà permettere di avere
all’uscita un impasto ad una temperatura compresa fra + 10 °C  + 15 °C;

- nel caso di riscaldamento dell’acqua e degli inerti, questi non dovranno superare i + 40 °C sia
per l’acqua sia per gli inerti;

- le temperature degli impasti dovranno essere misurate all’uscita delle betoniere, a mezzo di
termometri;

- si  potranno  proteggere  i  getti,  quando  la  temperatura  scende  al  di  sotto  di  –  5  °C,  con
coperture in teli impermeabili e riscaldatori a vapore o ad aria calda umidificata.

Vibrazione del conglomerato

La vibrazione del conglomerato entro le casseforme sarà eseguita se o quando prescritta e 
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comunque quando debbano impiegarsi impasti con basso rapporto acqua-cemento o con elevata 
resistenza caratteristica. La vibrazione dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni e con le 
modalità concordate con la Direzione.  

I vibratori potranno essere interni (per vibratori a lamina o ad ago), ovvero esterni, da applicarsi alla
superficie libera del getto o alle casseforme. Di norma comunque la vibrazione di quest'ultima sarà 
vietata; ove però fosse necessaria, le stesse dovranno convenientemente rinforzarsi curando 
altresì che il vibratore sia rigidamente fissato. 

 Nel caso si adoperi il sistema di vibrazione ad immersione, l’ago vibrante deve essere introdotto 
verticalmente e spostato, da punto a punto nel calcestruzzo, ogni 50 cm circa; la durata della 
vibrazione verrà protratta nel tempo in funzione della classe di consistenza del calcestruzzo.

Tab. 10 –  Relazione tra classe di consistenza e tempo di vibrazione del conglomerato

Classe di

consistenza

Tempo minimo di immersione

dell’ago nel calcestruzzo (s)

S1 25 - 30

S2 20 - 25

S3 15 - 20

S4 10 - 15

S5 5 - 10

F6 0 - 5

SCC
Non necessita compattazione (salvo

indicazioni specifiche della D.L.)

La vibrazione superficiale verrà di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore (max. 
20 cm). 

La granulometria dovrà essere studiata anche in relazione alla vibrazione: con malta in eccesso si 
ha sedimentazione degli inerti strati di diversa pezzatura, con malta in difetto si ha precipitazione 
della malta e vuoti negli strati superiori.  

La vibrazione dovrà essere proseguita con uniformità fino ad interessare tutta la massa del getto; 
sarà sospesa all'apparizione, in superficie, di un lieve strato di malta liquida. Qualora la vibrazione 
producesse nel conglomerato la separazione dei componenti, lo “slump” dello stesso dovrà essere 
convenientemente ridotto.

Riprese di getto

Affinché il getto sia considerato monolitico, il tempo intercorso tra la posa in opera di uno strato 
orizzontale ed il ricoprimento con lo strato successivo non dovrà superare il numero di ore che la 
tabella riportata sotto indica in funzione della temperatura ambiente.

Tab. 11 –  Relazione tra temperatura e tempo massimo tra getti successivi

Temperatura 
(°C)

5 10 15 20 25 30 35

Tempo (h) 6 4,30 3,75 3 2,30 2,15 2

Nel caso che l’interruzione superi il tempo suddetto e non sia stato impiegato un additivo ritardante,
si dovrà stendere sulla superficie di ripresa uno strato di malta cementizia dosato a 600 kg di 
cemento, dello spessore di 1÷2 cm. 
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 Per riprese eccedenti il doppio dei tempi segnati nella precedente tabella si dovrà lavare la 
superficie di ripresa con acqua e sabbia in pressione ovvero, ove si richiedano anche 
caratteristiche di impermeabilità, si dovrà ricorrere all’impiego di malte speciali brevettate. 

Le superfici dei getti, dopo la sformatura, dovranno risultare perfettamente piane senza irregolarità 
di sorta, e tali comunque da non richiedere alcun tipo di intonaco. In particolare, dovrà notarsi la 
orizzontalità e la corrispondenza dei giunti delle tavole o dei pannelli metallici nella faccia vista dei 
muri di sostegno, delle spalle dei ponti o di altre opere simili. Anche nell'esecuzione dei giunti di 
dilatazione dovranno essere eseguite tutte le regole. 

Qualora alla struttura sia richiesta la tenuta idraulica, lungo la superficie scarificata, saranno 
disposti dei giunti “water-stop” in materiale bentonitico idroespansivo. I profili “water-stop” saranno 
opportunamente fissati e disposti in maniera tale da non interagire con le armature. I distanziatori 
utilizzati per garantire i copriferri ed eventualmente le reciproche distanze tra le barre di armatura, 
dovranno essere in plastica o a base di malta cementizia di forma e geometria tali da minimizzare 
la superficie di contatto con il cassero.

È obbligo della D.L. verificare la corretta esecuzione delle operazioni sopra riportate.

Tolleranze

Nelle opere finite gli scostamenti ammissibili (tolleranze) rispetto alle dimensioni e/o quote dei 
progetti sono riportate di seguito per i vari elementi strutturali:

Fondazioni: plinti, platee, solettoni ecc:

 posizionamento rispetto alle coordinate di progetto S =  3.0cm

 dimensioni in pianta S = - 3.0 cm o + 5.0 cm 

 dimensioni in altezza (superiore) S = - 0.5 cm o + 3.0 cm 

 quota altimetrica estradosso S = - 0.5 cm o + 2.0 cm

Strutture in elevazione: pile, spalle, muri ecc.:

 posizionamento rispetto alle coordinate degli allineamenti di progetto S =  2.0 cm

 -   dimensione in pianta (anche per pila piena) S = - 0.5 cm o + 2.0 cm

 spessore muri, pareti, pile cave o spalle S = - 0.5 cm o + 2.0
cm

  quota altimetrica sommità S =  1.5 cm

 verticalità per H ≤600 cm S =  2.0 cm

 verticalità per H > 600 cm S =  H/12

Solette e solettoni per impalcati, solai in genere:

 spessore: S = -0.5 cm o + 1.0
cm

 quota altimetrica estradosso: S =  1.0 cm

In ogni caso gli scostamenti dimensionali negativi non devono ridurre i copriferri minimi prescritti 
dal progetto.

Stagionatura - protezione del calcestruzzo - disarmo

Il calcestruzzo, al termine della messa in opera e successiva compattazione, deve essere 
stagionato e protetto dalla rapida evaporazione dell’acqua d’impasto e dall’essiccamento degli 
strati superficiali (fenomeno particolarmente insidioso in caso di elevate temperature ambientali e 
forte ventilazione). Per consentire una corretta stagionatura è necessario mantenere 
costantemente umida la struttura realizzata; l'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione 
della stagionatura che potrà essere condotta mediante:

 la permanenza entro casseri del conglomerato;
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 l’applicazione, sulle superfici libere, di specifici film di protezione mediante la distribuzione nebuliz-
zata di additivi stagionanti (agenti di curing);

 l’irrorazione continua del getto con acqua nebulizzata;

 la copertura delle superfici del getto con fogli di polietilene, sacchi di iuta o tessuto non tessuto
mantenuto umido in modo che si eviti la perdita dell’acqua di idratazione;

 la creazione attorno al getto, con fogli di polietilene od altro, di un ambiente mantenuto saturo di
umidità;

 la creazione, nel caso di solette e getti a sviluppo orizzontale, di un cordolo perimetrale (in sabbia
od altro materiale rimovibile) che permetta di mantenere la superficie ricoperta da un costante velo
d’acqua.

Al fine di assicurare alla struttura un corretto sistema di stagionatura in funzione delle condizioni 
ambientali, della geometria dell’elemento e dei tempi di scasseratura previsti, l'Appaltatore, previa 
informazione alla direzione dei lavori, eseguirà verifiche di cantiere che assicurino l’efficacia delle 
misure di protezione adottate.

Sarà obbligatorio procedere alla maturazione dei getti per almeno 7 giorni consecutivi.

Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre 
avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione
all’impiego della struttura all’atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali 
e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

Il disarmo comprende le fasi che riguardano la rimozione delle casseforme e delle strutture di 
supporto; queste non possono essere rimosse prima che il calcestruzzo abbia raggiunto la 
resistenza sufficiente a: 

 sopportare le azioni applicate 

 evitare che le deformazioni superino le tolleranze specificate 

 resistere ai deterioramenti di superficie dovuti al disarmo. 

Durante il disarmo è necessario evitare che la struttura subisca colpi, sovraccarichi e 
deterioramenti. 

La stabilità degli elementi di supporto e delle casseforme deve essere assicurata e mantenuta 
durante l’annullamento delle reazioni in gioco e lo smontaggio. La procedura di puntellatura e di 
rimozione dei puntelli è bene sia oggetto di un’apposita nota progettuale da parte dell’Appaltatore 
in cui dovrà essere specificato come procedere al fine di ridurre ogni rischio per l’incolumità di 
persone e cose ed ottenere le prestazioni attese. Il disarmo deve avvenire gradatamente adottando
i provvedimenti necessari ad evitare brusche sollecitazioni ed azioni dinamiche. Infatti, 
l’eliminazione di un supporto dà luogo, nel punto di applicazione, ad una repentina forza uguale e 
contraria a quella esercitata dal supporto (per carichi verticali, si tratta di forze orientate verso il 
basso, che danno luogo ad impropri aumenti di sollecitazione delle strutture). Il disarmo non deve 
avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in  
relazione all’impiego della struttura all’atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze 
progettuali e costruttive. 

Controllo di accettazione

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee di conglomerato e, in funzione delle 
quantità di conglomerato accettato,  può essere condotto mediante (Norme Tecniche cap.11):

 controllo di tipo A;

 controllo di tipo B (obbligatorio nelle costruzioni con più di 1500 m3 di miscela omogenea).

Il prelievo del conglomerato per i controlli di accettazione si deve eseguire a “bocca di betoniera”, 
conducendo tutte le operazioni in conformità con le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per 
le costruzioni (§ 11.1.4 PRELIEVO DEI CAMPIONI) e nella norma UNI-EN 206-1.

Il prelievo di calcestruzzo dovrà essere eseguito alla presenza del direttore dei lavori o di un 
tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo che riporti le 
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seguenti indicazioni:

1. Identificazione del campione:

 tipo di calcestruzzo;

 numero di provini effettuati;

 codice del prelievo;

 metodo di compattazione adottato;

 numero del documento di trasporto;

 ubicazione del getto per il puntuale riferimento del calcestruzzo messo in opera (es. muro di soste-
gno, solaio di copertura…);

2. Identificazione del cantiere e dell’Appaltatore;

3. Data e ora di confezionamento dei provini;

4. La firma della D.L. o suo delegato.

In particolare i campioni di calcestruzzo devono essere preparati con casseforme rispondenti alla 
norma UNI EN 12390-1, confezionati secondo le indicazioni riportate nella norma UNI EN 12390-2 
e provati presso un laboratorio Ufficiale secondo la UNI EN 12390-3.

Le casseforme devono essere realizzate con materiali rigidi al fine di prevenire deformazioni 
durante le operazioni di preparazione dei provini, devono essere a tenuta stagna e non assorbenti.

La geometria delle casseforme deve essere cubica di lato pari a 150 mm o cilindrica con diametro 
d pari a 150 mm ed altezza h 300 mm.

Il prelievo del calcestruzzo deve essere effettuato non prima di aver scaricato 0.3 m3 di 
calcestruzzo e preferibilmente a metà dello scarico della betoniera. Il conglomerato sarà versato 
tramite canaletta all’interno di una carriola in quantità pari a circa 2 volte superiore a quello 
necessario al confezionamento dei provini. Il materiale versato verrà omogeneizzato con l’impiego 
di una sassola. 

È obbligatorio inumidire tutti gli attrezzi necessari al campionamento (carriola, sassola) prima di 
utilizzarli, in modo tale da non modificare il contenuto di acqua del campione di materiale prelevato.

Prima del riempimento con il conglomerato, le casseforme andranno pulite e trattate con un liquido 
disarmante.

Per la compattazione del calcestruzzo entro le casseforme è previsto l’uso di uno dei seguenti 
mezzi:

 pestello di compattazione metallico a sezione circolare e con le estremità arrotondate, con diame-
tro di circa 16 mm e lunghezza di circa 600 mm;

 barra diritta metallica a sezione quadrata, con lato di circa 25 mm e lunghezza di circa 380 mm;

 vibratore interno con frequenza minima di 120 Hz e diametro non superiore ad ¼ della più piccola
dimensione del provino;

 tavola vibrante con frequenza minima pari a 40 Hz.

Il riempimento della cassaforma deve avvenire per strati successivi di 75 mm, ciascuno dei quali 
accuratamente compattati senza produrre segregazioni o comparsa di acqua sulla superficie.

Nel caso di compattazione manuale, ciascuno strato verrà assestato fino alla massima 
costipazione, avendo cura di martellare anche le superficie esterne del cassero.

Nel caso s’impieghi il vibratore interno, l’ago non dovrà toccare lungo le pareti verticali e sul fondo 
della casseratura.

La superficie orizzontale del provino verrà spianata con un movimento a sega, procedendo dal 
centro verso i bordi esterni.

Su tale superficie verrà applicata (annegandola nel calcestruzzo) un’etichetta di plastica/cartoncino
rigido sulla quale verrà riportata l’identificazione del campione con inchiostro indelebile; l’etichetta 
sarà siglata dalla direzione dei lavori al momento del confezionamento dei provini.
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Al termine del prelievo, i provini saranno sistemati sopra una superficie orizzontale piana in una 
posizione non soggetta a urti e vibrazioni. 

Il calcestruzzo campionato deve essere lasciato all’interno delle casseforme per almeno 16 h (in 
ogni caso non oltre i 3 giorni). In questo caso sarà opportuno coprire i provini con sistemi isolanti o 
materiali umidi (es. sacchi di juta, tessuto non tessuto). Trascorso questo tempo i provini dovranno 
essere consegnati presso il Laboratorio incaricato di effettuare le prove di schiacciamento dove, 
una volta rimossi dalle casseforme, devono essere conservati in acqua alla temperatura costante 
di 20±2 °C oppure in ambiente termostatato posto alla temperatura di 20±2 °C ed umidità relativa 
superiore al 95%.

Nel caso in cui i provini vengano conservati immersi nell’acqua, il contenitore deve avere dei ripiani
realizzati con griglie (è consentito l’impiego di reti elettrosaldate) per fare in modo che tutte le 
superfici siano a contatto con l’acqua.

Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di eseguire i suddetti controlli di accettazione per verificare la 
conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito nel 
progetto. 

L’Appaltatore sarà responsabile delle operazioni di corretta conservazione dei provini campionati e 
della loro custodia in cantiere prima dell’invio al Laboratorio incaricato di effettuare le prove di 
schiacciamento. Inoltre, l’Appaltatore sarà responsabile del trasporto e della consegna dei provini 
di calcestruzzo al Laboratorio Ufficiale unitamente ad una lettera ufficiale di richiesta prove firmata 
dalla Direzione Lavori.

Qualora per esigenze legate alla logistica di cantiere o ad una rapida messa in servizio di una 
struttura o di porzioni di essa si rende necessario prescrivere un valore della resistenza 
caratteristica a tempi inferiori ai canonici 28 giorni o a temperature diverse dai 20 °C i controlli di 
accettazione verranno effettuati con le stesse modalità sopra descritte fatta eccezione per le 
modalità di conservazione dei provini che verranno mantenuti in adiacenza alla struttura o 
all’elemento strutturale per il quale è stato richiesto un valore della resistenza caratteristica a tempi 
e temperature inferiori a quelle canoniche. Resta inteso che in queste situazioni rimane sempre 
l’obbligo di confezionare e stagionare anche i provini per 28 giorni a 20 °C e U.R. del 95% per 
valutare la rispondenza del valore caratteristico a quello prescritto in progetto.

I certificati emessi dal Laboratorio dovranno contenere tutte le informazioni richieste al punto 
11.2.5.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/01/2008.

Norme di riferimento 

D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per Costruzioni 
Linee Guida per il Calcestruzzo Preconfezionato
Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale
Linee Guida sui Calcestruzzi Strutturali ad Alta Resistenza
D.P.R. 246/93 Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione

UNI EN 206-1 Calcestruzzo,Specificazione,prestazione,produzione e conformità

UNI 11104 Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 206-1

UNI EN 197-1: 2006 Cemento - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni

UNI 9156 Cementi resistenti ai solfati

ISO 9001:2000 Sistema di gestione per la qualità. Requisiti

UNI EN 12620 Aggregati per calcestruzzo

UNI 8520 Parte 1 e 2 
Aggregati per calcestruzzo-Istruzioni complementari per l’applicazione in Italia della norma UNI-EN
12620 - Requisiti

UNI EN 1008:2003 Acqua d’impasto per il calcestruzzo

UNI EN 934-2 Additivi per calcestruzzo

UNI EN 450 Ceneri volanti per calcestruzzo
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UNI-EN 13263 parte 1 e 2 Fumi di silice per calcestruzzo

UNI EN 12350-2 Determinazione dell’ abbassamento al cono

UNI EN 12350-5 Determinazione dello spandimento alla tavola a scosse

UNI EN 12350-7 Misura del contenuto d’aria sul calcestruzzo fresco

UNI 7122 Calcestruzzo fresco. Determinazione della quantità di acqua d’impasto essudata

UNI EN 12390 Parte 1, 2, 3 e
4

Procedura per il confezionamento dei provini destinati alla valutazione della resistenza meccanica a 
compressione

prEN 13791
Valutazione della resistenza meccanica a compressione del calcestruzzo(in situ) della struttura in 
opera 

UNI EN 12504-1 Prove sul calcestruzzo nelle strutture. Carote: valutazione della resistenza a compressione

EN 10080 Ed. maggio 2005 Acciaio per cemento armato

UNI EN ISO 15630 -1/2
Acciai per cemento armato: Metodi di prova

EUROCODICE 2- UNI ENV
1992

Progettazione delle strutture in c.a.

UNI ENV 13670-1 Execution of concrete structures

UNI 8866 Disarmanti

Prova di carico copertura vasca raccolta reflui

La soletta di copertura della vasca di raccolta dei reflui sarà sottoposta a prova di carico statico.
La prova di carico doveà essere disposta sulla base delle indicazioni del Collaudatore delle opere
statiche e potrà essere realizzata con elementi e blocchi di cls o con autocarri previa pesatura.
I sistemi di misura delle deformazioni dovranno essere automatici ed in continuo in modo da poter
seguire il comportamento della struttura durante la prova ed al termine della stessa.

Art. 74 Acciaio per c.a.

Regole specifiche

Gli acciai per conglomerati armati normali dovranno rispondere, con riguardo alle sezioni di calcolo,
alle resistenze ed alle modalità di fornitura, di lavorazione e di posa in opera, alle “Norme Tecniche”
richiamate nelle “Generalità” nonché, per le specifiche caratteristiche di accettazione e le modalità 
di prova del presente Capitolato.

Il ferro per l'armatura del calcestruzzo sarà costituito da barre di acciaio ad aderenza migliorata e 
dovrà avere le caratteristiche di cui al D.M. vigente al momento dell'appalto.

Il ferro delle armature dovrà essere esente da olio, vernici, grasso, scaglie di fucinazione e ruggine 
sparsa o permanente al momento della posa in opera.

La posa in opera e la legatura di qualsiasi sezione dell'armatura dovrà essere approvata dalla D.L. 
prima di procedere alla gettata del calcestruzzo.

Le armature longitudinali non possono essere interrotte ovvero sovrapposte all’interno di un nodo 
strutturale (incrocio travi-pilastri). Tali operazioni potranno invece essere effettuate nelle zone di 
minore sollecitazione, lungo l’asse della trave.

Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non fossero evitabili, si dovranno realizzare nelle 
zone di minore sollecitazione; in ogni caso dovranno essere opportunamente sfalsate. Il Direttore 
dei lavori prescriverà il tipo di giunzione più adatto che potrà effettuarsi mediante:

 Sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare l’ancoraggio di ciascuna barra

 Saldatura, da eseguirsi in conformità alle relative norme in vigore.
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 Manicotto filettato o presso-estruso, da validarsi preventivamente mediante prove sperimentali.

Lavorazioni in cantiere - Raggi minimi di curvatura

Il diametro minimo di piegatura deve essere tale da evitare fessure nella barra dovute alla 
piegatura e rottura del calcestruzzo nell’interno della piegatura.

Per definire i valori minimi da adottare ci si riferisce alle prescrizioni contenute nell’Eurocodice 2 
paragrafo 8.3 “Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate”; in particolare si ha:

Tab. 12 – Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate

Diametro barra Diametro minimo del mandrino per
piegature, uncini e ganci

φ ≤ 16 mm 4 φ

φ > 16 mm 7 φ

Copriferro e interferro

La superficie dell’armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 
3 cm nel caso di solette, 4 cm per tutte le opere contro terra e di fondazione (pali, spalle, pile e 
testapali).

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una 
volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a 
quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le 
coppie ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.

Art. 75 Giunto bentonitico

Il  giunto bentonitico (Waterstop) di  tenuta idraulica di ripresa di getto dovrà essere disposto in
corrispondenza delle riprese di getto.
Dimensioni di 25x20 composto al 75% da bentonite di sodio naturale ed il 25% da gomma butilica,
in  grado di  espandersi  a  contatto  con l'acqua sino  a  6  volte  il  proprio  volume iniziale  (valore
certificato),  soggetti  ad  elevate  pressioni  idrostatiche  grazie  allo  sforzo  di  rigonfiamento  con
confinamento  totale>950kPa  anche  in  presenza  di  mare  (valore  certificato),  in  grado  di  non
manifestare perdite con pressioni sino a 100 kPa ad una espansione del giunto pari al 100% in una
fessura aperta di 5 mm (valore certificato) così come WT 102 o similari.Il giunto in opera dovrà
risultare  privo  di  elementi  protettivi  di  confezione  e  dovrà  essere  ancorato  al  piano  di  posa
mediante rete in acciaio presagomata a maglia romboidale, o sistemi analoghi approvati dalla D.L.
I dati tecnici dovranno risultare da certificazione di prova rilasciata da ente certificatore secondo la
Norma ISO 9001. Viene utilizzato per la sigillatura di giunti sia orizzontali che verticali; idoneo per
gallerie, parcheggi, impianti di depurazione, vasche, canalizzazioni, collettori fognari e in generale
per opere sotterranee soggette a contatti saltuari o permanenti con acqua.

Art. 76 Giunto di dilatazione in PVC tipo Water Stop

La superficie del calcestruzzo in corrispondenza dei giunti dovrà essere resa regolare in modo da 
mantenere un interspazio costante, uniforme e pulito per tutta l’estensione del giunto.

Il giunto, realizzato come da particolari costruttivi, viene realizzato con un water stop in PVC 
solidarizzato alle gabbie di armatura con delle staffe d6, getto della prima parte del muro, messa in 
opera della gabbia adiacente, di un pannello di polistirene sp. 2 cm e successivo getto della 
restante parte di muro.

Il giunto viene finito con la rimozione di parte del pannello di polistirene e la messa in opera di un, 
cordoncino di schiuma polietilenica (d30 mm) ad una profondità minima di 1 cm dal filo esterno 
della struttura su entrambi i lati della parete. Il giunto viene finito con la messa in opera di un 
sigillante idoneo a garantire la tenuta idraulica del giunto per i battenti di progetto nella scanalatura 
realizzata.

Analoga finitura deve essere realizzata sulla testa del muro.
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Il waterstop in PVC per la sigillatura di giunti strutturali dovrà essere posizionato in opera a metà 
spessore della struttura e posto in tensione mediante filo metallico connesso da un lato alle 
armature metalliche e dall’altro al waterstop stesso.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

– durezza shore A (ISO 868/ASTM D 2240) 70 ± 3

– densità (ISO 1183/ASTM D 792) (g/cm³) 1,31 ± 0,03

– carico di rottura (ISO 527/ASTM D 638) (N/mm²) 14

– allungamento a rottura (ISO 527/ASTM D 638) (%) 450

Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte:

– la saldatura a caldo in opera tramite Leister dei diversi pezzi da assemblare per seguire la 
geometria della struttura;

– la fornitura e posa in opera di un idoneo materiale comprimibile da posizionare tra il primo getto e
il successivo per la realizzazione del giunto e per impedire l’intasamento dello stesso con materiale
rigido

Il cordoncino di schiuma polietilenica estrusa a cellelule chiuse, deve avere le seguenti 
caratteristiche:

Densità (kg/m3): 40

Resistenza alla trazione longitudinale (N/mm2): 40

Resistenza alla trazione trasversale (N/mm2): 31

Allungamento longitudinale (%): 15

Elasticità (%): 10

Resistenza ai solventi: buona

Resistenza alla deformazione: eccellente

Stabilità dimensionale: eccellente

Temperatura di esercizio: da –40°C a +80°C

Assorbimento acqua: nullo

Il  giunto dovrà essere realizzato secondo le indicazioni  della D.L.  e dovrà essere dalla stessa
approvato prima dell’esecuzione del getto.

Art. 77 Opere in acciaio

Elementi  strutturali  in  acciaio -  L'Appaltatore  dovrà  comunicare  per  iscritto  al  D.L.,  prima
dell'approvigionamento, la provenienza dei materiali, in modo tale da consentire i controlli, anche
nell'officina di lavorazione, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, dalle norme UNI e
da altre norme eventualmente interessanti i materiali di progetto.
Il D.L. si riserva il diritto di far eseguire un premontaggio in officina per quelle strutture o parti di
esse che riterrà opportuno, procedendo all'accettazione provvisoria dei materiali  entro 10 giorni
dalla comunicazione dell'Appaltatore di ultimazione dei vari elementi.
Prima  del  collaudo  finale  l'Appaltatore  dovrà  presentare  una  relazione  dell'I.I.S.  che  accerti  i
controlli effettuati in corso d'opera sulle saldature e le relative modalità e strumentazioni.
Durante le varie fasi, dal carico, al trasporto, scarico deposito, sollevamento, e montaggio, si dovrà
avere la massima cura, affinché non vengano superati i valori di sollecitazione, sia generali sia
locali, indotti dalle varie operazioni rispetto a quelli verificati nel progetto per ciascuna singola fase,
ad evitare deformazioni che possano complicare le operazioni finali di messa in opera. Particolari
cautele saranno attuate ad evitare effetti deformativi dovuti al contatto delle funi e apparecchi di
sollevamento. Le controfrecce da applicare alle strutture a travata andranno eseguite secondo le
tolleranze di progetto.
I fori che risultino disassati andranno alesati, e qualora il diametro del foro risulti superiore anche
alla  tolleranza di  cui  al  D.M.,  si  avrà cura di  impiegare un bullone di  diametro  superiore.  Nei
collegamenti  in  cui  l'attrito  contribuisce  alla  resistenza  di  calcolo  dell'elemento  strutturale  si
prescrive la sabbiatura a metallo bianco non più di due ore prima dell'unione. Nelle unioni bullonate
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l'Appaltatore effettuerà un controllo di serraggio sul 10% del numero dei bulloni alla presenza del
D.L.
Verniciature  Tutte le strutture in acciaio andranno protette contro la corrosione mediante un ciclo di
verniciatura, previa spazzolatura meccanica o sabbiatura di tutte le superfici, fino ad eliminazione
di tutte le parti ossidate. Un ciclo di verniciatura sarà costituito da un minimo di tre strati di prodotti
vernicianti mono o bicomponenti indurenti per filmazione chimica e filmazione fisica.
Tutti i materiali da impiegare dovranno essere accettati, prima delle lavorazioni, dal D.L., il quale
potrà svolgere controlli anche in officina. Prima della posa in opera l'Appaltatore dovrà tracciare gli
assi di riferimento e la livellazione dei piani di appoggio, rettificando le differenze con malta di
cemento addittivata con resina epossidica.

Art. 78 Micropali

1 Generalità

Con tale denominazione vengono identificati pali trivellati ottenuti attrezzando le perforazioni di pic-
colo diametro (d  300 mm) con tubi metallici.

I micropali vengono classificati in:

Micropali a iniezione multipla selettiva (IRS), ottenuti attrezzando le perforazioni di piccolo diametro
con tubi metallici dotati di valvole di non ritorno, connessi al terreno circostante mediante iniezioni 
cementizie eseguite a pressione e volumi controllati

Micropali a semplice cementazione (IGU), realizzati inserendo entro una perforazione di piccolo 
diametro un’armatura metallica, e solidarizzati mediante il getto di una malta o di una miscela 
cementizia

L’armatura metallica sarà costituita da:

- tubo senza saldature in acciaio S355J0.

2 Normative di riferimento

I lavori saranno eseguiti in accordo, ma non limitatamente, alle seguenti normative

- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici NTC 2008;

- Associazione Geotecnica Italiana, Raccomandazioni sui pali di fondazione.

3 Preparazione del piano di lavoro

L’Impresa dovrà aver cura di accertare che l’area di lavoro non sia attraversata da tubazioni, cavi
elettrici o manufatti sotterranei che, se incontrati durante l’esecuzione dei pali, possono recare dan-
no alle maestranze di cantiere o a terzi.

Se verranno rilevate, l’Impresa dovrà valutare se devono essere rilocate o rimosse.

4 Soggezioni geotecniche e ambientali

Le tecniche di perforazione dovranno essere le più adatte in relazione alla natura del terreno attra-
versato e saranno preventivamente approvate dalla DL.

E’ prevista la perforazione a roto-percussione con rivestimento provvisorio e con l’eventuale uso
del martello a fondo foro.

La scelta delle attrezzature di perforazione ed i principali dettagli esecutivi, nel caso di situazioni
stratigrafiche particolari o per l’importanza dell’opera, dovranno essere messi a punto a cura e spe-
se  dell’Impresa,  anche  mediante  l’esecuzione  di  micropali  di  prova,  approvati  dalla  DL prima
dell’inizio della costruzione dei micropali.

Dovranno essere adottate durante la perforazione tutte le tecniche per evitare il franamento del
foro, la contaminazione delle armature, l’interruzione e/o l’inglobamento di terreno nella guaina ce-
mentizia che solidarizza l’armatura al terreno circostante.

Le perforazioni dovranno quindi essere eseguite con rivestimento, ed i detriti allontanati mediante
opportuni fluidi di perforazione.

Questo potrà consistere in:
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- acqua;

- fanghi bentonitici;

- schiuma

- aria, nel caso di perforazione a rotopercussione con martello a fondo foro, o in altri casi approvati
dalla D.L.

E’ di facoltà della D.L. far adottare la perforazione senza rivestimento.

La perforazione "a secco" non è ammessa.

Si  precisa che la lavorazione ed il  prezzo comprendono l’approntamento,  lo spostamento e lo
smontaggio del cantiere per la realizzazione dei micropali, nonché la perforazione con qualsiasi
metodo e attrezzatura, incluse la rotazione, la rotopercussione e l’usoo del martello a fondo foro.

5 Prove tecnologiche preliminari

L’Impresa dovrà procedere alla preliminare esecuzione di parte delle palificate di progetto al fine di
verificarne l’eseguibilità e la rispondenza dell’opera alle previsioni di progetto mediante l’esecuzio-
ne di prove di carico a trazione secondo le indicazioni della D.L. e con le modalità previste al suc-
cessivo punto 14.

La scelta delle attrezzature di scavo e gli associati dettagli esecutivi e di posa in opera del palo, do-
vranno essere comunicati preliminarmente all’esecuzione dei pali dall’Impresa alla DL.

La DL potrà richiedere la verifica dell’idoneità delle attrezzature mediante l’esecuzione di prove tec-
nologiche preliminari.

L’Impresa dovrà provvedere all’esecuzione di tutte quelle prove di controllo non distruttive, ed a
ogni altra prova di controllo, che saranno richieste dalla DL, tali da eliminare gli eventuali dubbi sul -
la accettabilità delle modalità esecutive.

Nel caso in cui l’Impresa proponga di variare nel corso dei lavori la metodologia esecutiva, speri -
mentata ed approvata inizialmente, si dovrà dar corso sempre a sua cura, alle prove tecnologiche
precedentemente descritte.

Di tutte le prove e controlli eseguiti, l’Impresa si farà carico di presentare alla DL la documentazio-
ne scritta più appropriata.

6 Rivestimenti metallici

Le  caratteristiche  geometriche  dei  rivestimenti,  sia  provvisori  che  definitivi,  saranno  definite
dall’Impresa in funzione delle caratteristiche del terreno, del metodo esecutivo prescelto e delle at-
trezzature disponibili.

L’Impresa dovrà garantire,  attraverso l’adozione del metodo costruttivo  e delle  attrezzature più
adatte la corretta esecuzione del palo.

Nel caso dei micropali, con tubazioni di rivestimento, questa dovrà essere costituita da tubi di ac-
ciaio, di diametro esterno pari al diametro nominale della perforazione, suddivisi in spezzoni lunghi
2.0 – 2.5 m connessi tra loro mediante manicotti esterni filettati o innesti speciali a baionetta, con ri -
salti interni raccordati di spessore non superiore al 2% del diametro nominale.

L’infissione della tubazione di rivestimento sarà ottenuta, imprimendole un movimento rototraslato-
rio mediante morsa azionata da comandi oleodinamici.

E’ ammessa la giunzione per saldatura degli spezzoni, purché non risultino varchi nel tubo che
possono dar luogo all’ingresso di terreno.

7 Tolleranze geometriche

Le tolleranze ammesse sono le seguenti:

- la posizione planimetrica non dovrà discostarsi da quella di progetto più di 5 cm;

- la deviazione dell’asse del micropalo rispetto all’asse di progetto non dovrà essere maggiore
del 2%;

- la sezione dell’armatura metallica non dovrà risultare inferiore a quella di progetto;
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- il diametro dell’utensile di perforazione dovrà risultare non inferiore al diametro di perforazio-
ne di progetto;

- quota testa micropalo:   5 cm;

- lunghezza:      15 cm.

8 Tracciamento

Prima di iniziare la perforazione l’Impresa dovrà, a sua cura e spese, individuare sul terreno la
posizione dei micropali mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell’asse di ciascun
palo.
Tale  pianta,  redatta  e  presentata  alla  DL dall’Impresa  esecutrice,  dovrà  indicare  la  posizione
planimetrica di tutti i micropali, inclusi quelli di prova, contrassegnati con numero progressivo.

9 Armatura

Le armature metalliche dovranno soddisfare le prescrizioni del progetto e del presente articolo e
saranno in ogni caso estese a tutta la lunghezza del micropalo.

Si  useranno  tubi  di  acciaio  S355J0,  senza  saldatura  longitudinale  del  tipo  per  costruzioni
meccaniche.

Le giunzioni tra i diversi spezzoni di tubo potranno essere ottenute mediante saldature.

Tali giunzioni dovranno consentire una trazione pari almeno all’80% della resistenza a trazione.

Le  armature  tubolari  dovranno  essere  dotate  di  distanziatori  non  metallici  per  assicurare  un
copriferro minimo di 3 cm, posizionati di preferenza sui manicotti di giunzione.

Le valvole  di  iniezione,  ove previste,  saranno del tipo a “manchette”,  ovvero costituite  da una
guarnizione in gomma, tenuta in sede da due anelli  metallici  saldati esternamente al  tubo, sul
quale, in corrispondenza di ciascuna valvola, sono praticati almeno 2 fori Ф 8 mm.

Le  eventuali  saldature  saranno  dimensionate  ed  eseguite  in  conformità  alle  normative.  La
Direzione Lavori si riserva la facoltà di richiedere che il saldatore abbia la qualifica a norma UNI
4634.

10 Malte e miscele cementizie

Il cemento da impiegare dovrà essere scelto in relazione alle caratteristiche ambientali, prendendo
in considerazione in particolare l’aggressività dell’ambiente esterno.

Gli inerti saranno di norma utilizzati solo per il confezionamento di malte da utilizzare per il getto
dei micropali a semplice cementazione.

In relazione alle prescrizioni di progetto l'inerte sarà costituito da sabbie fini, polveri di quarzo, pol-
veri di calcare, o ceneri volanti.

Nel caso di impiego di ceneri volanti, ad esempio provenienti dai filtri di altoforni, si dovrà utilizzare
materiale totalmente passante al vaglio da 0.075 mm.

Si utilizzerà acqua di cantiere, dolce, le cui caratteristiche chimico-fisiche dovranno soddisfare i re-
quisiti di Norma.

E' ammesso l'impiego di additivi fluidificanti non aeranti. L'impiego di acceleranti potrà essere con-
sentito solo in situazioni particolari. Schede tecniche di prodotti commerciali che l’Impresa si propo-
ne di usare dovranno essere inviate preventivamente alla Direzione Lavori per informazione.

Per quanto riguarda le malte e le miscele cementizie queste di norma dovranno presentare  resi -
stenza cubica pari a :

Rck ³ 40 MPa

A questo scopo si prescrive che il dosaggio in peso dei componenti sia tale da soddisfare un rap -
porto acqua/cemento:

a/c £ 0.5
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Nella definizione della composizione delle miscele cementizie, prevedendo un efficace mescolazio-
ne dei componenti atta a ridurre la porosità dell'impasto, si può fare riferimento al seguente dosag-

gio minimo, riferito ad 1 m3 di prodotto finito:

 acqua : 600 kg

cemento : 1200 kg

additivi : 10 ÷ 20 kg

La scelta tra l’utilizzo della miscela cementizia o della malta cementizia dovrà essere effettuato sul-
la base dei riscontri in cantiere e sottoposta alla approvazione della D.L.

Le miscele saranno confezionate utilizzando impianti a funzionamento automatico o semi-automati-
co, costituiti dai seguenti principali componenti: Bilance elettroniche per componenti solidi Vasca
volumetrica per acqua Miscelatore primario ad elevata turbolenza (min. 1500 giri/min) Vasca di agi-
tazione secondaria e dosatori volumetrici, per le miscele cementizie Mixerper le malte.

La tipologia e la frequenza dei controlli da eseguire è indicata sulla Specifica di Controllo Qualità 
salvo specifiche indicazioni da parte della D.L.

11 Formazione del fusto del micropalo con riempimento a gravità e bassa pressione

Completata la perforazione si provvederà a rimuovere i detriti presenti nel foro, o in sospensione
nel fluido di perforazione, prolungando la circolazione del fluido stesso fino alla sua completa chia-
rificazione.

Si provvederà quindi ad inserire l'armatura tubolare, munita di centratori, fino a raggiungere la pro-
fondità di progetto.

Sono preferibili i centratori non metallici. Il tubo dovrà essere prolungato fino a fuoriuscire a bocca
foro per un tratto adeguato a consentire le successive operazioni di iniezione.

Di norma si procederà immediatamente alla cementazione del micropalo (guaina); la messa in ope-
ra delle armature di frettaggio, ove previste, sarà eseguita successivamente all'iniezione.

La solidarizzazione dell'armatura al terreno verrà eseguita in unica fase, come di seguito specifica-
to. Si utilizzerà una miscela cementizia conforme a quanto richiesto nel punto 10.

La massima pressione all’interno del circuito non dovrà superare il limite di 8 bar.

L'iniezione dovrà essere tassativamente eseguita utilizzando portate non superiori a 30 l/min, e co-
munque con valori che, in relazione alla effettiva pressione di impiego, siano tali da evitare fenome-
ni di fratturazione idraulica del terreno (claquage).

I volumi di iniezione saranno di norma non inferiori a due volte il volume teorico del foro e comun-
que conformi alle prescrizioni di progetto.

Nel caso si adotti una miscela contenente inerti sabbiosi, ovvero con peso di volume superiore a
quello degli eventuali fanghi di perforazione, il tubo convogliatore sarà dotato superiormente di un
imbuto o tramoggia di carico; si potrà anche procedere al getto attraverso l'armatura, se tubolare e
di diametro interno ³ 80 mm.

Nel caso di malta con inerti fini o di miscela cementizia pura, senza inerti, si potrà usare per il getto
l'armatura tubolare solo se di diametro interno inferiore a 50 mm; in caso diverso si dovrà ricorrere
ad un tubo di convogliamento separato con un diametro contenuto entro i limiti sopracitati.

Il riempimento sarà proseguito fino a che la malta immessa risalga in superficie senza inclusioni o
miscelazioni con il fluido di perforazione. Si dovrà accertare la necessità o meno di effettuare rab-
bocchi, da eseguire preferibilmente tramite il tubo di convogliamento.

Il foro dovrà essere interamente rivestito; la posa della malta o della miscela avverrà in un primo
momento, entro il rivestimento provvisorio, tramite un tubo di convogliamento come descritto al pa-
ragrafo precedente. 

Successivamente si applicherà al rivestimento una idonea testa a tenuta alla quale si invierà aria in
pressione mentre si solleverà gradualmente il rivestimento fino alla sua prima giunzione. Si smon-
terà allora la sezione superiore del rivestimento e si applicherà la testa di pressione al tratto resi -
duo di rivestimento, previo rabboccamento dall'alto per riportare a livello la malta.
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Si procederà analogamente per le sezioni successive fino a completare l'estrazione del rivestimen-
to.

In relazione alla natura del terreno potrà essere sconsigliabile applicare la pressione d'aria agli ulti-
mi 5-6 m di rivestimento da estrarre, per evitare la fratturazione idraulica degli strati superficiali.

Per eseguire l'iniezione si utilizzeranno delle pompe oleodinamiche a pistoni,  a bassa velocità,
aventi le seguenti caratteristiche minime:

-pressione max di iniezione : » 100 bar

-portata max : » 2 m3/ora

-n. max pistonate/minuto : » 60.

Le caratteristiche delle attrezzature utilizzate dovranno essere comunicate alla Direzione La-
vori, specificando in particolare alesaggio e corsa dei pistoni.

12 Iniezioni di secondo tempo ripetute e ad alta pressione

La solidarizzazione dell’armatura al terreno verrà eseguita, utilizzando una idonea miscela cemen-
tizia, in due o più fasi, di seguito descritte:

– formazione della guaina: non appena completata la messa in opera del tubo valvolato di armatu-
ra, si provvederà immediatamente alla formazione della guaina cementizia, iniettando attraverso la
valvola più profonda un quantitativo di miscela sufficiente a riempire l’intercapedine tra le pareti del
foro e l’armatura tubolare. Contemporaneamente si procederà alla estrazione dei rivestimenti prov-
visori, quando utilizzati, e si effettueranno i necessari rabbocchi di miscela cementizia. Completata
l’iniezione di guaina, si provvederà a lavare con acqua il cavo interno del tubo di armatura;

– iniezioni selettive a pressioni e volumi controllati: trascorso un periodo di 12-24 ore dalla forma-
zione della guaina, si deve procedere all’esecuzione delle iniezioni selettive per la formazione del
bulbo di ancoraggio.

Si procederà valvola per valvola, a partire dal fondo, tramite un packer a doppia tenuta collegato al
circuito di iniezione. La massima pressione di apertura delle valvole non dovrà superare il limite di
60 bar, in caso contrario la valvola potrà essere abbandonata. Ottenuta l’apertura della valvola, si
darà luogo all’iniezione in pressione, fino ad ottenere i valori dei volumi di assorbimento e di pres -
sione prescritti in progetto.

Per pressione di iniezioni si intende il valore minimo che si stabilisce all’interno del circuito.

L’iniezione deve essere tassativamente eseguita utilizzando portate non superiori a 30 l/min, e co-
munque con valori che, in relazione all’effettiva pressione di impiego, siano tali da evitare fenomeni
di fratturazione idraulica del terreno (claquage). I volumi di iniezione devono essere non inferiori a
tre volte il volume teorico del foro, e comunque conformi alle prescrizioni di progetto esecutivo. Nel
caso in cui l’iniezione del previsto volume non comporti il raggiungimento della prescritta pressione
di rifiuto, la valvola sarà nuovamente iniettata, trascorso un periodo di 12-24 ore. Fino a quando le
operazioni di iniezione non saranno concluse, al termine di ogni fase occorrerà procedere al lavag-
gio interno del tubo di armatura;

– caratteristiche degli iniettori: per eseguire l’iniezione si utilizzeranno delle pompe oleodinamiche a
pistoni, a bassa velocità, aventi le seguenti caratteristiche minime:

 - pressione massima di iniezione: ≈ 100 bar;

 - portata massima: ≈ 2 m3 ora;

 - numero massimo pistonate/minuto: ≈ 60.

Le caratteristiche delle attrezzature utilizzate dovranno essere comunicate alla Direzione La-
vori, specificando in particolare alesaggio e corsa dei pistoni.

13 Controlli e documentazione

Per ogni micropalo eseguito, l’appaltatore dovrà fornire una scheda contenente le seguenti indica-
zioni:
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– numero del micropalo e data di esecuzione (con riferimento ad una planimetria);

– lunghezza della perforazione;

– modalità di esecuzione della perforazione: utensile, fluido, rivestimenti;

– caratteristiche dell’armatura;

– volume dell’iniezione di guaina;

– tabelle delle iniezioni selettive indicanti, per ogni valvola e per ogni fase:

 - data;

 - pressioni di apertura;

 - volumi di assorbimento;

 - pressioni raggiunte.

– caratteristiche della miscela utilizzata: 

 - composizione;

 - peso specifico;

 - viscosità Marsh;

 - rendimento volumetrico o decantazione;

 - dati di identificazione dei campioni prelevati per le successive prove di compressione a rottura.

14 Prove di carico sui micropali

14.1 Generalità

Il programma delle prove stabilito dal Collaudatore, con l’indicazione delle procedure di carico e
delle prestazioni attese, deve essere sottoposto al D.L. per l’attuazione e reso noto al progettista
ed al costruttore.

Le prove di carico si devono svolgere con le modalità indicate dal Collaudatore in corso d’opera
che se ne assume la piena responsabilità mentre per quanto riguarda la loro materiale esecuzione
ne è responsabile il D.L..

In seguito vengono fornite le indicazioni tecniche generali per l'esecuzione di prove di carico su
pali.

Le prove di carico hanno principalmente lo scopo di:

- accertare eventuali deficienze esecutive nel palo;

- verificare i margini di sicurezza disponibili nei confronti della rottura del sistema palo-terreno;

- valutare le caratteristiche di deformabilità del sistema palo-terreno.

Verranno svolte prove di collaudo.

Non verranno svolte prove a carico limite se la DL non le richiederà espressamente.

Si definiscono:

- prove di collaudo le prove effettuate su pali facenti parte della fondazione, dei quali non bisogna
compromettere l'integrità; il carico massimo da raggiungere nel corso della prova (Pmax ) è in ge-
nerale pari a 1.5 volte il carico di esercizio (Pes );

- prove a carico limite le prove effettuate su pali appositamente predisposti all'esterno della palifica-
ta, spinte fino a carichi di rottura del sistema palo-terreno o prossimi ad essa; il carico massimo da
raggiungere nel corso della prova (Pmax ) è in generale pari a 2.5÷3 volte il carico di esercizio (Pes
);

Il numero e l'ubicazione dei pali da sottoporre a prova di collaudo devono essere stabiliti in funzio-
ne dell'importanza dell'opera, dell'affidabilità, in termini quantitativi, dei dati geotecnici disponibili e
del grado di omogeneità del terreno nel rispetto di quanto prescritto dalle NTC2008.

In ogni caso, il numero di prove non deve essere inferiore a:
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- 1, se il numero di pali è inferiore o uguale a 20;

- 2, se il numero di pali è compreso tra 21 e 50;

- 3, se il numero di pali è compreso tra 51 e 100;

- 4, se il numero di pali è compreso tra 101 e 200;

- 5, se il numero di pali è compreso tra 201 e 500;

- il numero intero più prossimo al valore 5 + n/500, se il numero n di pali è superiore a 500.

Nel caso in esame si prescrive un numero minimo di prove di carico pari a:

- n. 4 prove di carico per i pali della vasca (micropali tipo 1-2-3-4);

- n. 1 prova di carico per i pali a sostegno del muro d’argine sul fiume Magra (micropali tipo 5);

- n. 2 prove di carico per i pali del muro d’argine tipo F (micropali tipo 6).

Le prove di carico, disposte dal Collaudatore statico in corso d’opera, verranno eseguite in presen-
za della DL.

I pali che verranno sottoposti alle prove di collaudo saranno eseguiti per primi.

Le prove di collaudo potranno servire anche per valutare eventuali correzioni costruttive al fine di
mantenere invariata la sicurezza prestabilita nel progetto.

Pertanto si ritiene opportuno che venga efefttuata una prova di collaudo sui primi pali realizzati in
modo da verificarne l’idoneità dell’esecuzione.

14.2 Prove di carico assiale

I carichi di prova saranno definiti di volta in volta dal Collaudatore di concerto con la D.L., in relazio-
ne alle finalità della prova stessa.

Di norma il massimo carico di prova Pprova sarà:

- Pprova = 1.5 Pesercizio

Nota: Plim  è la portata limite dell'insieme micropalo-terreno.

14.2.1 Attrezzature e dispositivi di prova

L’Impresa predisporrà a suo onere tutti gli apprestamenti necessari ad eseguire il controllo di cui la
DL chiederà l’esecuzione.

Il carico sarà applicato mediante uno o più martinetti idraulici, con corsa ³ 200 mm, posizionati in
modo da essere perfettamente centrati rispetto all'asse del palo.

I martinetti saranno azionati da una pompa idraulica esterna. Martinetti e manometro della pompa
saranno corredati da un certificato di taratura recente (» 3 mesi).

Nel caso di impiego di più martinetti occorre che:

- i  martinetti siano uguali in termini di modello, escursione area effettiva dei cilindri e forza
massima;

- l'alimentazione del circuito idraulico sia unica (in circuito parallelo).

La reazione di contrasto sarà di norma ottenuta tramite una zavorra la cui massa M dovrà essere
non inferiore a 1.2 volte la massa equivalente al massimo carico di prova:

M ³ 1.2 × Pprova /g = 0.12 Pprova

La zavorra sarà sostenuta con una struttura costituita da una trave metallica di adeguata rigidezza
sul cui estradosso, tramite una serie di traversi di ripartizione, vanno posizionati blocchi di cls o roc-
cia.

In alternativa la zavorra potrà essere sostituita con:

- pali di contrasto, dimensionati a trazione;

- tiranti di ancoraggio collegati ad un dispositivo di contrasto.
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In questi casi si avrà cura di ubicare i pali o i bulbi di ancoraggio dei tiranti a sufficiente distanza dal
palo di prova (minimo 3 diametri).

L’Impresa, nel caso di prove di carico con pali di contrasto, dovrà redigere un progetto dettagliato
delle prove di carico indicando numero, interassi, dimensioni, e lunghezza dei pali;

Qualora sia richiesto l'uso di una centralina oleodinamica preposta a fornire ai martinetti la pressio-
ne necessaria, questa dovrà essere di tipo automatizzato per poter impostare il carico con la velo-
cità richiesta, variarla in caso di necessità e mantenere costante il carico durante le soste program-
mate.

Per misurare il carico applicato alla testa del palo si interporrà tra il martinetto di spinta ed il palo
una cella di carico del tipo ad estensimetri elettrici di opportuno fondo scala.

Nel caso non fosse disponibile tale tipo di cella, il carico imposto al palo verrà determinato in base
alla pressione fornita ai martinetti misurata con un manometro oppure, dove previsto, misurata con
continuità da un trasduttore di pressione collegato al sistema di acquisizione automatico e, in paral-
lelo, con un manometro.

Il manometro ed il trasduttore di pressione, se utilizzati, dovranno essere corredati da un rapporto
di taratura rilasciato da non più di 3 mesi da un laboratorio ufficiale.

Gli strumenti di misura dovranno avere fondo scala e precisione non inferiore al 5% del carico ap-
plicato per i manometri e del 2% per le celle di carico.

Se viene impiegato soltanto il manometro, il relativo quadrante dovrà avere una scala adeguata
alla precisione richiesta.

E' raccomandato l'inserimento di un dispositivo automatico in grado di mantenere costante (± 20
kN) il carico applicato sul palo, per tutta la durata di un gradino di carico ed indipendentemente da-
gli abbassamenti della testa del palo.

Per la misura dei cedimenti, saranno utilizzati tre comparatori centesimali, con corsa massima non
inferiore a 50 mm, disposti a » 120° intorno all'insieme palo-terreno.

Il sistema di riferimento sarà costituito da una coppia di profilati metallici poggianti su picchetti infis -
si nel terreno ad una distanza di almeno 3 diametri dal palo.

Il sistema sarà protetto dall'irraggiamento solare mediante teli fissati ad una struttura provvisoria di
tubi innocenti.

Preliminarmente all'esecuzione delle prove saranno eseguiti cicli di misure allo scopo di determina-
re l'influenza delle variazioni termiche e/o di eventuali altre cause di disturbo.

Dette misure, compreso anche il rilievo della temperatura, saranno effettuate per un periodo di 24
ore con frequenze di 2 ore circa.

Al termine della prova l’impresa deve ripristinare il micropalo nelle condizioni previste dal progetto.

Le prove di carico verranno eseguite in presenza della DL.

L’Impresa predisporrà a suo onere tutti gli apprestamenti necessari ad eseguire il controllo di cui la
DL chiederà l’esecuzione.

E' ammessa l'esecuzione di prove di carico a compressione mediante contrasto su micropali latera-
li, a condizione che:

- le armature tubolari e le eventuali giunzioni filettate dei micropali di contrasto siano in grado di re-
sistere ai conseguenti sforzi di trazione;

- la terna di micropali sia giacente sullo stesso piano verticale o inclinato.

Nel caso di micropali inclinati dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorge-
re di carichi orizzontali e/o momenti flettenti dovuti ad eccentricità, che potrebbero influenzare i ri-
sultati della prova.

I risultati forniti dai micropali di contrasto potranno essere utilizzati quali valori relativi a prove di ca-
rico a trazione, se i carichi effettivamente applicati sono significativi a norma di quanto previsto sui
carichi di collaudo.
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I micropali prescelti saranno preparati mettendo a nudo il fusto per un tratto di »20 cm ed eliminan-
do tutte le superfici di contatto e di attrito con eventuali plinti, solette, murature, etc..

Nel tratto di fusto esposto saranno inserite 3 staffe metalliche, a 120°, per il posizionamento dei mi-
crometri.

Si provvederà quindi a fissare sulla testa del micropalo una piastra metallica di geometria adeguata
ad ospitare il martinetto, ed a trasferire il carico sul micropalo.

La zavorra sarà messa a dimora dopo avere posizionato la trave di sostegno su due appoggi late -
rali, posti a circa 3 m dall'asse del micropalo.

L'altezza degli appoggi dovrà essere sufficiente a consentire il posizionamento del martinetto e del
relativo centratore, e del sistema di riferimento per la misura dei cedimenti. 

Tra il martinetto e la trave sarà interposto un dispositivo di centramento del carico, allo scopo di eli -
minare il pericolo di ovalizzazione del pistone.

Gli stessi accorgimenti saranno adottati anche nel caso in cui la trave di contrasto farà capo ad una
coppia di micropali posti lateralmente al micropalo da sottoporre a prova di compressione. La prova
di ammettenza meccanica non è prevista per i micropali.

Al termine della prova l’Impresa deve ripristinare il micropalo nelle condizioni previste dal progetto.

Le prove di carico a trazione dovranno essere realizzate con l’ausilio della trave di contrasto e con
l’uso di martinetti idraulici a doppio effetto (trazione/compressione).

14.2.2 Programma di carico

Il programma di carico sarà definito di volta in volta, in relazione alle finalità della prova.

Di norma si farà riferimento al seguente schema, che prevede 3 cicli di carico e scarico, da realiz-
zarsi come di seguito specificato.

1° CICLO

a) Applicazione di "n" (n ³ 4) gradini di carico successivi, di entità pari a dP, fino a raggiungere il
carico Pes.

b) In corrispondenza di ciascun gradino di carico si eseguiranno misure dei cedimenti con la se-
guente frequenza:

- t = 0 (applicazione del carico)

- t = 2'

- t = 4'

- t = 8'

-          t = 15'

si proseguirà quindi ogni 15' fino a raggiunta stabilizzazione, e comunque per non più di 2 ore.

Il cedimento s è considerato stabilizzato se, a parità di carico, è soddisfatta la condizione tra due
misure successive (dt = 15'):

s £ 0.025 mm.

c) Per il livello corrispondente a Pes il carico viene mantenuto per un tempo minimo di 4 ore; quindi
si procede allo scarico mediante almeno 3 gradini, in corrispondenza dei quali si eseguono misure
a t = 0, t = 5', t = 10', t = 15'.

Allo scarico le letture verranno eseguite anche a t = 30', t = 45' e t = 60'.

2° CICLO

a) Applicazione rapida di un carico di entità 1/3 Pes

b) Lettura dei cedimenti a t = 0, 1', 2', 4', 8', 15'

c) Scarico rapido e letture a t = 0 e 5'

d) Applicazione rapida di un carico di entità 2/3 Pes
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e) Lettura dei cedimenti come in "b"

f) Scarico come in "c"

g) Applicazione rapida di un carico di entità pari a Pes

h) Lettura dei cedimenti come in "b"

i) Scarico con letture a t = 0, 5', 10', 15' e 30'.

3° CICLO

a) Applicazione di "m" (m ³ 9) gradini di carico dP fino a raggiungere il carico Pprova.

b) In corrispondenza di ogni livello di carico si eseguiranno misure di cedimento con la stessa fre-
quenza e limitazioni di cui al 1° ciclo, punto "b".

c) Il carico Pprova sarà mantenuto per un tempo minimo di 4 ore; quindi il palo sarà scaricato me-
diante almeno 3 gradini con misure a t = 0, t = 5' e t = 10' e t = 15'. A scarico ultimato si eseguiran -
no misure fino a t = 60'.

Si considererà raggiunto il carico limite Plim, e conseguentemente si interromperà la prova, allor-
quando misurando il cedimento s risulterà verificata una delle seguenti condizioni: 

- s (Plim) ³ 2 × s (Plim - dP)

- s (Plim) ³ 0.2 d + sel 

ove :

d = diametro del micropalo

sel = cedimento elastico del micropalo.

14.2.3 Risultati delle prove

Le misure dei cedimenti saranno registrate utilizzando moduli contenenti:

- il n° del palo con riferimento ad una planimetria;

- l'orario di ogni singola operazione;

- la temperatura;

- il tempo progressivo di applicazione del carico;

- il carico applicato;

- le misure di ogni comparatore;

- i valori medi delle misure dei comparatori;

- le note ed osservazioni.

Le tabelle complete delle letture tempo-carico-cedimento contenenti i dati di carico e scarico costi-
tuiranno il verbale della prova.

Le date e il programma delle prove dovranno essere altresì comunicati alla Direzione Lavori con al-
meno 7 giorni di anticipo sulle date di inizio.

La documentazione fornita dall'esecutore della prova dovrà comprendere i seguenti dati:

- tabelle complete delle letture tempo-carico-cedimento, le misure dei comparatori e la loro
media aritmetica; (Sono richieste anche le fotocopie chiaramente leggibili della documentazione
originale di cantiere ("verbale")).

- diagrammi carichi-cedimenti finali per ciascun comparatore e per il valore medio;diagrammi
carichi-cedimenti (a carico costante) per ciascun comparatore e per il valore medio;

- numero di identificazione e caratteristiche nominali del palo (lunghezza, diametro);

- stratigrafia del terreno rilevata durante la perforazione (pali trivellati);
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- geometria della prova (dispositivo di contrasto, travi portamicrometri, etc.);

- disposizione, caratteristiche e certificati di taratura della strumentazione;

- scheda tecnica del palo, preparata all'atto dell'esecuzione.

- relazione tecnica riportante l'elaborazione dei dati e l'interpretazione della prova medesima
nonché l'individuazione del carico limite con il metodo dell'inverse pendenze.

14.3 Prove non distruttive

Scopo dei controlli non distruttivi è quello di verificare le caratteristiche geometriche e meccaniche
dei  pali,  non  compromettendone  l'integrità  strutturale.   A  tale  scopo  potrà  essere  richiesta
l'esecuzione di:

A) prove geofisiche e soniche;

B) carotaggio continuo meccanico;

C) scavi attorno al fusto del palo.

Per  tutti  i  controlli  non  distruttivi  l'impresa  provvederà  a  sottoporre  alla  approvazione della
Direzione Lavori le specifiche tecniche di dettaglio.

14.3.1 Prove geofisiche e soniche

Possono essere eseguite mediante emissione di impulsi direttamente alla testa del palo o lungo il
fusto entro tubi precedentemente predisposti e descritti dal punto 2.3.1.

Il numero dei controlli sarà di volta in volta stabilito dalla Direzione Lavori anche in relazione alla
importanza dell'opera, al tipo di palo, alle caratteristiche geotecniche e idrogeologiche dei terreni di
fondazione e alle anomalie riscontrate durante l'esecuzione dei pali.

I pali da sottoporre a controllo mediante prove geofisiche saranno prescelti dalla Direzione Lavori.

Prove geofisiche da testa palo verranno eseguite dall'Impresa a sua cura, sotto il controllo della
Direzione Lavori, sul numero totale dei pali.

La Direzione Lavori dovrà provvedere, a sua cura, all'esecuzione di controlli  eseguiti entro tubi
precedentemente predisposti, sul totale dei pali.

L'Impresa lungo il  fusto dovrà predisporre, prima delle operazioni di getto, l'installazione di tubi
estesi a tutta la lunghezza del palo, entro cui possono scorrere le sondine di emissione e ricezione
degli impulsi.

I tubi di diametro non inferiore a 1”1/2, saranno solidarizzati alla gabbia di armatura, resi paralleli
tra loro e protetti dall'ingresso di materiali.

Gli stessi saranno tre, disposti reciprocamente a 120°.

Le prove dovranno essere eseguite alternando entro i fori le posizioni delle sonde trasmittente e
ricevente.

14.3.2 Carotaggio continuo meccanico

La  DL potrà  richiedere  di  eseguire  i  carotaggi  continui  meccanici  nei  pali  ove  fossero  state
riscontrate inosservanze rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato.

Il carotaggio verrà eseguito a cura dell’Impresa.

Il carotaggio dovrà essere eseguito con utensili e attrezzature tali da garantire la verticalità del foro
e consentire il prelievo continuo allo stato indisturbato del conglomerato e se richiesto del sedime
d'imposta.

Allo scopo saranno impiegati doppi carotieri provvisti di corona diamantata aventi diametro interno
minimo pari a 60 mm.

Nel  corso  della  perforazione  dovranno  essere  rilevate  le  caratteristiche  macroscopiche  del
conglomerato e le discontinuità eventualmente presenti, indicando in dettaglio la posizione e il tipo
delle  fratture,  le  percentuali  di  carotaggio,  le  quote  raggiunte  con  ogni  singola  manovra  di
avanzamento.  

Su alcuni spezzoni di carota saranno eseguite prove di laboratorio atte a definire le caratteristiche
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fisico-meccaniche e chimiche.

Al termine del carotaggio si provvederà a riempire il foro mediante boiacca di cemento immessa
dal fondo foro.

14.3.3 Scavi attorno al fusto del palo

Tali operazioni saranno eseguite, a cura e spese dell’Impresa, in corrispondenza di quei pali ove si
fossero manifestate inosservanze rispetto alle indicazioni riportate nel presente Capitolato e alle
disposizioni della Direzione Lavori.

Verranno  richiesti  ogni  qualvolta  si  nutrano  dubbi  sulla  verticalità  e  regolarità  della  sezione
nell’ambito dei primi 4.0 – 5.0 m di palo.

Il  fusto  del  palo  dovrà  essere  messo  a  nudo  e  pulito  con  un  violento  getto  d’acqua  e  reso
accessibile all’ispezione visiva.

Successivamente si provvederà a riempire lo scavo con materiali e modalità di costipamento tali da
garantire il ripristino della situazione primitiva.

15 Specifica di controllo

15.1 Generalità

La seguente specifica si applica alle varie tipologie di pali di fondazione precedentemente descritte.

La  documentazione  di  riferimento  comprende  tutta  quella  contrattuale  e  più  specificatamente,
quella di progetto quali disegni, specifiche tecniche, etc..

Sono altresì comprese tutte le Norme tecniche vigenti in materia.

Le  procedure  delle  prove  di  seguito  specificata,  deve  ritenersi  come  minima  e  dovrà  essere
incrementata in ragione delle difficoltà tecniche e realizzative.

La Normativa di riferimento per esercitare i seguenti controlli, è indicata nel seguente prospetto:

D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008;

Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 C.S.LL.PP.;

AGI - Raccomandazioni sui pali di fondazione (1984);

Norme UNI 7163 – 1979;

DIN –  4150.

L’Impresa dovrà attrezzare con le predisposizioni  necessarie per l’effettuazione di  controlli  non
distruttivi di tipo sonico per tutti i pali realizzati.

Nel  caso  di  esito  negativo  delle  prove,  le  stesse  dovranno  essere  incrementate  nella  misura
richiesta dalla DL.

15.2 Micropali

Per i micropali, si dovrà verificare che per ogni lotto posto in opera di armature metalliche, nonché
di tubi e di profilati di acciaio, dovrà essere accompagnato dai relativi certificati del fornitore ed
essere conforme alle indicazione di progetto. 

In caso contrario il materiale non dovrà essere posto in opera.

Per  quanto  riguarda  le  malte  e  le  miscele  cementizie,  possono  provenire  da  impianti  di
preconfezionamento, oppure essere prodotte in cantiere da apposite centrali di betonaggio.

Nel caso di impiego di schiume queste dovranno essere accompagnate dai relativi certificati forniti
dai produttori, per ogni lotto impiegato.

Le modalità di preparazione ed uso, dovranno essere preventivamente approvate dalla Direzione
Lavori.

Il controllo della profondità dei prefori, rispetto alla quota di sottoplinto, verrà effettuato in doppio
modo:

a) in base alla lunghezza delle aste di perforazione immerse nel foro al termine della perfora-
zione, con l’utensile appoggiato sul fondo;
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b) in base alla lunghezza dell’armatura.

L’accettazione delle armature verrà effettuata in base alle lunghezze, al diametro e allo spessore
dei tubi.

In  corso  di  iniezione  si  preleverà  un  campione  di  miscela  per  ogni  micropalo,  sul  quale  si
determinerà il peso specifico  e la decantazione (bleeding) mediante buretta graduata.

Il  peso  specifico  dovrà  risultare  pari  almeno  al  90%  del  peso  specifico  teorico,  calcolato
assumendo 3 g/cm3 il  peso  specifico  assoluto  del  cemento  2.65 g/cm3 quello  degli  aggregati,
nell’ipotesi che non venga inclusa aria.

Nelle prove di decantazione, l’acqua separata non dovrà superare il 2% in volume.

Con il campione di miscela dovranno essere altresì confezionati dei provini da sottoporre a prove di
compressione monoassiale, nella misura di almeno una prova a micropalo.

L’esecuzione  del  singolo  micropalo  sarà  documentata  mediante  la  compilazione  da  parte
dell’Impresa  in  contraddittorio  con  la  Direzione  Lavori  di  una  apposita  scheda  sulla  quale  si
registreranno i controlli delle tolleranze e i dati seguenti:

- rilievi stratigrafici del terreno;

- identificazione del micropalo;

- dati tecnici dell’attrezzatura di perforazione;

- data di inizio perforazione e termine getto (o iniezione);

- fluido di perforazione impiegato;

- profondità di progetto;

- profondità effettiva raggiunta dalla perforazione;

- profondità del foro all’atto della posa in opera dell’armatura;

- geometria e tipologia dell’armatura;

- volumi di miscele per la formazione della guaina (per micropali ad iniezioni multiple seletti -
ve);

- assorbimento totale effettivo di miscela di iniezione;

- risultati  delle prove di  controllo sulla  miscela di  iniezione (peso di  volume, essudazione,
etc.), numero di campioni prelevati e loro resistenza a compressione monoassiale.

- risultati di ulteriori prove condotte o ordinate dalla Direzione Lavori.

Art. 79 Impermeabilizzazioni

Definizioni

Si definiscono opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori
prefissati) il  passaggio di acqua (sotto forma liquida o vapore) attraverso una parte dell’edificio
(pareti, fondazioni, pavimenti contro terra, ecc.) o, comunque, lo scambio igrometrico tra ambienti.
Le opere di impermeabilizzazione si dividono in:
- impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;
- impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.
Categorie di impermeabilizzazioni 

Le impermeabilizzazioni si intendono suddivise nelle seguenti categorie:
- impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;
- impermeabilizzazioni di pavimentazioni;
- impermeabilizzazioni di opere interrate;
- impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d’acqua).
Realizzazione 

Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalità indicate negli
altri  documenti  progettuali.  Ove  non  siano  specificate  in  dettaglio  nel  progetto,  o  a  suo
completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
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- per le impermeabilizzazioni di coperture, si veda il relativo articolo di questo capitolato.
- per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, si veda l’articolo sui prodotti per pavimentazione.
e/o di protezione, ed essere completate da soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili  di
resistenza ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc., nonché di resistenza alle possibili
sostanze chimiche presenti nel terreno. Durante l’esecuzione, si curerà la corretta esecuzione di
risvolti e dei bordi, nonché dei punti particolari quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare
possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La preparazione del fondo, l’eventuale preparazione del
prodotto (miscelazioni, ecc.), le modalità di applicazione – ivi comprese le condizioni ambientali
(temperatura ed umidità) e quelle di sicurezza – saranno quelle indicate dal produttore nella sua
documentazione.
Impermeabilizzazioni di elementi verticali

Per  le  impermeabilizzazioni  di  elementi  verticali  (con  risalita  d’acqua)  si  eseguiranno  strati
impermeabili  (o  drenanti)  che  impediscano  o  riducano  al  minimo  il  passaggio  di  acqua  per
capillarità, ecc. 
Gli strati dovranno essere realizzati con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc. curandone la
continuità e la collocazione corretta nell’elemento. L’utilizzo di estrattori di umidità per murature,
malte  speciali  e  altri  prodotti  similari,  sarà  ammesso  solo  con  prodotti  di  provata  efficacia  e
osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore per la loro realizzazione.
Controlli del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori, per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione, verificherà via via
che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti e, inoltre, almeno
per gli  strati  più significativi,  verificherà che il  risultato finale sia coerente con le prescrizioni di
progetto e, comunque, con la funzione attribuita all’elemento o strato considerato. In particolare,
verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti
costituenti  uno strato,  l’esecuzione accurata dei  bordi  e dei  punti  particolari  ove sono richieste
lavorazioni in sito. Per quanto applicabili, verificherà con semplici metodi da cantiere le resistenze
meccaniche (punzonamenti,  resistenza  a flessione,  ecc.)  l’impermeabilità  dello  strato  di  tenuta
all’acqua, la continuità (o discontinuità) degli strati, ecc..
A conclusione dell’opera, eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad
azioni meccaniche localizzate, l’interconnessione e compatibilità con altre parti dell’edificio e con
eventuali opere di completamento.
Impermeabilizzazione di opere interrate

Per l’impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni di seguito indicate.
Per  le  soluzioni  che  adottino  membrane  in  foglio  o  rotolo  si  sceglieranno  i  prodotti  che  per
resistenza  meccanica  a  trazione,  agli  urti  e  alla  lacerazione,  meglio  si  prestano  a  sopportare
l’azione del materiale di rinterro (che, comunque, dovrà essere ricollocato con le dovute cautele).
Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione
ed essere completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili le azioni di insetti,
muffe, radici e sostanze chimiche presenti del terreno. Inoltre, durante la realizzazione, si curerà
che i risvolti,  i  punti di passaggio di tubazioni,  ecc. siano accuratamente eseguiti,  onde evitare
sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione.
Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di
interspazi per la circolazione di aria) si opererà come indicato sopra circa la resistenza meccanica.
Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguirà con cura la soluzione
adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica.
Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curerà la realizzazione della parete più esterna
(a contatto con il terreno), in modo da avere continuità e adeguata resistenza meccanica. Al fondo
dell’intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell’acqua che limitino il fenomeno di risalita
capillare nella parete protetta.
Per  le  soluzioni  che  adottano  prodotti  applicati  fluidi  o  in  pasta,  si  sceglieranno  prodotti  che
possiedano  caratteristiche  di  impermeabilità  e  anche  di  resistenza  meccanica  (urti,  abrasioni,
lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari

Art. 80 Pozzetti

I  pozzetti  d’ispezione,  d’incrocio,  di  salto,  di  cacciata,  di  manovra,  di  sfiato di  scarico e simili,
saranno eseguiti secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che
prefabbricati.
I  pozzetti  prefabbricati  di  ispezione  o  di  raccordo  componibili,  per  fognature,  in  calcestruzzo
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vibrocompresso,  dovranno sopportare  le  spinte  del  terreno e del  sovraccarico stradale  in  ogni
componente, realizzato con l’impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni
degli  innesti,  degli  allacciamenti  e delle  canne di  prolunga dovranno essere a tenuta ermetica
affidata, se non diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione
area non inferiore a 10 cm², con durezza di 40 ± 5° IHRD conforme alle norme UNI EN 681-1/97,
DIN 4060, ISO 4633, pr EN 681.1, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione.
I gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti di altezza libera interna > a 1000 mm,
saranno  posti  negli  appositi  fori  ad  interasse  verticale  di  250  mm.  I  gradini  dovranno  essere
conformi alla norma DIN 19555.
Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarità delle giunzioni, degli
innesti e degli allacciamenti, dovranno essere comprese tra l’1 e il 2% delle dimensioni nominali. 
I pozzetti dovranno essere a perfetta tenuta idraulica.
I  dispositivi  di  chiusura  e  coronamento  (chiusini  e  griglie)  dovranno  essere  conformi  per
caratteristiche dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla
norma UNI EN 124/95.
Sui pozzetti per i quali sia previsto l’eventuale accesso di persone per lavori di manutenzione o
similari, il passo d'uomo non dovrà essere inferiore a 600 mm.
Tutti i coperchi, griglie e telai devono portare una marcatura leggibile e durevole, indicante: 

- la norma di riferimento; 
- la classe corrispondente;
- la sigla e/o nome del fabbricante.

A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovrà trovarsi a perfetta quota del piano
stradale finito.
Le  tubazioni  in  c.a.v.  dovranno  essere  in  conglomerato  cementizio  vibrato  e  centrifugato  a
pressione costante, ben stagionato, ed avere le seguenti caratteristiche:

- calcestruzzo C16/20;
- spessore uniforme rapportato al diametro della tubazione;
- sezione perfettamente circolare e superfici interne lisce e prive di irregolarità;
- sagomatura delle testate a maschio e femmina per costituire giunto di tenuta che dovrà

essere sigillato in opera con malta di cemento.
Dovranno essere posti in opera su platea in conglomerato cementizio e rinfiancati; il conglomerato
per la platea ed i rinfianchi sarà del tipo di fondazione avente resistenza caratteristica C16/20.

Art. 81 Movimentazione dei tubi e loro accessori

Carico, trasporto e scarico. 

Generalità. 

Il  carico, il  trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguite con la
maggior cura possibile, adoperando mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei tubi ed
adottando  tutti  gli  accorgimenti  necessari  al  fine  di  evitare  rotture,  crinature,  lesioni  o
danneggiamenti  in  genere  ai  materiali  costituenti  le  tubazioni  stesse  ed  al  loro  eventuale
rivestimento. 
Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti con corpi
che possano comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi. 
Nei cantieri dovrà predisporsi quanto occorra (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i tubi, i
pezzi speciali e gli accessori da installare. 
Carico e scarico. 

Nella movimentazione dei tubi e pezzi speciali,  dovrà evitarsi di far strisciare o cadere i tubi e,
qualora siano sospesi, di farli urtare contro corpi rigidi. Il rotolamento dei tubi a mano può essere
consentito  solo  qualora  i  piani  di  rotolamento  siano  esenti  da  asperità  ed  il  movimento  sia
controllato. Nei tratti in pendenza, i tubi devono essere guidati con mezzi idonei, per impedire un
rotolamento troppo veloce ed irregolare.  Si  deve impedire l'urto contro i  materiali  già scaricati.
Infine, nel rotolamento si devono tenere a portata di mano dei ceppi bloccanti. 
Qualora i tubi provengano imballati, essi dovranno essere scaricati, se possibile, prima di sciogliere
gli imballi. All'apertura di questi, si dovrà evitare che i tubi degli strati più alti rotolino al suolo. 
Gli apparecchi utilizzati per le operazioni di carico e scarico (escavatori, gru, ecc.) devono essere
equipaggiati con dispositivi di sollevamento ed abbassamento graduale, in modo tale da impedire
movimenti bruschi del carico. 
I  dispositivi  di  presa ed alloggiamento del  carico (colli  di  cigno,  catene,  cinghie,  ecc.)  devono
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essere realizzati ed applicati in modo tale da non compromettere la sicurezza e non danneggiare il
materiale  trasportato,  in  particolare  alle  estremità  ed  ai  rivestimenti  protettivi;  a  tal  fine,  le
imbracature dovranno essere opportunamente rivestite di materiale morbido. E' vietato utilizzare
per il sollevamento ganci inseriti forando il vertice dei tubi. Non è ammesso applicare dispositivi di
imbracatura ai denti del cucchiaio di escavatori e pale caricatrici. 
In  ogni  caso,  qualora  si  verifichino  danneggiamenti  ai  rivestimenti  protettivi  esterni,  i  punti
danneggiati devono essere trattati con la stessa sostanza protettiva prima di calare il tubo nello
scavo. 
Nelle operazioni di carico e scarico, si devono osservare le prescrizioni in materia di prevenzione
degli  infortuni  ed  in  difetto  le  specifiche  tecniche  delle  ditte  costruttrici  e  delle  associazioni  di
categoria. Gli operatori devono portare protezioni, come elmetto, guanti, scarpe rinforzate, ecc. E'
vietato fermarsi nella zona di pericolo. 
Trasporto. 

Il  mezzo di  trasporto  deve essere adatto  al  materiale trasportato.  La superficie di  carico deve
essere libera da residui, che possano favorire lo slittamento di tubi e pezzi speciali. Il carico deve
essere effettuato tenendo conto dei limiti ammissibili sia in termini di peso totale che di peso sui
singoli assi del veicolo; anche nel caso di carico parziale, si deve fare attenzione ad una regolare
ripartizione dei pesi. Il carico deve essere stivato in modo tale che il suo baricentro si trovi sopra
l'asse longitudinale del veicolo; il baricentro deve
essere  tenuto  il  più  basso  possibile.  Le  sponde  laterali  dei  veicoli  stradali  possono  essere
abbassate, se le dimensioni del materiale caricato lo richiedono. 
I  tubi  vengono disposti  sui  mezzi  di  trasporto in orizzontale,  parallelamente od ortogonalmente
rispetto  all'asse  del  veicolo,  oppure  in  verticale.  Nel  trasporto  ferroviario,  si  deve  preferire  la
disposizione parallela all'asse del veicolo. 
Tubi e pezzi speciali devono essere assicurati per il trasporto in modo tale da non compromettere
la stabilità del carico. Il carico viene assicurato mediante sponde, pezzi di legno, cunei e - in caso
di necessità - mediante reggiature addizionali con catene di ancoraggio, cinghie o funi di acciaio. I
mezzi  per  assicurare  il  carico  devono  essere  applicati  in  modo  tale  da  evitare  sollecitazioni
concentrate in punti singoli. Si deve fare attenzione che catene, cinghie e funi di acciaio siano ben
tesi. 
Nel caso di disposizione dei tubi in strati sovrapposti, i tubi dello strato superiore possono essere
collocati sopra tavole di legno squadrato, oppure nelle selle ricavate tra i tubi dello strato inferiore.
Le tavole in legno devono essere disposte il più possibile una accanto all'altra ed assicurate con
cunei anche nella parte inferiore. I cunei devono essere applicati alle tavole di legno in modo tale
che  non  si  possano  muovere.  Prima  dell'uso,  tavole  e  cunei  devono  essere  accuratamente
ispezionati. 
Nel trasporto su strada, la velocità deve essere fissata in relazione alle condizioni di traffico ed alle
caratteristiche del carico e del veicolo. Nel trasporto fuori strada, si dovrà avere particolare riguardo
alla natura del suolo, riducendo adeguatamente la velocità per evitare i danneggiamenti derivanti
dai sobbalzi. 
Deposito ed accatastamento. 

Accatastamento dei tubi in cantiere. 

L'accatastamento dovrà essere effettuato disponendo i tubi su un'area piana e stabile, protetta al
fine di evitare pericoli di incendio, riparata dai raggi solari nel caso di tubi soggetti a deformazioni o
deterioramenti determinati da sensibili variazioni termiche. 
La base delle cataste dovrà poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto
di appoggio. 
L'altezza sarà contenuta entro limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni
nelle tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo. 
I  tubi  accatastati  dovranno  essere  bloccati  con  cunei  onde  evitare  improvvisi  rotolamenti;
provvedimenti di protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei
tubi possano subire danneggiamenti di sorta. 
Per tubi deformabili le estremità saranno rinforzate con crociere provvisionali. 
I tubi muniti di bicchiere dovranno essere accatastati interponendo appositi distanziatori, in modo
che sia evitato il mutuo contatto tra i bicchieri, al fine di evitarne la deformazione. Per evitare che i
bicchieri subiscano sollecitazioni,  dovrà anche aversi cura che i tubi si appoggino l'uno all'altro
lungo intere generatrici, disponendo i bicchieri alternativamente sistemati da una parte e dall'altra
della catasta e sporgenti da essa. 
I tubi in grès imballati devono essere accatastati negli imballi di fornitura. 
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Tutti  i  pezzi  speciali  devono  essere  depositati  ed  accatastati  in  modo  tale  da  non  essere
danneggiati. 
Deposito dei giunti, delle guarnizioni e degli accessori.

I  giunti,  le  guarnizioni,  le  bullonerie  ed i  materiali  in  genere,  se deteriorabili,  dovranno essere
depositati, fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi, entro contenitori protetti dai raggi solari
o da sorgenti di calore, dal contatto con oli o grassi e non sottoposti a carichi. 
In particolare, le guarnizioni in gomma dovranno essere conservate entro i sacchi o le scatole in cui
sono pervenute in cantiere, in luoghi freschi, secchi e la cui temperatura non superi + 20°C e non
scenda sotto - 10°C. 
Lo sfilamento dei tubi. 

I  tubi  dovranno essere sfilati  lungo il  tracciato seguendo criteri  analoghi a quelli  indicati  per lo
scarico ed il trasporto, evitando pertanto qualsiasi manovra di strisciamento. 
Nel depositare i tubi sul ciglio dello scavo, è necessario curare che gli stessi siano in equilibrio
stabile per tutto il periodo di permanenza costruttiva. 
Anche la stabilità della fossa di scavo non deve essere messa in pericolo dal materiale depositato;
a tal fine, si deve lasciar libera una striscia di almeno 60 cm di larghezza a fianco della fossa di
scavo.

Art. 82 Posa in opera dei tubi e loro accessori

1. Formazione del letto di posa. 

Generalità.

Le dimensioni e le forme del letto di posa devono essere scelte in funzione dello spazio di lavoro
necessario, del tipo di appoggio dei tubi e delle caratteristiche del substrato conformemente al pro-
getto.

La superficie di appoggio deve assicurare una ripartizione regolare delle pressioni. I tubi devono
quindi essere messi in opera in modo tale che l'appoggio non si concentri lungo linee o punti. 

Normalmente, nella posa in opera di tubi circolari senza piede, l'angolo di appoggio non sarà infe-
riore a 90°; sono ammessi angoli minori, tuttavia non inferiori a 60°, purché di ciò sia tenuto conto
nel calcolo statico. Per i tubi con piede, l'angolo di appoggio dipende dalla forma del piede. 

Il letto di posa dovrà garantire un'assoluta continuità di appoggio e, nei tratti in cui si temano asse-
stamenti, si dovranno adottare particolari provvedimenti quali:  impiego di giunti adeguati,  tratta-
menti speciali del fondo della trincea o, se occorre, appoggi discontinui stabili, quali selle o menso-
le. In quest'ultimo caso, la continuità di contatto tra tubo e selle sarà assicurata dall'interposizione
di materiale idoneo. 

Prima della posa dei tubi, la suola della fossa non può essere smossa; essa deve quindi essere
protetta contro il transito, il dilavamento ed il gelo. 

In ogni caso, i suoli leganti smossi, prima della posa dei tubi, devono essere asportati per tutta la
profondità e sostituiti con suoli non leganti o con un sottofondo. I suoli non leganti smossi verranno
invece sistemati mediante costipamento e vibrazione. 

Posa su suoli naturali. 

Su suoli naturali costituiti in prevalenza da sabbia e ghiaietto, che diano sufficienti garanzie per
l'appoggio diretto, l'escavazione meccanica dovrà essere arrestata in modo tale da lasciare, sopra
la quota di fondo prevista per la fossa, una quantità di terra avente la profondità approssimativa di
una vanga, da scavare successivamente a mano. La terra verrà poi rimossa ed il fondo compattato
con una sagoma
corrispondente alla forma esterna del tubo, in modo tale che questo possa appoggiare a raso per
tutta la lunghezza, con l'angolo di appoggio prefissato. 

Tuttavia la Direzione dei Lavori, valutate tutte le circostanze particolari e sempreché ai tubi sia assi-
curato un ricoprimento minimo di un metro, potrà autorizzare la posa del condotto su fondo con-
guagliato, ma non sagomato. In tal caso, i tubi dovranno essere rinfiancati molto accuratamente
con sabbia e ghiaietto, eseguendo l'operazione a mano o con un attrezzo leggero per costipamen-
to, in modo tale da realizzare l'angolo d'appoggio prefissato. 
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In entrambi i casi indicati nei precedenti paragrafi, si dovrà fare attenzione a realizzare delle rien-
tranze nel letto di posa, per consentire l'alloggiamento dei bicchieri dei tubi, in modo tale che questi
possano appoggiare con continuità per tutta la lunghezza. 

Posa su sottofondo. 

Con suoli naturali leganti, irregolari o rocciosi, secondo le indicazioni del progetto e/o della Direzio-
ne dei Lavori, si dovrà realizzare un sottofondo costituito da un letto di sabbia e ghiaietto o di sab-
bia stabilizzata con cemento o di calcestruzzo, previa asportazione dei terreni inadatti (in particola-
re fango e torba). Con fondo fortemente inclinato o in presenza di falde acquifere o con tubi senza
piede aventi diametro superiore a 600 mm, e con tubi dotati di piede, si dovrà di regola realizzare
un sottofondo in calcestruzzo o sabbia stabilizzata con cemento. 

Lo spessore del sottofondo in sabbia e ghiaietto dovrà essere pari ad almeno 10 cm più un decimo
del diametro nominale del tubo, con un valore minimo assoluto pari a 15 cm. Lo spessore del sotto-
fondo in sabbia cementata o in calcestruzzo dovrà essere pari ad almeno 5 cm più un decimo del
diametro nominale del tubo, con un valore minimo assoluto pari a 10 cm. 

In condizioni di stabilità precaria, secondo le indicazioni del progetto e/o della Direzione dei Lavori,
i tubi dovranno essere collocati su una soletta di cemento armato o su apposite selle con blocchi
d'ancoraggio in calcestruzzo. 

La posa dei tubi su sottofondo in sabbia e ghiaietto avverrà mediante presagomatura del letto o
mediante successivo rincalzo, secondo le modalità indicate al precedente punto 1.2. 

Per la posa dei tubi su sottofondo in sabbia stabilizzata con cemento o in calcestruzzo, il letto di
posa dovrà essere previamente sagomato con la forma della parete esterna del tubo, incluse le
rientranze per gli eventuali bicchieri, affinché il tubo appoggi a raso su tutta la superficie corrispon-
dente al previsto angolo di posa. La posa su solette in cemento armato avverrà con successivo rin-
fianco in calcestruzzo. In ogni caso, i tubi dovranno essere posati su calcestruzzo fresco, ovvero,
prima della posa del tubo, si dovrà stendere sul sottofondo uno strato di malta fresca di adeguato
spessore. 

Nel caso di posa dei tubi su sottofondo in sabbia stabilizzata con cemento o in calcestruzzo, si do-
vrà fare particolare attenzione all'eventuale presenza di acque di falda aggressive nei confronti del
cemento, adottando idonei leganti. 

Posa su drenaggio. 

In presenza di falde acquifere e con suoli cedevoli, una volta effettuato l'aggottamento con le mo-
dalità di cui al precedente articolo 51, per garantire la stabilità della canalizzazione, si dovrà realiz-
zare sotto la stessa un sistema di drenaggio, costituito da un materasso in ghiaia, pietrisco e simili
materiali adatti, in cui verranno inseriti tubi drenanti. 

Per  evitare  cedimenti  dovuti  al  progressivo  dilavamento  della  sabbia  ed  alla  conseguente
formazione di spazi cavi attorno alla canalizzazione, tra il  materasso drenante ed il  condotto si
dovrà realizzare uno
strato intermedio in calcestruzzo, con spessore adeguato a resistere alle fessurazioni, in relazione
al diametro del condotto ed ai previsti assestamenti del suolo. 

2. Modalità di posa. 

Generalità. 

Per le operazioni di posa in opera, si dovranno osservare le raccomandazioni ed istruzioni del for-
nitore dei tubi. 

Prima della posa in opera, i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente control -
lati: quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualità o la funzio-
nalità dell'opera dovranno essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia inte-
ressato soltanto l'eventuale rivestimento, si dovrà provvedere al suo ripristino. 

Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno adottare gli
stessi criteri usati per le operazioni di movimentazione di cui all'art. 75, con l'impiego di mezzi adatti
a seconda del tipo e del diametro, onde evitare il deterioramento dei tubi ed in particolare delle te-
state e degli eventuali rivestimenti protettivi. 
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I tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati così da
ripristinarne  la  completa  integrità,  ovvero  saranno definitivamente  scartati  e  sostituiti,  secondo
quanto precisato nel secondo capoverso. 

Nell'operazione di posa dovrà evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estra-
nei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna. 

Qualora, durante le operazioni  di accostamento dei tubi,  penetrasse della terra o altri  materiali
estranei tra le superfici frontali o nei giunti, si dovrà provvedere a sfilare l'ultimo tubo per effettuare
le necessarie pulizie ed a posarlo nuovamente dopo aver ripristinato la suola. 

La posa in opera dei tubi sarà effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni
asperità che possa danneggiare tubi e rivestimenti. 

I tubi saranno posati procedendo da valle verso monte e con i bicchieri disposti in senso contrario
alla direzione del flusso. 

In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni
ed altri appoggi discontinui. 

Non si procederà in alcun caso al rinterro se prima non sia stata controllata la corretta posizione
della canalizzazione mediante esami condotti con traguardi, tabelle di mira, apparecchi di livellazio-
ne, o con altri mezzi idonei. 

Per la corretta esecuzione delle livellette di posa, la Stazione appaltante si riserva di prescrivere
l'uso di un'apparecchiatura a raggio laser, corredata di indicatori di pendenza, di dispositivo elettro-
nico di autolivellamento, di spostamento della direzione destra/sinistra, di inclinazione laterale, di
spia batteria, munita di livello a bolle d'aria e protetta contro l'inversione della polarità. 

Modalità di posa dei tubi in materiali rigidi. 

Prima della posa, i tubi devono essere accuratamente puliti ed essiccati sulle superfici di giunzione,
da trattare - secondo le prescrizioni del fornitore - con una prima mano avente composizione simile
al materiale della guarnizione.
I tubi, dopo essere stati calati accuratamente nella fossa, evitando le angolazioni, devono essere
collegati alla canalizzazione già in opera con un processo che dipende dal tipo di tubo e di giunzio-
ne, realizzando comunque una forza di pressione il più possibile uniforme lungo la circonferenza
del tubo nella direzione dell'asse, con un baricentro la cui posizione dipende dal peso del tubo. 

La Stazione appaltante si riserva di prescrivere l'uso di un'apparecchiatura tiratubi a funzionamento
idraulico, con forza di tiro adeguata al peso delle tubazioni da posare. 

Per i tubi di dimensioni maggiori, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, la pressione
esercitata dovrà essere controllata con appositi manometri. 

Nel caso specifico di tubazioni metalliche, dovranno essere inserite, ai fini della protezione catodi-
ca, in corrispondenza dei punti d'appoggio, membrane isolanti. 

Si dovrà evitare il più possibile di tagliare i tubi. Qualora tuttavia, per il collegamento alle camerette,
i tubi dovessero essere tagliati, questa operazione dovrà essere realizzata prima della posa nello
scavo, con attrezzi appositi, adatti ai singoli materiali e diametri, operando con la massima diligen-
za, in modo tale da non incrinare gli spezzoni e curando l'ortogonalità della superficie di taglio ri-
spetto all'asse del tubo. 

Qualora i tubi siano dotati di rivestimento di fondo o di contrassegno al vertice, questi, durante la
posa, dovranno essere costantemente tenuti nella giusta posizione, in modo da risultare, una volta
in opera, esattamente simmetrici rispetto al piano verticale passante per l'asse del tubo; ove ciò
non fosse, il tubo dovrà essere sfilato, ripetendo quindi, in modo corretto, le operazioni di posa;
l'aggiustamento del tubo mediante rotazione non è ammesso. 

Nel caso di interruzione dei lavori, l'ultimo tubo, dopo la posa, deve essere sempre chiuso con ap-
posito coperchio, per evitare l'ingresso di corpi estranei. Analogo provvedimento dovrà prendersi,
all'atto della posa ed in via provvisoria, per ogni pezzo speciale d'immissione. 

Modalità di posa dei tubi in materie plastiche. 

Per i tubi costituiti da materiali plastici, dovrà prestarsi particolare cura ed attenzione quando le ma-
novre di movimentazione dovessero effettuarsi a temperature inferiori a 0°C, al fine di evitare dan-
neggiamenti. 
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I tubi in PVC dovranno essere sempre posati ad una profondità sicura contro il gelo. 

Dopo una lunga permanenza al sole nello scavo, sia i tubi di PE che quelli di PVC devono essere
raffreddati prima del riempimento dello scavo. 

I tubi in materie plastiche possono essere tagliati e collegati, anche in caso di grandi lunghezze,
fuori dello scavo. 

A causa della deformabilità del materiale, dopo la posa all’interno dello scavo, si dovrà usare la
massima cura per la realizzazione di un rincalzo del tubo e di un riempimento della fossa ineccepi-
bili. A contatto con la falda freatica, dovrà essere assicurato che essa non possa provocare in alcun
modo spostamenti del materiale di rinterro che circonda il tubo.

In particolare, per la posa in opera dei tubi in polietilene, si prescrivono le seguenti condizioni:

- massimo ricoprimento della generatrice del tubo:

H = 6,0 m se la larghezza dello scavo non supera ( D + 0,5 m )

H = 4,0 m se la larghezza dello scavo non supera ( D + 1,0 m )

- valori di calcolo da introdurre nel caso di terreni coerenti:

massa volumica apparente γ = 2,1 t/mc

angolo di libero scorrimento ø = 22,5°

- ricopertura minima sotto superficie di traffico fino a 12 tonnellate:

1,0 m per diametri fino a 600 mm

1,5 m per diametri oltre 600 mm

- ricopertura minima di 1,5 m sotto superfici di traffico fino a 20 tonnellate

Art. 83 Prova delle tubazioni e dei loro accessori

Le prove delle condotte in opera, preliminari al collaudo, consisteranno nel sottoporre a pressione
interna tratti di tubazione la cui lunghezza dovrà essere la massima possibile e con il maggior nu-
mero di  pezzi  speciali,  allacciamenti  delle utenze, saracinesche, attraversamenti  di  manufatti  o
strade, ecc., già inseriti nella condotta stessa. 

Le testate delle tratte di condotta di prova e degli allacciamenti saranno chiuse mediante apposite
apparecchiature fissate su ancoraggi dimensionati per le pressioni e diametri in gioco; dette appa-
recchiature avranno dimensioni e forme scelte dall'impresa che é responsabile della loro perfetta
inamovibilità e tenuta. 

In tutte le prove una volta raggiunta nella tratta in prova, mediante pompaggio d'acqua, la pressio-
ne prescritta verrà disinnestata la pompa in maniera che non sia più possibile il pompaggio e verrà
chiuso a chiave manometro scrivente (già messo a punto) controllato da un manometro campione
precedentemente montato in parallelo. 

L’impresa dovrà provvedere a sua cura e spese a fornire l’acqua occorrente, eventuali flange cie-
che di chiusura, pompe, manometri registratori con certificato ufficiale di taratura, collegamenti e
quant’altro necessario. L’acqua da usarsi dovrà rispondere a requisiti di potabilità, di cui dovrà es-
sere fornita opportuna documentazione, e la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, po-
trà vietare all’Impresa l’uso di acqua che non ritenga idonea. 

Le spese per le prove saranno a totale carico dell'impresa, la quale dovrà eseguire tutti i lavori pre-
scritti  e quanti altri  ne possano occorrere (chiusure di saracinesche perdenti con flange cieche,
scavi, ripristini, ecc.) e mettere a disposizione della Direzione Lavori qualsiasi mezzo, strumento od
altro che fosse necessario al buon andamento ed alla riuscita delle prove stesse; verificandosi rot-
tura di tubazioni o di altre parti delle condotte queste dovranno essere cambiate, restando a carico
dell'impresa gli eventuali maggiori pezzi speciali e giunti che fosse necessario installare, nonché i
movimenti di terra, gli aggottamenti, i ripristini ed ogni altra qualsiasi opera fino alla completa riusci-
ta delle prove. L’Appaltatore dovrà provvedere a sue spese alla chiusura provvisoria dei punti ter-
minali degli allacciamenti, per l’esecuzione delle prove, ed al successivo, in caso di esito positivo,
collegamento dei contatori delle utenze, con l’eliminazione delle preesistenti tubazioni. 
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L'impresa non avrà diritto in nessun caso a nessun compenso per la ricerca e la individuazione di
eventuali perdite che risultassero dalla prova a pressione quando anche la Direzione Lavori avesse
ordinato il reinterro delle tubazioni prima di effettuare le prove a pressione. 

L'acqua di riempimento delle condotte dovrà essere limpida e contenere una fortissima percentuale
di ipoclorito od altro prodotto di analoga azione disinfettante: il tutto a cura e scelta dell'impresa re -
sponsabile della riuscita finale delle prove e della disinfezione delle condotte. 

Prima della prova con la condotta in leggera pressione verranno ripetutamente aperti i rubinetti
opportunamente installati nelle cuspidi intermedie e terminali, fino alla totale eliminazione dell'aria o
gas contenuti nella condotta e ciò sino a che vi fuoriesca solo acqua.
Prima della messa in servizio dell’acquedotto, l'Appaltatore sarà tenuto, inoltre, ad eseguire un
completo energico lavaggio di tutte le condotte d'acquedotto con acqua pulita, con l'aggiunta di una
soluzione adatta di ipoclorito di sodio o di calcio, e come previsto nelle disposizioni tecniche. 

Condotte in acciaio e in ghisa 

Prima della prova dovrà accertarsi la stagionatura degli eventuali blocchi di ancoraggio e, se occor-
re, predisporre i contrasti necessari. 

Le testate delle tratte di condotta di prova saranno chiuse mediante apposite apparecchiature fis-
sate su ancoraggi dimensionati per le pressioni e diametri in gioco; dette apparecchiature avranno
dimensioni e forme scelte dall'impresa che é responsabile della loro perfetta inamovibilità e tenuta. 

La condotta sarà sottoposta a prova di tenuta idraulica, per successivi tronchi, con pressione pari
ad 1.5 volte la pressione di esercizio, con modalità conformi alle previsioni dell'art. 3.10 del Decreto
Min. Lav. Pubblici del 12/12/1985. 

La prova verrà considerata positiva in base alle risultanze del grafico del manometro registratore
ufficialmente tarato e sarà ritenuta valida se nel periodo di 4 ore non sarà scesa di più di 0.5 bar dal
valore iniziale. 

La prova durerà 4 ore. La pressione di prova dovrà essere raggiunta gradualmente, in ragione di
non più di una atmosfera al minuto primo. 

I verbali, i dischi con i grafici del manometro, eventuali disegni illustrativi inerenti le prove dovranno
essere consegnati al Collaudatore, il quale avrà comunque facoltà di far ripetere le prove stesse. 

Delle prove di tenuta, che saranno sempre eseguite in contraddittorio, sarà redatto apposito verba-
le qualunque ne sia stato l’esito. 

Prima della prova con la condotta in leggera pressione verranno ripetutamente aperti i rubinetti op-
portunamente installati nelle cuspidi intermedie e terminali, fino alla totale eliminazione dell'aria o
gas contenuti nella condotta e ciò sino a che vi fuoriesca solo acqua. 

Condotte in Polietilene 

Indicazioni generali 

 Collaudare la condotta per tratte di lunghezza non superiore a 800 metri 

 Prevedere apparecchiature di sfiato d'aria 

 Posizionare il punto di immissione della pressione nella parte più bassa della condotta 

 Prima del collaudo ricoprire la condotta lasciando scoperti solamente i giunti 

 Durante il collaudo, la temperatura del tratto in esame non deve subire variazioni che potreb-
bero alterare il risultato. Dopo il ricoprimento è opportuno attendere 24 ore prima di effettuare il
collaudo affinché la temperatura dell'intera tratta si stabilizzi. Le parti scoperte devono essere
temporaneamente protette contro variazioni di temperatura dovute all'esposizione solare. 

Operazioni preliminari 

 Riempita completamente la condotta ed espulsa l'aria, chiudere i dispositivi di sfiato manuali;
controllare comunque i dispositivi automatici durante la prova 

 Lasciare stabilizzare almeno 3 ore la condotta completamente piena, sarebbe opportuno ese-
guire la prova dopo 24 ore dal riempimento. 

 Esecuzione della prova 
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 Iniziare progressivamente la pressurizzazione della condotta fino a raggiungere il valore della
pressione di prova "STP" 

 Mantenere tale pressione per 30 minuti, ripristinandola con successivi pompaggi per bilanciare
l'aumento di volume dovuto alla dilatazione della condotta 

 Al termine dei 30 minuti scaricare rapidamente acqua dal sistema fino a raggiungere una pres-
sione di 3 bar e iniziare la prova 

 Annotare i valori di pressione alle seguenti distanze di tempo: 1^ lettura dopo 2 minuti dall'ini -
zio 2^ lettura dopo 4 minuti dall'inizio 3^ lettura dopo 6 minuti dall'inizio 4^ lettura dopo 8 minuti
dall'inizio 5^ lettura dopo 10 minuti dall'inizio 6^ lettura dopo 15 minuti dall'inizio 7^ lettura dopo
20 minuti dall'inizio 8^ lettura dopo 25 minuti dall'inizio 9^ lettura dopo 30 minuti dall'inizio 10^
lettura dopo 40 minuti dall'inizio 11^ lettura dopo 50 minuti dall'inizio 12^ lettura dopo 60 minuti
dall'inizio 13^ lettura dopo 70 minuti dall'inizio 14^ lettura dopo 80 minuti dall'inizio 15^ lettura
dopo 90 minuti dall'inizio 

Operazioni conclusive 

 I valori riportati su un diagramma dovranno indicare un andamento crescente della pressione in
risposta al comportamento elastico del Polietilene 

 La forma della curva dipende dalla lunghezza della condotta, dal diametro del tubo, dal grado di
compattazione del terreno, e puo' essere influenzata dalla presenza di aria e da sbalzi di tempera-
tura 

 Una eventuale riduzione dei valori di pressione indica la presenza di una perdita nel sistema;
dopo aver eliminato la causa della perdita è necessario ripetere la prova 

 Il collaudo è da ritenersi positivo quando l'andamento della pressione rilevata risulta crescente o
stabile 

 Parallelamente alla lettura dei dati sul quadrante del manometro analogico deve essere registra-
ta, su un manometro registratore, la traccia della pressione nelle ultime 3 ore precedenti la conclu-
sione della prova. Tale tracciato deve essere allegato al verbale di collaudo 

Art. 84 Dispositivi di chiusura

Il presente articolo si applica ai dispositivi di chiusura ed ai dispositivi di coronamento dei tombini
per la raccolta delle acque di scorrimento in superficie. 

Per tutto quanto non espressamente precisato nel presente articolo, valgono le norme europee EN
124. 

Classificazione. 

I dispositivi di chiusura e di coronamento sono divisi nelle classi di seguito elencate, correlate al
luogo di installazione: 

Classe A 15 : Zone usate esclusivamente da pedoni e ciclisti e superfici paragonabili quali spazi
verdi, 

Classe  B  125:  Marciapiedi,  zone  pedonali  aperte  solo  occasionalmente  al  traffico  veicolare  e
superfici paragonabili, aree di parcheggio e parcheggi a più piani per macchine,
Classe C 250 : interessa esclusivamente i dispositivi di coronamento installati su banchine carrabili
e nelle cunette ai bordi delle strade, che si estendono al massimo fino a 0,5 m sulle corsie di circo-
lazione e fino a 0,2 m sui marciapiedi, misurati a partire dal bordo del marciapiede, 

Classe D 400 : vie di circolazione normale, incluse le zone pedonali in cui il traffico è vietato per
certi periodi, 

Classe E 600 : vie di circolazione private sottoposte a carichi assiali particolarmente elevati, 

Classe F 900 : zone speciali, in particolare aeroportuali. 
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Materiali. 

Prescrizioni generali. 

Per la fabbricazione dei dispositivi di chiusura e di coronamento, eccetto le griglie, potranno essere
utilizzati i seguenti materiali, secondo le indicazioni del progetto e/o della Direzione dei Lavori: ghi -
sa a grafite lamellare; ghisa a grafite sferoidale; getti di acciaio; acciaio laminato; uno dei materiali
precedenti abbinato con il calcestruzzo; calcestruzzo armato. E’ escluso il calcestruzzo non arma-
to. 

L'uso dell'acciaio laminato è ammesso solo se è assicurata un'adeguata protezione contro la corro-
sione; il tipo di protezione richiesta contro la corrosione deve essere stabilito in base alle prescri -
zioni della Stazione appaltante. 

Per la fabbricazione delle griglie, che permettono la raccolta delle acque di scorrimento, potranno
essere utilizzati i seguenti materiali, secondo le indicazioni del progetto e/o della Direzione dei La-
vori: ghisa a grafite lamellare; ghisa a grafite sferoidale; getti di acciaio. 

Di norma il riempimento dei coperchi dovrà essere realizzato in calcestruzzo e, solo previo consen-
so della Direzione dei Lavori, in altro materiale adeguato. 

Fabbricazione, qualità e prove. 

La fabbricazione, la qualità e le prove dei materiali sotto elencati devono essere conformi alle nor-
me ISO e alle seguenti Euronorme: 

1 – Ghisa a grafite lamellare - ISO/R 185 Classificazione della ghisa grigia; 

2 – Ghisa a grafite sferoidale - ISO 1083 - Ghisa a grafite sferoidale o grafite nodulare; 

3 – Getti di acciaio - ISO 3755 - Getti di acciaio per costruzione meccanica d'uso generale; 

4 – Acciaio laminato - ISO 630 - Acciai di costruzione metallica; 

5 – Acciai delle armature: 

Euronorm 80 – Acciai per armature passive del calcestruzzo, prescrizioni di qualità, 

Euronorm 81 – Fondi per cemento armato lisci laminati a caldo; dimensioni, masse, tolleranze; 

Euronorm 82-– Acciaio per cemento armato con aderenza migliorata; 1 dimensioni, masse, tolle-
ranze, prescrizioni generali. 

Il calcestruzzo utilizzato per l'eventuale riempimento dei coperchi dovrà avere la seguente compo-
sizione: 

1 – Cemento Portland (CPA 45 o 55) = 400 Kg/mc 

2 – Sabbia di fiume 0,3/5 mm = 700 Kg/mc 

3 – Ghiaia silicea 6/15 mm = 1120 Kg/mc Il calcestruzzo finale dovrà avere una densità superiore a
2,4. La resistenza caratteristica alla compressione del calcestruzzo dopo 28 giorni deve essere non
inferiore a: − 45 N/mmq su una provetta cubica con 150 mm di spigolo, − 40 N/mmq su una provet -
ta cilindrica di 150 mm di diametro e 300 mm di altezza. 

Il rivestimento in calcestruzzo dell'armatura deve avere uno spessore di almeno 20 mm sulle parti
superiori ed inferiori del coperchio, eccettuati i coperchi che hanno il fondo in lamiera d'acciaio. 

Caratteristiche costruttive. 

Generalità.

I dispositivi di chiusura e di coronamento devono essere esenti da difetti che possano compromet-
terne l'uso. Quando un metallo viene usato in abbinamento con calcestruzzo o con altro materiale,
deve essere ottenuta tra loro un'aderenza soddisfacente. 
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Dimensione di passaggio. 

La dimensione di passaggio dei dispositivi di chiusura delle camerette d'ispezione deve essere di
almeno 800 mm, per consentire il libero passaggio di persone attrezzate con un apparecchio di re-
spirazione. 

Profondità d'incastro. 

I dispositivi di chiusura e di coronamento delle classi D 400, E 600 e F 900, che hanno una dimen-
sione di passaggio minore o uguale a 650 mm, devono avere una profondità d'incastro di almeno
50 mm. Questa prescrizione non si applica ai dispositivi il cui coperchio o griglia è fissato nella po-
sizione corretta, per mezzo di un chiavistello, per prevenire gli spostamenti dovuti al traffico. 

Sedi. 

La superficie sulla quale appoggiano i coperchi e le griglie nel loro quadro deve essere liscia e sa-
gomata in modo tale da consentire una perfetta aderenza ed evitare che si verifichino traballamen-
ti, garantendo così la stabilità e la non emissione di rumore. A tale fine, la Direzione dei Lavori si ri -
serva di prescrivere 

l’adozione di speciali supporti elastici. 

Protezione degli spigoli. 

Gli spigoli e le superfici di contatto fra quadro e coperchio dei dispositivi di chiusura in calcestruzzo
armato di classe da A 15 a D 400 devono essere protetti mediante una guarnizione in ghisa o in
acciaio con uno spessore pari a quello riportato nella tabella a fianco.

La protezione degli spigoli e delle superfici di contatto fra quadro e coperchio dei dispositivi di chiu-
sura delle classi E 600 e F 900 deve essere conforme alle indicazioni specifiche di progetto. 

Cestelli. 

Nel caso di utilizzazione di cestelli, quando il cestello è riempito devono essere assicurati il passag-
gio delle acque e l'aerazione. 

Stato della superficie. 

La superficie superiore delle griglie delle classi da D 400 a F 900 deve essere piana. 

Le  superfici  superiori  in  ghisa  o  in  acciaio  dei  dispositivi  di  chiusura  devono  avere  una
conformazione che renda queste superfici non sdrucciolevoli e libere da acque di scorrimento.
Sbloccaggio e rimozione dei coperchi. 

Deve essere previsto un dispositivo per assicurare lo sbloccaggio effettivo dei coperchi prima della
loro rimozione e la sicurezza durante la rimozione. 

Marcatura. 

Tutti i coperchi, le griglie ed i quadri devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante: 

a) la classe corrispondente, 

b) il nome e/o la sigla del fabbricante, 

c) l'indicazione della Stazione appaltante; 

d) l'eventuale riferimento ad un marchio di conformità. 

Le marcature devono essere visibili anche dopo l'installazione dei dispositivi. 
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Prove di resistenza. 

Le prove di seguito descritte devono essere realizzate sui dispositivi di chiusura o di coronamento
nel loro stato d'utilizzazione. Gli insiemi di elementi destinati alle prove devono essere preventiva-
mente sottoposti a un controllo di conformità.

Forza di controllo. 

Ciascuna delle classi dei dispositivi di chiusura e di coronamento deve essere sottoposta ad una
forza di controllo pari a quelle riportate nella tabella a fianco.

Apparecchiatura di prova. 

L'apparecchiatura di prova, costituita da una pressa idraulica e da punzoni, deve avere le caratteri-
stiche ed essere messa in opera secondo le modalità descritte dalla Norma Europea EN 124. 

Procedimenti di prova e resistenza. 

Tutti i dispositivi di chiusura e di coronamento devono essere sottoposti alle seguenti prove: 

−  misura della freccia residua del coperchio o della griglia dopo l'applicazione dei due terzi della
forza di controllo; 

− applicazione della forza di controllo 

Misura della freccia residua. 

La velocità di incremento del carico deve essere compresa fra 1 e 3 kN al secondo e applicata
uniformemente fino ai due terzi della forza di controllo; la forza così applicata sull'insieme viene
successivamente  eliminata;  questa  operazione  deve  essere  ripetuta  5  volte.  Al  termine  deve
essere misurata la freccia residua; essa corrisponde alla differenza dei valori misurati prima del
primo e dopo il quinto incremento di carico; il valore della freccia non deve risultare superiore a 1/5
della dimensione di
passaggio. 

Sui dispositivi in calcestruzzo, dopo l'esecuzione di questa prova, non devono apparire nel calce-
struzzo armato fessurazioni superiori a 0,2 mm di larghezza. 

Applicazione della forza di controllo. 

Al termine della prova, si effettua un incremento di carico ad una velocità uniforme compresa tra 1
e 3 kN/s senza interruzione fino a quando viene raggiunta la forza di controllo. 

Nessuna fessurazione deve apparire, durante la prova, sui dispositivi composti da ghisa ed acciaio,
eventualmente in associazione al calcestruzzo. Per quelli realizzati in calcestruzzo armato, l'appli-
cazione della forza di controllo non deve dar luogo a perdite di aderenza tra il calcestruzzo e le ar -
mature di acciaio. 

Posa in opera. 

Prima della posa in opera, la superficie di appoggio dei dispositivi di chiusura e di coronamento do-
vrà essere convenientemente pulita e bagnata; verrà quindi steso un letto di malta a 500 Kg di ce-
mento tipo 425 per metro cubo di impasto, sopra il quale sarà infine appoggiato il quadro. 

La superficie superiore del dispositivo dovrà trovarsi, a posa avvenuta, al perfetto piano della pavi -
mentazione stradale. 
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Lo spessore della malta che si rendesse a tale fine necessario non dovrà tuttavia eccedere i 3 cm;
qualora occorressero spessori maggiori, dovrà provvedersi in alternativa, a giudizio della Direzione
dei Lavori, o all'esecuzione di un sottile getto di conglomerato a 400 Kg. di cemento tipo 425 per
metro cubo d'impasto, confezionato con inerti di idonea granulometria ed opportunamente armato,
ovvero all'impiego di anelli di appoggio in conglomerato cementizio armato prefabbricato. Non po-
tranno in nessun caso essere inseriti sotto il quadro, a secco o immersi nel letto di malta, pietre,
frammenti, schegge o cocci. 

Qualora, in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione del qua-
dro, questo dovrà essere rimosso e i resti di malta indurita saranno asportati. Si procederà quindi
alla stesura del nuovo strato di malta, come in precedenza indicato, adottando, se del caso, anelli
d'appoggio. 

I dispositivi di chiusura e di coronamento potranno essere sottoposti a traffico non prima che siano
trascorse 24 ore dalla loro posa. A giudizio della Direzione dei Lavori,  per garantire la corretta
collocazione altimetrica, dovranno essere impiegate armature di sostegno, da collocarsi all'interno
delle camerette e da recuperarsi a presa avvenuta.

Art. 85 Recinzioni metalliche

Per  la  rimozione  e  il  riposizionamento  delle  recinzioni  esistenti  l’Appaltatore  effettuerà  i  lavori
secondo le direttive che le verranno impartite, caso per caso, dalla D.L. L'eventuale ricostruzione di
muri divisori su cui appoggiare la recinzione verrà  compensata, se del caso, con il relativo prezzo
d'Elenco. 

Art. 87 Norma di rinvio

Per tutti gli altri lavori previsti nel progetto, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, si
seguiranno le disposizioni indicate dalla normativa vigente, dalla regola tecnica e le indicazioni
impartite dal D.L. al fine di garantire le opere finite ed a regola d’arte.

133



Capo IV – Elaborati del progetto esecutivo

• RPF_PE_Relazione Tecnica Generale
• RPF_PE_Relazione Tecnica Generale Idraulica
• RPF_PE_Relazione Geologica
• RPF_PE_Relazione Tecnica sui Materiali
• RPF_PE_Relazione di Verifica dell Impalcato
• RPF_PE_Relazione di Verifica Della Spalla di Fondazione e
muro argine
• RPF_PE_Fascicolo dei calcoli - verifica Muro argine sez. 4-4
• RPF_PE_Fascicolo dei calcolo - modello n6 verifica arco
• RPF_PE_Fascicolo dei calcoli - modello n6 verifica traverso
• RPF_PE_Fascicolo dei calcoli - modello n6 verifica soletta
• RPF_PE_Fascicolo dei calcoli - modello n6 verifica sismica
• RPF_PE_Fascicolo dei calcoli - modello n6 verifica locale
pedonale
• RPF_PE_Fascicolo dei calcoli - modello n6 trave irrigidente
• RPF_PE_Fascicolo dei calcoli - modello n infinito
• RPF_PE_Fascicolo dei calcoli Spalla di Fondazione
• RPF_PE_Progetto Esecutivo Tav.1
• RPF_PE_Progetto Esecutivo Tav.2
• RPF_PE_Progetto Esecutivo Tav.3
• RPF_PE_Progetto Esecutivo Tav.4
• RPF_PE_Progetto Esecutivo Tav.5
• RPF_PE_Progetto Esecutivo Tav.6
• RPF_PE_Progetto Esecutivo Tav.7
• RPF_PE_Progetto Esecutivo Tav.8
• RPF_PE_Progetto Esecutivo Tav.9
• RPF_PE_Piano di Manutenzione
• RPF_PE_PSC
• RPF_PE_Quadro Economico e Computo Metrico Estimativo
• RPF_PE_Elenco Prezzi e Analisi Prezzi
• RPF_PE_Cronoprogramma
• RPF_PE_Lista categorie per offerta prezzi unitari
• RPF_PE_Relazione sulla gestione dei materiali in cantiere
• RPF_PE_Capitolato Speciale d’Appalto
• RPF_PE_Schema Contratto
• RPF_PE_Elenco Elaborati
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ALLEGATO A - Gruppi di lavorazioni omogenee

N. ord. Gruppi di lavorazioni omogenee Importi Incid. %

A CORPO

CATEGORIA OS11 62'744,00
1 Opere di rialzamento del ponte   62'744,00 37,70%

SICUREZZA CATEGORIA OG3 2000,00

2
Realizzazione impianti provvisori di cantiere, impianto 
elettrico e idrico 2000,00 2,87%

A MISURA

CATEGORIA OG3 363'685,71

3 Demolizioni 16'113,27

10 Realizzazione tiranti passivi 52'891,20

4 Nuove opere stradali 223'063,85

5 Sabbiatura e verniciatura ponte 59'146,54

6 Opere a Verde 12'470,85

CATEGORIA OS11 103'821,96

7 Demolizioni e smontaggi 10'850,64

8 Opere in c.a. 52'373,08

9 Giunti stradali e appoggi 40'598,24

SICUREZZA 75'817,41
CATEGORIA OG3 67'662,69

11 Allestimento cantiere 13'763,18
12 Opere stradali 15'946,04
13 Ponteggi 35'767,22
14 Formazione 2'186,25

CATEGORIA OS11 8'154,72
15 Opere in c.a. 1'527,58
16 Strutture in aciaio 6'627.14
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DISCIPLINARE TECNICO

Per tutto ciò che riguarda le voci oggetto di analisi dei prezzi attenersi al presente disciplinare 
tecnico.

A1

Ciclo di verniciatura  per strutture metalliche, colore bianco, così composto:  Sabbiatu-
ra a metallo quasi bianco grado Sa 2 ½ ISO 8501-1 / SSPC SP 10. 1° strato di vernice 
Zincante epossipoliamminico bicomponente ad alto contenuto di zinco spessore film 
secco 60 microns; 2° strato Intermedio di vernice epossipoliammidica od epossivinilica 
tipo Titania EP HV  582.9503/0001 od /0002, o equivalente, spessore film secco 100 
microns; 3° strato vernice di Finitura poliuretanica lucida tipo Titania PU 7573, o equi-
valente, spessore film secco 40 microns. esclusi i soli oneri di ponteggio, il tutto ese-
guito in opera a perfetta regola d'arte. Al mq
Sono a carico dell’impresa e compensate nel prezzo gli oneri di raccolta, pulizia, stoc-
caggio in cantiere e conferimento a discarica dei materiali di risulta della lavorazione di 
sabbiatura.

A2

Fornitura e posa in opera di appoggi elastomerici armati tipo ALGABLOC NB6 
500x700x141 mm, o equivalenti,  conformi alle norme EN 1337, dotati di piastre ester-
ne e zanche di ancoraggio come da disegni esecutivi di progetto. Compreso e com-
pensato nel prezzo la messa in opera, il fissaggio alla struttura metallica del ponte me-
diante saldatura o bullonatura delle piastre, ifissaggi al pulvino di appoggio mediante 
inghisaggi o piolatura della piastra di base. il tutto in opera a perfetta regola d'arte. 
Cad.

A3

Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione e di impermeabilità in gomma armata 
tipo ALGAFLEX TX50(escursione 50 mm), o equivalente, completi di: tappeti in gom-
ma, tirafondi di ancoraggio dacromet, resina epossidica per tirafondi, resina epossica-
tramosa per la sigillatura dei fori asolati del tappeto in gomma, scossalina in gomma 
con relativo adesivo epossidico, tubi di drenaggio e malte varie per la posa in opera. Il 
tutto in opera finito a perfetta regola d'arte. Al ml.

A4

Fornitura e posa in opera di manufatto metallico, tipo ringhiera di parapetto o  guarda-
via, come da disegni di progetto, formato per saldatura, zincato a caldo, verniciato con 
primer e finitura epossidica, colore come indicato dalla D.L.. Montato in opera finito 
mediante tasselli su cls o inghisaggio o bullonato. non sono permesse saldature in 
opera. il tutto in opera finito a perfetta regola d'arte. Al kg. 

A5 Sollevamento controllato di ponte in struttura metallica mediante l'uso di martinetti di 
sollevamento idraulici a doppio effetto con ghiera di bloccaggio a step successivi di 
massimo 120 mm fino alla quota di lavoro come da progetto esecutivo. Durante le ope-
razioni di sollevamento il ponte dovrà essere posizionato in perfetta orizzontalità. Do-
vrà essere posto in essere un sistema di controllo centesimale sui quattro angoli di sol-
levamento che controlli in continuo la posizione reciproca di detti punti. Non sono am-
messe differenze di quota tra i quattro punti di controllo, durante l’intera operazione di 
sollevamento, superiore a 3mm. Al termine del sollevamento il ponte dovrà essere po-
sizionato su idonei calaggi metallici che ne garantiscano la stabilità fino al completa-
mento delle opere di adeguamento della spalla, di realizzazione dei nuovi pulvini e di 
posizionamento dei nuovi appoggi in gomma armata. Al termine delle lavorazioni il 
ponte sarà riposizionato su martinetti idraulici e abbassato fino al fissaggio con i nuovi 
appoggi. Compreso nel prezzo il noleggio dei martinetti, e delle pompe idrauliche,  ap-
prontamento di attrezzature, verifica di funzionamento taratura, spese di viaggio a/r, 
mezzi e tecnici, compreso il noleggio in opera, il posizionamento, montaggio e smon-
taggio di calaggi metallici o lignei o altro materiale certificato adatto a spportare in sicu-
rezza un carico complessivo pari a 250 t per calaggio e frazionare il sollevamento per 
passi massimo di 120mm e tutto quanto necessario a dare l'opera compiuta a perfetta 
regola d'arte. Le pompe idrauliche dovranno essere a doppio effetto per consentire il 
sollevamento e l’abbassamento controllato del ponte, dovranno funzionare sia in paral-
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lelo, consentendo il contemporaneo sollevamento di tutti i martinetti, sia singolarmente 
per permettere le operazioni di livellamento dei singoli appoggi. A corpo.

A6

Fornitura e posa in opera di rivestimento antisdrucciolo per pavimentazioni in calce-
struzzo tipo Mapefoor Parking System o equivalente, mediante applicazione, per uno 
spessore complessivo di 2-2.5mm circa, di due strati di formulato epossidico bicompo-
nente e strato di finitura con successivo spolvero, fino a saturazione, di sabbia di quar-
zo di granulometria massima di 0,5 mm. Il prodotto resinoso dovrà essere colorato, du-
rante la fase di preparazione, con un idoneo colorante, a scelta della D.L. in pasta e 
dovrà essere applicato previa preparazione meccanica del supporto. La finitura del ri-
vestimento sarà eseguita mediante stesura, a spatola o racla liscia con successivo 
passaggio di rullo, di formulato epossidico bicomponente idoneo per superfici metalli-
che colorato, durante la fase di preparazione, con un idoneo colorante in pasta. il tutto 
dato in opera finito a perfetta regola d'arte. Al mq

A7

Fornitura e posa in opera di rivestimento antisdrucciolo per pavimentazioni in acciaio 
tipo Mapefoor Parking System con aggiunta di primer EP Roustop o equivalenti, me-
diante applicazione, per uno spessore complessivo di 2-2.5mm circa, di due strati di 
formulato epossidico bicomponente e strato di finitura con successivo spolvero, fino a 
saturazione, di sabbia di quarzo di granulometria massima di 0,5 mm. Il prodotto resi-
noso dovrà essere colorato, durante la fase di preparazione, con un idoneo colorante, 
a scelta della D.L. in pasta e dovrà essere applicato previa preparazione meccanica 
del supporto. La finitura del rivestimento sarà eseguita mediante stesura, a spatola o 
racla liscia con successivo passaggio di rullo, di formulato epossidico bicomponente 
idoneo per superfici metalliche colorato, durante la fase di preparazione, con un idoneo
colorante in pasta. il tutto dato in opera finito a perfetta regola d'arte. Al mq

A8

Opere di rialzamento pozzetti di ispezione impianti vari, dimensione massima 
60x60cm. Compreso: le demolizioni necessarie, la rimozione del chiusino, il rialzamen-
to in quota del pozzetto mediante muratura o prefabbricati in cls, il posizionamento del 
chiusino e la stuccatura e tutto quanto necessario a dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. cad.

A9

Fornitura e posa in opera, il montaggio e lo smontaggio di opere provvisionali in car-
penteria metallica (S355) non verniciata, formate per saldatura e/o bullonatura di profi-
lati metallici laminati a caldo a forza posti su fondazioni in c.a. compreso l'inghisaggio, i
tirafondi, lo smontaggio, l’accatastamento in cantiere, il trasporto e lo smaltimento e 
tutto quanto necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Al kg.

A10

Fornitura e posa in opera di cordonato liscio in travertino diritto cm 8x25x100 murato 
con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compreso: la fornitura, il trasporto la 
posa in opera, il taglio, gli sfridi, la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 e 
tutto quanto necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte . Al ml

A11
Smontaggio parapetto metallico. Compreso l'accatastamento in cantiere, il trasporto e 
lo smaltimento a discarica e tutto quanto necessario a dare l'opera finita a perfetta re-
gola d'arte.

A12

Fornitura e getto di Malta espansiva a base di cemento, tipo EMACO S55 o equivalen-
ti, applicabile mediante colaggio ed additivi espansivi per sottomurazioni, riempimenti 
cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia e ghia-
ietto lavato, tale da raggiungere almeno la classe C35/45. Compreso tutto quanto ne-
cessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Al mc.
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A13

Opere di rialzamento pozzetti di ispezione impianti vari, dimensione massima 
110x110cm. Compreso: le demolizioni necessarie, la rimozione del chiusino, il rialza-
mento in quota del pozzetto mediante muratura o prefabbricati in cls, il posizionamento
del chiusino e la stuccatura e tutto quanto necessario a dare l'opera finita a perfetta re-
gola d'arte. cad.

A14

Fornitura e posa in opera di Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruz-
zo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimenta-
zioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre 
UNI EN 1339:2005. Mattoncino monostrato colorato 12x25 sp.4-5,5 cm. compresa 
strato di allettamento di sabbia s=5cm, il riempimento delle fughe con sabbia e tutto 
quanto necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Al mq

A15

Montaggio, nolo per il tempo necessario e smontaggio di ponteggio appeso sotto 
l'impalcato del ponte mediante ancoraggio alla struttura metallica del ponte, formato 
con tubi e giunti con piano di calpestio a norma, portata 150 kg/mq, compresa rete di 
sicurezza anti caduta sottoponte, doppio strato di rete antipolvere. compreso il montag-
gio, lo smontaggio il nolo e la manutenzione per n. 3 mesi.Il ponteggio dovrà avere una
dimensione pari al massimo a metà lunghezza del ponte, al termine delle lavorazioni 
su metà ponte dovrà quindi essere smontato e rimontato nella metà adiacente per il 
completamento delle lavorazioni, il tutto per garantire il deflusso in sicurezza della por-
tata di piena del fiume, come da indicazioni di progetto su tavola grafica. tutto compre-
so per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. al mq

A16

Fornitura e messa a dimora di piante allevate a cespuglio tipo tamerice o pitosforo 
compresa la preparazione del terreno, fornitura piante in contenitore, lo scavo la conci-
mazione di base e il reinterro, e tutto quanto necessario a dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte. Cad

A17
Smontaggio giunti stradali, compresa le demolizioni necessarie, il loro accatastamento 
in cantiere, il trasporto e lo smaltimento a discarica e tutto quanto per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte. Al ml

A18

Tiranti passivi autoperforanti tipo RBS ARCO TERMIC 90x8 (o equivalenti per presta-
zione), diametro di perforazione 200 mm Lunghezza 24 ml, eseguiti con il sistema di 
perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il preforo 
a rotopercussione ove necessario e/o il rivestimento continuo del foro, compresa l'ine-
zione di malta cementizia Rck30 Mpa eseguita a pressione (max 20bar) dal fondo foro 
fino a bocca foro per un volume fino a tre volte il teorico; Il fusto del tirante sarà inietta-
to per l'ntera lughezza fino a base piastra,  compresa la piastra ed il bullone di tesatu-
ra, la seggiola per rendere il piano di appoggio ortogonale alla barra, la tesatura me-
diante martinetto idraulico se necessario. Le testate saranno protette mediante una 
mano di zincante inorganico e due  mani di pittura CloroCucciù; sono compresi inoltre il
nolo, il trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Al ml

A19 compenso per formazione ed informazione

A20

Impianti di cantiere: realizzazione degli impianti provvisori a servizio del cantiere in det-
taglio. Impianto elettrico trifase e monofase a norma compreso l'impianto di terra ed il 
quadro protetto con interruttori magnetotermici e differenziali, impianto idrico e quanto 
necessario per l'agibilità del cantiere.

A21
Acciaio zincato a caldo per cemento armato ordinario tipo B450 C conforme alle NT 
per le costruzioni, D.M. 14/01/08, compreso tagli, sagomature, legatuure con filo ferro, 
sfridi, saldature, cali e sollevamenti, al kg.
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