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REPUBBLICA ITALIANA
CITTA DI RIVAROLO CANAVESE
PROVINCIA DI TORINO

BOZZA DI CONTRATTO D’'APPALTO

per I'esecuzione delle opere da muratore — Trien2i@18 — 2020.

L'anno 2018 il giorno ............ccceeeeeee, del mede............. , hella residenza
comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avantime, Dott. Aldo MAGGIO,
Segretario Generale, autorizzato a rogare, nadf@gse del Comune, gli atti in
forma pubblica amministrativa, si sono costituiti:

- da una parte il Sig. Enrico Arch. COLOMBO natoRaarolo Canavese |l
08/08/1969 (c.f. CLMNRC69M08H340H), che dichiarardervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interedese Comune di Rivarolo
Canavese, partita IVA 01413960012, che rappreseria sua qualita di
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutarizdi seguito nel presente
atto denominato semplicemente "Comune";

e L= L= 1L o T= U (=T ST T P

NATO @ .evvvveeeeeiiiiiiiieeeeee e [ P , residente in .......ccceeeviiiiennnnn. :
VI e, yinqualitd dic.....ooooo .
dell'impresa ......cccccvvvvvvvvevineniiieeennee, (of] IT=To (=TT o [ ,
VIA oo, codice fiscale e partita IVA

di seguito nel presente atto denoms®tplicemente "Appaltatore”;
comparenti della cui identita personale e capagitédica io Segretario comunale

sono personalmente certo.



Di comune accordo le parti sopra nominate, in pssealei requisiti di legge,
rinunciano all’assistenza di testimoni con il mansenso.
PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Comunale .n.............. in data
................... , esecutiva, sono stati appiioghitelaborati progettuali delle opere da
muratore — Triennio 2018 — 2020 per un importo desgivo di Euro 225.000,00,
di cui Euro 165.000,00 per lavori soggetti a rimased Euro 5.000,00 per oneri per

la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che in seguito a , il cui alerldi gara e stato approvato
con determinazione del Responsabile del Settore...........cccvvvveees del Comune n.
................ in data ....................., @&vbri sono stati aggiudicati all'impresa

I.V.A. compresa come di seguito specificato, inusgall’offerta di ribasso del
% sull'importo a base d'asta:
€ .___,___per lavori al netto del ribasso

€ 5.000,00 per oneri di sicurezza

€ ., Totale
€ LV.A. 22%
€ ., Totale complessivo

- che lawviso di espletamento della gara d'appadt stato regolarmente
pubblicato;
- che e stato acquisito in data __/ /2018 D.U.Rufestante I'assolvimento
degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigentisposizioni;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:



Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Il Comune concede all’Appaltatore, che accedteza riserva alcuna, I'appalto dei
lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impega#ia loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto.

Articolo 2. Capitolato speciale e norme reqolatricdel contratto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotteselfvanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizjqatti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'dmpache l'impresa dichiara di
conoscere e di accettare e che qui si intenderadtegnte riportato e trascritto con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E’ estraneo al contratto e non ne costituina@dun modo riferimento negoziale,
con la sola eccezione di quanto previsto all'atticd, il computo metrico
estimativo allegati al progetto.

3. Sono altresi estranei al contratto e non netasstono in alcun modo riferimento
negoziale le quantita delle singole lavorazionidate sugli atti progettuali.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro
(o [To o] o 1= I = o PP )
al netto dell’l.V.A., tenuto conto dell'offerta @entata e salva la liquidazione
finale.

2. Il contratto e stipulato interamente a misurasemsi dell'articolo 3 comma 1
lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., perl'duporto contrattuale potra
variare, in aumento o in diminuzione, secondo lantjta effettiva della prestazione,
senza che [I'Appaltatore possa trarne argomento gbéedere compensi non

contemplati nel Capitolato Speciale d’Appalto ozziediversi da quelli indicati



nell'elenco prezzi edito dalla Regione Piemonte dizibne 2016 aggiornato al
Dicembre 2015, approvato con deliberazione dellanti Regionale G.R. n. 16-
3559 del 04/07/2016.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora il Comune, per il tramite della direaodei lavori, richiedesse e

ordinasse modifiche o varianti in corso d’operanfe restando il rispetto delle

condizioni e della disciplina di cui all'articold& del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
e s.m.i.., le stesse verranno liquidate a misuaijosche se ne sia convenuto
preventivamente il prezzo a corpo, mediante il cotl@mento di nuovi prezzi ai

sensi delle vigenti disposizioni. In questo caswdrapplicazione, verificandosene
le condizioni, la disciplina di cui all’'ex articolt63 del Regolamento approvato con
D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i..

2. La variazione percentuale offerta dall'appaltatin sede di gara € per lui

vincolante per la valutazione di eventuali variaatidizioni o detrazioni in corso

d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articdlo6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e s.m.i..

Articolo 5. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e mowa applicazione l'articolo
1664, primo comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatée durata dei lavori si protragga
fino a superare i due anni dal loro inizio, al cattb si applica il criterio del prezzo
chiuso.

Articolo 6. Pagamenti in acconto.

1. Non é dovuta alcuna anticipazione.



2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagameintiacconto ogni qualvolta il
credito netto dell’Appaltatore, al netto di ognitpéta ritenuta, raggiunga la somma
di € 15.000,00(quindicimila), come riportato all'art. 37 del Gaglato Speciale
d'Appalto. All'importo netto dell’acconto si somnamo gli oneri per la sicurezza
che verranno pagati in percentuali.

Articolo 7. Pagamenti a saldo.

1. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qugue sia I'ammontare, verra

effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la reda®e del conto finale.

2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettalitenpresa per l'esecuzione dei
lavori &€ pagato, quale rata di saldo, entro 90rgidall'emissione del certificato di

collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e @ddie non costituiscono presunzione
di accettazione dell'opera, ai sensi dell'artiché®6, secondo comma, del codice
civile.

Articolo 8. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certifictkh pagamento o dei titoli di spesa
relativi agli acconti, rispetto ai termini previstell'ex art. 143 del D.P.R. 207/2010,
spettano all’Appaltatore gli interessi, legali eratori, nella misura e con le
modalita ed i termini di cui all’ex art. 144 del®R. 207/2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel casocini I'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamemiesso il certificato o il titolo di

spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto cttiele, I'appaltatore ha facolta di
agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civibwvero, previa costituzione in
mora del Comune e trascorsi 60 giorni dalla medasith promuovere il giudizio

del Tribunale per la dichiarazione di risoluzioret contratto.



Articolo 9. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, ammontare delle

penali.

1. | lavori, salvo il caso di consegna anticipaispetto alla stipulazione del
contratto, devono essere consegnati entro 45 gilattd predetta stipula.

2. L'appalto ha la durata di anni tre a partire tlalgennaio 2018 e scadenza 31
dicembre 2020.

3.La Direzione Lavori avra facolta di fissare, deeitenga opportuno, un termine
di ultimazione dei lavori o di consegna delle ftuné ordinate ed a tali termini, una
volta fissati, non saranno ammesse per nessuna paastrazioni di sorta.

4. Nel caso di mancato rispetto del termine indigaer I'esecuzione delle opere,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardol’aktimazione dei lavori o per le
scadenze fissate nel programma temporale dei laieme applicata una penale di
Euro 100,00(cento) per ciascun giorno di ritardo.

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, grataimanutenzione.

1. Il certificato di collaudo o di regolare eseaums ove previsto deve essere emesso
entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitateeraccertata con apposito
certificato, al fine di attestare I'effettiva regm@ esecuzione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione eeltxione dei lavori di cui al
presente contratto avvengono con approvazione dlepio certificato che ha
carattere prowvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitdecorsi due anni dalla sua
emissione e deve essere approvato dal Comunderzg del Comune protrattosi
per due mesi oltre predetto termine di due annivedpiad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 delicedivile, I'appaltatore risponde

per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorchéamoscibili, purché denunciati dal



Comune prima che il certificato di collaudo e djokare esecuzione, trascorsi due
anni dalla sua emissione, assuma carattere dediniti

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia bliona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impiasggetto dell'appalto fino
all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti adillaudo; resta nella facolta del
Comune richiedere la consegna anticipata di padigutte le opere ultimate.

Articolo 11. Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva il diritto diaieglere il contratto di appalto ai
sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2@16m.i..

Articolo 12. Garanzia fideiussoria a titolo di caumne definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presemetratto o previsti negli atti da
questo richiamati, I'appaltatore ha prestato appagranzia fideiussoria (cauzione
definitiva) mediante ...........cccccvvviiiieeeennn. NUMENO ..vvvvvvvvveevvennvennnnnns in data

......................... rilasciata  dalla  socidddlistituto  agenzia/filiale  di

per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia dev'essere integrata ogni voltailcB®mune abbia proceduto alla
sua escussione, anche parziale, ai sensi del peesamtratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed é svitecalatomaticamente all'emissione
del certificato di collaudo o di regolare esecugion

Articolo 13. Responsabilita verso terzi e assicuréme.

1. L’Appaltatore assume la responsabilita di danpersone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti e i materiali di sua progxjesia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzionéadaii e delle attivita connesse,

sollevando il Comune da ogni responsabilita alaigo.



2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un‘agaizione di responsabilita civile
per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dedriasino alla data di emissione
del certificato di collaudo o di regolare esecugioton polizza numero ............... in
data. ................ rilasciata dalla societlidatuto ........................ agenzia/fileldi
................... per un massimale di Euro..................

Articolo 14. Adempimenti in _materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. L'Appaltatore € obbligato ad applicare integetite tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi inédiyi, territoriali ed aziendali, per
il settore di attivita e per la localita dove sasequiti i lavori.

2. L'Appaltatore e altresi obbligato a rispettangetle norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assittvei, sanitaria, di solidarieta
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigembemativa, con particolare riguardo
a quanto previsto dall'articolo 105, comma 16,Riégs. 50/2016 e s.m.i..

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi adii al presente articolo il
Comune effettua una trattenuta dello 0,50% su @slsredito maturato a favore
dell'appaltatore per lI'esecuzione dei lavori e @deg in caso di crediti insufficienti
allo scopo, all'escussione della garanzia fideitigso

Articolo 15. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi degli artt. 91 e 100 del D.Lgs n. 158 @6/09/2011 e successiva
modifica D.Lgs n. 218/2012, si prende atto cheellazione al soggetto appaltatore
non risultano sussistere gli impedimenti all'asgumz del presente rapporto
contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della le§demaggio 1965, n. 575, in base alla
dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo steappaltatore, circa l'insussistenza

delle situazioni di cui all'articolo 10, comma &l @.P.R. n. 252 del 1998.



Articolo 16. Sicurezza e salute dei lavoratori netantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso il Comune:

a) il documento di valutazione dei rischi di culaaticolo 17 comma 1 lettera a) del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

b) un proprio piano operativo di sicurezza di diiag. 131 comma 2 lettera c del

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. per quantierat alle proprie scelte autonome
e relative responsabilita nell'organizzazione dgitiere e nell'esecuzione dei lavori;
2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stedsi parte dell'appaltatore, previa la
sua formale costituzione in mora, costituisconcseadi risoluzione del contratto in

suo danno.

Articolo 17. Subappalto.

1. Il contratto non puo essere ceduto, a penaltiignu

2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispgttidarticolo 105 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., i lavori che l'appaltatore hadatb a tale scopo in sede di offerta
possono essere subappaltati, nella misura, alldizioni e con i limiti e le modalita
previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 18. Controversie.

1. Qualora nel corso dei lavori siano iscritte migesui documenti contabili, il cui
importo complessivo superi i limiti indicati dalfta 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. (tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattey, il Direttore dei Lavori ne da
immediata comunicazione al Responsabile del Prowaio, trasmettendo nel piu
breve tempo possibile la sua relazione riservatadrito.

2. Il Responsabile del procedimento, valutata I'assibilita e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivaggiungimento del limite di valore,

nel termine di novanta giorni dalla apposiziond'dléima delle riserve acquisisce la



relazione riservata del Direttore Lavori e, ovetitogo, dell’organo di collaudo,
sente 'appaltatore sulle condizioni ed i terminud’eventuale accordo, e formula
alla stazione appaltante una proposta di soluziomnaria.

3. Nei successivi sessanta giorni la stazione appeltarelle forme previste dal
proprio ordinamento, assume le dovute determinaaiomerito alla proposta e ne
da sollecita comunicazione al responsabile delgatioeento e all’appaltatore. Nello
stesso termine la stazione appaltante acquisiseve@htuali ulteriori pareri ritenuti
necessari.

4. Qualora I'appaltatore aderisca alla soluzionealia prospettata dalla stazione
appaltante nella comunicazione, il responsabilepdetedimento convoca le parti
per la sottoscrizione del verbale di accordo bandra sottoscrizione determina la
definizione di ogni contestazione sino a quel mamémsorta.

5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo borsim dovuti gli interessi al
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorocessivo alla sottoscrizione
dell'accordo.

6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento nomagovincolanti per le parti in
caso di mancata sottoscrizione dell’accordo.

7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutteditevche le riserve iscritte
dall'appaltatore, ulteriori e diverse rispetto sl gia precedentemente esaminate,
raggiungono nuovamente I'importo fissato dalla Leagg

8. Tutte le controversie derivanti dall'esecuziated contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accdroioario di cui al comma 1,
saranno rimesse al giudizio del Tribunale di Ivrea.

Articolo 19. Richiamo alle norme legislative e redamentari.




1. Per quanto non espressamente previsto nel tontranel Capitolato speciale
d'appalto si intendono espressamente richiamaté&t@ssritte le norme legislative e
le altre disposizioni vigenti in materia e in paoliare le norme contenute nel D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..

Articolo 20. Spese di contratto e trattamento fisde.

1. Tutte le spese del presente contratto, ineesctinseguenti (imposte, tasse, diritti
di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'apfak.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cukl presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si riclidd registrazione in misura fissa ai
sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 19861 31.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquotdedjge, € a carico del Comune.

Articolo 21. Tracciabilita.

L'appaltatore si impegna per sé e per gli eventsabappaltatori ad applicare la
normativa sulla tracciabilita dei pagamenti ai seledl’art. 3 Legge n. 136/2010 e
s.m.i.. Il conto corrente dedicato su cui appoggiar pagamenti a favore
dell’appaltatore e il seguente:

- Agenzia

CODICE IBAN:

Che i soggetti delegati ad operare su detto c/o seignori:

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziarigli strumenti di pagamento devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione apadst essere per il presente
contratto, il codice identificativo gara (CIG: ) attribuito

dall’Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubdili



2. L’'appaltatore si impegna a dare immediata cooaribne alla Stazione
Appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriadkel Governo della Provincia di
Torino della notizia  delladempimento  della  propriacontroparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi didiabilita finanziaria.

Articolo 22. Trattamento dati personali.

I Comune di Rivarolo C.se, ai sensi del D.Lgs ®6/2003 e s.m.i. informa
'appaltatore che trattera i dati contenuti nelsgrgte contratto, esclusivamente per
I'assolvimento delle attivita e per I'assolvimenmtegli obblighi previsti dalle leggi e
dai regolamenti comunali.

Le parti dichiarano di avere le seguenti partkeA.:

COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE: 01413960012

DITTA

lo sottoscritto, Segretario rogante, attesto clkertificati di firma utilizzati dalle
parti sono validi. E richiesto, io segretario rogarho ricevuto il presente atto,
formato e stipulato in modalita elettronica, metkantilizzo e controllo personale
degli strumenti informatici, con imposta di bollesalta in forma virtuale, che ho
letto alle parti contraenti le quali, a mia richeeslo dichiarano pienamente
conforme alla loro volonta e lo approvano, sengarvie e lo sottoscrivono con me
ed alla mia presenza con firma digitale, ai semdiait. 1 comma 1 lett. s) del
D.Lgs n. 82/2005, del Codice di Amministrazione iBilg, rinunciando alla lettura
degli atti citati in premessa e degli allegati peerne gia presa cognizione.

Il Rappresentante del Comune- Arch. Enrico COLOMBO

L'appaltatore — Sig.

Il Segretario comunale - Dott. Aldo MAGGIO




Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 @=C. I'utente registrato dichiara di
aver preso visione ed accettare espressamentausotg di cui agli articoli sopra
indicati.

Il Rappresentante del Comune- Arch. Enrico COLOMBO

L'appaltatore — Sig.

Il Segretario comunale - Dott. Aldo MAGGIO




