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SR.70 Miglioramento della sicurezza
Progetto esecutivo
QUADRO ECONOMICO

NATURA VOCI PARZIALI IVA (22%) IMPORTI
| [- Importo dei lavori soggetto a ribasso | | [€ 947.324,91
- Costi della sicurezza non soggetti a € 52.333,74
ribasso
A) IMPORTO TOTALE
DELL’APPALTO € 999.658,65
SOMME A bl) Lavori in economia, previsti in progetto
DISPOSIZIONE |led esclusi dall'appalto di cui:
| |- Bonifica ordigni bellici |€  20491,80 €  4.508,20 || € 25.000,00
| | Oneri compensativi per rimboschimento | € 6.500,00 || | € 6.500,00
b2) Indagini geologiche, sismiche, chimiche e
impatto acustico € 34.855,75 || € 7.668,27 €42.524,02
b3) Allacciamenti e spostamenti di pubblici
Servizi € 4000001 € 880,00 € 4.880,00
| bb4) Tmprevisti generali | € 7.776,65 €  1.710,86 || €9.487,51
| Ib5) Acquisizione aree o immobili ’ € 65.000,00 | |
6) Accantonamento di cui all'art. 106 c. 1 del
[ﬁuovo codice € 1500003 € 330,00 € 1.830,00
| Ib7) Spese tecniche di cui: ] | |
| |- Incentivo | €  26.603,01 | | €26.603,01
- Assicurazione progettisti ai sensi art. 24 c. € 9.945.93
4 D.Lgs. 50/2016 e verificatori T €9.945,93
- Per esecuzione dell'opera € 70.000,00 || €  15.400,00 € 85.400,00
- Attivita di supporto al RUP € 20.000,00 || € 4.400,00 € 24.400,00
Ib8) Spese per pubblicita | € 3.500,00 || € 770,00 || €4.270,00
b9) Spese per accertamenti di laboratorio,
ollaudo € 20.000,00 || € 4.400,00 € 24.400,00
5 - -
’blO) IVA 22% su totale lavori a base di € 219.924.90
appalto
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 290.173,14 || € 259.992,23 || € 550.165,37
TOTALE PROGETTO (A+B) € 1.549.824,02

DATA: 31/01/2017




