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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

001

2
TOS18_02.A
03.033.001

3
TOS18_02.A
03.033.002

LAVORI A MISURA

APPRONTAMENTO DI CANTIERE

Approntamento di cantiere (esclusi gli apprestamenti della sicurezza
di cui al Computo Metrico della sicurezza). Si intende tutto il
necessario per l'installazione del cantiere: preparazione sottofondi
per alloggio baracche di cantiere, allaccio e tubazioni per
collegamento all'acquedotto (comprensivo di richiesta di allaccio),
allaccio e cavidotti per fornitura energia elettrica (comprensivo di
richiesta di allaccio all'Ente competente), illuminazione di cantiere,
collegamento acqua e collegamento elettrico delle baracche di
cantiere, Fornitura messa in opere e certificazioni del quadro di
cantiere.

E' compresa la smobilitazone del cantiere a lavori ultimati.

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

Allestimento cantiere

SOMMANO cadauno

SMONTAGGIO E  SMALTIMENTO SERRAMENTI
INTERNI IN LEGNO

Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano,
compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato
nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto e Smaltimento; escluso
le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del
vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di
spessore fino a cm 26 per infissi in legno.

E' compreso, il calo, sollevamente e movimentazione dei materiali
di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o scarico e/o
fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere. Sono compresi i
ponti si servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

E' compreso lo smaltimento dell'immobile smontato.

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

Smontaggio e Smaltimento porte INTERNE in Legno

PIANO TERRENO

PIANO PRIMO

PIANO SECONDO

PIANO TERZO

PIANO QUARTO

SOMMANO m?

SMONTAGGIO E SMALTIMENTO SERRAMENTI
INTERNI IN METALLO

Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano,
compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato
nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto e smaltimento; escluso le
riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del
vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di
spessore fino a cm 26 per infissi in metallo.

E' compreso, il calo, sollevamente e movimentazione dei materiali
di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o scarico e/o
fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere. Sono compresi i
ponti si servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

E' compreso lo smaltimento dell'immobile smontato.

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

Smontaggio e Smaltimento Porte INTERNE in metallo

PIANO TERRENO

PIANO PRIMO

PIANO SECONDO

PIANO TERZO

PIANO QUARTO

5,00
7,00
26,00
26,00
26,00

2,00
4,00
1,00
1,00
1,00

0,800
0,800
0,800
0,800
0,800

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

2,200
2,200
2,200
2,200
2,200

2,200
2,200
2,200
2,200
2,200

1,00

1,00

8,80
12,32
45,76
45,76
45,76

158,40

5,28
10,56
2,64
2,64
2,64

47500,00 47500,00

17,81 27821,10

A RIPORTARE

23,76

77321,10

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto




pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

23,76

77321,10

4
TOS18_02.A
03.035.001

5
TOS18_02.A
03.035.004

6
TOS18_02.A
03.035.006

Smontaggio e Smaltimento Porte ESTERNE in metallo
PIANO TERRENO
PIANO QUINTO (copertura)

Smontaggio e Smaltimento FINESTRE E PORTE-FINESTRE
PIANO TERRENO

PIANO PRIMO

PIANO SECONDO

PIANO TERZO

PIANO QUARTO

SOMMANO m?

RIMOZIONE LAVABI

Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio
delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso
accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico
e I'eliminazione dei supporti murari lavabo.

E' compreso, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali
di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di
carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il
carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di
smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

LAVABI - Demolizione e smaltimento

PIANO TERRENO

PIANO PRIMO

PIANO SECONDO

PIANO TERZO

PIANO QUARTO

SOMMANO cad

RIMOZIONE WC E BIDET

Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio
delle staffe, compreso trasporto e smaltimento; escluso accecamento
od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e
l'eliminazione dei supporti murari vaso con cassetta scaricatrice
esterna, bidet.

E' compreso, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali
di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di
carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il
carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di
smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

WC e BIDET - Demolizione e smaltimento

PIANO TERRENO

PIANO PRIMO

PIANO SECONDO

PIANO TERZO

PIANO QUARTO

SOMMANO cad

RIMOZIONE PIATTI DOCCIA

Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio
delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso
accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico

8,600
3,420

36,770
66,910
51,630
47,220
59,430

8,60
3,42

36,77
66,91
51,63
47,22
59,43

297,74

2,00
2,00
12,00
12,00
12,00

40,00

2,00
2,00
20,00
20,00
20,00

64,00

23,22 67913,52

22,69 907,60

30,70 17964,80

A RIPORTARE

17°107,02

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17°107,02

009

DEMO1

e l'eliminazione dei supporti murari piatto doccia.

E' compreso, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali
di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di
carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il
carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di
smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

PIATTI DOCCIA - Demolizione e smaltimento

PIANO SECONDO

PIANO TERZO

PIANO QUARTO

SOMMANO cad

DEMOLIZIONE E RIMOZIONE IMPIANTO IDRAULICO
Demolizione e rimozione impianto idraulico esistente relativo a
servizi igienici composto da qualsiasi tipo di tubazione. E'
compresa la rimozione di tutte le tubazioni fino all'innesto nella
muratura o nel solaio, comprese anche piccole opere murarie.E'
compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte.

E' compreso il carico, scarico, trasporto e smaltimento a rifiuto delle
tubazioni demolite.

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

DEMOLIZIONE IMPIANTI IDRICI BAGNI ESISTENTI

PIANO TERRENO

PIANO PRIMO

PIANO SECONDO

PIANO TERZO

PIANO QUARTO

SOMMANO cadauno

DEMOLIZIONE MATTONI FORATI, CARICO,
TRASPORTO E CONFERIMENTO

Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o
profondita esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi
meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di
sotto del piano di campagna

Demolizione di parete mattoni forati con malta idraulica, a due o
piu teste, situata fuori terra.

E' compreso, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali
di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di
carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

E' compreso Carico, traporto e scarico dei materiali di risulta agli
impianti di smaltimento con mezzi meccanici su autocarro con
portata mc 3,50.

Sono compresi gli Oneri di Conferimento a discarica presso
impianto autorizzato - Rifiuti misti da costruzione e demolizione
CER 170904

La presente Voce ¢ stata ricavata (come specificato in Analisi Prezzi
allegata) sommando le voci del Prezzario Regionale Toscano
TOS18_02.A03.001.004 / TOS18_02.A07.001.003 con gli Oneri di
Conferimento a Discarica dei listini prezzi degli impianti presenti in
provincia di Grosseto.

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

(per verifica misure confrontare con tavola 7 di progetto)

Demolizione Tramezzi Interni

PIANO TERRENO

muro fra zona ingresso e magazzino *(lung.=5,04+5,04+2,58)
muro fra magazzino e wc

12,66
3,05

0,300
0,300

2,500
2,500

6,00
6,00
6,00

18,00

2,00
2,00
12,00
12,00
12,00

40,00

9,50
2,29

32,04 576,72

150,00 67000,00

A RIPORTARE

11,79

23°683,74

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto




pag. 4

Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11,79 23°683,74
muro zona centrale termica *(lung.=2,5+4,65+5,25) 12,40 0,300 2,500 9,30
muri cucina - bagni - disimpengno 3,00 2,11 0,150 2,500 2,37
4,62 0,150 2,500 1,73
PIANO PRIMO
muro fra sala e disimpegno *(lung.=1,45+4,44) 5,89 0,100 2,800 1,65
muro fra sala e zona mensa *(lung.=1,37+3,47+1,34+3,40) 9,58 0,100 2,800 2,68
muri divisori fra bagno e antibagno *(lung.=2,9+1,4) 4,30 0,100 2,800 1,20
muro divisorio fra zona lavaggio e zona mensa 5,70 0,100 2,800 1,60
PIANO SECONDO
tramezzi interni alle camere *(lung.=2,42+1,66) 8,00 4,08 0,100 2,700 8,81
tramezzi docce ZONA SERVIZI 6,00 1,66 0,100 2,700 2,69
tramezzi docce ZONA SERVIZI 2,00 3,00 0,100 2,700 1,62
tramezzi wc 2,00 2,75 0,100 2,700 1,49
tramezzi wc 2,00 1,10 0,100 2,700 0,59
Pareti divisorie fra camere (spessore 20cm) 5,00 6,23 0,200 2,700 16,82
Pareti divisorie fra camere (spessore 30cm - parete non demolite
completamente) *(lung.=2,02+1,26) 1,00 3,28 0,300 2,700 2,66
PIANO TERZO
tramezzi interni alle camere *(lung.=2,42+1,66) 8,00 4,08 0,100 2,700 8,81
tramezzi docce ZONA SERVIZI 6,00 1,66 0,100 2,700 2,69
tramezzi docce ZONA SERVIZI 2,00 3,00 0,100 2,700 1,62
tramezzi wc 2,00 2,75 0,100 2,700 1,49
tramezzi wc 2,00 1,10 0,100 2,700 0,59
Pareti divisorie fra camere (spessore 20cm) 5,00 6,23 0,200 2,700 16,82
Pareti divisorie fra camere (spessore 30cm - parete non demolite
completamente) *(lung.=2,02+1,26) 1,00 3,28 0,300 2,700 2,66
PIANO QUARTO
tramezzi interni alle camere *(lung.=2,42+1,66) 8,00 4,08 0,100 2,700 8,81
tramezzi docce ZONA SERVIZI 6,00 1,66 0,100 2,700 2,69
tramezzi docce ZONA SERVIZI 2,00 3,00 0,100 2,700 1,62
tramezzi wc 2,00 2,75 0,100 2,700 1,49
tramezzi wc 2,00 1,10 0,100 2,700 0,59
Pareti divisorie fra camere (spessore 20cm) 5,00 6,23 0,200 2,700 16,82
Pareti divisorie fra camere (spessore 30cm) *(lung.=4+1,33) 4,00 5,33 0,300 2,700 17,27
muro divisorio fra corridoio e camere 29,70 0,200 2,700 16,04
SOMMANO m3 167,01 155,80 26°020,16
9 TAGLIO A FORZA DI MURATURA IN FORATI,
DEMO02 TRASPORTO E CONFERIMENTO
Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in
genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici,
per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50,
compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire;
compresa la formazione di architravature e altri ripristini.
Taglio a forza di muratura di forati a due o piu' teste.
E' compreso, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali
di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di
carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il
carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di
smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
E' compreso Carico, traporto e scarico dei materiali di risulta agli
impianti di smaltimento con mezzi meccanici su autocarro con
portata mc 3,50.
Sono compresi gli Oneri di Conferimento a discarica presso
impianto autorizzato - Rifiuti misti da costruzione e demolizione
CER 170904
La presente Voce ¢ stata ricavata (come specificato in Analisi Prezzi
allegata) sommando le voci del Prezzario Regionale Toscano
TOS18_02.A03.004.005 / TOS18_02.A07.001.003 con gli Oneri di
Conferimento a Discarica dei listini prezzi degli impianti presenti in
provincia di Grosseto.
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
(per verifica misure confrontare con tavola 7 di progetto)
Apertura vani porta in pareti non portanti
PIANO TERRENO
A RIPORTARE 497703,90

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 497703,90
porta fra centrale termica e magazzino 1,00 1,20 0,300 2,300 0,83
nuova apertura porta prospetto principale (attuale zona cucina) 2,00 0,300 2,000 1,20
zona autoclave 1,20 0,300 2,200 0,79
PIANO PRIMO
nuove aperture pianerorrolo scale 2,00 1,20 0,200 2,300 1,10
aperture finestre zonalavaggio 2,00 1,50 0,330 2,700 2,67
PIANO SECONDO
ampliamento aperture tra corridoio e camere da 80 a 100cm 4,00 0,50 0,200 2,700 1,08
apertura finestre in corrispondenza zona docce nello stato attuale 2,00 1,50 0,300 2,700 2,43
PIANO TERZO
ampliamento aperture tra corridoio e camere da 80 a 100cm 4,00 0,50 0,200 2,700 1,08
apertura finestre in corrispondenza zona docce nello stato attuale 2,00 1,50 0,300 2,700 2,43
PIANO QUARTO
apertura finestre in corrispondenza zona docce nello stato attuale 2,00 1,50 0,300 2,700 2,43
SOMMANO m3 16,04 173,26 27779,09
10 DEMOLIZIONE / RIMOZIONE RIVESTIMENTO
DEMO03 Demolizione di rivestimenti escluso sottostante intonaco : in
piastrelle posate con malta o collante fino a m 3,00 di altezza.
E' compreso, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali
di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di
carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il
carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di
smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
E' compreso Carico, traporto e scarico dei materiali di risulta agli
impianti di smaltimento con mezzi meccanici su autocarro con
portata mc 3,50.
Sono compresi gli Oneri di Conferimento a discarica presso
impianto autorizzato - Rifiuti misti da costruzione e demolizione
CER 170904
La presente Voce ¢ stata ricavata (come specificato in Analisi Prezzi
allegata) sommando le voci del Prezzario Regionale Toscano
TOS18_02.A03.010.002 / TOS18_02.A07.001.003 con gli Oneri di
Conferimento a Discarica dei listini prezzi degli impianti presenti in
provincia di Grosseto.
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
DEMOLIZIONE PIASTRELLE e INTONACO
PIANO TERRENO
demolizione intonaco zona bagni 2,02 2,000 4,04
PIANO PRIMO
antibagno mensa - pareti *(lung.=2,9+4,5+2,9+4,5) 14,80 2,800 41,44
zona lavaggio *(lung.=1,87+46) 7,87 2,000 15,74
PIANO SECONDO
Blocco Bagni e docce
*(lung.=1,66+6,18+2,75) 10,59 2,700 28,59
wc camera 8 1,66 2,700 4,48
wc camere da 1 a7
*(lung.=1,66+1,78) 7,00 3,44 2,700 65,02
PIANO TERZO
Blocco Bagni e docce
*(lung.=1,66+6,18+2,75) 10,59 2,700 28,59
wc camera 8 1,66 2,700 4,48
wc camere da 1 a7
*(lung.=1,66+1,78) 7,00 3,44 2,700 65,02
PIANO QUARTO
Blocco Bagni e docce
*(lung.=1,66+6,18+2,75) 10,59 2,700 28,59
wc camera 8 1,66 2,700 4,48
wc camere da 1 a7
*(lung.=1,66+1,78) 7,00 3,44 2,700 65,02
SOMMANO m2 355,49 14,04 47991,08
11 DEMOLIZIONE PAVIMENTO E SOTTOFONDO (fino a
A RIPORTARE 57°474,07

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

57°474,07

DEMO04

12
DEMO5

5cm), CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO.
Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere
provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di
qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5.

E' compreso, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali
di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di
carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il
carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di
smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
E' compreso Carico, traporto e scarico dei materiali di risulta agli
impianti di smaltimento con mezzi meccanici su autocarro con
portata mc 3,50.

Sono compresi gli Oneri di Conferimento a discarica presso
impianto autorizzato - Rifiuti misti da costruzione e demolizione
CER 170904

La presente Voce ¢ stata ricavata (come specificato in Analisi Prezzi
allegata) sommando le voci del Prezzario Regionale Toscano
TOS18_02.A03.009.002 / TOS18_02.A07.001.003 con gli Oneri di
Conferimento a Discarica dei listini prezzi degli impianti presenti in
provincia di Grosseto.

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

PIANO TERRENO

ZONA 1 (disegno allegato Tav.08)

ZONA 2 (disegno allegato Tav.08)

ZONA 3 (disegno allegato Tav.08)

ZONA 4 (disegno allegato Tav.08)

PIANO PRIMO

ZONA 1 (disegno allegato Tav.08)

ZONA 2 (disegno allegato Tav.08)

ZONA 3 (disegno allegato Tav.08)

PIANO SECONDO

zona demolizione come evidenziata in Tav.08

PIANO TERZO

zona demolizione come evidenziata in Tav.08

PIANO QUARTO

zona demolizione come evidenziata in Tav.08

SOMMANO m2

DEMOLIZIONE MASSETTI (fino a 10cm di spessore)
Demolizione di massetto in calcestruzzo, fino ad uno spessore di cm
10.

E' compreso, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali
di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di
carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il
carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di
smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
E' compreso Carico, traporto e scarico dei materiali di risulta agli
impianti di smaltimento con mezzi meccanici su autocarro con
portata mc 3,50.

Sono compresi gli Oneri di Conferimento a discarica presso
impianto autorizzato - Rifiuti misti da costruzione e demolizione
CER 170904

La presente Voce ¢ stata ricavata (come specificato in Analisi Prezzi
allegata) sommando le voci del Prezzario Regionale Toscano
TOS18_02.A03.009.005 / TOS18_02.A07.001.003 con gli Oneri di
Conferimento a Discarica dei listini prezzi degli impianti presenti in
provincia di Grosseto.

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

PIANO TERRENO

ZONA 1 (disegno allegato Tav.08) - ULTERIORI 10cm

ZONA 2 (disegno allegato Tav.08) - ULTERIORI 10cm

ZONA 3 (disegno allegato Tav.08) - ULTERIORI 10cm

8,01
5,60
11,55
3,05

1,39
21,10
22,31
29,70
29,70

29,63

8,01
5,60
11,55

11,350
8,030
7,620
4,590

3,140
2,260
7,810
6,180
6,180

8,400

11,350
8,030
7,620

90,91
44,97
88,01
14,00
4,36
47,69
174,24
183,55
183,55
248,89

1°080,17

90,91
44,97
88,01

16,94 187298,08

A RIPORTARE

223,89

75772,15

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

223,89

75772,15

13
DEMO06

14
TOS18_02.B
04.001.002

15
TOS18_02.A
03.004.004

16

ZONA 4 (disegno allegato Tav.08) - ULTERIORI 10cm

SOMMANO m2

SCAVO PER ABBASSAMENTO QUOTA PIANO TERRENO
Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per
abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o
cortili, per profondita fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di
minipala.

Sono compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o
relitti di muratura fino a mec 0,50, la regolarizzazione del fondo di
scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le
opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.

E' compreso Carico, traporto e scarico dei materiali di risulta agli
impianti di smaltimento con mezzi meccanici su autocarro con
portata mc 3,50.

Sono compresi gli Oneri di Conferimento a discarica presso impianto
autorizzato - Terra e roccia da scavo CER 170504

La presente Voce ¢ stata ricavata (come specificato in Analisi Prezzi
allegata) sommando le voci del Prezzario Regionale Toscano
TOS18_02.A04.002.001 / TOS18_02.A07.001.003 con gli Oneri di
Conferimento a Discarica dei listini prezzi degli impianti presenti in
provincia di Grosseto.

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

PIANO TERRENO

ZONA 1 (disegno allegato Tav.08)

ZONA 2 (disegno allegato Tav.08)

ZONA 3 (disegno allegato Tav.08)

ZONA 4 (disegno allegato Tav.08)

SOMMANO m3

MAGRONE AL PIANO TERRENO

Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o
debolmente armati classe di resistenza caratteristica C12/15.

Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualita per
garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

nuovo magrone di sottofondazione (10cm)

PIANO TERRENO

ZONA 1 (disegno allegato Tav.08)

ZONA 2 (disegno allegato Tav.08)

ZONA 3 (disegno allegato Tav.08)

ZONA 4 (disegno allegato Tav.08)

SOMMANO m3

DEMOLIZIONE TESTA TRAVI DI FONDAZIONE

Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in
genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici,
per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50,
compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa
la formazione di architravature e altri ripristini in conglomerato
cementizio armato

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

Smusso testa travi di fondazione

SOMMANO m3

REALIZZAZIONE VESPAIO

3,05 4,590

8,01 11,350
5,60 8,030
11,55 7,620
3,05 4,590

8,01 11,350
5,60 8,030
11,55 7,620
3,05 4,590

30,00 0,100

0,300
0,300
0,300
0,300

0,100
0,100
0,100
0,100

0,500

14,00

237,89

27,27
13,49
26,40

4,20

71,36

9,09
4,50
8,80
1,40

23,79

1,50

1,50

34,60 87230,99

127,03 9°064,86

156,06 3712,67

538,72

808,08

A RIPORTARE

97°588,75

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 97°588,75
TOS18_01.A |Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato,
06.015.001 |modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano
(da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls
C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C @ 6,
finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre
al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 piu
soletta sp. cm 5.
E' Compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno
ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
PIANO TERRENO
ZONA 1 (disegno allegato Tav.08) 8,01 11,350 90,91
ZONA 2 (disegno allegato Tav.08) 5,60 8,030 44,97
ZONA 3 (disegno allegato Tav.08) 11,55 7,810 90,21
SOMMANO m? 226,09 27,65 67251,39
17 MASSETTI SOTTOFONDO PER PAVIMENTAZIONI
TOS18_01.E |Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e
05.013.001  |cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e
battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
spessore fino a cm. 5.
Sono compresi la vori di piallettatura e frattazzo. E' compresa
I'eventuale richiesta della Direzione lavori di utilizzo di prodotto
alleggeriti.
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
PIANO TERRENO
ZONA 1 (disegno allegato Tav.08) 8,01 11,350 90,91
ZONA 2 (disegno allegato Tav.08) 5,60 8,030 44,97
ZONA 3 (disegno allegato Tav.08) 11,55 7,620 88,01
ZONA 4 (disegno allegato Tav.08) 3,05 4,590 14,00
PIANO PRIMO
ZONA 1 (disegno allegato Tav.08) 1,39 3,140 4,36
ZONA 2 (disegno allegato Tav.08) 21,10 2,260 47,69
ZONA 3 (disegno allegato Tav.08) 22,31 7,810 174,24
PIANO SECONDO
zona evidenziata in Tav.08 precedentemente demolita 29,70 6,180 183,55
PIANO TERZO
zona evidenziata in Tav.08 precedentemente demolita 29,70 6,180 183,55
PIANO QUARTO
zona evidenziata in Tav.08 precedentemente demolita 29,63 8,400 248,89
SOMMANO m? 1°080,17 20,00 21°603,40
18 TRAMEZZATURE INTERNE
PARETE_01 |Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale
(foratelle), spessore 8 cm eseguita con malta bastarda (M5).
E' compreso I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli
spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
E' COMPRESA la Formazione di Intonaco civile per interni,
eseguito a macchina, con malta bastarda compreso velo SU
ENTRAMBI I LATI DELLA PARETE .
OPPURE
Esecuzione in Opera di tramezzature 8-10cm, a giunto sottile con
blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato con Dichiarazione di
Prestazione DOP e marcatura CE legati con apposito collante di
categoraia M5 a giunto sottile sp. 1-3 mm, steso con apposita
cazzuola dentata in senso orizzontale e verticale, primo ricorso
posato con apposita malta ancorante di categoria M10.
E' compresa la finitura del bordo superiore orizzontale e di uno dei
A RIPORTARE 1257443,54

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto




pag. 9

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1257443,54

due bordi verticali con Schiuma in modo da permettere la naturale
dilatazione del blocco in cls vibro-compresso.

E' inoltre compresa la Rasatura armata (di entrambi I lati della
parete) con l’utilizzo di rete di armatura in fibra di vetro alcali
resistente idonea per il rinforzo di pareti in blocchi di cls (applicata
con sovrapposizione minima di cm 10), caratteristiche tecniche
certificate (tipo fassanet 160):

luce maglie 4 x 4 mm, peso di circa 160 g/m2,

carico di rottura ordito > 1900 N/5 cm,

carico di rottura trama > 2000 N/5 cm;

inglobata in rasante minerale, Idoneo per applicazioni in interno ed
esterno, di colore bianco o grigio.  Caratteristiche tecniche
certificate.

L’intervento si svolge nelle seguenti fasi:

A) primerizzazione del fondo a garanzia del ponte di aggrappo;

B) su sottofondo asciutto e pulito, applicazione in strati sottili dati a
mano, di primo strato, con spatola metallica, di RASANTE FINO
avente spessore di circa 1 - 2 mm per mano;

C) inserimento, a malta ancora fresca, di rete di armatura in fibra di
vetro alcali resistente;

D) applicazione di secondo strato IL GIORNO SUCCESSIVO, dato
a mano con spatola metallica a completo ricoprimento della rete
d’armatura interposta, di RASANTE FINO.

E compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Il prezzo &
ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni e le zone di ancoraggio.

Sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi,
per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

La tipologia di Parete in fase di esecuzione sara a scelta della D.L.
in accordo con l'impresa.

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

Nuove Pareti interne - TRAMEZZI

PIANO TERRENO

parete separazione locale multiuso 2 - disimpegno 1
disimpegno 1 - spogliatoio 1

spogliatoio 1 - we2/we3

wc2 - we3

locale multiuso 4 - cucina *(lung.=3,56+3,3)
tramezzi zona bagni cucina *(lung.=1,3+2,1)
parete tra spogliatoio e disimpegno bagni

parete tra bagni e dispensa

PIANO PRIMO
APPARTAMENTO 1

tramezzo fra cucina e camera
tramezzo disimpegno ingresso
tramezzo tra camera € wc
APPARTAMENTO 2

tramezzo fra cucina e camera
tramezzo disimpegno ingresso
tramezzo tra camera e wc
APPARTAMENTO 3

tramezzo fra cucina e camera
tramezzo disimpegno ingresso
tramezzo tra camera € wc

UFFICI E SALE CONDOMINIALI
tramezzo fra ufficio - WC

tramezzo fra disimpegno - antibagno *(lung.=0,9+0,5+2,43)
tramezzo fra antibagno - WC
tramezzo fra wc e wc

PIANO SECONDO
APPARTAMENTO 4
tramezzo fra cucina e camera
tramezzo disimpegno ingresso
tramezzo tra camera € wc

3,05
3,05
3,05
1,45
6,86
3,40
2,10
2,10

7,71
1,20
2,80

7,71
1,20
2,80

7,71
1,20
2,80

4,34
3,83
3,13
2,06

6,18
1,20
2,80

2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700

2,800
2,800
2,800

2,800
2,800
2,800

2,800
2,800
2,800

2,800
2,800
2,800
2,800

2,700
2,700
2,800

8,24
8,24
8,24
392
18,52
9,18
5,67
5,67

21,59
3,36
7,84

21,59
3,36
7,84

21,59
3,36
7,84

12,15
10,72
8,76
5,77

16,69
3,24
7,84

A RIPORTARE

231,22

1257443,54

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 231,22 1257443,54
APPARTAMENTO 5
tramezzo fra cucina e camera 6,18 2,700 16,69
tramezzo disimpegno ingresso 1,20 2,700 3,24
tramezzo tra camera € wc 2,80 2,800 7,84
APPARTAMENTO 6
tramezzo fra cucina e camera 6,18 2,700 16,69
tramezzo disimpegno ingresso 1,20 2,700 324
tramezzo tra camera € wc 2,80 2,800 7,84
APPARTAMENTO 7
tramezzi fra cucina e camera 2,00 6,18 2,700 33,37
tramezzo fra corridoio - cucina/pranzo 4,60 2,700 12,42
tramezzo tra camera € Wc 2,80 2,800 7,84
corridoio - stireria 2,07 2,700 5,59
corridoio - lavanderia 2,07 2,700 5,59
PIANO TERZO
APPARTAMENTO 8
tramezzo fra cucina e camera 6,18 2,700 16,69
tramezzo disimpegno ingresso 1,20 2,700 324
tramezzo tra camera e wWc 2,80 2,800 7,84
APPARTAMENTO 9
tramezzo fra cucina e camera 6,18 2,700 16,69
tramezzo disimpegno ingresso 1,20 2,700 3,24
tramezzo tra camera € wc 2,80 2,800 7,84
APPARTAMENTO 10
tramezzo fra cucina e camera 6,18 2,700 16,69
tramezzo disimpegno ingresso 1,20 2,700 3,24
tramezzo tra camera € wc 2,80 2,800 7,84
APPARTAMENTO 11
tramezzi fra cucina e camera 2,00 6,18 2,700 33,37
tramezzo fra corridoio - cucina/pranzo 4,60 2,700 12,42
tramezzo tra camera € Wc 2,80 2,800 7,84
corridoio - stireria 2,07 2,700 5,59
corridoio - lavanderia 2,07 2,700 5,59
PIANO QUARTO
APPARTAMENTO 12
pareti di contorno delle seguenti stanza (ovviamente non si contano le
pareti gia contate nella stanza precedente)
Soggiorno Pranzo 12A *(lung.=3,15+1,2+0,6+1,29+4,10) 10,34 2,700 27,92
WC 12A *(lung.=4,80+2+1,3) 8,10 2,700 21,87
Lavanderia *(lung.=1,8+2,7+3,7+1,45) 9,65 2,700 26,06
WC 12B *(lung.=2,7+1,6) 4,30 2,700 11,61
Camera 12A 4,00 2,700 10,80
Camera 12B *(lung.=4,75+4,10) 8,85 2,700 23,90
Spogliatoio *(lung.=1,6+1,95+1,95) 5,50 2,700 14,85
WC 12C 2,70 2,700 7,29
Deposito *(lung.=7,8+2,7) 10,50 2,700 28,35
Camera 12C 4,00 2,700 10,80
Camera 12 D *(lung.=4+5,7) 9,70 2,700 26,19
WC 12D 2,05 2,700 5,54
Camera 12E *(lung.=4,4+8,4) 12,80 2,700 34,56
Ripostiglio 1,20 2,700 3,24
SOMMANO m2 752,67 55,00 417396,85
19 MURATURA BLOCCHI 20cm
PARETE_02 |Muratura in elevazione in blocchi fonoisolanti di cls e argilla
espansa, eseguita con malta cementizia, con potere isolante
intonacata sulle due facce con spessore di intonaco 1,5cm.
Spessore blocco 20cm.
E' compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli
spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
A RIPORTARE 166°840,39

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

166°840,39

20
PARETE_03

21
TOS18_02.C
01.034.002

E' COMPRESA la Formazione di Intonaco civile per interni,
eseguito a macchina, con malta bastarda compreso velo SU
ENTRAMBIILATI DELLA PARETE .

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

PARETI 20cm - colore BLU Tav.09

PIANO TERRENO

centrale termica - locale multiuso 3 *(lung.=4,1+1,2+1,7)

cucina - disimpegno

cucina - zona bagni

PIANO PRIMO

corridoio - appartamenti

PIANO QUARTO

Muro divisorio pianerottolo scale - appartamento *(lung.=1,8+5,4+
1,8)

SOMMANO m2

MURATURA IN BLOCCHI 30cm

Muratura in elevazione in blocchi fonoisolanti di cls e argilla
espansa, eseguita con malta cementizia, con potere isolante
intonacata sulle due facce con spessore di intonaco 1,5cm.

Spessore blocco 30cm.

E' compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli
spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di
riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

E' COMPRESA la Formazione di Intonaco civile per interni,
eseguito a macchina, con malta bastarda compreso velo SU
ENTRAMBI I LATI DELLA PARETE .

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

PARETI 30cm - colore verde Tav.09

PIANO TERRENO

locale multiuso 1 - locale multiuso 2

locale multiuso 1 - ingresso

ingresso - disimpegno

PIANO PRIMO

zona uffici - appartamento 1 *(lung.=1,37+2,52+1,14)

appartamento 1 - appartamento 2 *(lung.=1,37+3,47+1,14)
appartamento 2 - appartamento 3 *(lung.=1,37+3,47+1,14)

SOMMANO m2

TAMPONATURE VANI PORTA/FINESTRA ESISTENTI
Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in
laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e
rincalzi paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno
in foratelle sp. cm 8

E' compresa l'esecuzinoe di tracce sulle pareti (impianti elettrici e/o
termoidraulici).

Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

PIANO TERRENO

zona centrale termica

zona cucina/ dispensa

PIANO PRIMO

appartamento 3 - CHIUSURA FINESTRA

sala - CHIUSURA FINESTRA

PIANO SECONDO

appartamento 4 - CHIUSURA FINESTRA

appartamento 5 - CHIUSURA FINESTRA

appartamento 6 - CHIUSURA FINESTRA

appartamento 7 - CHIUSURA FINESTRA

PORTE SU CORRIDOIO INTERNO

1,00
1,00
1,00
3,00
6,00

7,00
3,35
8,01

21,10

9,00

5,37
8,50
2,29

5,03
5,98
5,98

1,00
1,89

3,00
0,74

1,27
1,27
1,27
1,27
0,90

2,700
2,700
2,700

2,800

2,700

2,700
2,700
2,700

2,800
2,800
2,800

2,100
0,600

2,800
2,800

0,630
0,630
0,630
0,630
2,100

18,90
9,05
21,63

59,08

24,30

132,96

14,50
22,95
6,18

14,08
16,74
16,74

91,19

2,10
1,13

8,40
2,07

0,80
0,80
0,80
2,40
11,34

85,02 117304,26

93,72 87546,33

A RIPORTARE

29,84

1867690,98

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 29,84 1867690,98
PIANO TERZO
appartamento 11 - CHIUSURA FINESTRA 3,00 1,27 0,630 2,40
PORTE SU CORRIDOIO INTERNO 6,00 0,90 2,100 11,34
PIANO QUARTO
soggiorno - CHIUSARA FINESTRA 2,00 1,27 0,630 1,60
camera 12C - CHIUSURA FINESTRA 2,00 1,27 0,630 1,60
camera 12D - CHIUSURA FINESTRA 1,27 0,630 0,80
ripostiglio - CHIUSURA FINESTRA 1,27 0,630 0,80
camera 12E - CHIUSURA FINESTRA 1,27 0,630 0,80
camera 12F - CHIUSURA FINESTRA 0,81 2,700 2,19
camera 12F - CHIUSURA FINESTRA 4,00 0,630 2,52
CHIUSURA PORTA VERSO SCALE 1,00 2,200 2,20
SOMMANO m? 56,09 94,74 57313,97
22 RASATURA PARETI ESISTENTI
030 Rasatura e finitura a civile di pareti in gesso, in calcestruzzo, di
intonaci cementiti e in malta bastarda, vecchie pitture al quarzo,
graffiati plastici, cartongesso, ecc., all’interno e all’esterno,
mediante applicazione a spatola di malta monocomponente a
base di leganti speciali ad alta resistenza, aggregati selezionati
a grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici in polvere. Il
prodotto dovra essere applicato nello spessore massimo, per
strato, di circa 3 mm e, successivamente, rifinito con la stessa
spatola metallica o con frattazzino di spugna.
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
RASATURE PARETI ESISTENTI
Vedi TAVOLA 10 - INTONACI
PIANO TERRENO
rasature
Locale Multiuso 1 5,37 2,700 14,50
Locale Multiuso 2 5,37 2,700 14,50
Ingresso *(lung.=2+3,25+0,39+1,5) 7,14 2,700 19,28
Disimpegno 1 2,34 2,500 5,85
spogliatoio *(lung.=2,75+2,75) 5,50 2,500 13,75
Locale multiuso 3 *(lung.=6,83+8,03) 14,86 2,700 40,12
Locale Multiuso 4 *(lung.=5,60+8,01) 13,61 2,700 36,75
spogliatoio 2,95 2,700 7,97
dispensa *(lung.=2,06+2,1) 4,16 2,700 11,23
PIANO PRIMO
rasature
APPARTAMENTO 1
Cucina + pranzo + disimpegno 3 4,34 2,800 12,15
PIANO SECONDO
rasature
APPARTAMENTO 4
Cucina + pranzo + disimpegno 4 3,38 2,700 9,13
Camera 4 3,38 2,700 9,13
APPARTAMENTO 5
Cucina + pranzo + disimpegno 5 3,38 2,700 9,13
Camera 5 3,38 2,700 9,13
APPARTAMENTO 6
Cucina + pranzo + disimpegno 6 3,38 2,700 9,13
Camera 6 3,38 2,700 9,13
APPARTAMENTO 7
Corridoio 7 5,90 2,700 15,93
Cucina + pranzo 7 *(lung.=0,3+1,88) 2,18 2,700 5,89
Camera 7A *(lung.=6,08+2,8) 8,88 2,700 23,98
Camera 7B 4,58 2,700 12,37
PIANO TERZO
rasature
APPARTAMENTO 8
Cucina + pranzo + disimpegno 8 3,38 2,700 9,13
Camera 8 3,38 2,700 9,13
APPARTAMENTO 9
A RIPORTARE 307,31 192°004,95
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 307,31 192°004,95
Cucina + pranzo + disimpegno 9 3,38 2,700 9,13
Camera 9 3,38 2,700 9,13
APPARTAMENTO 10
Cucina + pranzo + disimpegno 10 3,38 2,700 9,13
Camera 10 3,38 2,700 9,13
APPARTAMENTO 11
Corridoiol 1 5,90 2,700 15,93
Cucina + pranzol1 2,18 2,700 5,89
Camera 11A 8,88 2,700 23,98
Camera 11B 4,58 2,700 12,37
PIANO QUARTO
rasature
APPARTAMENTO 12
Soggiorno pranzo 12 6,60 2,700 17,82
Dispensa
*(lung.=1,7+3,15) 4,85 2,700 13,10
Corridoio 16,65 2,700 44,96
Camera 12E 4,20 2,700 11,34
Camera 12F 4,10 2,700 11,07
SOMMANO m2 500,29 16,00 87004,64
23 FORNITURA PIASTRELLE DA PAVIMENTAZIONE
TOS18_PR.P|Fornitura Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Gres
22.043.005 |porcellanato smaltato, cm 30x30 o 33x33 o0 20x20
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri
derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento
nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei
componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali dovranno essere conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti.
Spessore mm 9, assorbimento acqua EN99 0,05%, durezza
superficiale EN101 /78, resistenza abrasione profonda EN 102 140,
resistenza attacco chimico EN 106 conforme, a tinta unita, fuga
max 2 mm, con stuccatura grigia scura ,montate in diagonale,
perfettamente complanare.
N.B. I'effettiva tipologia di pavimentazione sara scelta dalla
Direzione Lavori sulla base delle proposte dell'impresa
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
PIANO TERRENO
pavimenti
Locale Multiuso 1 29,800 29,80
Locale Multiuso 2 30,070 30,07
Ingresso 17,600 17,60
guardiania 2,850 2,85
Autoclave 2,850 2,85
Disimpegno 1 7,140 7,14
Spogliatoio 1 8,390 8,39
Locale Multiuso 3 40,050 40,05
Centrale Termica 22,390 22,39
Locale Multiuso 4 44,850 44,85
Cucina 19,840 19,84
Disimpegno Cucina 5,970 5,97
spogliatoio 6,190 6,19
dispensa 4,330 4,33
PIANO PRIMO
pavimenti
APPARTAMENTO 1
Disimpegno 1 1,440 1,44
Cucina + pranzo 1 20,000 20,00
Camera 1 17,100 17,10
APPARTAMENTO 2
Disimpegno 1,440 1,44
Cucina + pranzo 2 20,000 20,00
Camera 2 17,100 17,10
APPARTAMENTO 3
Disimpegno 3 1,440 1,44
A RIPORTARE 320,84 2007°009,59
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 320,84 2007°009,59
Cucina + pranzo 3 20,000 20,00
Camera 3 17,100 17,10
PARTI CONDOMINIALI
Corridoio P1 44,260 44,26
Lavanderia 13,050 13,05
UFFICI E SALE CONDOMINIALI
Ufficio - direzione 19,430 19,43
Disimpegno sale 6,780 6,78
PIANO SECONDO
pavimenti
APPARTAMENTO 4
Disimpegno 4 1,440 1,44
Cucina + pranzo 4 15,740 15,74
Camera 4 12,820 12,82
APPARTAMENTO 5
Disimpegno 5 1,440 1,44
Cucina + pranzo 5 15,740 15,74
Camera 5 12,820 12,82
APPARTAMENTO 6
Disimpegno 6 1,440 1,44
Cucina + pranzo 6 15,740 15,74
Camera 6 12,820 12,82
APPARTAMENTO 7
Corridoio 7 7,430 7,43
Cucina + pranzo 7 27,600 27,60
Camera 7 17,300 17,30
Camera 7 12,820 12,82
PIANO TERZO
pavimenti
APPARTAMENTO 8
Disimpegno 8 1,440 1,44
Cucina + pranzo 8 15,740 15,74
Camera 8 12,820 12,82
APPARTAMENTO 9
Disimpegno 9 1,440 1,44
Cucina + pranzo 9 15,740 15,74
Camera 9 12,820 12,82
APPARTAMENTO 10
Disimpegno 10 1,440 1,44
Cucina + pranzo 10 15,740 15,74
Camera 10 12,820 12,82
APPARTAMENTO 11
Corridoio 11 7,430 7,43
Cucina + pranzo 11 27,600 27,60
Camera 11A 17,300 17,30
Camera 11B 12,820 12,82
PIANO QUARTO
pavimenti
APPARTAMENTO 12
Soggiorno pranzo 12 43,480 43,48
Dispensa 5,350 5,35
Deposito 6,210 6,21
Corridoio 40,550 40,55
Ripostiglio (tra camere 12D-12E) 3,240 324
Camera 12A 18,190 18,19
Camera 12B 12,900 12,90
Camera 12C 19,700 19,70
Camera 12D 18,020 18,02
Camera 12E 18,480 18,48
Camera 12F 18,040 18,04
PARTI CONDOMINIALI
Pianerotto P4 7,800 7,80
SOMMANO m? 963,72 25,00 247093,00
24 POSA IN OPERA PIASTRELLE PAVIMENTO
A RIPORTARE 224°102,59
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 224°102,59
TOS18_01.E |Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti
02.003.001 |similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso
sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale,
secondo la UNI 11493:2013.
Posa in opera di piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o
diagonali in Gres porcellanato smaltato, cm 30X30 e/o 33X33 e/o
20x20.
Compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo
sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi la fornitura del materiale e la preparazione del fondo di
posa.
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
Vedi voce n° 23 [m? 963.72] 963,72
SOMMANO m? 963,72 18,70 187021,56
25 FORNITURA ZOCCOLINO BATTISCOPA
TOS18_PR.P|Fornitura Zoccolino battiscopa cm 8x33.
22.044.005 |Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri
derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento
nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei
componenti ¢ definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali dovranno essere conformi alle norme di qualita e
accettazione vigenti.
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
PIANO TERRENO
battiscopa - perimetro pareti
VEDI TAVOLA 11 ALLEGATA
Locale Multiuso 1 *(lung.=5,55+5,37+5,55+5,37) 21,84 21,84
Locale Multiuso 2 *(lung.=5,6+5,37+5,6+5,37) 21,94 21,94
Ingresso *(lung.=8,25+2+3,25+0,39+1,5+1,8+0,29+1,7+2) 21,18 21,18
guardiania *(lung.=1,5+1,9+1,5+1,9) 6,80 6,80
Disimpegno 1 *(lung.=3,05+2,34+3,05+2,34) 10,78 10,78
Spogliatoio 1 *(lung.=3,05+2,75+3,05+2,75) 11,60 11,60
Locale Multiuso 3 *(lung.=5,6+8,03+1,5+1,2+4,146,83) 27,26 27,26
Locale Multiuso 4 *(lung.=5,6+8,01+5,6+8,01) 27,22 27,22
Cucina *(lung.=3,35+3,56+0,3+0,95+0,3+1,5+3,35+6,01) 19,32 19,32
porzione piastrellata cucina 6,01 -6,01
Disimpegno Cucina *(lung.=3,35+1,6+0,2+0,3+3,05+1,8) 10,30 10,30
spogliatoio *(lung.=2,1+2,95+2,1+2,95) 10,10 10,10
dispensa *(lung.=2,1+2,06+2,1+2,06) 8,32 8,32
PIANO PRIMO
battiscopa - perimetro pareti
VEDI TAVOLA 11 ALLEGATA
APPARTAMENTO 1
Cucina + pranzo + disimpegno 1 *(lung.=2,9+4,81+1,5+1,2+0,1+
1,241,2+7,71+2,8) 23,42 23,42
porzione piastrellata cucina 2,90 -2,90
Camera 1 *(lung.=2,8+6,11+2,8+6,11) 17,82 17,82
APPARTAMENTO 2
Cucina + pranzo + disimpegno 2 *(lung.=2,9+4,81+1,5+1,2+0,1+
1,2+1,2+7,71+2,8) 23,42 23,42
porzione piastrellata cucina 2,90 -2,90
Camera 2 *(lung.=2,8+6,11+2,8+6,11) 17,82 17,82
APPARTAMENTO 3
Cucina + pranzo + disimpegno 3 *(lung.=2,9+4,81+1,5+1,2+0,1+
1,2+1,2+7,71+2,8) 23,42 23,42
porzione piastrellata cucina *(lung.=3,3+0,9) 4,20 -4,20
Camera 3 *(lung.=6,11+2,8+6,11+2,8) 17,82 17,82
PARTI CONDOMINIALI
Corridoio P1 *(lung.=2,16+3,10+0,246,3+0,2+11,70+2,16+21,10) 46,92 46,92
Lavanderia *(lung.=4,5+2,9+4,5+2,9) 14,80 14,80
UFFICI E SALE CONDOMINIALI
Sala TV *(lung.=5,9+5,4+3,1+2,26+2,8+3,14) 22,60 22,60
Sala *(lung.=7,26+4,57+7,26+4,57) 23,66 23,66
Ufficio - direzione *(lung.=4,34+4,48+4,34+4,48) 17,64 17,64
A RIPORTARE 429,99 242°124,15

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto




pag. 16

Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 429,99 242°124,15
Disimpegno bagni *(lung.=1,08+1,36+3,14+2,04+2,43+0,4+1,08) 11,53 11,53
PIANO SECONDO
battiscopa - perimetro pareti
VEDITAVOLA 11 ALLEGATA
APPARTAMENTO 4
Cucina + pranzo + disimpegno 4 *(lung.=2,8+6,18+1,2+1,2+0,1+
1,2+0,6+0,9+2,7+3,48) 20,36 20,36
porzione piastrellata cucina *(lung.=0,9+2,7) 3,60 -3,60
Camera 4 *(lung.=2,8+4,58+2,8+4,58) 14,76 14,76
APPARTAMENTO 5
Cucina + pranzo + disimpegno 5 *(lung.=2,8+6,18+1,2+1,2+0,1+
1,2+0,6+0,9+2,7+3,48) 20,36 20,36
porzione piastrellata cucina *(lung.=0,9+2,7) 3,60 -3,60
Camera 5 *(lung.=2,8+4,58+2,8+4,58) 14,76 14,76
APPARTAMENTO 6
Cucina + pranzo + disimpegno 6 *(lung.=2,8+6,18+1,2+1,2+0,1+
1,2+0,6+0,9+2,7+3,48) 20,36 20,36
porzione piastrellata cucina *(lung.=0,9+2,7) 3,60 -3,60
Camera 6 *(lung.=2,8+4,58+2,8+4,58) 14,76 14,76
APPARTAMENTO 7
Corridoio 7 *(lung.=1,26+5,9+1,26+4,6) 13,02 13,02
Cucina + pranzo 7 *(lung.=1,5+2,7+0,3+2,7+2,8+4,82+5,9+4,82) 25,54 25,54
porzione piastrellata cucina *(lung.=0,9+2,7) 3,60 -3,60
Camera 7A *(lung.=6,18+2,8+6,18+2,8) 17,96 17,96
Camera 7A *(lung.=2,8+4,58+2,8+4,58) 14,76 14,76
PARTI CONDOMINIALI
Corridoio P2 *(lung.=16,15+2,07+22,30+2,07+1,2+2) 45,79 45,79
Lavanderia *(lung.=2+2,0742+2,07) 8,14 8,14
Stireria *(lung.=5+2,07+5+2,07) 14,14 14,14
PIANO TERZO
battiscopa - perimetro pareti
VEDI TAVOLA 11 ALLEGATA
APPARTAMENTO 8
Cucina + pranzo + disimpegno 8 *(lung.=2,846,18+1,2+1,2+0,1+
1,2+0,6+0,9+2,7+3,48) 20,36 20,36
porzione piastrellata cucina *(lung.=0,9+2,7) 3,60 -3,60
Camera 8 *(lung.=2,8+4,58+2,8+4,58) 14,76 14,76
APPARTAMENTO 9
Cucina + pranzo + disimpegno 9 *(lung.=2,846,18+1,2+1,2+0,1+
1,2+0,6+0,9+2,7+3,48) 20,36 20,36
porzione piastrellata cucina *(lung.=0,9+2,7) 3,60 -3,60
Camera 9 *(lung.=2,8+4,58+2,8+4,58) 14,76 14,76
APPARTAMENTO 10
Cucina + pranzo + disimpegno 10 *(lung.=2,8+6,18+1,2+1,2+0,1+
1,2+0,6+0,9+2,7+3,48) 20,36 20,36
porzione piastrellata cucina *(lung.=0,9+2,7) 3,60 -3,60
Camera 10 *(lung.=2,8+4,58+2,8+4,58) 14,76 14,76
APPARTAMENTO 11
Corridoio 11 *(lung.=1,26+5,9+1,26+4,6) 13,02 13,02
Cucina + pranzo 11 *(lung.=1,5+2,7+0,3+2,7+2,8+4,82+5,9+4,82) 25,54 25,54
porzione piastrellata cucina *(lung.=0,9+2,7) 3,60 -3,60
Camera 11A *(lung.=6,18+2,8+6,18+2,8) 17,96 17,96
Camera 11B *(lung.=2,8+4,58+2,8+4,58) 14,76 14,76
PARTI CONDOMINIALI
Corridoio P3 *(lung.=16,1542,07+22,30+2,07+1,2+2) 45,79 45,79
Lavanderia *(lung.=2+2,07+2+2,07) 8,14 8,14
Stireria *(lung.=5+2,07+5+2,07) 14,14 14,14
PIANO QUARTO
battiscopa - perimetro pareti
VEDITAVOLA 11 ALLEGATA
APPARTAMENTO 12
Soggiorno pranzo 12
*(lung.=7,19+6,60+5,70+1,2+0,6+0,6+1,30+0,3+2,09+4) 29,58 29,58
porzione piastrellata cucina
*(lung.=4+2,09) 6,09 -6,09
Dispensa
*(lung.=3,15+3,15+1,7+1,7) 9,70 9,70
A RIPORTARE 935,33 242°124,15
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 935,33 242°124,15
Deposito *(lung.=2,3+2,7+2,3+2,7) 10,00 10,00
Corridoio *(lung.=16,65+5,6+1,2+2,0540,242,05+7,8+2,05+2,4+
2,05+3,7+1,5+4,1+1,2+2,75+1,8) 57,10 57,10
Ripostiglio (tra camere 12D-12E) *(lung.=1,2+2,7+1,2+2,7) 7,80 7,80
Camera 12A *(lung.=4,41+3,3+1,4+2+1,2+1,3+1,8) 15,41 15,41
Camera 12B *(lung.=4,75+3+4+1,8+1,2) 14,75 14,75
Camera 12C *(lung.=4,5+4,75+2,8+0,75+1,6+4) 18,40 18,40
Camera 12D *(lung.=4,5+4+4,5+4) 17,00 17,00
Camera 12E *(lung.=4,2+4,4+4,2+4.4) 17,20 17,20
Camera 12F *(lung.=4,4+4,1+4,4+4,1) 17,00 17,00
Sommano positivi m 1160,89
Sommano negativi m -50,90
SOMMANO m 1°109,99 6,00 67659,94
26 POSA IN OPERA BATTISCOPA
TOS18_01.E |Posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica, gres o simili
02.015.004 |fissato a colla
Posa in opera di battiscopa, posato lineari a colla, compreso
sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo
la UNI 11493:2013.
Sono compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e
lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
Vedi voce n° 25 [m 1 109.99] 1°109,99
SOMMANO m 1°109,99 7,38 87191,73
27 RIVESTIMENTO DEI LOCALI IGIENICI
011 Fornitura e posa in opera di rivestimento per i locali igienici e
angoli cottura in piastrelle 20x20 standard aventi le caratteristiche
adeguate, posato con mastici adesivi compresi, compreso
spianamento e compressione delle mattonelle con boiacca di
cemento liquido del colore delle mattonelle e, a posa ultimata,
pulitura, e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. Di colore a scelta della D.L.
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
PIANO TERRENO
rivestimento a parete
WC 1 *(lung.=1,48+1,45+1,48+1,45) 5,86 2,000 11,72
WC 2 *(lung.=1,48+1,45+1,48+1,45) 5,86 2,000 11,72
Cucina 6,01 2,000 12,02
Disimpegno bagni *(lung.=2,1+1,3+1,4+2,1) 6,90 2,000 13,80
WC 3 *(lung.=1+1,3+1+1,3) 4,60 2,000 9,20
WC4 *(lung.=1+1,3+1+1,3) 4,60 2,000 9,20
pavimento bagni
WwC1 2,140 2,14
wC2 2,140 2,14
Disimpegno bagni 2,730 2,73
WwC3 1,300 1,30
WwcC4 1,300 1,30
PIANO PRIMO
rivestimento a parete
APPARTAMENTO 1
Cucina 1 2,90 2,000 5,80
WC 1 *(lung.=2,8+1,45+2,8+1,45) 8,50 2,000 17,00
APPARTAMENTO 2
Cucina 2 2,90 2,000 5,80
WC 2 *(lung.=2,8+1,45+2,8+1,45) 8,50 2,000 17,00
APPARTAMENTO 3
Cucina 3 *(lung.=3,3+0,9) 4,20 2,000 8,40
WC 3 *(lung.=2,8+1,45+2,8+1,45) 8,50 2,000 17,00
UFFICI E SALE CONDOMINIALI
A RIPORTARE 148,27 256°975,82
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 148,27 2567975,82
Antibagno *(lung.=1+0,9+0,442,33+1,4+3,13) 9,16 2,000 18,32
WC piccolo *(lung.=2,06+1,15+2,06+1,15) 6,42 2,000 12,84
WC grande *(lung.=2,06+1,83+2,06+1,84) 7,79 2,000 15,58
pavimento bagni
APPARTAMENTO 1
WC1 4,060 4,06
APPARTAMENTO 2
WC 2 4,060 4,06
APPARTAMENTO 3
WC3 4,060 4,06
UFFICI E SALE CONDOMINIALI
Antibagno 4,070 4,07
'WC piccolo 2,480 2,48
WC grande 3,780 3,78
PIANO SECONDO
rivestimento a parete
APPARTAMENTO 4
Cucina 4 *(lung.=2,740,9) 3,60 2,000 7,20
WC 4 *(lung.=2,8+1,45+2,8+1,45) 8,50 2,000 17,00
APPARTAMENTO 5
Cucina 5 *(lung.=2,7+0,9) 3,60 2,000 7,20
WC 5 *(lung.=2,8+1,45+2,8+1,45) 8,50 2,000 17,00
APPARTAMENTO 6
Cucina 6 *(lung.=2,7+0,9) 3,60 2,000 7,20
WC 6 *(lung.=2,8+1,45+2,8+1,45) 8,50 2,000 17,00
APPARTAMENTO 7
Cucina 7 *(lung.=2,7+1,5) 4,20 2,000 8,40
WC 7 *(lung.=2,8+1,45+2,8+1,45) 8,50 2,000 17,00
pavimento bagni
APPARTAMENTO 4
WC 4 4,060 4,06
APPARTAMENTO 5
WCS5 4,060 4,06
APPARTAMENTO 6
WC 6 4,060 4,06
APPARTAMENTO 7
wC7 4,060 4,06
PIANO TERZO
rivestimento a parete
APPARTAMENTO 8
Cucina 8 *(lung.=2,740,9) 3,60 2,000 7,20
WC 8 *(lung.=2,8+1,45+2,8+1,45) 8,50 2,000 17,00
APPARTAMENTO 9
Cucina 9 *(lung.=2,7+0,9) 3,60 2,000 7,20
WC 9 *(lung.=2,8+1,45+2,8+1,45) 8,50 2,000 17,00
APPARTAMENTO 10
Cucina 10 *(lung.=2,7+0,9) 3,60 2,000 7,20
WC 10 *(lung.=2,8+1,45+2,8+1,45) 8,50 2,000 17,00
APPARTAMENTO 11
Cucina 11 *(lung.=2,7+1,5) 4,20 2,000 8,40
WC 11 *(lung.=2,8+1,45+2,8+1,45) 8,50 2,000 17,00
pavimento bagni
APPARTAMENTO 8
WC 8 4,060 4,06
APPARTAMENTO 9
WC9 4,060 4,06
APPARTAMENTO 10
WC 10 4,060 4,06
APPARTAMENTO 11
WC 11 4,060 4,06
PIANO QUARTO
rivestimento a parete
APPARTAMENTO 12
Cucina 12
A RIPORTARE 446,00 2567975,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 446,00 256°975,82
*(lung.=4+2,09) 6,09 2,000 12,18
WC 12A *(lung.=2,6+1,9+1,3+0,7+1,29+1,2) 8,99 2,000 17,98
WC 12B
*(lung.=1,5+1,25+0,2+1,45+1,7+2,7) 8,80 2,000 17,60
WC 12C
*(lung.=1,6+2,7+1,6+2,7) 8,60 2,000 17,20
WC 12D *(lung.=1,6+2,7+1,6+2,7) 8,60 2,000 17,20
Lavanderia *(lung.=1,7+2,7+1,7+2,7+1,7) 10,50 2,000 21,00
Spogliatoio
*(lung.=1,8+1,95+1,95+1,8) 7,50 2,000 15,00
pavimento bagni
APPARTAMENTO 12
WC 12A 4,330 433
WC 12B 4,340 4,34
WC 12C 4,320 432
WC 12D 4,320 432
Lavanderia 4,590 4,59
Spogliatoio 3,510 3,51
SOMMANO mq 589,57 52,00 307657,64
28 REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO
TOS18_01.C |Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
02.010.001 |autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di
acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm.
ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura
e la stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
Controsoffitti in cartongesso
PIANO TERRENO
centrale termica 22,390 22,39
PIANO PRIMO
Corridoio 2,16 21,100 45,58
pianerottolo scale 2,01 2,000 4,02
PIANO SECONDO
Corridoio 2,07 22,300 46,16
PIANO TERZO
Corridoio 2,07 22,300 46,16
PIANO QUARTO
Pianerottolo scale 2,01 5,000 10,05
Corridoio 4,10 1,400 5,74
Corridoio 1,50 16,650 24,98
Corridoio 2,40 2,050 4,92
Corridoio 0,30 1,350 0,41
Corridoio 4,10 1,200 4,92
SOMMANO m? 215,33 33,86 7291,07
29 ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO
TOS18_01.E |Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5
04.001.001 |mgq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. su
muri di spessore fino a 20 cm
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
PIANO TERRENO
D1 - 80cm di larghezza 4,00
D2 - 90cm di larghezza 8,00
D3 - Portoncino 100cm di larghezza 3,00
PIANO PRIMO
D1 - 80cm di larghezza 2,00
D2 - 90cm di larghezza 4,00
D3 - Portoncino 100cm di larghezza 3,00
D4 - porta SCORREVOLE 80cm di larghezza 6,00
PIANO SECONDO
D1 - 80cm di larghezza 3,00
D3 - Portoncino 100cm di larghezza 4,00
D4 - porta SCORREVOLE 80cm di larghezza 8,00
PIANO TERZO
A RIPORTARE 45,00 294°924,53
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 45,00 2947924,53
D1 - 80cm di larghezza 3,00
D3 - Portoncino 100cm di larghezza 4,00
D4 - porta SCORREVOLE 80cm di larghezza 8,00
PIANO QUARTO
D1 - 80cm di larghezza 7,00
D2 - 90cm di larghezza 8,00
D3 - Portoncino 100cm di larghezza 1,00
SOMMANO cad 76,00 42,13 37201,88
30 RIMOZIONE DI SOGLIE
026 Rimozione di soglie di porte, finestre, di pedate ed alzate di gradini,
ecc. in marmo, metallo o altri materiali.
Fino ad un‘altezza di 5 cm. Sono compresi: i ponti di servizio interni,
la rimozione della sottostante malta di allettamento; la cernita e
l'accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico, il trasporto e il
conferimento in discarica autorizzata, fino a una distanza di 20 Km,
del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
PIANO TERRENO
tipologia PTO1 1,00 2,10 0,300 0,63
tipologia PT02 1,00 5,43 0,300 1,63
tipologia PT03 1,00 5,28 0,300 1,58
tipologia PT04 1,00 5,19 0,300 1,56
tipologia PT05 1,00 5,19 0,300 1,56
tipologia PT06 1,00 2,20 0,300 0,66
tipologia PT07 1,00 0,85 0,300 0,26
tipologia PT08 1,00 2,55 0,300 0,77
tipologia PT09 2,00 1,20 0,300 0,72
tipologia PT10 1,00 0,60 0,300 0,18
PIANO PRIMO
tipologia P1A 11,00 1,20 0,300 3,96
tipologia P1C 1,00 3,00 0,300 0,90
tipologia P1D 2,00 1,30 0,300 0,78
tipologia P1E 5,00 0,61 0,300 0,92
tipologia P1F 2,00 0,81 0,300 0,49
PIANO SECONDO
tipologia P2A' 3,00 1,20 0,300 1,08
tipologia P2E' 3,00 0,61 0,300 0,55
tipologia P2F' 2,00 0,81 0,300 0,49
tipologia P2G 3,00 2,50 0,300 2,25
tipologia P2G' 2,00 2,50 0,300 1,50
tipologia P2H 2,00 1,20 0,300 0,72
tipologia P2I 1,00 4,20 0,300 1,26
tipologia P2L. 1,00 2,86 0,300 0,86
PIANO TERZO
tipologia P3A' 9,00 1,20 0,300 3,24
tipologia P3E' 4,00 0,61 0,300 0,73
tipologia P3F' 2,00 0,81 0,300 0,49
tipologia P3G 1,00 2,50 0,300 0,75
tipologia P3H 2,00 1,20 0,300 0,72
PIANO QUARTO
tipologia P4A' 3,00 1,20 0,300 1,08
tipologia P4E' 2,00 0,61 0,300 0,37
tipologia P4F' 2,00 0,81 0,300 0,49
tipologia P4G 3,00 2,50 0,300 2,25
tipologia P4G' 2,00 2,50 0,300 1,50
tipologia PAH 2,00 1,20 0,300 0,72
tipologia P41 1,00 4,20 0,300 1,26
tipologia PAL 1,00 2,86 0,300 0,86
tipologia P4L' 1,00 2,86 0,300 0,86
tipologia PAM 1,00 5,20 0,300 1,56
SOMMANO mgq 42,19 17,00 717,23
A RIPORTARE 2987843,64
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 298°843,64
31 RIPRESA DI INTONACO
027 Ripresa di intonaco delle MAZZETTE degli INFISSI, eseguita
previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva
sbruffatura per una superficie inferiore a mq.1,00 per intonaco
civile con velo di malta bastarda tirato a frattazzo fine sulle pareti,
due mani di tinteggiatura idrorepellente, previa prima mano di
fissativo. Comprensivo altresi di ponti di servizio con h. max 2m.
e/o trabattelli a norma anche esterni, mobili e non, per opere di
altezza fino a 4,5 mt. dal piano di calpestio e quant'altro necessario
per dare 1'opera finita a regola d'arte.
(Viene considerato il perimetro dell'infisso per lo spessore del muro)
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
PIANO TERRENO
tipologia PTO1 1,00 7,04 0,300 2,11
tipologia PT02 1,00 6,96 0,300 2,09
tipologia PT03 1,00 10,60 0,300 3,18
tipologia PT04 1,00 10,33 0,300 3,10
tipologia PT05 1,00 10,33 0,300 3,10
tipologia PT06 1,00 6,80 0,300 2,04
tipologia PT07 1,00 5,45 0,300 1,64
tipologia PT08 1,00 4,49 0,300 1,35
tipologia PT09 2,00 2,40 0,300 1,44
tipologia PT10 1,00 2,20 0,300 0,66
PIANO PRIMO
tipologia P1 A 10,00 6,06 0,300 18,18
tipologia P1 C 1,00 8,56 0,300 2,57
tipologia P1 D 2,00 6,86 0,300 4,12
tipologia P1 E 4,00 6,17 0,300 7,40
tipologia P1 F 2,00 6,37 0,300 3,82
tipologia P1 H 1,00 6,76 0,300 2,03
PIANO SECONDO
tipologia P2 A' 10,00 5,86 0,300 17,58
tipologia P2 E' 3,00 5,97 0,300 5,37
tipologia P2 F' 2,00 6,17 0,300 3,70
tipologia P2 I' 1,00 9,56 0,300 2,87
tipologia P2 I 1,00 8,22 0,300 2,47
PIANO TERZO
tipologia P3 A' 11,00 5,86 0,300 19,34
tipologia P3 E' 4,00 5,97 0,300 7,16
tipologia P3 F' 2,00 6,17 0,300 3,70
tipologia P3 H 2,00 6,56 0,300 3,94
PIANO QUARTO
tipologia P4A' 11,00 5,86 0,300 19,34
tipologia PAE' 3,00 5,97 0,300 5,37
tipologia P4F' 1,00 6,17 0,300 1,85
tipologia P41 1,00 9,56 0,300 2,87
tipologia P4L' 1,00 8,22 0,300 2,47
SOMMANO mq 156,86 33,00 57176,38
32 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOGLIE
028 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, riquadri, gradini ecc,
in travertino stuccato e levigato, dello spessore di cm.3, murate a
malta cementizia, compresa la regolarizzazione dei piani di posa, la
muratura, la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia
ove occorrente, il fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori
per bocchette, i materiali di allettamento, graffiaggio, boiaccatura
ove occorrente, il ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone
adiacenti alla posa, la pulizia i ponti di servizio interni ed ogni
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
PIANO TERRENO
tipologia PTO1 1,00 2,10 0,330 0,69
tipologia PT02 1,00 5,43 0,330 1,79
tipologia PT03 1,00 5,28 0,330 1,74
tipologia PT04 1,00 5,19 0,330 1,71
tipologia PT05 1,00 5,19 0,330 1,71
A RIPORTARE 7,64 304°020,02
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7,64 304°020,02
tipologia PT06 1,00 2,20 0,330 0,73
tipologia PT07 1,00 0,85 0,330 0,28
tipologia PT08 1,00 2,55 0,330 0,84
tipologia PT09 2,00 1,20 0,330 0,79
tipologia PT10 1,00 0,60 0,330 0,20
PIANO PRIMO
tipologia P1 A 10,00 1,20 0,330 3,96
tipologia P1 C 1,00 3,00 0,330 0,99
tipologia P1 D 2,00 1,30 0,330 0,86
tipologia P1 E 4,00 0,61 0,330 0,81
tipologia P1 F 2,00 0,81 0,330 0,53
tipologia P1 H 1,00 1,20 0,330 0,40
PIANO SECONDO
tipologia P2 A' 10,00 1,20 0,330 3,96
tipologia P2 E' 3,00 0,61 0,330 0,60
tipologia P2 F' 2,00 0,81 0,330 0,53
tipologia P2 T' 1,00 4,20 0,330 1,39
tipologia P2 I 1,00 2,86 0,330 0,94
PIANO TERZO
tipologia P3 A' 11,00 1,20 0,330 4,36
tipologia P3 E' 4,00 0,61 0,330 0,81
tipologia P3 F' 2,00 0,81 0,330 0,53
tipologia P3 H 2,00 1,20 0,330 0,79
PIANO QUARTO
tipologia P4A' 11,00 1,20 0,330 4,36
tipologia PAE' 3,00 0,61 0,330 0,60
tipologia P4F' 1,00 0,81 0,330 0,27
tipologia P41 1,00 4,20 0,330 1,39
tipologia P4L' 1,00 2,86 0,330 0,94
SOMMANO mq 39,50 145,00 5727,50
33 ASSISTENZA MURARIA IMPIANTI TERMO-IDRAULICI
010 Assistenza muraria comprensiva di tutti gli interventi edili necessari
alla posa degli impianti tecnologici di tipo idraulico, riscaldamento
e climatizzazione.
La voce comprende le rotture murarie (tracce), le imbottiture e il
ripristino delle strutture murarie interessate, la formazione di fori
passanti e successivi ripristini, 1'assistenza allo specialista per la
posa di manufatti.
Sono compresi il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
PIANO TERRENO
Autoclave 1,000 1,00
WC1 1,000 1,00
wC2 1,000 1,00
Centrale Termica 1,000 1,00
Cucina 1,000 1,00
Disimpegno bagni 1,000 1,00
WwC3 1,000 1,00
wcC4 1,000 1,00
PIANO PRIMO
APPARTAMENTO 1
Cucina + pranzo 1 1,000 1,00
WwC1 1,000 1,00
APPARTAMENTO 2
Cucina + pranzo 2 1,000 1,00
wC2 1,000 1,00
APPARTAMENTO 3
Cucina + pranzo 3 1,000 1,00
WwC 3 1,000 1,00
PARTI CONDOMINIALI
Lavanderia 1,000 1,00
UFFICI E SALE CONDOMINIALI
A RIPORTARE 15,00 3097747,52
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,00 3097747,52
Antibagno 1,000 1,00
'WC piccolo 1,000 1,00
WC grande 1,000 1,00
PIANO SECONDO
APPARTAMENTO 4
Cucina + pranzo 4 1,000 1,00
wC4 1,000 1,00
APPARTAMENTO 5
Cucina + pranzo 5 1,000 1,00
WCS5 1,000 1,00
APPARTAMENTO 6
Cucina + pranzo 6 1,000 1,00
WC 6 1,000 1,00
APPARTAMENTO 7
Cucina + pranzo 7 1,000 1,00
wC7 1,000 1,00
PARTI CONDOMINIALI
Lavanderia 1,000 1,00
PIANO TERZO
APPARTAMENTO 8
Cucina + pranzo 8 1,000 1,00
WC 8 1,000 1,00
APPARTAMENTO 9
Cucina + pranzo 9 1,000 1,00
WC9 1,000 1,00
APPARTAMENTO 10
Cucina + pranzo 10 1,000 1,00
WC 10 1,000 1,00
APPARTAMENTO 11
Cucina + pranzo 11 1,000 1,00
WC 11 1,000 1,00
PARTI CONDOMINIALI
Lavanderia 1,000 1,00
PIANO QUARTO
APPARTAMENTO 12
WC 12A 1,000 1,00
WC 12B 1,000 1,00
WC 12C 1,000 1,00
WC 12D 1,000 1,00
Lavanderia 1,000 1,00
SOMMANO cadauno 41,00 450,00 18°450,00
34 NUOVI LAVABO
TOS18_06.10 | Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto
1.004.001 altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali
o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme
UNI 4542-4543. lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana
vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria,
collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e
fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il
sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in
ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti
cromate, etc..
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
Nuovi LAVABO
PIANO TERRENO 2,00
A RIPORTARE 2,00 3287197,52
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2,00

3287197,52

35
TOS18_06.10
1.004.003

36
TOS18_06.10
1.004.005

37
TOS18_06.10
1.004.007

PIANO PRIMO
PIANO SECONDO
PIANO TERZO
PIANO QUARTO

SOMMANO cad

NUOVI BIDET

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali
o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme
UNI 4542-4543. bidet a pavimento in porcellana vetrificata
(vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme
ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante
monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per
I'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio
a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le
guarnizioni.

Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

Nuovi BIDET

PIANO PRIMO

PIANO SECONDO

PIANO TERZO

PIANO QUARTO

SOMMANO cad

NUOVI PIATTI DOCCIA

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualitad privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali
o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme
UNI 4542-4543. piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay)
bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80,
fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico
cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie
antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

Nuovi PIATTI DOCCIA

PIANO PRIMO

PIANO SECONDO

PIANO TERZO

PIANO QUARTO

SOMMANO cad
NUOVI VASI/ WATER

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere

7,00
5,00
5,00
5,00

24,00

3,00
4,00
4,00
4,00

15,00

3,00
4,00
4,00
4,00

15,00

146,78 37522,72

142,26 27133,90

139,32 27089,80

A RIPORTARE

3357943,94
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3357943,94

38
TOS18_06.10
1.004.010

39
TOS18_02.A
03.031.001

d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali
o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme
UNI 4542-4543. vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di
cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso &
del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera.
Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le
relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualita, la
cassetta di lavaggio sara completa di batteria interna a
funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a
maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il
collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

Nuovi Vasi/Water

PIANO TERRENO

PIANO PRIMO

PIANO SECONDO

PIANO TERZO

PIANO QUARTO

SOMMANO cad

NUOVO VASO DISABILI

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali
o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme
UNI 4542-4543. vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato
per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino
allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da
pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a
zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile
rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il
fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative
guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

PIANO PRIMO

SOMMANO cad

RIMOZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESISTENTE
Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o
inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e
I'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio;
escluso il calo a terra del materiale per manti rigidi o semirigidi.

E' compreso, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali
di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di
carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

20,00

1,00

1,00

426,71 87534,20

608,12

608,12

A RIPORTARE

3457086,26
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3457086,26
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il
carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di
smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
RIMOZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESISTENTE (si
considera un coefficiente di 1,1 per eventuali sormonti di guaina e
risvolti)
PIANO PRIMO (copertura del piano terreno)
S1 1,10 18,960 20,86
PIANO SECONDO (copertura del piano primo)
S2 1,10 16,800 18,48
S3 1,10 13,440 14,78
S4 1,10 56,050 61,66
PIANO COPERTURA (copertura del piano quarto)
S5 1,10 21,000 23,10
S6 1,10 257,000 282,70
COPERTURA VANO TECNICO
S7 1,10 24,470 26,92
SOMMANO m? 448,50 6,09 27731,37
40 Carico, Trasporto e Oneri di Conferimento presso Impianto
015 autorizzato.
Guaine Bituminose di Copertura
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
Si considera un doppio strato di Impermeabilizzazione. Ognuno degli
strati & pari a 4mm = Totale 8m.
1mgq di guaina da 8mm = 8kg
Si considera un coefficiente di 1,1 per eventuali sormonti di guaina e
risvolti
PIANO PRIMO (copertura del piano terreno)
S1 8,00 1,10 18,960 166,85
PIANO SECONDO (copertura del piano primo)
S2 8,00 1,10 16,800 147,84
S3 8,00 1,10 13,440 118,27
S4 8,00 1,10 56,050 493,24
PIANO COPERTURA (copertura del piano quarto)
S5 8,00 1,10 21,000 184,80
S6 8,00 1,10 257,000/  27261,60
COPERTURA VANO TECNICO
S7 8,00 1,10 24,470 215,34
SOMMANO kg 37587,94 1,00 37587,94
41 LINEE VITA IN COPERTURA
014 Fornitura e Posa in opera di Dispositivi di Sicurezza ai vari livelli di
copertura
E' compresa la redazione del progetto delle Linee Vita (compreso
calcolo dei fissaggi firmato da tecnico abilitato).
E' compreso il rilascio delle certificazioni e attestazioni necessarie
alla richiesta di agibilita.
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
Linee Vita in Copertura 1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 87000,00 87000,00
42 NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE
TOS18_01.D |Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
05.001.001 |elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri,
armata con tn.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
flessibilita a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato.
Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia
orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la
suggellatura degli incastri di muro per la profondita necessaria e i
colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto
A RIPORTARE 3597405,57

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto




pag. 27

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 359°405,57
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
Vedi voce n° 39 [m? 448.50] 448,50
SOMMANO m? 448,50 17,63 7907,06
43 TINTEGGIATURA INTERNA
TOS18_01.F |Verniciatura per interni su intonaco nuovo O preparato con
04.004.003  |idropittura a tempera murale fine.
E' compreso i ponti di servizio con altezza massima m.2,00, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
PIANO TERRENO
tinteggiatura pareti
Locale Multiuso 1 *(lung.=5,55+5,37+5,55+5,37) 21,84 2,700 58,97
Locale Multiuso 2 *(lung.=5,6+5,37+5,6+5,37) 21,94 2,700 59,24
Ingresso *(lung.=8,25+2+3,25+0,39+1,5+1,8+0,29+1,7+2) 21,18 2,700 57,19
guardiania *(lung.=1,5+1,9+1,5+1,9) 6,80 2,700 18,36
Autoclave *(lung.=1,5+1,9+1,5+1,9) 6,80 2,700 18,36
Disimpegno 1 *(lung.=3,05+2,34+3,05+2,34) 10,78 2,500 26,95
Spogliatoio 1 *(lung.=3,05+2,75+3,05+2,75) 11,60 2,500 29,00
WC 1 *(lung.=1,48+1,45+1,48+1,45) 5,86 0,500 2,93
WC 2 *(lung.=1,48+1,45+1,48+1,45) 5,86 0,500 2,93
Locale Multiuso 3 *(lung.=5,6+8,03+5,6+8,03) 27,26 2,700 73,60
Centrale Termica *(lung.=5,6+3,55+1,6+0,35+2,85+3,1+1,15+0,8) 19,00 2,500 47,50
Locale Multiuso 4 *(lung.=5,6+8,01+5,6+8,01) 27,22 2,700 73,49
Cucina *(lung.=3,35+3,56+0,3+0,95+0,3+1,5+3,35+6,01) 19,32 2,700 52,16
porzione piastrellata cucina 6,01 2,700 -16,23
Disimpegno Cucina *(lung.=3,35+1,6+0,2+0,3+3,05+1,8) 10,30 2,700 27,81
spogliatoio *(lung.=2,1+2,95+2,1+2,95) 10,10 2,700 27,27
Disimpegno bagni *(lung.=2,1+1,3+1,4+2,1) 6,90 0,500 3,45
WC 3 *(lung.=1+1,3+1+1,3) 4,60 0,500 2,30
WC4 *(lung.=1+1,3+1+1,3) 4,60 0,500 2,30
dispensa *(lung.=2,1+2,06+2,142,06) 8,32 2,700 22,46
PARTI CONDOMINIALI
SCALE 1 - Pareti *(lung.=1,5+2,89+1,8+1,5+3,3+4,39) 15,38 2,500 38,45
SCALE 1 - Pareti Ascensore *(lung.=2,89+1,8) 4,69 2,500 11,73
SCALE 2 - Pareti *(lung.=5,7+2,6+5,7+2,6) 16,60 2,500 41,50
SCALE 3 - Pareti *(lung.=2,6+4,35+2,6+4,35) 13,90 2,500 34,75
Ripostiglio *(lung.=1,05+1,6+1,05+1,6) 5,30 2,500 13,25
tinteggiatura soffitti
Locale Multiuso 1 29,800 29,80
Locale Multiuso 2 30,070 30,07
Ingresso 17,600 17,60
guardiania 2,850 2,85
Autoclave 2,850 2,85
Disimpegno 1 7,140 7,14
Spogliatoio 1 8,390 8,39
WC1 2,140 2,14
WwC2 2,140 2,14
Locale Multiuso 3 44,970 44,97
Centrale Termica 17,710 17,71
Locale Multiuso 4 44,850 44,85
Cucina 19,840 19,84
Disimpegno Cucina 5,970 5,97
spogliatoio 6,190 6,19
Disimpegno bagni 2,730 2,73
WwC 3 1,300 1,30
wC4 1,300 1,30
dispensa 4,330 4,33
PARTI CONDOMINIALI
SCALE 1 9,280 9,28
SCALE 2 14,820 14,82
SCALE 3 11,310 11,31
Ripostiglio 1,600 1,60
PIANO PRIMO
tinteggiatura pareti
A RIPORTARE 1018,90 367°312,63
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°018,90 3677312,63
APPARTAMENTO 1
Cucina + pranzo + disimpegno 1 *(lung.=2,9+4,81+1,5+1,2+0,1+
1,2+1,2+7,71+2,8) 23,42 2,800 65,58
porzione piastrellata cucina 2,90 2,000 -5,80
Camera 1 *(lung.=2,8+6,11+2,8+6,11) 17,82 2,800 49,90
WC 1 *(lung.=2,8+1,45+2,8+1,45) 8,50 0,800 6,80
APPARTAMENTO 2
Cucina + pranzo + disimpegno 2 *(lung.=2,9+4,81+1,5+1,2+0,1+
1,2+1,2+7,7142,8) 23,42 2,800 65,58
porzione piastrellata cucina 2,90 2,000 -5,80
Camera 2 *(lung.=2,8+6,11+2,8+6,11) 17,82 2,800 49,90
WC 2 *(lung.=2,8+1,45+2,8+1,45) 8,50 0,800 6,80
APPARTAMENTO 3
Cucina + pranzo + disimpegno 3 *(lung.=2,9+4,81+1,5+1,2+0,1+
1,2+1,2+7,71+2,8) 23,42 2,800 65,58
porzione piastrellata cucina *(lung.=3,3+0,9) 4,20 2,000 -8,40
Camera 3 *(lung.=6,11+2,8+6,11+2,8) 17,82 2,800 49,90
WC 3 *(lung.=2,8+1,45+2,8+1,45) 8,50 0,800 6,80
PARTI CONDOMINIALI
SCALE 1 - Pareti *(lung.=5+6,31+5+6,31) 22,62 2,800 63,34
SCALE 1 - Pareti Ascensore *(lung.=2+2,842+2,8) 9,60 2,800 26,88
SCALE 2 - Pareti *(lung.=5,7+2,6+5,7+2,6) 16,60 2,800 46,48
SCALE 3 - Pareti *(lung.=2,6+4,35+2,6+4,35) 13,90 2,800 38,92
Corridoio P1 *(lung.=2,16+3,10+0,2+6,3+0,2+11,70+2,16+21,10) 46,92 2,500 117,30
Lavanderia *(lung.=4,5+2,9+4,5+2,9) 14,80 2,800 41,44
UFFICI E SALE CONDOMINIALI
Sala TV *(lung.=5,9+5,4+3,1+2,26+2,8+3,14) 22,60 2,800 63,28
Sala *(lung.=7,26+4,57+7,26+4,57) 23,66 2,800 66,25
Ufficio - direzione *(lung.=4,34+4,48+4,34+4,48) 17,64 2,800 49,39
Disimpegno bagni *(lung.=1,08+1,36+3,14+2,04+2,43+0,4+1,08) 11,53 2,800 32,28
Antibagno *(lung.=1+0,9+0,4+2,33+1,4+3,13) 9,16 0,800 7,33
WC piccolo *(lung.=2,06+1,15+2,06+1,15) 6,42 0,800 5,14
WC grande *(lung.=2,06+1,83+2,06+1,84) 7,79 0,800 6,23
tinteggiatura soffitti
APPARTAMENTO 1
Disimpegno 1 1,440 1,44
Cucina + pranzo 1 20,000 20,00
Camera 1 17,100 17,10
WC 1 4,060 4,06
APPARTAMENTO 2
Disimpegno 1,440 1,44
Cucina + pranzo 2 20,000 20,00
Camera 2 17,100 17,10
WC2 4,060 4,06
APPARTAMENTO 3
Disimpegno 3 1,440 1,44
Cucina + pranzo 3 20,000 20,00
Camera 3 17,100 17,10
WC3 4,060 4,06
PARTI CONDOMINIALI
SCALE 1 - Soffitto 15,600 15,60
SCALE 2 - Soffitto 14,820 14,82
SCALE 3 - Soffitto 11,310 11,31
Corridoio P1 44,260 44,26
Lavanderia 13,050 13,05
UFFICI E SALE CONDOMINIALI
Sala TV 25,340 25,34
Sala 33,180 33,18
Ufficio - direzione 19,430 19,43
Disimpegno bagni 6,780 6,78
Antibagno 4,070 4,07
WC piccolo 2,480 2,48
WC grande 3,780 3,78
PIANO SECONDO
tinteggiatura pareti
APPARTAMENTO 4
Cucina + pranzo + disimpegno 4 *(lung.=2,846,18+1,2+1,2+0,1+
1,2+0,6+0,9+2,7+3,48) 20,36 2,700 54,97
A RIPORTARE 27306,87 3677312,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27306,87 3677312,63
porzione piastrellata cucina *(lung.=0,9+2,7) 3,60 2,000 -7,20
Camera 4 *(lung.=2,8+4,58+2,8+4,58) 14,76 2,700 39,85
WC 4 *(lung.=2,8+1,45+2,8+1,45) 8,50 0,700 5,95
APPARTAMENTO 5
Cucina + pranzo + disimpegno 5 *(lung.=2,8+6,18+1,2+1,2+0,1+
1,2+0,6+0,9+2,7+3,48) 20,36 2,700 54,97
porzione piastrellata cucina *(lung.=0,9+2,7) 3,60 2,000 -7,20
Camera 5 *(lung.=2,8+4,58+2,8+4,58) 14,76 2,700 39,85
WC 5 *(lung.=2,8+1,45+2,8+1,45) 8,50 0,700 5,95
APPARTAMENTO 6
Cucina + pranzo + disimpegno 6 *(lung.=2,8+6,18+1,2+1,2+0,1+
1,2+0,6+0,9+2,7+3,48) 20,36 2,700 54,97
porzione piastrellata cucina *(lung.=0,9+2,7) 3,60 2,000 -7,20
Camera 6 *(lung.=2,8+4,58+2,8+4,58) 14,76 2,700 39,85
WC 6 *(lung.=2,8+1,45+2,8+1,45) 8,50 0,700 5,95
APPARTAMENTO 7
Corridoio 7 *(lung.=1,26+5,9+1,26+4,6) 13,02 2,700 35,15
Cucina + pranzo 7 *(lung.=1,5+2,7+0,3+2,7+2,8+4,82+5,9+4,82) 25,54 2,700 68,96
porzione piastrellata cucina *(lung.=0,9+2,7) 3,60 2,000 -7,20
Camera 7A *(lung.=6,18+2,8+6,18+2,8) 17,96 2,700 48,49
Camera 7A *(lung.=2,8+4,58+2,8+4,58) 14,76 2,700 39,85
WC 7 *(lung.=2,8+1,45+2,8+1,45) 8,50 0,700 5,95
PARTI CONDOMINIALI
SCALE 1 - Pareti *(lung.=4,2+4+4,2+1,6+5+1,6) 20,60 2,700 55,62
SCALE 1 - Pareti Ascensore *(lung.=2+2,8+2+2,8) 9,60 2,700 25,92
SCALE 2 - Pareti *(lung.=5,742,6+5,7+2,6) 16,60 2,700 44,82
Corridoio P2 *(lung.=16,15+2,07+22,30+2,07+1,2+2) 45,79 2,500 114,48
Lavanderia *(lung.=2+2,0742+2,07) 8,14 2,500 20,35
Stireria *(lung.=5+2,07+5+2,07) 14,14 2,500 35,35
tinteggiatura soffitti
APPARTAMENTO 4
Disimpegno 4 1,440 1,44
Cucina + pranzo 4 15,740 15,74
Camera 4 12,820 12,82
WC 4 4,060 4,06
APPARTAMENTO 5
Disimpegno 5 1,440 1,44
Cucina + pranzo 5 15,740 15,74
Camera 5 12,820 12,82
WC5 4,060 4,06
APPARTAMENTO 6
Disimpegno 6 1,440 1,44
Cucina + pranzo 6 15,740 15,74
Camera 6 12,820 12,82
WC 6 4,060 4,06
APPARTAMENTO 7
Corridoio 7 7,430 7,43
Cucina + pranzo 7 27,600 27,60
Camera 7 17,300 17,30
Camera 7 12,820 12,82
WC7 4,060 4,06
PARTI CONDOMINIALI
SCALE 1 - Soffitto 15,600 15,60
SCALE 2 - Soffitto 14,820 14,82
Corridoio P2 45,930 4593
Lavanderia 4,140 4,14
Stireria 10,350 10,35
PIANO TERZO
tinteggiatura pareti
APPARTAMENTO 8
Cucina + pranzo + disimpegno 8 *(lung.=2,8+6,18+1,2+1,2+0,1+
1,2+0,6+0,9+2,7+3,48) 20,36 2,700 54,97
porzione piastrellata cucina *(lung.=0,9+2,7) 3,60 2,000 -7,20
Camera 8 *(lung.=2,8+4,58+2,8+4,58) 14,76 2,700 39,85
WC 8 *(lung.=2,8+1,45+2,8+1,45) 8,50 0,700 5,95
APPARTAMENTO 9
Cucina + pranzo + disimpegno 9 *(lung.=2,846,18+1,2+1,2+0,1+
1,2+0,6+0,9+2,7+3,48) 20,36 2,700 54,97
A RIPORTARE 37431,12 3677312,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37431,12 367°312,63
porzione piastrellata cucina *(lung.=0,9+2,7) 3,60 2,000 -7,20
Camera 9 *(lung.=2,8+4,58+2,8+4,58) 14,76 2,700 39,85
WC 9 *(lung.=2,8+1,45+2,8+1,45) 8,50 0,700 5,95
APPARTAMENTO 10
Cucina + pranzo + disimpegno 10 *(lung.=2,8+6,18+1,2+1,2+0,1+
1,240,6+0,9+2,7+3,48) 20,36 2,700 54,97
porzione piastrellata cucina *(lung.=0,9+2,7) 3,60 2,000 -7,20
Camera 10 *(lung.=2,8+4,58+2,8+4,58) 14,76 2,700 39,85
WC 10 *(lung.=2,8+1,45+2,8+1,45) 8,50 0,700 5,95
APPARTAMENTO 11
Corridoio 11 *(lung.=1,26+5,9+1,26+4,6) 13,02 2,700 35,15
Cucina + pranzo 11 *(lung.=1,5+2,7+0,3+2,7+2,8+4,82+5,9+4,82) 25,54 2,700 68,96
porzione piastrellata cucina *(lung.=0,9+2,7) 3,60 2,000 -7,20
Camera 11A *(lung.=6,18+2,8+6,18+2,8) 17,96 2,700 48,49
Camera 11B *(lung.=2,8+4,58+2,8+4,58) 14,76 2,700 39,85
WC 11 *(lung.=2,8+1,45+2,8+1,45) 8,50 0,700 5,95
PARTI CONDOMINIALI
SCALE 1 - Pareti *(lung.=4,2+4+4,2+1,6+5+1,6) 20,60 2,700 55,62
SCALE 1 - Pareti Ascensore *(lung.=2+2,8+2+2,8) 9,60 2,700 25,92
SCALE 2 - Pareti *(lung.=5,7+2,6+5,7+2,6) 16,60 2,700 44,82
Corridoio P3 *(lung.=16,1542,07422,30+2,07+1,2+2) 45,79 2,500 114,48
Lavanderia *(lung.=2+2,07+2+2,07) 8,14 2,500 20,35
Stireria *(lung.=5+2,07+5+2,07) 14,14 2,500 35,35
tinteggiatura soffitti
APPARTAMENTO 8
Disimpegno 8 1,440 1,44
Cucina + pranzo 8 15,740 15,74
Camera 8 12,820 12,82
WC8 4,060 4,06
APPARTAMENTO 9
Disimpegno 9 1,440 1,44
Cucina + pranzo 9 15,740 15,74
Camera 9 12,820 12,82
WC9 4,060 4,06
APPARTAMENTO 10
Disimpegno 10 1,440 1,44
Cucina + pranzo 10 15,740 15,74
Camera 10 12,820 12,82
WC 10 4,060 4,06
APPARTAMENTO 11
Corridoio 11 7,430 743
Cucina + pranzo 11 27,600 27,60
Camera 11A 17,300 17,30
Camera 11B 12,820 12,82
WC 11 4,060 4,06
PARTI CONDOMINIALI
SCALE 1 - Soffitto 15,600 15,60
SCALE 2 - Soffitto 14,820 14,82
Corridoio P3 45,930 45,93
Lavanderia 4,140 4,14
Stireria 10,350 10,35
PIANO QUARTO
tinteggiatura pareti
APPARTAMENTO 12
Soggiorno pranzo 12
*(lung.=7,19+6,60+5,70+1,2+0,6+0,6+1,30+0,3+2,09+4) 29,58 2,700 79,87
porzione piastrellata cucina
*(lung.=4+2,09) 6,09 2,000 -12,18
Dispensa
*(lung.=3,15+3,15+1,7+1,7) 9,70 2,700 26,19
WC 12A *(lung.=2,6+1,9+1,3+0,7+1,29+1,2) 8,99 0,700 6,29
WC 12B
*(lung.=1,5+1,25+0,2+1,45+1,7+2,7) 8,80 0,700 6,16
WC 12C
*(lung.=1,6+2,7+1,6+2,7) 8,60 0,700 6,02
WC 12D *(lung.=1,6+2,7+1,6+2,7) 8,60 0,700 6,02
Lavanderia *(lung.=1,7+2,7+1,7+2,7+1,7) 10,50 0,700 735
Spogliatoio
A RIPORTARE 47438,98 367°312,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47438,98 367°312,63
*(lung.=1,8+1,95+1,95+1,8) 7,50 0,700 5,25
Deposito *(lung.=2,3+2,7+2,3+2,7) 10,00 2,700 27,00
Corridoio *(lung.=16,65+5,6+1,2+2,0540,242,05+7,8+2,05+2,4+
2,05+3,7+1,5+4,1+1,2+2,75+1,8) 57,10 2,700 154,17
Ripostiglio (tra camere 12D-12E) *(lung.=1,2+2,7+1,2+2,7) 7,80 2,700 21,06
Camera 12A *(lung.=4,41+3,3+1,4+2+1,2+1,3+1,8) 15,41 2,700 41,61
Camera 12B *(lung.=4,75+3+4+1,8+1,2) 14,75 2,700 39,83
Camera 12C *(lung.=4,5+4,75+2,8+0,75+1,6+4) 18,40 2,700 49,68
Camera 12D *(lung.=4,5+4+4,5+4) 17,00 2,700 45,90
Camera 12E *(lung.=4,2+4,4+4,2+4.4) 17,20 2,700 46,44
Camera 12F *(lung.=4,4+4,1+4,4+4,1) 17,00 2,700 45,90
PARTI CONDOMINIALI
SCALE 1 - Pareti *(lung.=4,2+4+4,2+1,6+5+1,6) 20,60 2,700 55,62
SCALE 1 - Pareti Ascensore *(lung.=2+2,842+2,8) 9,60 2,700 25,92
SCALE 2 - Pareti *(lung.=5,7+2,6+5,7+2,6) 16,60 2,700 44,82
tinteggiature soffitti
APPARTAMENTO 12
Soggiorno pranzo 12 43,480 43,48
Dispensa 5,350 5,35
WC 12A 4,330 433
WC 12B 4,340 4,34
WC 12C 4,320 432
WC 12D 4,320 4,32
Lavanderia 4,590 4,59
Spogliatoio 3,510 3,51
Deposito 6,210 6,21
Corridoio 40,550 40,55
Ripostiglio (tra camere 12D-12E) 3,240 3,24
Camera 12A 18,190 18,19
Camera 12B 12,900 12,90
Camera 12C 19,700 19,70
Camera 12D 18,020 18,02
Camera 12E 18,480 18,48
Camera 12F 18,040 18,04
PARTI CONDOMINIALI
Pianerotto P4 7,800 7,80
SCALE 1 - Soffitto 15,600 15,60
SCALE 2 - Soffitto 14,820 14,82
Sommano positivi m? 57415,98
Sommano negativi m? -106,01
SOMMANO m? 57309,97 3,42 18°160,10
44 TINTEGGIATURA ESTERNA
TOS18_01.F |Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo,
04.005.003 |compreso idonea preparazione della superficie da pitturare,
I'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura
di tutte le superficie eventualmente inteaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m.2,00, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
La presente voce considera le facciate VUOTE PER PIENE
(nonostante la presenza di numerosi vani infissi).
Sono percio compresi, sguanci, angoli, rientranze infissi fino ad uno
spessore di 30cm.
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
Tinteggiature esterne
PIANO TERRENO (perimetro x altezza interpiano) 99,44 2,900 288,38
PIANO PRIMO (perimetro x altezza interpiano) 95,84 3,100 297,10
PIANO SECONDO (perimetro x altezza interpiano) 92,50 3,000 277,50
PIANO TERZO (perimetro x altezza interpiano) 92,50 3,000 277,50
PIANO QUARTO (perimetro x altezza interpiano) 92,50 3,000 277,50
PIANO COPERTURA (perimetro x altezza parapetto) 92,50 0,800 74,00
PIANO COPERTURA (perimetro locale tecnico x altezza interpiano) 19,90 2,800 55,72
SOMMANO m? 17547,70 8,49 137139,97
A RIPORTARE 398°612,70
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3987612,70

45
TOS18_01.F
05.005.002

46
017

PLUVIALI

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm.,
aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : in rame spess.
8/10 mm.

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

Pluviali verticali

SOMMANO m

NUOVO ASCENSORE

Fornitura e posa in opera di nuovo ascensore, previo smontaggio,
trasporto e demolizione dell'impianto esistente.

1l nuovo ascensore deve essere di tipo elettrico con Impianto a fune
con macchina TRADIZIONALE NEL LOCALE; adeguamento EN
81.1DEL 2010 Direttiva 95/16/CE Emendamento A3 EN81-1.

La trazione deve avvenire con Motore elettrico con argano a 1
velocita ad azionamento a frequenza variabile VVVF per
rallentamento ai piani con partenza e fermata dolci.

- Portata minima = 400 Kg

- Capienza Minima = 5 persone

- Velocita minima = 0,80

- Corsa = 15,20mt circa

- Fermate =5

- Servizi=5

Ascensore da posizionare in vano corsa (con tre pareti in c.a., € una
parete in muratura) delle dimensioni di 1500 L.x 2000 p. Testata
min. 3500 mm dall'ultimo piano servito. Fossa min. 1500 di
profondita.

1l locale macchine & esistente, localizzato in alto.
ALIMENTAZIONE Alternata trifase 380 V. 50 HZ luce 220 V.
MANOVRA Universale a microprocessori a pulsanti

CABINA costruita in lamiera zincata, nervata delle dimensioni
interne di 850 mm di larghezza x 1300 mm circa di p. 2100 mm di
altezza, finiture in Skinplate pavimento in linoleum, illuminazione a
neon con cielino stampato. Bottoniera a colonna con pulsanti
Braille citofono, con corrimano.

Impianto telefonico collegato con una centrale operativa.

Luce d'emergenza (3 ore di autonomia).

N°I ingresso con porte automatiche scorrevoli telescopiche dello
stesso materiale della cabina.

N° 5 PORTE DI PIANO costruite in lamiera zincata e nervata, del
tipo automatico scorrevole telescopiche verniciate in colore RAL di
protezione ( RAL 7038 grigio)

Apertura netta di 800 mm di larghezza x 2000 mm di altezza.
Stazionamento all'ultimo piano servito con porte di cabina chiuse.

SEGNALAZIONI IN CABINA

display digitale con segnalazione al piano;

allarme ricevuto;

sonora di cabina arrivata al piano (gong);
SEGNALAZIONI AI PIANI

occupato;

al piano principale display di posizione.
BOTTONIERE IN CABINA

Sul montante con tanti pulsanti quanti sono i piani;
pulsante di allarme;

tasto apri-porta;

luce di emergenza in caso di mancanza di energia elettrica.

LA FORNITURA deve comprendere:

I'imballo dei materiali.

il trasporto dei materiali fino al cantiere.

il montaggio delle apparecchiature descritte.

istruzione delle pratiche per le licenze ed i collaudi da parte di
istituto preposto, completa di disegni e delle relazioni tecniche.
assistenza al collaudo compresi i costi

lo smontaggio dell'impianto esistente

4,00

16,000

64,00

64,00

24,72

17582,08

A RIPORTARE

4007194,78
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4007194,78
OPERE INCLUSE
OPERE DI ELETTRICISTA
Le linee elettriche relative all'illuminazione del vano corsa e del
locale centralina.
l'interruttore o pulsante sottovetro al piano "T".
Quadretto nel locale centralina completo di interruttori e prese.
OPERE DI DEMOLIZIONE
trasporto dei materiali di risulta alla discarica;
ALTRE OPERE
Ritorno in emergenza al piano con riapertura porte
Porte di piano in lamiera plastificata
installazione dispositivo GSM in alternativa alla linee telefonica
Telecom o altri gestori
smontaggio vecchio impianto
OPERE NON INCLUSE
Qualsiasi opera muraria per l'installazione nuovo impianto.
La linea di alimentazione F.M. e luce dagli interruttori nel locale
argano al nostro quadro di manovra con fornitura di interruttori
differenziali e magneto-termicia norma nel locale argano;
Ponteggi e tiri in alto;
Documentazioni e pratiche da presentare in comune per rilascio
delle licenze necessarie compreso;
L'energia elettrica necessaria al montaggio, alle prove ed ai collaudi;
Installazione di una linea telefonica per il collegamento con la
societa manutentrice
Custodia ed immagazzinaggio dei nuovi materiali
GARANTZIA 24 mesi dalla consegna dell'impianto
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
Demolizione Ascensore esistente e Fornitura nuovo Ascensore 1,00
SOMMANO cadauno 1,00[ 257000,00 257000,00
47 CANCELLO CARRABILE SCORREVOLE
019 Fornitura e posa in opera di cancello carrabile scorrevole di
dimensioni di ml. 5.00 x 1.80, compreso ogni onere per la fornitura
e posa in opera della guida a terra, delle cellule fotoelettriche, del
trasmettitore, lampeggiatore, n. 20 telecomandi e di ogni altro onere
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Compresa Installazione e
Collaudo e comando per apertura cancello da posizioni prefissate
interne all'edificio.
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
Cancello Carrabile 1,00
SOMMANO cadauno 1,00  37500,00 37500,00
48 CANCELLO PEDONALE ELETTRICO
020 Fornitura e posa in opera di cancello pedonale elettrico di
dimensioni ml. 1.20 x 1.80, compreso serrature, cardini, dispositivo
elettrico di apertura ed ogni onere per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
Cancello Pedonale 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 17000,00 2°000,00
49 DEMOLIZIONE MASSETTI (fino a 20cm di spessore).
DEMO7 Demolizione di massetto in calcestruzzo e pavimentazione
sovrastante, fino ad uno spessore di cm 20.
E' compreso, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali
di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di
carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il
A RIPORTARE 4307694,78
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4307694,78

50
TOS18_02.A
04.002.001

51
Massetto_01

52
023

carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di
smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
E' compreso Carico, traporto e scarico dei materiali di risulta agli
impianti di smaltimento con mezzi meccanici su autocarro con
portata mc 3,50.

Sono compresi gli Oneri di Conferimento a discarica presso
impianto autorizzato - Rifiuti misti da costruzione e demolizione
CER 170904

La presente Voce ¢ stata ricavata (come specificato in Analisi Prezzi
allegata) sommando le voci del Prezzario Regionale Toscano
TOS18_02.A03.009.005 / TOS18_02.A07.001.003 con gli Oneri di
Conferimento a Discarica dei listini prezzi degli impianti presenti in
provincia di Grosseto.

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

Demolizione marciapiede Esterno

SOMMANO m2

SCAVO PER ABBASSAMENTO QUOTA

Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per
abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o
cortili, per profondita fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di
minipala.

Sono compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o
relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di
scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri
per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se
dovuti.

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

Scavo per Abbassamento quota davanti all'edificio (vedi tavola 19)
Scavo per 20cm (zona ingresso) - vedi tavola 19

SOMMANO m3

MASSETTO PER MARCIAPIEDE

Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza
S3 tirato a regolo fino ad uno spessore di 13cm; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte

La presente Voce ¢ stata ricavata (come specificato in Analisi Prezzi
allegata) sommando le voci del Prezzario Regionale Toscano
TOS18_01.E05.001.001 e TOS18_01.E05.001.001

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

Pavimentazione marciapiede ZONA ALTA

Pavimentazione marciapiede ZONA RIBASSATA

SOMMANO m2

PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE

Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni
(marciapiede) in piastrelle aventi dimensioni di circa 25x12 - 15x35
in gress porcellanato antiscivolo (minimo R10) o comunque con
finitura grezza/rustica, che anche i presenza di acqua garantiscano
una buona aderenza.

La pavimentazione dovra inoltre rispettare tutti gli standard minimi
previsti dalla vigente normativa di riferimento in relazione
all'utilizzo. E' inoltre compreso quant'altro necessario per dare
l'opera finita in ogni sua parte.

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

Pavimentazione marciapiede ZONA ALTA

Pavimentazione marciapiede ZONA RIBASSATA

SOMMANO mq

40,00
90,00

120,000

0,400
0,200

120,000
65,000

120,000
65,000

120,00

120,00

16,00
18,00

34,00

120,00
65,00

185,00

120,00
65,00

185,00

69,19 87302,80

71,57 27433,38

31,34 57797,90

48,00 8°880,00

A RIPORTARE

456°108,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 456°108,86
53 CORDONATO MARCIAPIEDE
TOS18_04.E |Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso
06.011.001 |murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa
la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm
8x25x100
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
Cordonato marciapiede 80,00 80,00
SOMMANO m 80,00 12,89 1031,20
54 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CONTINUA (fino a m.
TOS18_04.A |1,50)
04.008.001 |Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondita di m
1,50
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
Scavo per linea acque chiare 2,00 20,00 0,500 1,000 20,00
Scavo per linea acque nere + acque bianche *(lung.=35+10) 45,00 1,000 1,000 45,00
SOMMANO m?3 65,00 4,13 268,45
55 RINTERRO SCAVI PER TUBAZIONI
TOS18_01.A |Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
05.001.001 |materiale proveniente da scavi.
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
Scavo per linea acque chiare 2,00 20,00 0,500 1,000 20,00
Scavo per linea acque nere *(lung.=35+10) 45,00 1,000 1,000 45,00
SOMMANO m? 65,00 3,14 204,10
56 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
TOS18_01.F |caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a
06.001.027 |bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente
fino a 95° per scarichi discontinui. Tubazioni poste in opera,
esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam.
est. 125 mm spess. 3,2 mm
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
Tubazioni acque nere sotto igli piano terreno 6,00 7,00 42,00
SOMMANO m 42,00 17,94 753,48
57 POZZETTI 40x40
TOS18_01.F |Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
06.010.002 |chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
POZZETTI ACQUE CHIARE 6,00
SOMMANO cad 6,00 59,10 354,60
58 POZZETTI 50X50
TOS18_0L.F |Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
06.010.003 |chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
POZZETTI ACQUE NERE 7,00
SOMMANO cad 7,00 85,60 599,20
59 CANALE CON GRIGLIA
TOS18_04.F |Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e
A RIPORTARE 4597319,89
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4597319,89

06.040.001

60
TOS18_01.F
06.002.085

61
Cordolo_01

62
028

63
TOS18_RU.
M10.001.002

rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro. dimensioni
circa 30x100 cm.

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

Canale di raccolta

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi
non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 -
1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni
serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di
posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 250 mm spess. 6,2 mm

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

Tubazioni Scarico acque nere *(lung.=35+10)

Tubazioni Scarico Acque Bianche

SOMMANO m

CORDOLO DI SEPARAZIONE MARCIAPIEDE / PIAZZALE
Realizzazione di cordolo in c.a. dimensioni 25x25 armato con 2+2
armature diam.14 e staffe diam.8 ogni 25cm.

- E' compresa la realizzazione di magrone di sottofondazione classe
di resistenza caratteristica C12/15 consistenza S4 fino ad uno
spessore di 10cm;

- E' compreso getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di
esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto, classe di
resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4;

- E' compresa la fornitura e messa in opera di ACCIAIO in barre
presagomate ad aderenza migliorata per cemento armato ordinario
tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M.
14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte;

- E' compresa la fornitura e messa in opera di CASSEFORME per
getti di conglomerati cementizi, compreso i sostegni, i puntelli, i
cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola D'arte.

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

Cordolo

SOMMANO ml

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOGLIE

Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, riquadri, gradini ecc,
in travertino stuccato e levigato, dello spessore di cm.3, murate a
malta cementizia, compresa la regolarizzazione dei piani di posa, la
muratura, la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia
ove occorrente, il fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori
per bocchette, i materiali di allettamento, graffiaggio, boiaccatura
ove occorrente, il ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone
adiacenti alla posa, la pulizia i ponti di servizio interni ed ogni
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SpCat 1 - OG1 - Opere murarie

ESTERNO

Pedata

Alzata

SOMMANO mq
COSTO ORARIO MANO D'OPERA elaborato in base al contratto

collettivo nazionale di lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi
provinciali: Operaio edile Specializzato

2,00

45,00
20,00

40,00

35,00
35,00

0,400
0,170

16,00

16,00

45,00
40,00

85,00

40,00

40,00

14,00
5,95

19,95

66,46 17063,36

30,74 261290

35,75 17430,00

145,00 2789275

A RIPORTARE

467°318,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T,:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 467°318,90
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
Operaio Specializzato 200,00
SOMMANO ora 200,00 36,31 77262,00
64 COSTO ORARIO MANO D'OPERA elaborato in base al contratto
TOS18_RU. |collettivo nazionale di lavoro per 1'edilizia ed ai contratti integrativi
M10.001.003 |provinciali: Operaio edile Qualificato
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
Operaio Qualificato 200,00
SOMMANO ora 200,00 33,76 67752,00
65 COSTO ORARIO MANO D'OPERA elaborato in base al contratto
TOS18_RU. |collettivo nazionale di lavoro per 1'edilizia ed ai contratti integrativi
M10.001.004 | provinciali: Operaio edile Comune
SpCat 1 - OG1 - Opere murarie
Operaio Comune 200,00
SOMMANO ora 200,00 30,44 67088,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 487°420,90
A RIPORTARE 4877420,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4877420,90
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
66 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL  |sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Speciali". Tali "Costi  Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni
e NON sono soggetti a Ribasso d’ Asta.
100,00
SOMMANO % 100,00, 877313,57 877313,57
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 877313,57
TOTALE euro 574773447

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto
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Num.Ord IMPORTI
TZR.IFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
000 <nessuna> 877313,57
001 OGI - Opere murarie 4877°420,90
Totale SUPER CATEGORIE euro 574773447

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

000 <nessuna> 877313,57
001 Preparazioni di cantiere 4°500,00
002 Demolizioni 95650,56
003 Scavi 117970,79
004 Magrone, massetti e getti strutturali 387795,36
005 Murature, intonaci e rasature 797742,43
006 Pavimentazioni e Rivestimenti 1067155,32
007 Controsoffitto 77291,07
008 Assistenza Muraria 21°651,88
009 Pezzi Bagno 16°888,74
010 Lavori in Copertura 17°489,14
011 Tinteggiature 317300,07
012 Ascensori 257000,00
013 Opere Esterne 57500,00
014 Fognature 57383,54
015 Economie Manodopera 20°102,00

Totale CATEGORIE euro 5747734,47

Grosseto, 19/04/2018

11 Tecnico
Ing. Alessandro Villani

A RIPORTARE
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