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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | COSTI SICUREZZA

Progetto di Ristrutturazione dell'immobile Ex "Casa dello Studente" per la
realizzazione di una residenza multifunzionale con sinergie di auto-aiuto
tra residenti anziani, madri in difficolta, bambini e giovani socialmente
fragili.

COMMITTENTE: | Amministrazione Comunale di Grosseto

Grosseto, 19/04/2018

IL TECNICO
Ing. Alessandro Villani

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:Riﬂ': " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari controventati
SICO1 chiuso con lamiera metallica, ondulata o grecata, a due battenti alto non
meno di 2 m compreso il montaggio, la rimozione e il ritiro del materiali a
fine lavori.
Cancello di cantiere 12,00
SOMMANO m2 12,00 32,50 390,00,
2 MONTAGGIO E SMONTAGGIO GRU
SIC02 Montaggio e Smontaggio di gru a torre per assistenza al cantiere compresa
realizzazione di piastra di appoggio in c.a. ed eventuale dado in cemento
armato per contrappeso (compresa demolizione e rimozione alla fine dei
lavori)
Montaggio e Smontaggio Gru 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 57000,00 57000,00
3 NOLO GRU
TOS18_AT. |Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
N06.016.006 |Nolo della Gru a torre per 14 mesi
8ore x 14 mesi x 20 giorni al mese 8,00 14,00 20,000 27240,00
SOMMANO ora 27240,00 4,74 10°617,60
4 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi
TOS18_17.N |prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso
05.003.030 |nolo per il primo mese.
MONTAGGIO PONTEGGIO (Perimetro calcolato in tavola 20)
Piano terreno *(H/peso=2,8+0,3) 93,78 3,100 290,72
Piano Primo *(H/peso=2,8+0,3) 96,19 3,100 298,19
Piano Secondo *(H/peso=2,7+0,3) 92,84 3,000 278,52
Piano Terzo *(H/peso=2,7+0,3) 92,84 3,000 278,52
Piano Quarto *(H/peso=2,7+0,3) 92,84 3,000 278,52
Piano Copertura 92,84 1,500 139,26
MONTAGGIO CASTELLO DI TIRO E RINFORZI 15,00 17,000 255,00
SOMMANO m? 1°818,73 8,21 14°931,77
5 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio
TOS18_17.N |metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
05.003.032 |segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
NOLO PONTEGGIO PER ULTERIORI 13 MESI
Piano terreno *(H/peso=2,8+0,3) 13,00 93,78 3,100 37779,33
Piano Primo *(H/peso=2,8+0,3) 13,00 96,19 3,100 37876,46
Piano Secondo *(H/peso=2,7+0,3) 13,00 92,84 3,000 37620,76
Piano Terzo *(H/peso=2,7+0,3) 13,00 92,84 3,000 37620,76
Piano Quarto *(H/peso=2,7+0,3) 13,00 92,84 3,000/ 37620,76
Piano Copertura 13,00 92,84 1,500 17810,38
NOLO CASTELLO DI TIRO E RINFORZI PER ULTERIORI 13 MESI 13,00 15,00 17,000{  37315,00
SOMMANO m? 23°643,45 1,27 307027,18
6 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi
TOS18_17.N |prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
05.003.031 |SMONTAGGIO PONTEGGIO
Piano terreno *(H/peso=2,8+0,3) 93,78 3,100 290,72
Piano Primo *(H/peso=2,8+0,3) 96,19 3,100 298,19
Piano Secondo *(H/peso=2,740,3) 92,84 3,000 278,52
Piano Terzo *(H/peso=2,7+0,3) 92,84 3,000 278,52
Piano Quarto *(H/peso=2,7+0,3) 92,84 3,000 278,52
Piano Copertura 92,84 1,500 139,26
SMONTAGGIO CASTELLO DI TIRO E RINFORZI 15,00 17,000 255,00
SOMMANO m? 1'818,73 3,52 67401,93
A RIPORTARE 677368,48

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TRRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 677368,48
7 Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio,
TOS18_17.P |altezza cm 180
05.001.003  |Recinzione in Plastica arancione da sovrapporre alle attuale recinzioni 500,00
SOMMANO m 500,00 1,32 660,00
8 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra
TOS18_17.N |e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con
06.004.013  |pannelli sandwich au ... basamento- compreso montaggio e smontaggio.
adibito a servizi igienici di dimensioni cm 240x450x240, - noleggio mensile
Servizi Igienici - Nolo di 14 mesi 14,00
SOMMANO cad 14,00 207,00 27898,00
9 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra
TOS18_17.N |e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con
06.004.002  |pannelli sandwich au ... 0 montaggio e smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato
di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
Prefabbricato Spogliatoio - Nolo di 14 mesi 14,00
SOMMANO cad 14,00 437,00 67118,00]
10 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra
TOS18_17.N |e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con
06.004.003  |pannelli sandwich au ... dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti,
bicchieri, tavoli, sedie, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
Prefabbricato Mensa e Ufficio - Nolo di 14 mesi 14,00
SOMMANO cad 14,00 632,50 87855,00
11 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di
TOS18_17.N |divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma
07.002.015 |rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura
max 4 metri, per un mese.
Segnaletica di Sicurezza 10,00
SOMMANO cad 10,00 28,75 287,50
12 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa
TOS18_17.P |fissa, con interuttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria
07.002.001 |Lanterna segnaletica a luce rossa 10,00
SOMMANO cad 10,00 6,27 62,70
13 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti
TOS18_17.P |dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
07.003.001 |Cassetta per il primo soccorso 2,00
SOMMANO cad 2,00 74,75 149,50
14 Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche
TOS18_17.P |Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con
06.006.005 |bandiera a 3 fori @ 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. -
lunghezza m. 3,00
Impianto di messa a terra dell'area di cantiere (almeno uno per baracca e
attrezzatura fissa di cantiere - ponteggio - gru) 7,00
SOMMANO cad 7,00 48,44 339,08
15 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete
TOS18_17.P |con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa
07.004.001 |manutenzione periodica - da kg. 6.
Estintore di Cantiere 3,00
A RIPORTARE 3,00 867738,26

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 867738,26
SOMMANO cad 3,00 40,25 120,75
16 Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti,
TOS18_17.S |attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva Controllo
08.003.001 |dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di
emergenza durante l'esecuzione dei lavori
Riunione di Coordinamento con il personale 8,00
SOMMANO ora 8,00 31,82 254,56
17 Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di
TOS18_17.S |sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed
08.002.002 |alle proprie mansioni
Riunione con il datore di lavoro 4,00
SOMMANO ora 4,00 50,00 200,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 877313,57
TOTALE euro 877313,57

Grosseto, 19/04/2018

1l Tecnico
Ing. Alessandro Villani

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto [COSTI della SICUREZZA ['R02 R03 R04 OPERE EDILI.dcf" (C:\Users\Igino\Documents\OO Archivio VILLANNO2 Alt:
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ELENCO PREZZI

COSTI SICUREZZA

Progetto di Ristrutturazione dell'immobile Ex "Casa dello Studente" per la
realizzazione di una residenza multifunzionale con sinergie di auto-aiuto
tra residenti anziani, madri in difficolta, bambini e giovani socialmente
fragili.

Amministrazione Comunale di Grosseto

Grosseto, 19/04/2018

IL TECNICO
Ing. Alessandro Villani

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



pag. 2

unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO -dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari controventati chiuso con lamiera metallica, ondulata o grecata, a due battenti alto
SICO1 non meno di 2 m compreso il montaggio, la rimozione e il ritiro del materiali a fine lavori.

euro (trentadue/50) m2 32,50
Nr. 2 MONTAGGIO E SMONTAGGIO GRU
SIC02 Montaggio e Smontaggio di gru a torre per assistenza al cantiere compresa realizzazione di piastra di appoggio in c.a. ed eventuale dado in

cemento armato per contrappeso (compresa demolizione e rimozione alla fine dei lavori)

euro (cinquemila/00) cadauno 57000,00
Nr.3 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica,
TOS18_17.N |incluso nolo per il primo mese.
05.003.030 |euro (otto/21) m? 8,21
Nr. 4 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
TOS18_17.N |euro (tre/52) m? 3,52
05.003.031
Nr.5 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione
TOS18_17.N |notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
05.003.032 |euro (uno/27) m? 1,27
Nr. 6 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e
TOS18_17.N |tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno
06.004.002 |idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi

allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m.

2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

euro (quattrocentotrentasette/00) cad 437,00
Nr. 7 idem c.s. ...e smontaggio. Ad uso mensa dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim. m. 2,40x6,40x2,40
TOS18_17.N |- nolo mensile
06.004.003 |euro (seicentotrentadue/50) cad 632,50
Nr. 8 idem c.s. ...e smontaggio. adibito a servizi igienici di dimensioni cm 240x450x240, - noleggio mensile
TOS18_17.N |euro (duecentosette/00) cad 207,00
06.004.013
Nr.9 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di
TOS18_17.N |forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.
07.002.015 |euro (ventiotto/75) cad 28,75
Nr. 10 Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180
TOS18_17.P |euro (uno/32) m 1,32
05.001.003
Nr. 11 Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm.
TOS18_17.P |Con bandiera a 3 fori @ 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 3,00
06.006.005 |euro (quarantaotto/44) cad 48,44
Nr. 12 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interuttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts 0 a
TOS18_17.P |batteria
07.002.001 |euro (sei/27) cad 6,27
Nr. 13 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
TOS18_17.P |euro (settantaquattro/75) cad 74,75
07.003.001
Nr. 14 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione,
TOS18_17.P |compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
07.004.001 |euro (quaranta/25) cad 40,25
Nr. 15 Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di
TOS18_17.S |lavoro ed alle proprie mansioni
08.002.002 |euro (cinquanta/00) ora 50,00
Nr. 16 Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
TOS18_17.S |Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori
08.003.001 |euro (trentauno/82) ora 31,82
Nr. 17 NOLO GRU
TOS18_AT. |Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
N06.016.006 |euro (quattro/74) ora 4,74

Grosseto, 19/04/2018

Il Tecnico
Ing. Alessandro Villani

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto ['CostiSicurezza.dcf' (\)]




