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Grosseto, 19/04/2018

COSTI SICUREZZA
Progetto di Ristrutturazione dell'immobile Ex "Casa dello Studente" per la 
realizzazione di una residenza multifunzionale con sinergie di auto-aiuto 
tra residenti anziani, madri in difficoltà, bambini e giovani socialmente 
fragili.

Amministrazione Comunale di Grosseto

IL TECNICO

Ing. Alessandro Villani
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari controventati

SIC01 chiuso con lamiera metallica, ondulata o grecata, a due battenti alto non

meno di 2 m compreso il montaggio, la rimozione e il ritiro del materiali a

fine lavori.

Cancello di cantiere 12,00

SOMMANO m2 12,00 32,50 390,00

2 MONTAGGIO E SMONTAGGIO GRU

SIC02 Montaggio e Smontaggio di gru a torre per assistenza al cantiere compresa

realizzazione di piastra di appoggio in c.a. ed eventuale dado in cemento

armato per contrappeso (compresa demolizione e rimozione alla fine dei

lavori)

Montaggio e Smontaggio Gru 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´000,00 5´000,00

3 NOLO GRU

TOS18_AT. Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

N06.016.006 Nolo della Gru a torre per 14 mesi

8ore x 14 mesi x 20 giorni al mese 8,00 14,00 20,000 2´240,00

SOMMANO ora 2´240,00 4,74 10´617,60

4 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi

TOS18_17.N prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso

05.003.030 nolo per il primo mese.

MONTAGGIO PONTEGGIO (Perimetro calcolato in tavola 20)
Piano terreno *(H/peso=2,8+0,3) 93,78 3,100 290,72

Piano Primo *(H/peso=2,8+0,3) 96,19 3,100 298,19

Piano Secondo *(H/peso=2,7+0,3) 92,84 3,000 278,52

Piano Terzo *(H/peso=2,7+0,3) 92,84 3,000 278,52

Piano Quarto *(H/peso=2,7+0,3) 92,84 3,000 278,52

Piano Copertura 92,84 1,500 139,26

MONTAGGIO CASTELLO DI TIRO E RINFORZI 15,00 17,000 255,00

SOMMANO m² 1´818,73 8,21 14´931,77

5 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio

TOS18_17.N metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea

05.003.032 segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

NOLO PONTEGGIO PER ULTERIORI 13 MESI
Piano terreno *(H/peso=2,8+0,3) 13,00 93,78 3,100 3´779,33

Piano Primo *(H/peso=2,8+0,3) 13,00 96,19 3,100 3´876,46

Piano Secondo *(H/peso=2,7+0,3) 13,00 92,84 3,000 3´620,76

Piano Terzo *(H/peso=2,7+0,3) 13,00 92,84 3,000 3´620,76

Piano Quarto *(H/peso=2,7+0,3) 13,00 92,84 3,000 3´620,76

Piano Copertura 13,00 92,84 1,500 1´810,38

NOLO CASTELLO DI TIRO E RINFORZI PER ULTERIORI 13 MESI 13,00 15,00 17,000 3´315,00

SOMMANO m² 23´643,45 1,27 30´027,18

6 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi

TOS18_17.N prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

05.003.031 SMONTAGGIO PONTEGGIO 
Piano terreno *(H/peso=2,8+0,3) 93,78 3,100 290,72

Piano Primo *(H/peso=2,8+0,3) 96,19 3,100 298,19

Piano Secondo *(H/peso=2,7+0,3) 92,84 3,000 278,52

Piano Terzo *(H/peso=2,7+0,3) 92,84 3,000 278,52

Piano Quarto *(H/peso=2,7+0,3) 92,84 3,000 278,52

Piano Copertura 92,84 1,500 139,26

SMONTAGGIO CASTELLO DI TIRO E RINFORZI 15,00 17,000 255,00

SOMMANO m² 1´818,73 3,52 6´401,93

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto

A   R I P O R T A R E 67´368,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´368,48

7 Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio,

TOS18_17.P altezza cm 180

05.001.003 Recinzione in Plastica arancione da sovrapporre alle attuale recinzioni 500,00

SOMMANO m 500,00 1,32 660,00

8 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra

TOS18_17.N e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con

06.004.013 pannelli sandwich au ...  basamento- compreso montaggio e smontaggio.

adibito a servizi igienici di dimensioni cm 240x450x240, - noleggio mensile

Servizi Igienici - Nolo di 14 mesi 14,00

SOMMANO cad 14,00 207,00 2´898,00

9 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra

TOS18_17.N e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con

06.004.002 pannelli sandwich au ... o montaggio e smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato

di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

Prefabbricato Spogliatoio - Nolo di 14 mesi 14,00

SOMMANO cad 14,00 437,00 6´118,00

10 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra

TOS18_17.N e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con

06.004.003 pannelli sandwich au ... dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti,

bicchieri, tavoli, sedie, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

Prefabbricato Mensa e Ufficio - Nolo di 14 mesi 14,00

SOMMANO cad 14,00 632,50 8´855,00

11 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di

TOS18_17.N divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma

07.002.015 rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura

max 4 metri, per un mese.

Segnaletica di Sicurezza 10,00

SOMMANO cad 10,00 28,75 287,50

12 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa

TOS18_17.P fissa, con interuttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria

07.002.001 Lanterna segnaletica a luce rossa 10,00

SOMMANO cad 10,00 6,27 62,70

13 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti

TOS18_17.P dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389

07.003.001 Cassetta per il primo soccorso 2,00

SOMMANO cad 2,00 74,75 149,50

14 Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche

TOS18_17.P Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con

06.006.005 bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. -

lunghezza m. 3,00

Impianto di messa a terra dell'area di cantiere (almeno uno per baracca e

attrezzatura fissa di cantiere - ponteggio - gru) 7,00

SOMMANO cad 7,00 48,44 339,08

15 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete

TOS18_17.P con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa

07.004.001 manutenzione periodica - da kg. 6.

Estintore di Cantiere 3,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto

A   R I P O R T A R E 3,00 86´738,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 86´738,26

SOMMANO cad 3,00 40,25 120,75

16 Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti,

TOS18_17.S attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva Controllo

08.003.001 dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di

emergenza durante l'esecuzione dei lavori

Riunione di Coordinamento con il personale 8,00

SOMMANO ora 8,00 31,82 254,56

17 Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di

TOS18_17.S sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed

08.002.002 alle proprie mansioni

Riunione con il datore di lavoro 4,00

SOMMANO ora 4,00 50,00 200,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 87´313,57

T O T A L E   euro 87´313,57

     Grosseto, 19/04/2018

Il Tecnico

Ing. Alessandro Villani
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Grosseto, 19/04/2018

COSTI SICUREZZA
Progetto di Ristrutturazione dell'immobile Ex "Casa dello Studente" per la 
realizzazione di una residenza multifunzionale con sinergie di auto-aiuto 
tra residenti anziani, madri in difficoltà, bambini e giovani socialmente 
fragili.

Amministrazione Comunale di Grosseto

IL TECNICO

Ing. Alessandro Villani
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari controventati chiuso con lamiera metallica, ondulata o grecata, a due battenti alto

SIC01 non meno di 2 m compreso il montaggio, la rimozione e il ritiro del materiali a fine lavori.

euro (trentadue/50) m2 32,50

Nr. 2 MONTAGGIO E SMONTAGGIO GRU

SIC02 Montaggio e Smontaggio di gru a torre per assistenza al cantiere compresa realizzazione di piastra di appoggio in c.a. ed eventuale dado in 

cemento armato per contrappeso (compresa demolizione e rimozione alla fine dei lavori)

euro (cinquemila/00) cadauno 5´000,00

Nr. 3 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica,

TOS18_17.N incluso nolo per il primo mese.

05.003.030 euro (otto/21) m² 8,21

Nr. 4 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

TOS18_17.N euro (tre/52) m² 3,52

05.003.031

Nr. 5 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione

TOS18_17.N notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

05.003.032 euro (uno/27) m² 1,27

Nr. 6 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e

TOS18_17.N tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno

06.004.002 idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi

allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m.

2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

euro (quattrocentotrentasette/00) cad 437,00

Nr. 7 idem c.s. ...e smontaggio. Ad uso mensa dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim. m. 2,40x6,40x2,40

TOS18_17.N - nolo mensile

06.004.003 euro (seicentotrentadue/50) cad 632,50

Nr. 8 idem c.s. ...e smontaggio. adibito a servizi igienici di dimensioni cm 240x450x240, - noleggio mensile

TOS18_17.N euro (duecentosette/00) cad 207,00

06.004.013

Nr. 9 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di

TOS18_17.N forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.

07.002.015 euro (ventiotto/75) cad 28,75

Nr. 10 Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180

TOS18_17.P euro (uno/32) m 1,32

05.001.003

Nr. 11 Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm.

TOS18_17.P Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 3,00

06.006.005 euro (quarantaotto/44) cad 48,44

Nr. 12 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interuttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a

TOS18_17.P batteria

07.002.001 euro (sei/27) cad 6,27

Nr. 13 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389

TOS18_17.P euro (settantaquattro/75) cad 74,75

07.003.001

Nr. 14 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione,

TOS18_17.P compresa manutenzione periodica - da kg. 6.

07.004.001 euro (quaranta/25) cad 40,25

Nr. 15 Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di

TOS18_17.S lavoro ed alle proprie mansioni

08.002.002 euro (cinquanta/00) ora 50,00

Nr. 16 Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

TOS18_17.S Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori

08.003.001 euro (trentauno/82) ora 31,82

Nr. 17 NOLO GRU

TOS18_AT. Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
N06.016.006 euro (quattro/74) ora 4,74

     Grosseto, 19/04/2018

Il Tecnico

Ing. Alessandro Villani
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto  ['CostiSicurezza.dcf'   (\)]


