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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OPERE EDILI

Progetto di Ristrutturazione dell'immobile Ex "Casa dello Studente" per la
realizzazione di una residenza multifunzionale con sinergie di auto-aiuto
tra residenti anziani, madri in difficolta, bambini e giovani socialmente
fragili.

Amministrazione Comunale di Grosseto

Grosseto, 19/04/2018

IL TECNICO
Ing. Alessandro Villani

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?:'Eigé‘i E DELLE Quantita M.COiTO ‘ mf;d'
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera ‘
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 APPRONTAMENTO DI CANTIERE
001 Approntamento di cantiere (esclusi gli apprestamenti della sicurezza di cui al Computo Metrico
della sicurezza). Si intende tutto il necessario per lins ... a messa in opere e certificazioni del
quadro di cantiere.
E' compresa la smobilitazone del cantiere a lavori ultimati.
SOMMANO cadauno 1,00  47500,00 4°500,00 990,00/ 22,000
2 DEMOLIZIONE E RIMOZIONE IMPIANTO IDRAULICO
009 Demolizione e rimozione impianto idraulico esistente relativo a servizi igienici composto da
qualsiasi tipo di tubazione. E' compresa la ... pera finita a regola d'arte.
E' compreso il carico, scarico, trasporto e smaltimento a rifiuto delle tubazioni demolite.
SOMMANO cadauno 40,00 150,00 67000,00 57400,00| 90,000
3 ASSISTENZA MURARIA IMPIANTI TERMO-IDRAULICI
010 Assistenza muraria comprensiva di tutti gli interventi edili necessari alla posa degli impianti
tecnologici di tipo idraulico, riscaldam ... ttelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 41,00 450,00 187450,00 157682,50| 85,000
4 RIVESTIMENTO DEI LOCALI IGIENICI
011 Fornitura e posa in opera di rivestimento per i locali igienici e angoli cottura in piastrelle 20x20
standard aventi le caratteristiche adeguate, p ... timata, pulitura, e quanto altro occorra per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Di colore a scelta della D.L.
SOMMANO mq 589,57 52,00 307657,64 227993,23| 75,000
5 LINEE VITA IN COPERTURA
014 Fornitura e Posa in opera di Dispositivi di Sicurezza ai vari livelli di copertura
E' compresa la redazione del progetto delle Linee Vita (compreso calcolo ... tecnico abilitato).
E' compreso il rilascio delle certificazioni e attestazioni necessarie alla richiesta di agibilita.
SOMMANO cadauno 1,00  87000,00 800,00 4°000,00, 50,000
6 Carico, Trasporto e Oneri di Conferimento presso Impianto autorizzato.
015 Guaine Bituminose di Copertura
SOMMANO kg|  37587,94 1,00 37587,94 17973,37| 55,000
7 NUOVO ASCENSORE
017 Fornitura e posa in opera di nuovo ascensore, previo smontaggio, trasporto e demolizione
dell'impianto esistente.
1l nuovo ascensore deve essere di tipo elettrico ¢ ... la societa manutentrice
Custodia ed immagazzinaggio dei nuovi materiali
GARANZIA 24 mesi dalla consegna dellimpianto
SOMMANO cadauno 1,00[ 257000,00 257000,00 107000,00| 40,000
8 CANCELLO CARRABILE SCORREVOLE
019 Fornitura e posa in opera di cancello carrabile scorrevole di dimensioni di ml. 5.00 x 1.80,
compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera dell ... d'arte. Compresa Installazione e
Collaudo e comando per apertura cancello da posizioni prefissate interne all'edificio.
SOMMANO cadauno 1,00  37500,00 37500,00 17225,00[ 35,000
9 CANCELLO PEDONALE ELETTRICO
020 Fornitura e posa in opera di cancello pedonale elettrico di dimensioni ml. 1.20 x 1.80,
compreso serrature, cardini, dispositivo elettrico di apertura ed ogni onere per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 17000,00 2°000,00 700,00/ 35,000
10 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE
023 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni (marciapiede) in piastrelle aventi
dimensioni di circa 25x12 - 15x35 in gress porcellanato antis ... rimento in relazione
all'utilizzo. E' inoltre compreso quant'altro necessario per dare 1'opera finita in ogni sua parte.
SOMMANO mq 185,00 48,00 87880,00 57328,00| 60,000
11 RIMOZIONE DI SOGLIE
026 Rimozione di soglie di porte, finestre, di pedate ed alzate di gradini, ecc. in marmo, metallo o
altri materiali.
Fino ad un'altezza di 5 cm. Sono compresi: ... i 20 Km, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO mq 42,19 17,00 717,23 645,51| 90,000
12 RIPRESA DI INTONACO
A RIPORTARE 111729281 687937,61

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 111729281 687937,61
027 Ripresa di intonaco delle MAZZETTE degli INFISSI, eseguita previa pulizia del supporto
murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore ... cessario per dare
l'opera finita a regola d'arte.
(Viene considerato il perimetro dell'infisso per lo spessore del muro)
SOMMANO mq 156,86 33,00 5°176,38 37882,29| 75,000
13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOGLIE
028 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, riquadri, gradini ecc, in travertino stuccato e
levigato, dello spessore di cm.3, murate a malta ... ne adiacenti alla posa, la pulizia i ponti di
servizio interni ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO mq 59,45 145,00 8620,25 47310,13| 50,000
14 RASATURA PARETI ESISTENTI
030 Rasatura e finitura a civile di pareti in gesso, in calcestruzzo, di intonaci cementiti e in malta
bastarda, vecchie pitture al quarzo, graffiati pla ... rato, di circa 3 mm e,
successivamente, rifinito con la stessa spatola metallica o con frattazzino di spugna.
SOMMANO m2 500,29 16,00 8004,64 67003,48| 75,000
15 CORDOLO DI SEPARAZIONE MARCIAPIEDE / PIAZZALE
Cordolo_01 |Realizzazione di cordolo in c.a. dimensioni 25x25 armato con 2+2 armature diam.14 e staffe
diam.8 ogni 25cm.
- E' compresa la realizza ... sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola D'arte.
SOMMANO ml 40,00 35,75 17430,00 572,00/ 40,000
16 DEMOLIZIONE MATTONI FORATI, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO
DEMO1 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente a
mano o con ausilio di piccoli ... 7.001.003 con gli Oneri di Conferimento a Discarica dei listini
prezzi degli impianti presenti in provincia di Grosseto.
SOMMANO m3 167,01 155,80 267020,16 187214,11| 70,000
17 TAGLIO A FORZA DI MURATURA IN FORATI, TRASPORTO E CONFERIMENTO
DEMO02 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con
ausilio di piccoli mez ... 7.001.003 con gli Oneri di Conferimento a Discarica dei listini prezzi
degli impianti presenti in provincia di Grosseto.
SOMMANO m3 16,04 173,26 27779,09 27084,32| 75,000
18 DEMOLIZIONE / RIMOZIONE RIVESTIMENTO
DEMO3 Demolizione di rivestimenti escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o
collante fino a m 3,00 di altezza.
E' compreso, il ... 7.001.003 con gli Oneri di Conferimento a Discarica dei listini prezzi degli
impianti presenti in provincia di Grosseto.
SOMMANO m2 355,49 14,04 47991,08 3°493,76| 70,000
19 DEMOLIZIONE PAVIMENTO E SOTTOFONDO (fino a Scm), CARICO, TRASPORTO E
DEMO04 CONFERIMENTO.
Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e
sottos ... 7.001.003 con gli Oneri di Conferimento a Discarica dei listini prezzi degli impianti
presenti in provincia di Grosseto.
SOMMANO m2 1°080,17 16,94 187298,08 12°808,66| 70,000
20 DEMOLIZIONE MASSETTI (fino a 10cm di spessore)
DEMO5 Demolizione di massetto in calcestruzzo, fino ad uno spessore di cm 10.
E' compreso, il calo, sollevamento e movimentazione dei mater ... 7.001.003 con gli Oneri di
Conferimento a Discarica dei listini prezzi degli impianti presenti in provincia di Grosseto.
SOMMANO m2 237,89 34,60 87230,99 57761,70| 70,000
21 SCAVO PER ABBASSAMENTO QUOTA PIANO TERRENO
DEMO6 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di
pavimenti all'interno di vani o cortili ... 7.001.003 con gli Oneri di Conferimento a Discarica
dei listini prezzi degli impianti presenti in provincia di Grosseto.
SOMMANO m3 71,36 127,03 9°064,86 67345,40| 70,000
22 DEMOLIZIONE MASSETTI (fino a 20cm di spessore).
DEMO7 Demolizione di massetto in calcestruzzo e pavimentazione sovrastante, fino ad uno spessore di
cm 20.
E' compreso, il calo, sollevame ... 7.001.003 con gli Oneri di Conferimento a Discarica dei
listini prezzi degli impianti presenti in provincia di Grosseto.
SOMMANO m2 120,00 69,19 87302,80 5°811,96| 70,000
23 MASSETTO PER MARCIAPIEDE
Massetto_01 |Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo fino ad
uno spessore di 13cm; il tutto per dare il titolo compiuto e fi ... in Analisi Prezzi allegata)
A RIPORTARE 2127211,14 1387225,42

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?:'Eigé‘i E DELLE Quantita M.COiTO ‘ mf;d'
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera ‘
RIPORTO 2127211,14 1387225,42
sommando le voci del Prezzario Regionale Toscano TOS18_01.E05.001.001 e
TOS18_01.E05.001.001
SOMMANO m2 185,00 31,34 57797,90 27029,27| 35,000
24 TRAMEZZATURE INTERNE
PARETE_01 |Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm
eseguita con malta bastarda (MS5).
E' compreso l'impiego di regol ... inito a regola d'arte.
La tipologia di Parete in fase di esecuzione sara a scelta della D.L. in accordo con I'impresa.
SOMMANO m2 752,67 55,00 417396,85 24900,21| 60,150
25 MURATURA BLOCCHI 20cm
PARETE_02 |Muratura in elevazione in blocchi fonoisolanti di cls e argilla espansa, eseguita con malta
cementizia, con potere isolante intonacata sulle due facce con spe ... di Intonaco civile per
interni, eseguito a macchina, con malta bastarda compreso velo SU ENTRAMBI I LATI
DELLA PARETE .
SOMMANO m2 132,96 85,02 117304,26 67799,51| 60,150
26 MURATURA IN BLOCCHI 30cm
PARETE_03 |Muratura in elevazione in blocchi fonoisolanti di cls e argilla espansa, eseguita con malta
cementizia, con potere isolante intonacata sulle due facce con ... di Intonaco civile per interni,
eseguito a macchina, con malta bastarda compreso velo SU ENTRAMBI I LATI DELLA
PARETE .
SOMMANO m2 91,19 93,72 87546,33 5°140,62| 60,150
27 RINTERRO SCAVI PER TUBAZIONI
TOS18_01.A |Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da
05.001.001 |scavi.
SOMMANO m3 65,00 3,14 204,10 104,55 51,223
28 REALIZZAZIONE VESPAIO
TOS18_01.A | Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica,
06.015.001 |appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) at ... onere per la fornitura dei
materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
SOMMANO m? 226,09 27,65 67251,39 27257,76| 36,116
29 REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO
TOS18_01.C |Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura
02.010.001 |costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato so ... 00 mm.; compreso la fornitura e posa
della struttura e la stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5
SOMMANO m? 215,33 33,86 77291,07 47771,53| 65,443
30 NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE
TOS18_01.D |Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta
05.001.001 |concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continu ... n altezza massima m
2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
SOMMANO m? 448,50 17,63 7907,06 2°575,08| 32,567
31 POSA IN OPERA PIASTRELLE PAVIMENTO
TOS18_01.E |Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su
02.003.001 |sottofondo precostituito, compreso sigillature dei g ... titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono esclusi la fornitura del materiale e la preparazione del fondo di posa.
SOMMANO m? 963,72 18,70 18021,56 12°610,47| 69,974
32 POSA IN OPERA BATTISCOPA
TOS18_01.E |Posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica, gres o simili fissato a colla
02.015.004 |Posa in opera di battiscopa, posato lineari a colla, compreso sigillature ... se di mantelline,
stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
SOMMANO m 1°109,99 7,38 87191,73 5°857,57| 71,506
33 ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO
TOS18_01.E | Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mgq; il tutto per dare il titolo
04.001.001  |compiuto e finito a regola d'arte. su muri di spessore fino a 20 cm
SOMMANO cad 76,00 42,13 37201,88 2°526,21| 78,898
34 MASSETTI SOTTOFONDO PER PAVIMENTAZIONI
TOS18_01.E |Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce
05.013.001 |eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tut ... piallettatura e frattazzo. E' compresa
I'eventuale richiesta della Direzione lavori di utilizzo di prodotto alleggeriti.
SOMMANO m? 17080,17 20,00 21°603,40 12912,58| 59,771
35 TINTEGGIATURA INTERNA
A RIPORTARE 3517928,67 2207710,78

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3517928,67 2207710,78
TOS18_01.F |Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale fine.
04.004.003 |E' compreso i ponti di servizio con altezza massima m.2,00, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.
SOMMANO m?|  57309,97 3,42 187160,10 127772,88| 70,335
36 TINTEGGIATURA ESTERNA
TOS18_01.F | Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo, compreso idonea preparazione
04.005.003 |della superficie da pitturare, I'eventuale protezione di altre o ... senza di numerosi vani infissi).
Sono percio compresi, sguanci, angoli, rientranze infissi fino ad uno spessore di 30cm.
SOMMANO m? 17547,70 8,49 137139,97 97106,90| 69,307
37 PLUVIALI
TOS18_01.F |Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per
05.005.002  |colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.
SOMMANO m 64,00 24,72 17582,08 750,90 47,463
38 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle
TOS18_01.F |indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elasto ... bazioni
06.001.027 |poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125
mm spess. 3,2 mm
SOMMANO m 42,00 17,94 753,48 347,06| 46,060
39 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
TOS18_01.F |industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastome ...
06.002.085 |scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 250 mm spess. 6,2 mm
SOMMANO m 85,00 30,74 2612,90 267,07| 10,221
40 POZZETTI 40x40
TOS18_01.F |Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico
06.010.002 |pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore
non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
SOMMANO cad 6,00 59,10 354,60 194,18| 54,760
41 POZZETTI 50X50
TOS18_01.F |Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico
06.010.003 |pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore
non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm
SOMMANO cad 7,00 85,60 599,20 283,45| 47,304
42 DEMOLIZIONE TESTA TRAVI DI FONDAZIONE
TOS18_02.A | Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con
03.004.004 |ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di ... lle sole parti da demolire; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini in conglomerato cementizio armato
SOMMANO m? 1,50 538,72 808,08 618,40/ 76,527
43 RIMOZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESISTENTE
TOS18_02.A |Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il
03.031.001 |disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento de ... carico dei materiali di risulta agli
impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
SOMMANO m? 448,50 6,09 27731,37 2°159,18| 79,051
44 SMONTAGGIO E SMALTIMENTO SERRAMENTI INTERNI IN LEGNO
TOS18_02.A |Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di
03.033.001 |staffe, arpioni e quanto altro bloc ... ni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
darte.
E' compreso lo smaltimento dell'immobile smontato.
SOMMANO m? 158,40 17,81 27821,10 27226,00| 78,905
45 SMONTAGGIO E SMALTIMENTO SERRAMENTI INTERNI IN METALLO
TOS18_02.A |Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di
03.033.002 |staffe, arpioni e quanto altro b ... i altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
darte.
E' compreso lo smaltimento dell'immobile smontato.
SOMMANO m? 297,74 23,22 67913,52 57345,84| 77,324
46 RIMOZIONE LAVABI
TOS18_02.A |Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio
03.035.001 |apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastam ... carico
dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti.
SOMMANO cad 40,00 22,69 907,60 717,47| 79,051
A RIPORTARE 4037312,67 2557500,11

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 4037312,67 2557500,11
47 RIMOZIONE WC E BIDET
TOS18_02.A |Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio
03.035.004  |apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, compreso t ... carico dei
materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se
dovuti.
SOMMANO cad 64,00 30,70 17964,80 17553,20| 79,051
48 RIMOZIONE PIATTI DOCCIA
TOS18_02.A |Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio
03.035.006 |apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con acc ... carico dei
materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se
dovuti.
SOMMANO cad 18,00 32,04 576,72 455,91 79,051
49 SCAVO PER ABBASSAMENTO QUOTA
TOS18_02.A |Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di
04.002.001 |pavimenti allinterno di vani o cortili, per profondi ... il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
SOMMANO m3 34,00 71,57 27433,38 17695,39| 69,672
50 MAGRONE AL PIANO TERRENO
TOS18_02.B |Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati classe di
04.001.002 |resistenza caratteristica C12/15.
Sono compresi i ponti di servizio co ... lizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
SOMMANO m? 23,79 156,06 37712,67 2°112,76| 56,907
51 TAMPONATURE VANI PORTA/FINESTRA ESISTENTI
TOS18_02.C | Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta
01.034.002 |cementizia, compreso ammorsature e rincalzi parament ... telli a norma, anche esterni, mobili o
fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m? 56,09 94,74 57313,97 3°602,26| 67,789
52 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CONTINUA (fino a m. 1,50)
TOS18_04.A |Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
04.008.001 |meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla
profondita di m 1,50
SOMMANO m3 65,00 4,13 268,45 116,52| 43,403
53 CORDONATO MARCIAPIEDE
TOS18_04.E |Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a
06.011.001 |350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
diritto cm 8x25x100
SOMMANO m 80,00 12,89 1031,20 433,39| 42,028
54 CANALE CON GRIGLIA
TOS18_04.F |Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
06.040.001 |spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.
dimensioni circa 30x100 cm.
SOMMANO m 16,00 66,46 1063,36 223,47 21,015
55 NUOVILAVABO
TOS18_06.10 |Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
1.004.001 finito. I materiali debbono essere d'ottima qualita privi di difetti, ... ssi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
SOMMANO cad 24,00 146,78 37522,72 17345,41| 38,192
56 NUOVI BIDET
TOS18_06.10 |Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
1.004.003 finito. I materiali debbono essere d'ottima qualita privi di difetti, ... ssi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
SOMMANO cad 15,00 142,26 2°133,90 728,77 34,152
57 NUOVI PIATTI DOCCIA
TOS18_06.10 |Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
1.004.005 finito. I materiali debbono essere d'ottima qualita privi di d ... ssi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
SOMMANO cad 15,00 139,32 27089,80 560,61 26,826
58 NUOVI VASI/ WATER
TOS18_06.10 |Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
1.004.007 finito. I materiali debbono essere d'ottima qualita privi di di ... ssi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
A RIPORTARE 427°423,64 2687327,80
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?:“l;igé‘i E DELLE Quantita M.COETO ‘ mf;d'
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera ‘
RIPORTO 427°423,64 2687327,80
SOMMANO cad 20,00 426,71 87534,20 17121,21| 13,138
59 NUOVO VASO DISABILI
TOS18_06.10 | Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
1.004.010 finito. I materiali debbono essere d'ottima qualita privi di d ... ssi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
SOMMANO cad 1,00 608,12 608,12 74,75 12,292
60 FORNITURA PIASTRELLE DA PAVIMENTAZIONE
TOS18_PR.P |Fornitura Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Gres porcellanato smaltato, cm 30x30
22.043.005 |0 33x33 020x20
Nel prezzo dei prodotti da co ...
N.B. l'effettiva tipologia di pavimentazione sara scelta dalla Direzione Lavori sulla base delle
proposte dell'impresa
SOMMANO m? 963,72 25,00 247093,00 0,00
61 FORNITURA ZOCCOLINO BATTISCOPA
TOS 18_PR.P |Fornitura Zoccolino battiscopa cm 8x33.
22.044.005 |Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore
dalla loro for ... olo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle
norme di qualita e accettazione vigenti.
SOMMANO m 17109,99 6,00 67659,94 0,00
62 COSTO ORARIO MANO D'OPERA elaborato in base al contratto collettivo nazionale di
TOS18_RU. |lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali: Operaio edile Specializzato
M10.001.002 SOMMANO ora 200,00 36,31 77262,00 0,00
63 COSTO ORARIO MANO D'OPERA elaborato in base al contratto collettivo nazionale di
TOS18_RU. |lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali: Operaio edile Qualificato
M10.001.003 SOMMANO ora 200,00 33,76 67752,00 0,00
64 COSTO ORARIO MANO D'OPERA elaborato in base al contratto collettivo nazionale di
TOS18_RU. |lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali: Operaio edile Comune
M10.001.004 SOMMANO ora 200,00 30,44 67088,00 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 487°420,90 2697523,76| 55,296
A RIPORTARE 487°420,90 2697523,76

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto
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Grosseto, 19/04/2018

Il Tecnico
Ing. Alessandro Villani

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod . P
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera ‘
RIPORTO 487°420,90 2697523,76
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
65 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL  |apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo
spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e
NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO % 100,00/ 877313,57 877313,57 0,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 877313,57 0,00, 0,000
TOTALE euro 5747734,47 2697523,76| 46,895

A RIPORTARE
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