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OPERE EDILI
Progetto di Ristrutturazione dell'immobile Ex "Casa dello Studente" per la 
realizzazione di una residenza multifunzionale con sinergie di auto-aiuto 
tra residenti anziani, madri in difficoltà, bambini e giovani socialmente 
fragili.

Amministrazione Comunale di Grosseto

IL TECNICO

Ing. Alessandro Villani
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 APPRONTAMENTO DI CANTIERE

001 Approntamento di cantiere (esclusi gli apprestamenti della sicurezza di cui al Computo Metrico

della sicurezza). Si intende tutto il necessario per l'ins ... a messa in opere e certificazioni del

quadro di cantiere.

E' compresa la smobilitazone del cantiere a lavori ultimati.

SOMMANO cadauno 1,00 4´500,00 4´500,00 990,00 22,000

2 DEMOLIZIONE E RIMOZIONE IMPIANTO IDRAULICO

009 Demolizione e rimozione impianto idraulico esistente relativo a servizi igienici composto da

qualsiasi tipo di tubazione. E' compresa la  ... pera finita a regola d'arte.

E' compreso il carico, scarico, trasporto e smaltimento a rifiuto delle tubazioni demolite.

SOMMANO cadauno 40,00 150,00 6´000,00 5´400,00 90,000

3 ASSISTENZA MURARIA IMPIANTI TERMO-IDRAULICI

010 Assistenza muraria comprensiva di tutti gli interventi edili necessari alla posa degli impianti

tecnologici di tipo idraulico, riscaldam ... ttelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito  a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 41,00 450,00 18´450,00 15´682,50 85,000

4 RIVESTIMENTO DEI LOCALI IGIENICI

011 Fornitura e posa in opera di rivestimento per i locali igienici e angoli cottura in piastrelle 20x20

standard aventi le caratteristiche adeguate, p ... timata, pulitura, e quanto altro occorra per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte. Di colore a scelta della D.L.

SOMMANO mq 589,57 52,00 30´657,64 22´993,23 75,000

5 LINEE VITA IN COPERTURA

014 Fornitura e Posa in opera di Dispositivi di Sicurezza ai vari livelli di copertura

E' compresa la redazione del progetto delle Linee Vita (compreso calcolo  ... tecnico abilitato).

E' compreso il rilascio delle certificazioni e attestazioni necessarie alla richiesta di agibilità.

SOMMANO cadauno 1,00 8´000,00 8´000,00 4´000,00 50,000

6 Carico, Trasporto e Oneri di Conferimento presso Impianto autorizzato.

015 Guaine Bituminose di Copertura

SOMMANO kg 3´587,94 1,00 3´587,94 1´973,37 55,000

7 NUOVO ASCENSORE

017 Fornitura e posa in opera di nuovo ascensore, previo smontaggio, trasporto e demolizione

dell'impianto esistente.

Il nuovo ascensore deve essere di tipo elettrico c ...  la società manutentrice

Custodia ed immagazzinaggio dei nuovi materiali

GARANZIA 24 mesi dalla consegna dell'impianto

SOMMANO cadauno 1,00 25´000,00 25´000,00 10´000,00 40,000

8 CANCELLO CARRABILE SCORREVOLE

019 Fornitura e posa in opera di cancello carrabile scorrevole di dimensioni di ml. 5.00 x 1.80,

compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera dell ...  d'arte. Compresa Installazione e

Collaudo e comando per apertura cancello da posizioni prefissate interne all'edificio.

SOMMANO cadauno 1,00 3´500,00 3´500,00 1´225,00 35,000

9 CANCELLO PEDONALE ELETTRICO

020 Fornitura e posa in opera di cancello pedonale elettrico di dimensioni ml. 1.20 x 1.80,

compreso serrature, cardini, dispositivo elettrico di apertura ed ogni onere per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 1´000,00 2´000,00 700,00 35,000

10 PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE

023 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni (marciapiede) in piastrelle aventi

dimensioni di circa 25x12 - 15x35 in gress porcellanato antis ... rimento in relazione

all'utilizzo. E' inoltre compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte.

SOMMANO mq 185,00 48,00 8´880,00 5´328,00 60,000

11 RIMOZIONE DI SOGLIE

026 Rimozione di soglie di porte, finestre,  di pedate ed alzate di gradini, ecc.  in marmo, metallo o

altri materiali.

Fino ad un'altezza di 5 cm. Sono compresi:  ... i 20 Km, del materiale di risulta.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mq 42,19 17,00 717,23 645,51 90,000

12 RIPRESA DI INTONACO

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto

A   R I P O R T A R E 111´292,81 68´937,61
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027 Ripresa di intonaco delle MAZZETTE degli INFISSI, eseguita previa pulizia del supporto

murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore ... cessario per dare

l'opera finita a regola d'arte.

(Viene considerato il perimetro dell'infisso per lo spessore del muro)

SOMMANO mq 156,86 33,00 5´176,38 3´882,29 75,000

13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOGLIE

028 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, riquadri, gradini ecc, in travertino stuccato e

levigato, dello spessore di cm.3, murate a malta ... ne adiacenti alla posa, la pulizia i ponti di

servizio interni ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mq 59,45 145,00 8´620,25 4´310,13 50,000

14 RASATURA PARETI ESISTENTI

030 Rasatura e finitura a civile di pareti in gesso, in calcestruzzo, di intonaci cementiti e in malta

bastarda, vecchie  pitture  al  quarzo,  graffiati  pla ... rato,  di  circa  3  mm  e,

successivamente,  rifinito  con  la  stessa spatola metallica o con frattazzino di spugna.

SOMMANO m2 500,29 16,00 8´004,64 6´003,48 75,000

15 CORDOLO DI SEPARAZIONE MARCIAPIEDE / PIAZZALE

Cordolo_01 Realizzazione di cordolo in c.a. dimensioni 25x25 armato con 2+2 armature diam.14 e staffe

diam.8 ogni 25cm.

- E' compresa la realizza ...  sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare

il titolo compiuto e finito a regola D'arte.

SOMMANO ml 40,00 35,75 1´430,00 572,00 40,000

16 DEMOLIZIONE MATTONI FORATI, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO

DEM01 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a

mano o con ausilio di piccoli ... 7.001.003 con gli Oneri di Conferimento a Discarica dei listini

prezzi degli impianti presenti in provincia di Grosseto.

SOMMANO m3 167,01 155,80 26´020,16 18´214,11 70,000

17 TAGLIO A FORZA DI MURATURA IN FORATI, TRASPORTO E CONFERIMENTO

DEM02 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con

ausilio di piccoli mez ... 7.001.003 con gli Oneri di Conferimento a Discarica dei listini prezzi

degli impianti presenti in provincia di Grosseto.

SOMMANO m3 16,04 173,26 2´779,09 2´084,32 75,000

18 DEMOLIZIONE / RIMOZIONE RIVESTIMENTO

DEM03 Demolizione di rivestimenti escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o

collante fino a m 3,00 di altezza.

E' compreso, il  ... 7.001.003 con gli Oneri di Conferimento a Discarica dei listini prezzi degli

impianti presenti in provincia di Grosseto.

SOMMANO m2 355,49 14,04 4´991,08 3´493,76 70,000

19 DEMOLIZIONE PAVIMENTO E SOTTOFONDO (fino a 5cm), CARICO, TRASPORTO E

DEM04 CONFERIMENTO.

Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e

sottos ... 7.001.003 con gli Oneri di Conferimento a Discarica dei listini prezzi degli impianti

presenti in provincia di Grosseto.

SOMMANO m2 1´080,17 16,94 18´298,08 12´808,66 70,000

20 DEMOLIZIONE MASSETTI (fino a 10cm di spessore)

DEM05 Demolizione di massetto in calcestruzzo, fino ad uno spessore di cm 10.

E' compreso, il calo, sollevamento e movimentazione dei mater ... 7.001.003 con gli Oneri di

Conferimento a Discarica dei listini prezzi degli impianti presenti in provincia di Grosseto.

SOMMANO m2 237,89 34,60 8´230,99 5´761,70 70,000

21 SCAVO PER ABBASSAMENTO QUOTA PIANO TERRENO

DEM06 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di

pavimenti all'interno di vani o cortili ... 7.001.003 con gli Oneri di Conferimento a Discarica

dei listini prezzi degli impianti presenti in provincia di Grosseto.

SOMMANO m3 71,36 127,03 9´064,86 6´345,40 70,000

22 DEMOLIZIONE MASSETTI (fino a 20cm di spessore).

DEM07 Demolizione di massetto in calcestruzzo e pavimentazione sovrastante, fino ad uno spessore di

cm 20.

E' compreso, il calo, sollevame ... 7.001.003 con gli Oneri di Conferimento a Discarica dei

listini prezzi degli impianti presenti in provincia di Grosseto.

SOMMANO m2 120,00 69,19 8´302,80 5´811,96 70,000

23 MASSETTO PER MARCIAPIEDE

Massetto_01 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo fino ad

uno spessore di 13cm; il tutto per dare il titolo compiuto e fi ... in Analisi Prezzi allegata)

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto

A   R I P O R T A R E 212´211,14 138´225,42
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sommando le voci del Prezzario Regionale Toscano TOS18_01.E05.001.001 e

TOS18_01.E05.001.001

SOMMANO m2 185,00 31,34 5´797,90 2´029,27 35,000

24 TRAMEZZATURE INTERNE

PARETE_01 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm

eseguita con malta bastarda (M5).

E' compreso l'impiego di regol ... inito a regola d'arte.

La tipologia di Parete in fase di esecuzione sarà a scelta della D.L. in accordo con l'impresa.

SOMMANO m2 752,67 55,00 41´396,85 24´900,21 60,150

25 MURATURA BLOCCHI 20cm

PARETE_02 Muratura in elevazione in blocchi fonoisolanti di cls e argilla espansa, eseguita con malta

cementizia, con potere isolante intonacata sulle due facce con spe ... di Intonaco civile per

interni, eseguito a macchina, con malta bastarda compreso velo SU ENTRAMBI I LATI

DELLA PARETE .

SOMMANO m2 132,96 85,02 11´304,26 6´799,51 60,150

26 MURATURA IN BLOCCHI 30cm

PARETE_03 Muratura in elevazione in blocchi fonoisolanti di cls e argilla espansa, eseguita con malta

cementizia, con potere isolante intonacata sulle due facce con  ... di Intonaco civile per interni,

eseguito a macchina, con malta bastarda compreso velo SU ENTRAMBI I LATI DELLA

PARETE .

SOMMANO m2 91,19 93,72 8´546,33 5´140,62 60,150

27 RINTERRO SCAVI PER TUBAZIONI

TOS18_01.A Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da

05.001.001 scavi.

SOMMANO m³ 65,00 3,14 204,10 104,55 51,223

28 REALIZZAZIONE VESPAIO

TOS18_01.A Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica,

06.015.001 appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) at ... onere per la fornitura dei

materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 226,09 27,65 6´251,39 2´257,76 36,116

29 REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO

TOS18_01.C Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura

02.010.001 costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato so ... 00 mm.; compreso la fornitura e posa

della struttura e la stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

SOMMANO m² 215,33 33,86 7´291,07 4´771,53 65,443

30 NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE

TOS18_01.D Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta

05.001.001 concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continu ... n altezza massima m

2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 448,50 17,63 7´907,06 2´575,08 32,567

31 POSA IN OPERA PIASTRELLE PAVIMENTO

TOS18_01.E Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su

02.003.001 sottofondo precostituito, compreso sigillature dei g ... titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sono esclusi la fornitura del materiale e la preparazione del fondo di posa.

SOMMANO m² 963,72 18,70 18´021,56 12´610,47 69,974

32 POSA IN OPERA BATTISCOPA

TOS18_01.E Posa in opera di zoccolino battiscopa  in ceramica, gres o simili fissato a colla

02.015.004 Posa in opera di battiscopa, posato lineari a colla, compreso sigillature ... se di mantelline,

stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

SOMMANO m 1´109,99 7,38 8´191,73 5´857,57 71,506

33 ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO

TOS18_01.E Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo

04.001.001 compiuto e finito a regola d'arte. su muri di spessore fino a 20 cm

SOMMANO cad 76,00 42,13 3´201,88 2´526,21 78,898

34 MASSETTI SOTTOFONDO PER PAVIMENTAZIONI

TOS18_01.E Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce

05.013.001 eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tut ... piallettatura e frattazzo. E' compresa

l'eventuale richiesta della Direzione lavori di utilizzo di prodotto alleggeriti.

SOMMANO m² 1´080,17 20,00 21´603,40 12´912,58 59,771

35 TINTEGGIATURA INTERNA

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto

A   R I P O R T A R E 351´928,67 220´710,78
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TOS18_01.F Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale fine.

04.004.003 E' compreso i ponti di servizio con altezza massima m.2,00, il tutto per dare il titolo compiuto e

finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 5´309,97 3,42 18´160,10 12´772,88 70,335

36 TINTEGGIATURA ESTERNA

TOS18_01.F Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo, compreso idonea preparazione

04.005.003 della superficie da pitturare, l'eventuale protezione di altre o ... senza di numerosi vani infissi).

Sono perciò compresi, sguanci, angoli, rientranze infissi fino ad uno spessore di 30cm.

SOMMANO m² 1´547,70 8,49 13´139,97 9´106,90 69,307

37 PLUVIALI

TOS18_01.F Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per

05.005.002 colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.

SOMMANO m 64,00 24,72 1´582,08 750,90 47,463

38 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle

TOS18_01.F indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elasto ... bazioni

06.001.027 poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125

mm spess. 3,2 mm

SOMMANO m 42,00 17,94 753,48 347,06 46,060

39 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed

TOS18_01.F industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastome ...

06.002.085 scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.

est. 250 mm spess. 6,2 mm

SOMMANO m 85,00 30,74 2´612,90 267,07 10,221

40 POZZETTI 40x40

TOS18_01.F Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico

06.010.002 pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore

non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

SOMMANO cad 6,00 59,10 354,60 194,18 54,760

41 POZZETTI 50X50

TOS18_01.F Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico

06.010.003 pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore

non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

SOMMANO cad 7,00 85,60 599,20 283,45 47,304

42 DEMOLIZIONE TESTA TRAVI DI FONDAZIONE

TOS18_02.A Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con

03.004.004 ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di ... lle sole parti da demolire; esclusa la

formazione di architravature e altri ripristini in conglomerato cementizio armato

SOMMANO m³ 1,50 538,72 808,08 618,40 76,527

43 RIMOZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESISTENTE

TOS18_02.A Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il

03.031.001 disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento de ... carico dei materiali di risulta agli

impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

SOMMANO m² 448,50 6,09 2´731,37 2´159,18 79,051

44 SMONTAGGIO E SMALTIMENTO SERRAMENTI INTERNI IN LEGNO

TOS18_02.A Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di

03.033.001 staffe, arpioni e quanto altro bloc ... ni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

E' compreso lo smaltimento dell'immobile smontato.

SOMMANO m² 158,40 17,81 2´821,10 2´226,00 78,905

45 SMONTAGGIO  E SMALTIMENTO SERRAMENTI INTERNI IN METALLO

TOS18_02.A Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di

03.033.002 staffe, arpioni e quanto altro b ... i altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

E' compreso lo smaltimento dell'immobile smontato.

SOMMANO m² 297,74 23,22 6´913,52 5´345,84 77,324

46 RIMOZIONE LAVABI

TOS18_02.A Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio

03.035.001 apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastam ... carico

dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi,

se dovuti.

SOMMANO cad 40,00 22,69 907,60 717,47 79,051

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto

A   R I P O R T A R E 403´312,67 255´500,11
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47 RIMOZIONE WC E BIDET

TOS18_02.A Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio

03.035.004 apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, compreso t ... carico dei

materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se

dovuti.

SOMMANO cad 64,00 30,70 1´964,80 1´553,20 79,051

48 RIMOZIONE PIATTI DOCCIA

TOS18_02.A Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio

03.035.006 apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con acc ... carico dei

materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se

dovuti.

SOMMANO cad 18,00 32,04 576,72 455,91 79,051

49 SCAVO PER ABBASSAMENTO QUOTA

TOS18_02.A Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di

04.002.001 pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondi ... il tutto per dare il titolo compiuto e finito

a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

SOMMANO m³ 34,00 71,57 2´433,38 1´695,39 69,672

50 MAGRONE AL PIANO TERRENO

TOS18_02.B Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati classe di

04.001.002 resistenza caratteristica C12/15.

Sono compresi i ponti di servizio co ... lizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo

qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.

SOMMANO m³ 23,79 156,06 3´712,67 2´112,76 56,907

51 TAMPONATURE VANI PORTA/FINESTRA ESISTENTI

TOS18_02.C Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta

01.034.002 cementizia, compreso ammorsature e rincalzi parament ... telli a norma, anche esterni, mobili o

fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito  a regola d'arte.

SOMMANO m² 56,09 94,74 5´313,97 3´602,26 67,789

52 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CONTINUA (fino a m. 1,50)

TOS18_04.A Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi

04.008.001 meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla

profondità di m 1,50

SOMMANO m³ 65,00 4,13 268,45 116,52 43,403

53 CORDONATO MARCIAPIEDE

TOS18_04.E Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a

06.011.001 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25

diritto cm 8x25x100

SOMMANO m 80,00 12,89 1´031,20 433,39 42,028

54 CANALE CON GRIGLIA

TOS18_04.F Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di

06.040.001 spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.

dimensioni circa 30x100 cm.

SOMMANO m 16,00 66,46 1´063,36 223,47 21,015

55 NUOVI LAVABO

TOS18_06.I0 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

1.004.001 finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, ... ssi e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

SOMMANO cad 24,00 146,78 3´522,72 1´345,41 38,192

56 NUOVI BIDET

TOS18_06.I0 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

1.004.003 finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti,  ... ssi e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

SOMMANO cad 15,00 142,26 2´133,90 728,77 34,152

57 NUOVI PIATTI DOCCIA

TOS18_06.I0 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

1.004.005 finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di d ... ssi e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

SOMMANO cad 15,00 139,32 2´089,80 560,61 26,826

58 NUOVI VASI / WATER

TOS18_06.I0 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

1.004.007 finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di di ... ssi e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto
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R I P O R T O 427´423,64 268´327,80

SOMMANO cad 20,00 426,71 8´534,20 1´121,21 13,138

59 NUOVO VASO DISABILI

TOS18_06.I0 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

1.004.010 finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di d ... ssi e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

SOMMANO cad 1,00 608,12 608,12 74,75 12,292

60 FORNITURA PIASTRELLE DA PAVIMENTAZIONE

TOS18_PR.P Fornitura Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Gres porcellanato smaltato, cm 30x30

22.043.005 o 33x33 o 20x20

Nel prezzo dei prodotti da co ...

N.B. l'effettiva tipologia di pavimentazione sarà scelta dalla Direzione Lavori sulla base delle

proposte dell'impresa

SOMMANO m² 963,72 25,00 24´093,00 0,00

61 FORNITURA ZOCCOLINO BATTISCOPA

TOS18_PR.P Fornitura Zoccolino battiscopa cm 8x33.

22.044.005 Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore

dalla loro for ... olo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle

norme di qualità e accettazione vigenti.

SOMMANO m 1´109,99 6,00 6´659,94 0,00

62 COSTO ORARIO MANO D'OPERA  elaborato in base al contratto collettivo nazionale di

TOS18_RU. lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali: Operaio edile Specializzato

M10.001.002 SOMMANO ora 200,00 36,31 7´262,00 0,00

63 COSTO ORARIO MANO D'OPERA  elaborato in base al contratto collettivo nazionale di

TOS18_RU. lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali: Operaio edile Qualificato

M10.001.003 SOMMANO ora 200,00 33,76 6´752,00 0,00

64 COSTO ORARIO MANO D'OPERA  elaborato in base al contratto collettivo nazionale di

TOS18_RU. lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali: Operaio edile Comune

M10.001.004 SOMMANO ora 200,00 30,44 6´088,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 487´420,90 269´523,76 55,296
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

65 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli

SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo

spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e

NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 87´313,57 87´313,57 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 87´313,57 0,00 0,000

T O T A L E   euro 574´734,47 269´523,76 46,895

     Grosseto, 19/04/2018

Il Tecnico

Ing. Alessandro Villani

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Grosseto  ['R02 R03 R04 OPERE EDILI.dcf'   (C:\Users\Igino\Documents\00 Archivio VILLANI\02 Altre Strutture\Casa dello Studente\04 PROGETTO 2018\05 file Progetto Esecutivo\)  v.1/66]

A   R I P O R T A R E 


