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@ COMPLETAMENTO RIPRISTINO CORNICIONI DI PERIMETRO CON CANALETTA INTERNA E
RIPASSO MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE

Smontaggio della scossalina superiore (ove presente) per successivo recupero

Spicconatura con asportazione delle parti in fase di distacco e/o deteriorate

Spazzolatura per eliminazione parti incoerenti

Trattamento armature esposte mediante inibitore di corrosione bicomponente a base cementizio
polimerica

Ricostruzioni parti asportate mediante applicazione di malta premiscelata per esterni tixotropica a base
di cemento ad alta resistenza e resine sintetiche

Preparazione della superficie esterna del cornicione, rasatura ed applicazione trattamento protettivo
per calcestruzzo finito con colore bianco

Pulizia canalette e scarichi

Reimpermeabilizzazione canalette mediante guaina liquida elastomero bituminosa

Rimontaggio della scossalina superiore (ove presente)

Fornitura e posa nuova scossalina superiore in lamiera zincata (ove mancante)

Ripasso manto di copertura a tegole sopra blocco aule

RIPRISTINO CORNICIONI, ISOLAMENTO TERMICO E REIMPERMEABILIZZAZIONE TETTI PIANI E
TERRAZZI

Spicconatura con asportazione delle parti in fase di distacco e/o deteriorate

Spazzolatura per eliminazione parti incoerenti

Trattamento armature esposte mediante inibitore di corrosione bicomponente a base cementizio
polimerica

Ricostruzioni parti asportate mediante applicazione di malta premiscelata per esterni tixotropica a base di
cemento ad alta resistenza e resine sintetiche

Preparazione della superficie esterna del cornicione, rasatura ed applicazione trattamento protettivo per
calcestruzzo finito con colore bianco

Rimozione serranti e tamponamento sopraluce delle aule che prospettano sul tetto piano mediante
muratura intonacata conforme D.Lgs. 311/06 (U < 0,34 W/mgK)

Innalzamento dente di perimetro per contenimento isolamento termicoo

Realizzazione parapetto di perimetro h. 110cm con scatolato metallico tassellato al cornicione per
protezione accesso in sicurezza sulla copertura finito tinteggiato colore rosso come nuovi serramenti
Fornitura e posa rotoli/pannelli per isolamento termico in XPS sp. 12cm calpestabili con membrana
bituminosa accoppiata (U<0,30W/mgK) - escluso terrazzo al P1 lato Est

Fornitura e posa nuova scossalina in lamiera zincata a protezione cornicionea

Imprimitura mediante primer bituminoso in fase solvente (solo terrazzo P1 lato Est)

Fornitura e posa membrana impermeabilizzante prefabbricata ottenuta per coestrusione di una
dispersione bituminosa di micro compatibilizzanti in una matrice di polimeri elastofinici e di un'armatura in
"non tessuto” di poliestere a stabilita dimensionale controllata con fibre minerali posizionata
longitudinalmente, posta nello spessore della membrana finita con faccia superiore talcata (solo terrazzo
P1 lato Est)

Le impermeabilzzazioni dovranno essere certificate mediante garanzia postuma di almeno 10 anni.

RIPRISTINO CORNICIONI, ISOLAMENTO TERMICO E REALIZZAZIONE TETTO IN LAMIERA
@ GRECATA SOPRA VASCA RIALZATA COPERTURA BLOCCO EST

Spicconatura con asportazione delle parti in fase di distacco e/o deteriorate

Spazzolatura per eliminazione parti incoerenti

Trattamento armature esposte mediante inibitore di corrosione bicomponente a base cementizio
polimerica

Ricostruzioni parti asportate mediante applicazione di malta premiscelata per esterni tixotropica a base di
cemento ad alta resistenza e resine sintetiche

Preparazione della superficie esterna del cornicione, rasatura ed applicazione trattamento protettivo per
calcestruzzo finito con colore grigio

Rimozione e smaltimento in discarica materiale drenante presente nella vasca

Fornitura e posa materassino per isolamento termico in EPS sp. 14cm (U <0,30W/mgK)

Fornitura e posa nuova copertura in lamiera grecata preverniciata sp=0,6mm - pendenza 10% (colore
bianco-grigio come copertura aula e salone pluriuso in ampliamento) dotata di pannello anti ticchettio
compreso realizzazione orditura metallica.

Fornitura e posa canali di gronda sviluppo cm 33 e faldaleria in ferro zincato.

Fornitura e posa n. 4 pluviali in lamiera di ferro zincato del diametro di 20cm compreso terminali di
scarico (stivali) pozzetti e collegamenti fognari

ISOLAMENTO TERMICO SOLAI SOTTOTETTO ACCESSIBILI PER SOLA MANUTENZIONE

Pulizia dei solai
Fornitura e posa materassino per isolamento termico in EPS sp. 14cm (U <0,30W/mgK)

@ RIPRISTINO MENSOLE IN C.A. SOPRA SERRAMENTI BLOCCO EST E PARAPETTO TERRAZZO
PIANO PRIMO

Spicconatura con asportazione delle parti in fase di distacco e/o deteriorate

Spazzolatura per eliminazione parti incoerenti

Trattamento armature esposte mediante inibitore di corrosione bicomponente a base cementizio
polimerica

Ricostruzioni parti asportate mediante applicazione di malta premiscelata per esterni tixotropica a base
di cemento ad alta resistenza e resine sintetiche

Preparazione della superficie esterna, rasatura ed applicazione trattamento protettivo per calcestruzzo
finito con colore grigio

Tinteggiatura con colore rosso mancorrente metallico sopra parapetto in C.A. terrazzo Piano Primo

ISOLAMENTO TERMICO E REALIZZAZIONE TETTO IN LAMIERA GRECATA SOPRA SOLETTA
@ PIANA CORRIDOIO PIANO TERRA

Rimozione serramenti esistenti e tamponamento aperture sopraluce delle aule che prospettano sul
tetto piano mediante muratura intonacata conforme D.Lgs. 311/06 (U < 0,34 W/mgK)
Innalzamento dente di perimetro per contenimento isolamento termico

Fornitura e posa materassino per isolamento termico in EPS sp. 14cm (U <0,30W/mgK)

Fornitura e posa nuova copertura in lamiera grecata preverniciata sp=0,6mm - pendenza 10%
(colore bianco-grigio come copertura aula e salone pluriuso in ampliamento) dotata di pannello anti
ticchettio compreso realizzazione orditura in legno.

Fornitura e posa canali di gronda sviluppo e faldaleria in ferro zincato.

Rimozione pluviali esistenti (escluso stivale)

Fornitura e posa n. 3 pluviali in lamiera di ferro zincato del diametro di 10cm da collegare agli stivali
esistenti

Demolizione pavimenti e rimozione sottofondo

Rimozione e sostituzione tubazioni riscaldamento intercettate

Rifacimento sottofondo in cls compreso fornitura e posa rete elettrosaldata per sottofondi maglia
10x10

Provvista e posa piastrelle in gres ceramico colore azzurro come porzione di pavimento gia rifatto
Provvista e posa zoccolini battiscopa da posizionarsi sino al filtro a prova di fumo

SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI

Rimozione serramenti esterni (originari della scuola con telai metallici e vetri singoli di piccolo spessore)
Rimozione/demolizione davanzali esistenti

Innalzamento parapetti di aule e corridoi (attualmente di circa 90cm) a 110cm compreso davanzale
escluso aule al piano terra in quanto dotate di tapparella recentemente sostituita

Tamponamento aperture intercapedine sopra corridoio tra piano primo e piano secondo mediante
muratura intonacata conforme D.Lgs. 311/06 (U < 0,34 W/mgK)

Fornitura e posa davanzali in diorite interrotti sul telaio del serramento per abbattere il ponte termico
Fornitura e posa serramenti in alluminio a taglio termico con vetro-camera antisfondamento (colore
rosso come i serramenti gia installati nell'aula e salone pluriuso in ampliamento) con apertura ad anta e
ribalta

- valore limite trasmittanza termica infissi U < 2,2 W/mgK

- valore limite trasmittanza termica centrale vetri U < 1,7 W/mgK

Rinzaffo e intonaco porzioni interessate dall'intervento

Preparazione e tinteggiatura porzioni rifatte

RIFACIMENTO BAGNI

Rifacimento bagni con contestuale adeguamento normativo (vedi specifiche) compreso fornitura e
posa nuovi accessori. Compreso rimozione e rifacimento impianto adduzione acqua e scarichi
fognatura nell'intercapedine sotto la scuola

Specifiche servizi igienici (Estratto D.M. 18/12/1975 - Norme Tecniche per le scuole)

Le latrine debbono:

- essere separate per sesso;

- essere costituite da box, le cui pareti divisorie siano alte non meno di 2,10m e non piu di 2,30m;

- avere le porte apribili verso I'esterno della latrina, sollevate dal pavimento (10cm) e munite di
chiusura dall'interno, tale perd che si possano aprire dall'esterno, in caso di emergenza;

- avere impianti col sistema a caduta d'acqua con cassetta di lavaggio o altro equivalente, dotato di
scarico automatico o comandata.

Il locale latrine dovra essere munito, sul pavimento, di un chiusino di scarico a sifone, ispezionabile
e di una presa d'acqua con rubinetto porta-gomma per l'attacco di una lancia per I'effetto di acqua.

Piastrelle pavimento certificate antiscivolo (B.C.R.A. = 0,40 - DIN 51130 = R10)
Piastrelle di rivestimento - Hmin: 200cm

RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

Rimozione canna fumaria esterna lato Est inutilizzata con tubazioni interne in eternit. Smaltimento
delle tubazioni e mattoni in discarica autorizzata per rifiuti contenenti amianto

Rinzaffo e intonaco parete interessata dalla rimozione della canna fumaria

Preparazione e tinteggiatura per esterni avendo cura di formalizzare una fascia verticale uniforme
Rimozione canne in eternit (scarichi e sfiati sostituiti con il rifacimento dei bagni) presenti
all'interno dei cassonetti compreso sfiati emergenti sulla copertura piana lato Est

Rimozione scarichi fognari in eternit presenti all'interno dell'intercapedine sotto la scuola e
contestuale sostituzione con tubazioni in PVC

UNIONE ED AMPLIAMENTO LOCALI MENSA 2-3

Rimozione e smaltimento in discarica serramenti interni e esterni compreso avvolgitori (questi ultimi da
consegnare al Comune dei Castellamonte)

Distacco e smaltimento in discarica radiatori

Demolizione muro che suddivide la mensa 2 dalla mensa 3

Demolizione muro perimetrale di tamponamento lato Sud per ampliamento mensa

Demolizione architrave in C.A.

Demolizione pavimenti e rimozione sottofondo

Rimozione e sostituzione tubazioni riscaldamento intercettate

Rimozione rivestimento in pietra pilastri della porzione a sbalzo

Realizzazione nuove tramezzature verso il corridoio con formazione bussola arretrata

Formazione nuovo tamponamento in corrispondenza dei pilastri della porzione a shalzo conforme
D.Lgs. 311/06 (U < 0,34 W/mgK)

Rifacimento sottofondo in cls compreso fornitura e posa rete elettrosaldata per sottofondi maglia 10x10
Provvista e posa piastrelle in gres ceramico colore a discrezione del Dirigente Scolastico

Provvista e posa zoccolini battiscopa

Fornitura e posa davanzali in diorite interrotti sul telaio del serramento per abbattere il ponte termico
Fornitura e posa novo serramento interno ad anta cieca dotato di maniglioni antipanico (nel momento
in cui verra realizzato un collegamento diretto con la mensa 1, per ora non previsto, si rendera
necessario installare una porta REI 60 in quanto si aggira il compartimento antincendio del filtro a prova
di fumo)

Fornitura e posa serramenti in alluminio a taglio termico con vetro-camera antisfondamento (colore
rosso come i serramenti gia installati nell'aula e salone pluriuso in ampliamento) con apertura ad anta e
ribalta

- valore limite trasmittanza termica infissi U < 2,2 W/mgK

- valore limite trasmittanza termica centrale vetri U < 1,7 W/mgK

Fornitura e posa maniglioni antipanico per le porte

Rinzaffo e intonaco interno ed esterno porzione in ampliamento

Preparazione e tinteggiatura porzioni rifatte interne e esterne

Spostamento con sostituzione interruttori accensione luci

Spostamento con recupero dell'esistente quadretto di zona

Fornitura e posa lampade di emergenza a batteria ricaricabile da posizionare in prossimita delle uscite
di sicurezza

Fornitura e posa nuovi gruppi presa 10/16A bipasso + tedesca

Fornitura, posa e allacciamento nuovi radiatori

RIFACIMENTO MARCIAPIEDE SU INTERCAPEDINE CORTILE LATO SUD

Demolizione marciapiede esistente (solaio in laterocemento sopra intercapedine) compreso rimozione e
smaltimento griglie esistenti

Casseratura, armatura e getto nuova soletta in getto pieno (sp. 15cm)

Formazione rampetta di raccordo in corrispondenza nuova uscita di sicurezza finita con superficie
antiscivolo rigata come rampette esistenti

Fornitura e posa cordoli prefabbricati in cls ad angolo smussato da posizionarsi lungo il perimetro del
marciapiede

Fornitura e posa nuove griglie in ferro zincato piatto 30x2 maglia 15x76 certificate antitacco per
mantenimento accessibilita intercapedine sotto la scuola

Sistemazione fosse settiche e chiusini presenti nel cortile

RIMOZIONE INTONACO ED INSTALLAZIONE CAPPOTTO

Facciata Nord prospettante cortile comune con Liceo F. Faccio
Porzione facciata aule a fianco vetrata vano scala sul lato Est

Rimozione intonaco in fase di distacco

Rifacimento intonaco

Fornitura e posa pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) per formazione cappotto
conforme D.Lgs. 311/06 (U < 0,34 W/mgK) - dal piano primo alla copertura

Preparazione e tinteggiatura per esterni colore giallo (come facciata atrio e Direzione
Didattica) e strisce verticali bianche a simulare la facciata preesistente

RIMOZIONE TESSERINE DI RIVESTIMENTO ED INSTALLAZIONE CAPPOTTO

Facciata blocco aule lato Ovest

Rimozione integrale delle tesserine di rivestimento (gia in passato oggetto di ripristini localizzati)
Fornitura e posa pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) per formazione cappotto
conforme D.Lgs. 311/06 (U < 0,34 W/mgK) - dal piano primo alla copertura

Preparazione e tinteggiatura per esterni colore azzurro a simulare la facciata preesistente

MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ENERGETICHE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Sostituzione servomotore tipo "LANDIS SQL 33" onde consentire la possibilita di miscelare
l'acqua e regolare la temperatura

Sostituzione circolatore ausiliario tipo "GRUNDFUS UPC 65/120

Fornitura e posa valvole termostatiche per tutti i radiatori della scuola (escluso radiatori nuova
aula e salone pluriuso al Piano Terra in quanto gia dotati di valvole termostatiche) compreso:
- scarico impianto

- sostituzione valvola con testina termostatica

- carico impianto

- collaudo impianto

INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA

Rimozione porte ingresso ripostigli al Piano Primo e Secondo
Fornitura e posa porte REI 60 come richiesto dal RSPP della scuola
Preparazione e tinteggiatura pareti

Fornitura e posa pellicola adesiva in poliestere trasparente antisfondamento da applicare ai
sopraluce delle porte interne delle aule al Piano Primo e Secondo (in alternativa & consentita la
sostituzione dei sopraluce con pannello in policarbonato compatto)

Fornitura e posa pellicola adesiva in poliestere trasparente antisfondamento da applicare al Piano
Primo alle specchiature della porta da cui si accede al terrazzo

COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA INTRADOSSO SOLAI MEDIANTE

CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO

Per le specifiche ed individuazione zone di intervento si veda TAV. 2
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