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COSTI SICUREZZA - Progettazione definitiva ed esecutiva dell’impianto 
termico della Scuola G. Marconi di Pistoia - Opere impianto meccanico, 
elettriche e opere di prevenzione incendi

Istituti Raggruppati A.P.S.P.

IL TECNICO
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fornitura e posa in opera di recinzioni e accessi di cantiere montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in
SIC001 conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il no ... urna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00

+ basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
14,00

SOMMANO cad 14,00 14,00 196,00

2 Fornitura e posa in opera di recinzioni e accessi di cantiere montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in
SIC002 conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il no ... onea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati

di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.
14,00

SOMMANO cad 14,00 6,00 84,00

3 Fornitura e posa in opera di recinzioni e accessi di cantiere montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in
SIC003 conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il no ... i di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento,

esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo
10,00

SOMMANO cad 10,00 1,20 12,00

4 Fornitura e posa in opera di segnaletica e illuminazione di sicurezza PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI
SIC004 PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) ) Cartello di cantiere, da parete, in alluminio o

similare, di forma rettangolare, dimensione m 1,2 x 1,5 circa.
1,00

SOMMANO cad 1,00 50,00 50,00

5 Fornitura e posa in opera di segnaletica e illuminazione di sicurezza PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI
SIC005 PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) ) Segnale strad ...  contenere Kg 25 di sabbia

arrivando a metà capienza, misure cm 60x40. Compresa fornitura e posa in opera dei materiali.
7,00

SOMMANO cad 7,00 23,60 165,20

6 Fornitura e posa in opera di attrezzature di primo soccorso PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE
SIC006 COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )

- Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
1,00

SOMMANO cad 1,00 65,00 65,00

7 Fornitura e posa in opera di mezzi antincendio. - Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite
SIC007 staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.

1,00

SOMMANO cad 1,00 35,00 35,00

8 Riunioni di informazione MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g) )
SIC008 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro

ed alle proprie mansioni
2,00

SOMMANO h 2,00 43,48 86,96

9 Fornitura e posa in opera di  Impianto elettrico di cantiere composto da quadro elettrico generale e relativi sottoquadri di
SIC009 distribuzione posti in prossimità delle zone di lavoraz ... le lavorazioni. Incluso montaggio, corretta manutenzione e

smontaggio. Compresa fornitura e posa in opera dei materiali.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 150,00 150,00

COMMITTENTE: Istituti Raggruppati A.P.S.P.
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R I P O R T O 844,16

10 Fornitura e posa in opera di impianto Idrico di cantiere. Nel prezzo si intendono comprese e compensate: - La fornitura e
SIC010 Posa in Opera del materiale occorrente all'allaccio. - Le  ...  lavorazioni. Incluso montaggio, corretta manutenzione e

smontaggio. Compresa fornitura e posa in opera dei materiali.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 150,00 150,00

11 Fornitura e posa in opera di ponteggi, castelli di tiro e mantovana parasassi. Montaggio e smontaggio di strutture
SIC011 provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigent ... o e mantovana ad elementi prefabbricati e tubo/giunto,

esclusa illuminazione notturna, incluso nolo per il primo mese.
Partenza ristretta 10,35

33,12

SOMMANO mq 43,47 7,14 310,38

12 Fornitura e posa in opera di ponteggi, castelli di tiro e mantovana parasassi. Montaggio e smontaggio di strutture
SIC012 provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigent ... nteggio metallico, castello di tiro e mantovana ad

elementi prefabbricati e tubo/giunto, esclusa illuminazione notturna.
Partenza ristretta 10,35

33,12

SOMMANO mq 43,47 3,06 133,02

13 Redazione del progetto, relazioni di calcolo e degli schemi relativi al PiMUS e alla realizzazione del ponteggio metallico
SIC013 fisso

1,00

SOMMANO cad 1,00 500,00 500,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´937,56

T O T A L E   euro 1´937,56

     Data, 05/06/2018

Il Tecnico
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