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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | COSTI SICUREZZA - Progettazione definitiva ed esecutiva dell'impianto
termico della Scuola G. Marconi di Pistoia - Opere impianto meccanico,
elettriche e opere di prevenzione incendi

COMMITTENTE: | Istituti Raggruppati A.P.S.P.

Data, 05/06/2018

IL TECNICO
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Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Fornitura e posa in opera di recinzioni e accessi di cantiere montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in
SIC001 conformita con le norme tecniche vigenti, compresi il no ... urna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00
+ basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
14,00
SOMMANO cad 14,00 14,00 196,00
2 Fornitura e posa in opera di recinzioni e accessi di cantiere montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in
SIC002 conformita con le norme tecniche vigenti, compresi il no ... onea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati
di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.
14,00
SOMMANO cad 14,00 6,00 84,00
3 Fornitura e posa in opera di recinzioni e accessi di cantiere montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in
SIC003 conformita con le norme tecniche vigenti, compresi il no ... i di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento,
esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo
10,00
SOMMANO cad 10,00 1,20 12,00
4 Fornitura e posa in opera di segnaletica e illuminazione di sicurezza PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI
SIC004 PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) ) Cartello di cantiere, da parete, in alluminio o
similare, di forma rettangolare, dimensione m 1,2 x 1,5 circa.
1,00
SOMMANO cad 1,00 50,00 50,00
5 Fornitura e posa in opera di segnaletica e illuminazione di sicurezza PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI
SIC005 PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) ) Segnale strad ... contenere Kg 25 di sabbia
arrivando a meta capienza, misure cm 60x40. Compresa fornitura e posa in opera dei materiali.
7,00
SOMMANO cad 7,00 23,60 165,20
6 Fornitura e posa in opera di attrezzature di primo soccorso PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE
SIC006 COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) )
- Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
1,00
SOMMANO cad 1,00 65,00 65,00
7 Fomitura e posa in opera di mezzi antincendio. - Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite
SIC007 staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
1,00
SOMMANO cad 1,00 35,00 35,00
8 Riunioni di informazione MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g) )
SIC008 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro
ed alle proprie mansioni
2,00
SOMMANO h 2,00 43,48 86,96
9 Fornitura e posa in opera di Impianto elettrico di cantiere composto da quadro elettrico generale e relativi sottoquadri di
SIC009 distribuzione posti in prossimita delle zone di lavoraz ... le lavorazioni. Incluso montaggio, corretta manutenzione e
smontaggio. Compresa fornitura e posa in opera dei materiali.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 150,00 150,00
A RIPORTARE 844,16
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Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 844,16
10 Fornitura e posa in opera di impianto Idrico di cantiere. Nel prezzo si intendono comprese e compensate: - La fornitura e
SIC010 Posa in Opera del materiale occorrente all'allaccio. - Le ... lavorazioni. Incluso montaggio, corretta manutenzione e
smontaggio. Compresa fornitura e posa in opera dei materiali.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 150,00 150,00
11 Fornitura e posa in opera di ponteggi, castelli di tiro e mantovana parasassi. Montaggio e smontaggio di strutture
SICO11 provvisorie realizzate in conformita con le norme tecniche vigent ... 0 ¢ mantovana ad elementi prefabbricati e tubo/giunto,
esclusa illuminazione notturna, incluso nolo per il primo mese.
Partenza ristretta 10,35
33,12
SOMMANO mq 43,47 7,14 310,38
12 Fornitura e posa in opera di ponteggi, castelli di tiro e mantovana parasassi. Montaggio e smontaggio di strutture
SIC012 provvisorie realizzate in conformita con le norme tecniche vigent ... nteggio metallico, castello di tiro e mantovana ad
elementi prefabbricati e tubo/giunto, esclusa illuminazione notturna.
Partenza ristretta 10,35
33,12
SOMMANO mq 43,47 3,06 133,02
13 Redazione del progetto, relazioni di calcolo e degli schemi relativi al PIMUS e alla realizzazione del ponteggio metallico
SIC013 fisso
1,00
SOMMANO cad 1,00 500,00 500,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 1'937,56
TOTALE euro 1'937,56

Data, 05/06/2018

11 Tecnico

A RIPORTARE
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