CITTA DI CARMAGNOLA
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REPUBBLICA ITALIANA
CITTA DI CARMAGNOLA

(Citta metropolitana di Torino)

REPERTORIO N. del

Contratto di appalto per i lavori di: “ MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE STRADE € 310.000” CUP
C47H17000960004 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Importo contrattuale € 234.591,14 oltre IV A, -----------------

CiG —n.gara____ emmmmemmmme-

(011 v H

Sede legale ---

Partita I.VV.A. dichiarata e

L’anno  duemila (20_) il giorno del mese di
, in Carmagnola e precisamente in una sala del Palazzo
Comunale, in Piazza A. Manzonin. 10. - - - - - - - -=--=---o-u----

Avanti a me Dr. Segretario Generale del

Comune di Carmagnola, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il
Comune & parte, senza la presenza dei testimoni, cui le intervenute
parti me consenziente, hanno concordemente rinunciato, si sono
presentati e personalmente costituiti: - -----------------------

1) 1l , hato a il e

domiciliato presso la sede stessa del Comune, Piazza Manzoni n. 10
in Carmagnola, il quale interviene al presente atto non in proprio ma
quale Direttore di Ripartizione Opere Pubbliche, Protezione Civile,

Segnaletica stradale, Urbanistica, Edilizia Privata, Appalti, Contratti,
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Acquisti del Comune in nome per conto e nellinteresse del Comune
di Carmagnola, C.F. 01562840015, in forza dell'articolo 107 del T.U.
della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000 ed in
esecuzione del decreto del Sindaco n. __ in data , di
seguito nel presente atto denominato semplicemente “Stazione
appaltante”; - - - === == - - e e

2) Il Signor ,  nato a )i

1 , C.F. dichiarato , domiciliato come

appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella

sua qualita di della Ditta
di , con sede legale in

, (P.IVA dichiarata ), come risulta dal

certificato della C.C.LAAA. di __ , Ufficio Registro delle Imprese;

nel prosieguo dell'atto per brevita chiamata “APPALTATORE"; - - - - -
PREMESSO che
- con deliberazione di Giunta Comunalen®___del _/ [/ e stato
approvato il progetto esecutivo redatto dalla ripartizione Opere
Pubbliche, Protezione Civile, Appalti, Contratti, Acquisti relativo ai
lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE €
310.000”, dellimporto complessivo di € 310.000,00; - ------------
- l'opera & finanziata per € 300.000,00 mediante mutuo alla Cassa
Depositi e Prestiti e per € 10.000,00 mediante entrate proprie
dellente in conto capitale e limpegno di spesa €& assunto con

determina della ripartizione OO.PP. Appalti e Contratti n. PU del
| /20, esecutivail _/_/20__;-------



- con la medesima determinazione del responsabile della ripartizione
Opere Pubbliche, Appalti, Contratti n. PU del _/ /20__ la gara
di cui ftrattasi & stata definitivamente aggiudicata all'lmpresa

di (__), con sede legale in

con il ribasso del __, % ( per cento) sull’elenco

prezzi posto a base di gara (Regione Piemonte anno 2016) fino alla
concorrenza dellimporto di € 234.591,14 posto a base di gara
compresi gli oneri per la sicurezza ed oltre IVA, come risulta da offerta
dellimpresa aggiudicatariaindata __ / /20__ ;----

- Sono stati pubblicati i risultati della gara nonché l'elenco delle
imprese partecipanti, limpresa risultata vincitrice e il sistema di
aggiudicazione prescelto, ai sensi dell’art. 98 c. 1 del D. Igs 50/2016;
In capo all’Appaltatore sono stati effettuati tutti gli accertamenti
prescritti dalla vigente normativa in ordine al possesso dei requisiti di
capacita economico finanziaria e tecnico organizzativa; - - ---------
- L'Appaltatore, ai sensi dellart. 1 commi dal 52 al 57 della legge n.
190/2012, D.P.C.M. 18 aprile 2013, risulta essere nell'elenco delle
imprese iscritte alla white list presso la Prefettura di __ data di
iscrizione /| [20  -----mmmem e e o
- Limpresa appaltatrice ha presentato, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187, la
dichiarazione in data _ / /20 __ circa la composizione societaria
dellimpresa. ---------=--c-c-comm e e e e o e oo -

TUTTO CIO’ PREMESSO

le parti come sopra costituite, volendo quanto sopra far constare per
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atto pubblico amministrativo, convengono e stipulano quanto segue. -
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
II Committente in esecuzione degli atti in premessa citati, affida
all'’Appaltatore, che accetta e si obbliga, 'esecuzione di tutte le opere
provviste e prestazioni previste nel progetto esecutivo approvato con
delibera di Giunta Comunale n. __ /20__ e successivi adeguamenti
approvati con determina n. PU__ /20 e secondo la normativa di
riferimento che il Committente si obbliga ad osservare e a far
OSSEIVArE, - - === == === === -===%-c@@@&c- -~
ART. 2 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

Le Parti concordano che il corrispettivo contrattuale per il pieno e
perfetto adempimento delle opere ammonta ad € € 234.591,14
(duecentotrentaquattromilacinquecentonovantuno euro virgola
quattordici centesimi) comprensivo degli oneri per la sicurezza non
assoggettabili a ribasso di € 3.541,00 (tremilacinquecentoquarantuno
euro virgola zero centesimi), oltre IVA applicando il ribasso offerto del

N per cento) sull’elenco prezzi posto a

base di gara soggetto a ribasso (Regione Piemonte anno 2016). - - - -
Il corrispettivo viene dichiarato sin d’ora soggetto alla liquidazione
finale che fara il direttore dei lavori o collaudatore per quanto
concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni che
eventualmente saranno apportate all’originale del progetto. - - - -----
Come specificato all’art. 51 del Capitolato Speciale d’Appalto, ai sensi

della lett. a) comma 1 dell’art. 106 del D.Lgs n°50 del 18/04/2016, non



si applica la revisione dei prezzi né si applica il c. 1 dell'art. 1664 del C.C..
Il pagamento degli acconti in corso d'opera verra corrisposto
alllmpresa in relazione agli stati di avanzamento e certificato di
regolare esecuzione predisposti dalla Direzione Lavori e sara
effettuato a misura ai sensi dell'art 2 e dell'art. 50 e successivi del
Capitolato Speciale di appalto. - - - ----------------cc-u-----
Prima dei pagamenti verra accertata la regolarita contributiva
mediante l'acquisizione del DURC a carico dell'operatore economico
e tale verifica verra effettuata anche a carico di eventuali
subappaltatori. - - - - - - - - - - - oo
L'appaltatore & a conoscenza che i lavori sono finanziati in parte
mediante devoluzione di mutuo concesso dalla Cassa Depositi e
Prestiti. | pagamenti in acconto e a saldo saranno corrisposti solo
dopo l'avvenuta erogazione del mutuo da parte della Cassa Depositi e
Prestiti, esonerando questa Stazione Appaltante dal pagamento degli
interessi per il periodo intercorrente tra la data della richiesta di
somministrazione del mutuo e quella del relativo mandato di
pagamento da parte dell'ente mutuante alla Tesoreria Comunale. - - -
L’appaltatore dichiara che legalmente autorizzata a riscuotere e
quietanzare il corrispettivo di cui al presente atto, fino a diversa
notifica ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Decreto Ministero dei
Lavori Pubblici 19/4/2000 n. 145 (Capitolato Generale di Appalto)

ancora in vigore é il Signor . Ogni eventuale

variazione in  merito alla persona autorizzata a riscuotere |l

corrispettivo deve essere comunicata alla stazione appaltante. - - - - -



ART. 3 - RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI E OBBLIGO DI
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e
successive modifiche, inoltre si impegna a dare immediata
comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio
territoriale del Governo di Torino della notizia dellinadempimento
della propria controparte (subappalta-tore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria. - - - - ----------------------
L’appaltatore ha dichiarato al committente il conto corrente dedicato
alla gestione dei movimenti finanziari per I'appalto di cui si tratta su
cui effettuare i bonifici, inoltre sono stati comunicati le generalita ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. - - - - - -
| pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi alla

Tesoreria Comunale presso la Banca - Agenzia

diCarmagnola. - - - === -==--------c oo o
ARTICOLO 4 — CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI TEMPI DI
ESECUZIONE E PENALI

Indata __/ /20__ & avvenuta la consegna.

Nel suddetto certificato di éonsegna dei lavori l'appaltatore ha
dichiarato di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e
di luogo dipendenti dall’esecuzione dei lavori in oggetto e di accettare
la consegna dei lavori senza sollevare riserve o eccezioni di sorta. - - -
L’appaltatore dichiara di seguire un programma esecutivo delle

singole lavorazioni, secondo le previsioni e lo sviluppo temporale



stabilito nel cronoprogramma annesso alla Relazione tecnico
specialistica e secondo quanto indicato agli articoli 40 — 41 e 42 del
Capitolato Speciale di Appalto e secondo le indicazioni e i tempi di
esecuzione concordati con la Direzione Lavorie il RUP. - --------

Il termine contrattuale di esecuzione dei lavori & stabilito in 120
(centoventi) giorni, naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla
data del verbale di consegna come meglio specificato dall’art. 29 del
Capitolato Speciale di appalto. In detto tempo € compreso quello
occorrente per [limpianto del cantiere e per ogni altro lavoro
preparatorio da eseguire prima dell’effettivo inizio dei lavori. - - - - - - -

La penalita pecuniaria per ogni giorno di ritardo sara applicata nella
misura dell1%° (uno per mille) sullimporto netto di aggiudicazione,
come meglio specificato all'art. 34 del Capitolato Speciale di appalto. -

ART. 5 VARIANTI

Qualora insorgano situazioni che richiedano la necessita di ricorrere a
varianti in corso d’opera saranno osservati i tempi, le modalita e le
casistiche previste dall’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, come meglio
specificato allart. 43 del Capitolato Speciale di appalto Capitolo IV
Esecuzionedeilavori. - - - - --------co-mmmm e e oo
ART. 6 - COLLAUDO CONTO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE
[l collaudo, le vigilanze e il conto finale avverranno secondo quanto
disposto agli artt. 58 e ss. del Capitolato speciale di Appalto e delle
norme ivirichiamate. - -----------------“-----“““--------

La verifica di conformita & disciplinata dallart. 102 del D. Lgs.

50/2016 ed in particolare, dalle disposizioni di cui agli articoli dal n.



215 al n. 238 del D.P.R. 207/2010 ancora in vigore ai sensi dell’art.
216 comma 16 del D. Lgs. 50/2016. - - - = === == - === == oo oo - - -
ART. 7 - PIANI DI SICUREZZA
L'impresa ha redatto e consegnato il Piano di Sicurezza Sostitutivo
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nellesecuzione dei
lavori, in conformita a quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile
2008 n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza
negli ambientidilavoro. - - - - - === - === - oo
ART. 8 —- SUBAPPALTO E CESSIONE DI CONTRATTO
Si da atto che in sede di gara la ditta ha dichiarato I'eventuale
possibilita di affidare in subappalto parte delle opere, pertanto
eventuali subappalti sono ammessi e autorizzati previa specifica
richiesta da parte della ditta appaltatrice secondo le norme dettate
dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. - - - = === = === = mm oo m o e e oo - -
E’ fatto obbligo alla ditta appaltatrice, di trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del
subappaltatore o del cottimista, copia delle fatture quietanziate
relative ai pagamenti corrisposti dalla ditta appaltatrice al
subappaltatore o al cottimista, con lindicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. Le imprese subappaltatrici dovranno essere in
regola in materia contributiva. - - --------------------------
Non é consentita la cessione del presente contratto secondo quanto
stabilito dalla vigente normativa sui Contratti pubblici in particolare

art. 105 ¢. 1 D. Lgs. 50/2016. -~ === = === === =cmmmmceee oo



Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme
vigenti in materia di opere pubbliche e Contratti Pubblici e alle altre
disposizioni dilegge invigore. - - = - = == - === - - - - oo - oo oo oo
ART. 9 GARANZIE E ASSICURAZIONI
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto
I'’Appaltatore ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 la
prescritta cauzione definitiva pari al _, % dellimporto di
aggiudicazione lavori ridotta al 50% ai sensi dell'articolo 93 comma 7
in quanto titolare del certificato di qualitd quindi per un importo
garantito pari a € mediante polizza fidejussoria rilasciata

dalla indata_/ /20__ N. L=

Tale cauzione deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato. - --------------------
Nel caso di inadempienze contrattuali ’Amministrazione del Comune
avra diritto di valersi di propria autorita della cauzione come sopra
prestata; in tal caso la contraente ditta dovra reintegrarla nel termine
che le sara prefisso dal Comune. - - - - - ---------------m-----
L’Appaltatore ha inoltre trasmesso al Committente copia di una
polizza che assicura la stazione appaltante per eventuali danni di
esecuzione e contro la responsabilita civile per danni causati a terzi
nellesecuzione dei lavori e garanzia RCO. ------------------
ART. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Al presente contratto si applicano le disposizioni previste all’articolo



205 del D. Lgs. 50/2016. Per tutte le controversie nascenti dal
presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa
o giuridica, che non si siano potute deferire in via amministrativa,
saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Asti. - - - - - -
ART. 11 - SPESE DEL CONTRATTO
Le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di
registrazione) e consequenziali sono a carico delllmpresa
appaltatrice. - - - = === - - - - c oo
Le parti, per la registrazione del presente contratto richiedono, ai

sensi dell’'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131, I'applicazione della tassa

ART. 12 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si informa I'appaltatore, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003
che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia
oggetto del presente contratto. - - ---------------------_-_ -
ART. 13 ELEZIONE DI DOMICILIO
Ai sensi e per gli effetti dellart. 2 del capitolato generale D.M.
145/2000 ancora in vigore a tutti gli effetti del presente contratto,
'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Carmagnola in Piazza
Manzoni n. 10 presso la casa municipale. Le notificazioni e le
intimazioni verranno effettuate a mezzo del Messo Comunale ovvero
mediante lettera raccomandata. - - - ---------------------- -

Qualsiasi comunicazione fatta al Capo Cantiere o allincaricato
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dell’'appaltatore, dal Sindaco, dal Direttore dei lavori o dal Direttore di
Ripartizione OO.PP. si considerera fatta personalmente al titolare
della Ditta appaltatrice. - - - -----=--------c-ccemm oo
ART. 14 - NORME DI RIFERIMENTO

Oltre quanto specificamente stabilito, si fa espresso riferimento alla
disciplina del capitolato speciale di appalto, con particolare riguardo
agli articoli relativi a: - termini di esecuzione e penali; - programma di
esecuzione dei lavori; - sospensioni o riprese dei lavori; - oneri a
carico dell'appaltatore; - contabilizzazione dei lavori; - liquidazione dei
corrispettivi; - controlli; - specifiche modalita e termini di collaudo; -
modalita di soluzione delle controversie. - - - - - - --------=------

Si fa altresi rinvio in generale alle vigenti disposizioni in materia di
appalti di contratti pubblici, al D. Lgs n. 50/2016, al D.M. n.
145/2000 e al D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore. - - - - - - -
Si intendono conosciuti ed approvati dai contraenti tutti gli atti e la
documentazione precedentemente citata; si allega materialmente: - -

A) — copia determina del Direttore di Ripartizione Opere Pubbliche -
Protezione Civile, Appalti, Contratti, Acquisti n. PU __ - di
affidamento definitivo dei lavori; - - - - - - == - - - - - - - - oo o e m oo -

B) — cauzione definitiva di € rilasciata dalla

polizza n. del [/ /20 . -----------

Richiesto, io Segretario Generale del Comune di Carmagnola ho
ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti come sopra
generalizzate, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volonta e,

dispensandomi dalla lettura degli allegati, con me lo sottoscrivono. - -
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Il presente documento, in forma analogica, con le sottoscrizioni
autografe delle parti e del sottoscritto Segretario rogante viene anche
acquisito digitalmente mediante scansione ottica, attraverso l'utilizzo
ed il controllo personale degli strumenti informatici, e quindi, a
chiusura dellatto, io Segretario Generale sottoscrivo tale file
scansionato con firma digitale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’'art. 22 commi 1 e 4 del D. Lgs. 82/2005 e dell'articolo 32
comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e le parti sono consapevoli e ne
accettanotaleforma. - - - ------------- oo
Il presente contratto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, occupa
dodicipagine. -----------ccm oo e e
Il Direttore di Ripartizione OO.PP. L'lmpresa
Appalti e Contratti

(BOSIO geom. Simone) ( )

Il Segretario Generale

(dott. )
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