

Responsabile del Procedimento:
Ing. Giovanna Bianco



COMUNE DI PISTOIA
SERVIZIO Lavori Pubblici, Patrimonio, Verde e
Protezione Civile

Progettisti:
Arch. Stefano Bartolini
Ing. Gabriele Passeri

Collaboratori Tecnici:
geom. Fabrizio Strufaldi
geom. Manfredi Mariani

Progettista strutturale:
Ing. Mirko Bianconi

Progetto: 14003/2018

***Intervento di miglioramento sismico
della scuola d'infanzia "La balena" in
via Bassa della Vergine a Pistoia***
CUP C54H17000500002

PROGETTO ESECUTIVO

(art. 23 D.Lgs. n. 50/2016)



Elenco Elaborati

**PROGETTO 14003. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
D'INFANZIA "LA BALENA" IN VIA BASSA DELLA VERGINE A PISTOIA.**

ELENCO ELABORATI

Elaborati Generali

- Elenco elaborati
- Relazione Generale
- Computo Metrico Estimativo ed incidenza della manodopera
- Elenco Prezzi Unitari ed analisi prezzi
- Quadro Economico
- Capitolato Speciale di Appalto
- Disciplinare Tecnico Opere Edili
- Piano di manutenzione dell'opera
- Schema di Contratto

Progetto Architettonico

- Tav. A1 – Estratti cartografici e documentazione fotografica
- Tav. A2 – Piante e prospetti stato attuale
- Tav. A3 – Piante e prospetti stato modificato
- Tav. A4 – Piante e prospetti stato sovrapposto
- Tav. A5 – Abaco Infissi

Progetto Strutturale miglioramento sismico

- Relazione di calcolo strutturale
- Fascicolo dei calcoli
- Relazione geologica
- Relazione geotecnica
- Tav. 0 Tabelle materiali
- Tav. 1 Stato di progetto – Pianta delle Fondazioni
- Tav. 2 Stato di progetto – Muri Piano Terra
- Tav. 3 Stato di progetto – Muri Piano primo
- Tav. 4 Stato di progetto – Architravi piano terra
- Tav. 5 Stato di progetto – Catene piano terra
- Tav. 6 Stato di progetto – Catene piano primo
- Tav. 7 Stato di progetto – Sezione A/G
- Tav. 8 Particolari costruttivi
- Tav. 9 Particolari costruttivi
- Tav. 10 Stato di rilievo – Fondazioni
- Tav. 11 Stato di rilievo – Solai Piano Terra
- Tav. 12 Stato di rilievo – Muri Piano Terra
- Tav. 13 Stato di rilievo – Solai Piano Primo
- Tav. 14 Stato di rilievo – Muri Piano Primo
- Tav. 15 Stato di rilievo – Solai Piano copertura

- Tav. 16 Stato di rilievo – Sezioni A/G

Progetto Strutturale nuova scala d'emergenza

- Tav. 0 Tabella materiali
- Tav. 1 Unifilari
- Tav. 2 Fondazioni
- Tav. 3 Carpenteria metallica
- Tav. 4 Gradini e pianerottoli
- Tav. 5 Parapetti
- Tav. 6 Strutturali
- Tav. 7 Particolari a
- Tav. 8 Particolari b

Elaborati della Sicurezza

- Piano di sicurezza e di coordinamento
- Costi della sicurezza
- Layout di cantiere
- Cronoprogramma
- Fascicolo dell'opera