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1 - Realizzazione nuova chiusura a vetro fissa REI 120 previa:

- rimozione ¢ smaltimento porta in ferro e vetro esistente a due ante

- riquadratura con telaio metallico fisso e vetro stratificato isolante
antinfortunistico REI 120, guarnizioni termoespandenti e sigillature

SINTESI DELLE MODIFICHE DI PROGETTO SU INFISSI INTERNTI :

2 - Realizzazione nuova porta REI 120 comprendente:

- smontaggio e recupero porta metallica esistente REI 120 per
collocazione in altra sede

- riquadro e vano arretrato costituito da pareti in muratura non portante
REI 120 e soffitto in cartongesso REI 120

- nuova porta a 1 battente con struttura e anta in lamiera di acciaio
coibentata REI 120 con maniglione antipanico, cilindro e maniglia
esterna, chiudiporta aereo, da tenere normalmente aperta con installazione
di elettromagnete collegato all'impianto di rilevazione incendi
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3 - Realizzazione nuova chiusura a vetro fissa REI 120 previa:

- rimozione e smaltimento parete in cartongesso REI 120 esistente

- riquadratura con telaio metallico fisso e vetro stratificato isolante
antinfortunistico REI 120, guarnizioni termoespandenti e sigillature
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4 - Ricollocazione porta REI 120 recuperata per realizzazione di uscita di
emergenza previa:

- rimozione e smaltimento porta in ferro e vetro esistente a un'anta

- riquadro e vano arretrato costituito da pareti in muratura non portante
REI 120 e soffitto in cartongesso REI 120

- pavimento del vano arretrato da rifare in pendenza e rivestire in gomma
antiscivolo

- integrazione porzione pavimento della sala con massetto autolivellante
- installazione porta REI 120 recuperata previa smontaggio e
spostamento dal vano ingresso e inserimento maniglione antipanico,
cilindro e maniglia esterna e chiudiporta aereo




