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N° Art. INDICAZIONE DEI LAVORI  Un. Quantità Prezzo Importo

 M. Tot. Parziale Totale

OPERE EDILI:

DEMOLIZIONI

1 Analisi 1

a corpo 1,00 € 138,04 € 138,04 € 99,45 72,05%

2 Analisi 2

a corpo 1,00 € 511,98 € 511,98 € 398,75 77,88%

3 Analisi 3

a corpo 1,00 € 92,85 € 92,85 € 67,00 72,15%

4 Analisi 4

a corpo 1,00 € 404,50 € 404,50 € 286,79 70,90%

5 Analisi 5

a corpo 1,00 € 170,16 € 170,16 € 132,09 77,63%

6 Analisi 6

sommano 78,00 € 20,65 € 1.610,47 € 1.473,58 91,50%

a riportare € 2.928,00

Costo 
Manodopera

Incidenza 
ManodoperaOrd. Ele. unit. cifre Per Categ.

LOCALE ESPOSITIVO 2. Smontaggio e rimozione ringhiera in acciaio e pavimentazione in plastica 
della rampa esitenti, compreso rimozione adesivi e collanti, opere provvisionali e di protezione, 
carico trasporto e scarico del materiale di resulta a discarica autorizzata ed ogni altro onere 
necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

Smontaggio PORTE IN FERRO E VETRO esistenti compreso taglio di eventuali ancoraggi da 
riprendere successivamente con rasatura (Questa esclusa vedi voce finiture) dell'intonaco o pietra, 
per dare il vano finito, utile all'istallazione di nuovo infisso, opere provvisionali di protezione, carico 
trasporto e scarico del materiale di resulta a discarica autorizzata ed ogni altro onere necessario a 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per complessive n. 8 porte a una o due ante.

Smontaggio PORTA REI 120 esitente compreso taglio di eventuali ancoraggi da riprendere 
successivamente con rasatura (Questa esclusa vedi voce finiture) dell'intonaco o pietra, per dare il 
vano finito, utile all'istallazione di nuovo infisso, opere provvisionali di protezione, imballaggio di 
protezione della porta, da riadattare su indicazione della D.L. per successivo riutilizzo su vano porta 
allo stesso piano del fabbricato, ed ogni altro onere necessario a dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. Per complessive n. 1 porte a una anta di circa cm 100x210.

Demolizione PARETE ATTREZZATA modulare in alluminio,legno e vetro, esitente compreso taglio 
di eventuali ancoraggi da riprendere successivamente con rasatura  dell'intonaco (Questa esclusa 
vedi voce finiture), ponteggi,  piccole opere provvisionali di protezione, carico trasporto e scarico del 
materiale di resulta a discarica autorizzata, ed ogni altro onere necessario a dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte. Per complessive n. 1 parete di circa cm 378x400.

Demolizione PARETI E CHIUSURE DI PORTE IN CARTONGESSO esitenti, sia ordinario che REI, 
compreso rimozione di materiali isolanti, telai metallici e ancoraggi da riprendere successivamente 
con rasatura dell'intonaco (questa esclusa vedi voce finiture) per dare il vano finito, utile 
all'istallazione di nuovo infisso o alla tinteggiatura,  ponteggi,  piccole opere provvisionali di 
protezione, carico trasporto e scarico  a discarica autorizzata, ed ogni altro onere necessario a dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per complessive n. 3 aperture preeesistenti rifinite su due 
facce, con superficie complessiva di circa mq 9.

Esecuzione di TRACCE O FORI per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di 
incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di 
piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa 
del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso, compresi  ponteggi,  piccole opere 
provvisionali di protezione, scarrettamento, carico trasporto e scarico  a discarica autorizzata dei 
materiali di resulta, ed ogni altro onere necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per 
tracce a parete fino ad una sezione di 25 cmq

mt
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N° Art. INDICAZIONE DEI LAVORI  Un. Quantità Prezzo Importo

 M. Tot. Parziale Totale
Costo 

Manodopera
Incidenza 

ManodoperaOrd. Ele. unit. cifre Per Categ.
a riportare € 2.928,00

7 Analisi 7

sommano 25,40 € 36,52 € 927,68 € 838,10 90,34%

8 Analisi 8

sommano 1,00 € 190,56 € 190,56 € 177,37 93,08%

9 Analisi 9

sommano mq 6,12 € 63,36 € 387,76 € 221,67 57,17%

10 Analisi 10

1,00 € 83,90 € 83,90 € 78,40 93,44%

11 Analisi 11

0,00 a corpo 1,00 € 278,30 € 278,30 € 0,00 0,00%

sommano per demolizioni € 4.796,20

a riportare € 4.796,20

Esecuzione di TRACCE O FORI per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di 
incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di 
piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa 
del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso, compresi  ponteggi,  piccole opere 
provvisionali di protezione, scarrettamento, carico trasporto e scarico  a discarica autorizzata dei 
materiali di resulta, ed ogni altro onere necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per 
tracce a parete fino ad una sezione da 25,01 a 50 cmq

mt

Esecuzione di TRACCE O FORI per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di 
incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di 
piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa 
del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso, compresi  ponteggi,  piccole opere 
provvisionali di protezione, scarrettamento, carico trasporto e scarico  a discarica autorizzata dei 
materiali di resulta, ed ogni altro onere necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per 
tracce a parete per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per 
tutta la sezione eseguita

mt

Esecuzione di TRACCE O FORI per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di 
incasso di manufatti vari e simili, su pavimentazione esistente in piastrelle cementizie di alto 
spessore, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso 
taglio a misura della pavimentazione, ponteggi,  piccole opere provvisionali di protezione, la 
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni 
possibile danneggiamento, lo scarrettamento, carico trasporto e scarico  a discarica autorizzata dei 
materiali di resulta, ed ogni altro onere necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per 
tracce e sfondi a pavimento, con rimozione parziale del pavimento e del relativo sottofondo fino allo 
spessore complessivo di 10 cm

Esecuzione di FORI per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di 
manufatti vari e simili, su solaio esistente in laterizio voltato e profili in acciaio, compresi eventuali 
solette in cls e taglio della relativa armatura, per tutto lo spessore del solaio esistente, eseguita a 
mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, previa saggio e perforazione con corona 
diamantata, tra piano terra e piano seminterrato, compreso ponteggi, piccole opere provvi-sionali di 
protezione, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli 
da ogni possibile danneggiamento, lo scarrettamento, carico trasporto e scarico  a discarica 
autorizzata dei materiali di resulta, ed ogni altro onere necessario a dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte. 

cad.

Eventuale analisi chimica, se obbligatoria, per identificazione finalizzata allo smaltimento di 
materiali quando non identificabili o etichettati, compresi prelievi e certificazioni dei risultati. A corpo
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N° Art. INDICAZIONE DEI LAVORI  Un. Quantità Prezzo Importo

 M. Tot. Parziale Totale
Costo 

Manodopera
Incidenza 

ManodoperaOrd. Ele. unit. cifre Per Categ.
a riportare € 4.796,20

MURATURE

12 Analisi 12

a corpo 1,00 € 788,94 € 788,94 € 350,39 44,41%

sommano per murature € 788,94

INTONACI

13

sommano mq 18,10 € 22,10 € 400,07 € 243,60 60,89%

14

sommano mq 8,71 € 68,38 € 595,63 € 413,32 69,39%

sommano per intonaci € 995,70

MASSETTI E SOTTOFONDI

15 Analisi 13

mq 6,12 € 33,07 € 202,41 € 177,46 87,67%

a riportare € 6.783,25

Realizzazione di n. 2 vani (ingresso e uscita di emergenza) per arretramento porte REI 120, in 
MURATURA NON PORTANTE REI 120 spessore finito (senza intonaco) cm. 12: eseguita con 
elementi in cls tipo Perlitech Tagliafuoco, o equivalenti, certificati REI 120 Reazione al fuoco classe 
A1, con rapporto di foratura 47,5%, con idonea malta M10, per pareti e tramezzature, compreso 
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per 
l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di 
ammorzamenti alla muratura esistente, riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, compresa altresì 
la fornitura e posa in opera di  n. 2 archtravature in cap e loro ancoraggi e fornitura e posa in opera 
di controtelai in lamiera di acciaio 10/10 zincato a caldo con relative zanche, i ponti di servizio con 
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Produzione e consegna di certificazioni dei materiali e certificazione di corretta posa in opera e 
quanto altro necessario per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. A corpo

TOS17_01.E01.
001.001

Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo 
e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo - 
con malta di calce - compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale 
ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e 
le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con 
altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza 
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, ed ogni altro onere necessario a dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte. RIF. TOS17_01.E01.001.001

TOS17_03.E01.
005.002

Rripresa di superfici intonacate a parete e soffitto per ripristino di tracce o fori per il passagio di 
impianti, con intonaco rifinito“all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 
2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL inerti silicei e calcarei 
selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, 
stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga 
stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo 
l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria compresi 
ponteggi, opere provvisionali e di protezione, ed ogni altro onere necessario a dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte. RIF. TOS17_03.E01.005.002

Ripresa di sottofondo per riempimento e finitura di tracce a pavimento, con formazione di massetto 
in cls tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con 
frattazzo, spessore medio cm 7 armato con rete in fibra di vetro 155-160 g/mq, tirato e lisciato, 
idoneo alla successiva posa posa di pavimentazione in resina cementizia, ogni onere incluso per 
lisciatura superficiale, stilatura dei bordi e quanto altro necessario per rendere l'opera finita a 
perfetta regola d'arte. 
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N° Art. INDICAZIONE DEI LAVORI  Un. Quantità Prezzo Importo

 M. Tot. Parziale Totale
Costo 

Manodopera
Incidenza 

ManodoperaOrd. Ele. unit. cifre Per Categ.
a riportare € 6.783,25

16 Analisi 14

0,00 mq 6,50 € 38,64 € 251,16 € 208,38 82,97%

€ 453,57

PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO

17

mq 5,86 € 40,51 € 237,40 € 141,40 59,56%

18

mq 11,99 € 40,51 € 485,78 € 289,34 59,56%

19

mq 10,35 € 41,80 € 432,59 € 278,12 64,29%

a riportare € 8.190,18

Nel locale espositivo 2, formazione di massetto e sottofondo per livellamento porzione di rampa 
esistente e formazione di pendenza per uscita di sicurezza lato ingresso uff. Cultura, comprensivo 
di  formazione di massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a 
regolo spessore fino a cm. 5 e soprastante sottofondo  in cls tipo C20/25 classe di consistenza S3 
dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo, spessore medio cm 5 armato con 
rete in fibra di vetro 315 g/mq, tirato e lisciato, idoneo alla successiva posa posa di pavimentazione 
in resina cementizia, ogni onere incluso per lisciatura superficiale, stilatura dei bordi e quanto altro 
necessario per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

sommano per massetti 

TOS17_01.C02.
001.001

Realizzazione CHIUSURE VANI PORTA ESISTENTI costituite da pareti divisorie in lastre di 
cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura 
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm., con montanti ad interasse di 600 mm. 
e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, 
retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. Con UNA LASTRA  di 
cartongesso SU ENTRAMBI I LATI della parete compresi  ponteggi di servizio, e tutti gli oneri di 
posa in opera a regola d'arte. Consegna di certificazioni e rapporti di prova di tutti i materiali e 
certificazione di corretta posa in opera. TOS17_01.C02.001.001

TOS17_01.C02.
001.001

Realizzazione CHIUSURE NICCHIE ESISTENTI costituite da pareti divisorie in lastre di 
cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura 
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm., con montanti ad interasse di 600 mm. 
e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, 
retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. Con DUE LASTRE di 
cartongesso SUL LATO A VISTA della parete compresi  ponteggi di servizio, e tutti gli oneri di posa 
in opera a regola d'arte. Consegna di certificazioni e rapporti di prova di tutti i materiali e 
certificazione di corretta posa in opera. TOS17_01.C02.001.001

TOS17_01.C02.
002.002

Realizzazione PLACCATURA NICCHIE ESISTENTI costituita da parete eseguita con lastra di 
cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura 
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 
mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, 
retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. Con doppia lastra di 
cartongesso, compresi  ponteggi di servizio, e tutti gli oneri di posa in opera a regola d'arte. 
Consegna di certificazioni e rapporti di prova di tutti i materiali e certificazione di corretta posa in 
opera. TOS17_01.C02.002.002
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N° Art. INDICAZIONE DEI LAVORI  Un. Quantità Prezzo Importo

 M. Tot. Parziale Totale
Costo 

Manodopera
Incidenza 

ManodoperaOrd. Ele. unit. cifre Per Categ.
a riportare € 8.190,18

20

mq 3,46 € 56,83 € 196,33 € 83,37 42,46%

sommano per pareti e controsoffitti in cartongesso € 1.352,10

FINITURE

21

mq 33,10 € 30,99 € 1.025,61 € 746,29 72,77%

sommano per finiture € 1.025,61

TINTEGGIATURE E VERNICIATURE

22

36,57
mq 1004,29 € 14,81 € 14.873,60 € 10.936,77 73,53%

sommano per tinteggiature e verniciature € 14.873,60

PAVIMENTAZIONI

23 Analisi 15

(segue)

a riportare € 24.285,72

TOS17_01.C02.
010.003

Realizzazione di SOFFITTO PER VANI DI ARRETRAMENTO PER PORTE REI 120 costituiti da 
porzioni di controsoffitto in cartongesso REI 120, fissate mediante viti autoperforanti ad una 
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 
6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei 
giunti – costituito da 2 lastre in cartongesso REI 120 spessore mm. 20 (una per finitura superiore e 
una inferiore) con orditura autoportante, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o 
sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura, compresi ponteggi di servizio, e tutti gli 
oneri di posa in opera a regola d'arte. Consegna di certificazioni e rapporti di prova di tutti i materiali 
e certificazione di corretta posa in opera. TOS17_01.C02.010.003

 
TOS17_02.E06.

006.001

Stuccatura e rasatura di intonaci su pareti, soffitti, sguanci e stipiti per ripristino di fori su superfici 
intonacate a parete e soffitto dopo la rimozione di canalette e battiscopa, dopo la rimozione delle 
porte, delle chiusure in cartongesso, della parete attrezzata e dell'impianto elettrico, compresi 
ponteggi,  opere provvisionali e di protezione, ed ogni altro onere necessario a dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte. Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e 
successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00: per intonaco civile di malta bastarda 
tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne TOS17_02.E06.006.001

TOS17_01.F04.
004.002 -  TO-
S17_01.F04.00

7.001 – TO-
S17_01.F04.00

2.001

Tinteggiatura per interni con pittura minerale a base di grassello di calce di colori chiari a scelta della D.L., 
con velature sovrapposte in tre mani, comprese preparazione di fondo da tinteggiare mediante raschiatura, 
scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco, stuccatura, carteggiatura, rifinitura contro infissi, sguanci, 
elementi architettonici, cornici e capitelli, ponteggi ed ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte, 
secondo indicazione D.L.  - TOS17_01.F04.004.002 -  TOS17_01.F04.007.001 – TOS17_01.F04.002.001

vano porta uscita sicurezza e cieletto

Fornitura e posa in opera di pavimento continuo in resina cementizia tipo Kerakoll Cementoresina 
(CR) 3 strato (K3S) ecocompatibile in pura resina cementizia spatolata, o equivalente, con finitura 
satinata o opaca e colore in base alla gamma del produttore a scelta della D.L., da realizzare come 
da processo applicativo indicato dal produttore:
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N° Art. INDICAZIONE DEI LAVORI  Un. Quantità Prezzo Importo

 M. Tot. Parziale Totale
Costo 

Manodopera
Incidenza 

ManodoperaOrd. Ele. unit. cifre Per Categ.
a riportare € 24.285,72

(segue)

a riportare € 23.635,70

Pavimentazione continua a Tecnologia Kerakoll 3 Strati (K3S), o equivalente, ecocompatibile in 
pura resina cementizia spatolata, con spessore complessivo ≈ 3,5 mm, idonea per ambienti a 
destinazione d’uso civile e commerciale, a bassissime emissioni VOC (TVOC 3 gg ≤ 0,03 mg/m3, 
TVOC 28 gg ≤ 0,02 mg/m3, conforme secondo protocollo AgBB1, EN ISO16000), con Classe Bfl-
s1 di reazione al fuoco (EN13501), con superficie antisdrucciolo idonea per ambienti pubblici 
(Classe R9 secondo DIN51130),ad elevata resistenza alla proliferazione batterica (secondo 
ISO22196), con attenuazione del rumore da calpestio di 6,6 dB (secondo EN10140-3), con 
conducibilità termica RT ≤ 0,0075 m2 K/W, resistenza chimica e alla macchiabilità (secondo 
EN12720), resistenza del colore con indice GSC4 (secondo ISO105-A02), resistenza allo strappo 
≥2,0 N/mm2 (secondo EN13892-8), idoneo per pavimenti riscaldanti (secondo EN1903), durezza 
superficiale (Shore D ≥ 82 secondo ASTM D2240), resistenza all’impatto (Classe 3 ≥ IR20 secondo 
ISO6272-1) e ottima resistenza superficiale (≤ 25 mg con CS17/1 kg/1000 giri secondo ASTM 
D4060) a traffico pedonale elevato.

Strato di supporto 1,5 mm: Applicazione del supporto strutturale in composito a matrice polimerica 
per pavimenti continui Cementoresina®, o equivalente, ad elasticità garantita ≥ 6,6% secondo 
ISO527-2, esente da ritiri e stabile dimension. secondo UNI EN12617-1:2004, tenace e 
performante con garanzie di adesione ≥ di 3,0 N/mm2 conforme alla norma EN 13892-8, e 
attenuamento delle tensioni e degli urti, realizzato mediante stesura sulla superficie della rete di 
armatura in fibra di vetro alcali resistente a maglia 4×5 mm, Net 90, successiva applicazione del 
rasante costituito da mix di resine purissime ecocompatibile bicomponente flessibile e tenace, 
conforme alla norma EN13813 Classe SR-B2,0-E1, conforme alla norma 1504-2, GreenBuilding 
Rating Eco 2, Floorzero® di Kerakoll Spa, o equivalente,applicato sul supporto precedentemente 
preparato,dimensionalmente stabile e permanentemente asciutto con spatola americana liscia a 
totale copertura della rete Net 90 rispettando la resa di ≈ 2 kg/m2. Successivo spolvero a 
saturazione sul prodotto Floorzero®, o equivalente, ancora fresco con Quarzo 1.3 rispettando la 
resa di ≈ 3 kg/m2.

Struttura e texture: Applicazione di strato autolivellante ripartitore di tensioni a matrice cemento-
polimero pigmentato ad elevata tenacità e flessibilità ed elevate resistenze meccaniche, idoneo 
come struttura per pavimenti continui a 3 strati Cementoresina®,o equivalente,ad uso commerciale 
e civile con traffico pedonale elevato, GreenBuilding Rating Eco 4, Cementoresina® 1 di Kerakoll 
Spa, o equivalente,applicato a spatola Trowel 1 riportando uno spessore di ≈ 1,5 mm in ragione di ≈ 
2,6 kg/m2. Spolverato fresco su fresco a saturazione con quarzo a granulometria calibrata Quarzo 
1.3 di Kerakoll Spa, o equivalente, in ragione di ≈ 3 kg/m2. Applicazione di strato rasante High-Tech 
decorativo a matrice cemento-polimero pigmentato ed elevate resistenze meccaniche e all’usura, 
pigmentato con Cementoresina color, o equivalente, selezione di puro marmo bianco di carrara, 
quarzo e terre naturali, idoneo come texture per pavimenti a 3 strati Cementoresina®, o 
equivalente, ad uso commerciale e civile con traffico pedonale elevato, GreenBuilding Rating Eco 
1, Cementoresina® 2 di Kerakoll Spa , o equivalente, applicato a spatola Trowel 2 riportando uno 
spessore di ≈ 0,5 mm in ragione di ≈ 0,6 kg/m2.
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N° Art. INDICAZIONE DEI LAVORI  Un. Quantità Prezzo Importo

 M. Tot. Parziale Totale
Costo 

Manodopera
Incidenza 

ManodoperaOrd. Ele. unit. cifre Per Categ.
a riportare € 23.635,70

mq 215,00 € 128,00 € 27.520,00 € 10.600,00 38,52%

24 Analisi 16

0,00 a corpo 1,00 € 129,73 € 129,73 € 38,64 29,78%

sommano per pavimentazioni € 27.649,73

INFISSI INTERNI

25 Analisi 17

a corpo 1,00 € 800,78 € 800,78 € 207,85 25,96%

a riportare € 52.736,23

Protezione: Applicazione di strato sigillante EasyClean System, o equivalente, a matrice polimerica 
ed elevate resistenze meccaniche e all’usura, garantisce la totale pulibilità delle superfici e la non 
proliferazione batterica, idoneo come primo strato di protezione dei pavimenti continui a 3 strati 
Cementoresina®, o equivalente, ad uso commerciale e civile con traffico pedonale elevato, 
Cementoresina® 3 di Kerakoll Spa, o equivalente, applicato a spatola Trowel 3 in ragione di ≈ 0,07 
kg/m2.
Applicazione di strato protettivo all’acqua bicomponente ad alte prestazioni ed elevata resistenza 
all’usura e all’abrasione, usura superficiale ≤ 25 mg secondo norma ASTM D4060 
(CS17/1kg/1000giri), idoneo come strato protettivo finale per pavimenti a tre strati Cementoresina®, 
o equivalente, ad uso commerciale e civile con traffico pedonale elevato, GreenBuilding Rating Eco 
1, Cementoresina® 4 di Kerakoll Spa , o equivalente, applicata a rullo in due mani in ragione di ≈ 
120 ml/m2.

su superficie in piastrelle esistenti a pasta cementizia di vari formati e piccole porzioni (in tutto circa 
20 mq) di massetto cementizio da realizzare durante la ristrutturazione per livellamento di una 
rampa esistente e copertura di tracce a pavimento, il tutto per la superficie complessiva di circa 215 
mq suddivisi in 7 locali, comprese rasature e livellamenti di rettifica (max 4-5 mm di media) del 
sottofondo di posa, in piccole porzioni e nelle zone a massetto cementizio max 20 mq,  fornitura 
certificazioni e dichiarazione di corretta posa in opera.

Fornitura e posa in opera di pavimento per breve rampa per uscita di sicurezza lato ingresso uff. 
Cultura,  in  gomma antiscivolo colore e finitura a scelta della D.L., posata con idoneo collante su 
massetto, comprese f. e p.o. cornici coordinate in plastica calpestabili di raccordo alle soglie, 
stilatura dei giunti, pulizia finale, materiale di scorta ed ogni altro onere necessario a dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte. Materiali in classe 1 di resistenza al fuoco, classe d'uso  secondo la 
normativa EN 13329/00 APP. E (resistenza al graffio e al calpestio) CLASSE AC5 = uso 
commerciale carichi medi categoria 32, compresa fornitura certificazioni. e quanto altro necessario 
per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per rampa superficie circa mq. 2,50. A corpo

Ricollocazione in opera di PORTA REI 120 Ninz, esistente, precedentemente smontata su altra 
apertura allo stesso piano (piano terra), su nuova struttura in muratura e nuovo controtelaio, 
compresi viti e tasselli di fissaggio, sostituzione di guarnizioni termoespandenti, inserimento di  
maniglione antipanico touch bar mod. “Slash alu bm” Ninz,o equivalente, in alluminio anodizzato 
per apertura a spinta dall'interno,  completo di barra e sistemi di fissaggio per porte REI con 
maniglia esterna alluminio anodizzato e serratura tagliafuoco a chiave con cilindro yale, inserimento 
chiudiporta aereo automatico oleodinamico per porte REI con braccio a slitta. Compresi eventuale 
assistenza muraria e sigillatura telaio con malta M10 per murature, ed ogni altro onere compreso 
per rendere l'opera finita a r.a.. per porta esistente di circa cm 100x210 già munita di certificazioni 
di conformità. Compresa nel prezzo produzione e consegna di certificazione corretta posa in opera. 
 A corpo 
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N° Art. INDICAZIONE DEI LAVORI  Un. Quantità Prezzo Importo

 M. Tot. Parziale Totale
Costo 

Manodopera
Incidenza 

ManodoperaOrd. Ele. unit. cifre Per Categ.
a riportare € 52.736,23

26 Analisi 18

a corpo 1,00 € 6.845,34 € 6.845,34 € 1.122,09 16,39%

27 Analisi 19

a corpo 1,00 € 1.258,12 € 1.258,12 € 329,81 26,21%

sommano per infissi interni € 8.904,24

IMPIANTI TERMOIDRAILICI:

28 Analisi 20

a corpo 1,00 € 937,35 € 937,35 € 688,81 73,48%

a riportare € 60.096,82

Fornitura e posa in opera di n. 2 VETRATE FISSE INTERNE REI 120, CON STRUTTURA 
METALLICA IN ACCIAIO E UNICA SPECCHIATURA IN VETRO STRATIFICATO ISOLANTE REI 
120 tipo “VITREX” o equivalente, da installare su due distinti vani porta esistenti in muratura con 
riquadro in pietra serena, comprensiva, telaio, fermavetri, trattamento di fosfatazione profili 
anticorrosione, finitura telaio a polveri di colore a scelta della DL tra RAL 7035,9001,9010,1013, 
tasselli di fissaggio a muro, viti fissaggio vetro, rigolino fermavetro, telaio a tassellare, guarnizioni 
autoespandenti telaio, omologate per fissaggio su muratura. Compresi oneri di carico, trasporto e 
scarico,  assistenza allo scarico e sollevamento, distribuzione orizzontale vetrate, eventuale 
assistenza muraria e sigillatura telaio con malta M10 per murature, ed ogni altro onere compreso 
per rendere l'opera finita a r.a.. Per vani esistenti di dimensioni circa cm 100x208(H) ciascuno. 
Compresa nel prezzo la produzione e consegna dei certificati e rapporti di prova di tutti i materiali e 
certificazione finale di corretta posa in opera. A corpo per fornitura e posa in opera di n. 2 vetrate 
come sopra.

Fornitura e posa in opera di PORTA INTERNA REI 120 AD UNA ANTA, UNICO SENSO DI 
APERTURA, CON STRUTTURA METALLICA E ANTA  IN LAMIERA DI ACCIAIO COIBENTATA 
REI 120 comprensiva di telaio angolare assiemato con coprifilo staccabile per appoggio a 
pavimento finito, zincatura a caldo di ogni componente e verniciatura a polveri di colore a scelta 
della DL tra RAL 7035,9001,9010,1013, omologata per fissaggio su muratura, completa di viti e  
tasselli di fissaggio, 2 cerniere portanti di cui una a molla e viti di registrazione verticale, 3 rostri di 
sicurezza lato cerniere, rinforzi interni per maniglione e chiudiporta, guarnizioni termoespandenti, 
ferramenta, serratura di sicurezza e maniglione antipanico touch bar mod. “Slash alu bm”,o 
equivalente, in alluminio anodizzato per apertura a spinta dall'interno,  completo di barra e sistemi di 
fissaggio per porte REI con maniglia esterna alluminio anodizzato e serratura tagliafuoco a chiave 
con cilindro yale, inserimento chiudiporta aereo automatico oleodinamico per porte REI con braccio 
a slitta. Compresi oneri di carico, trasporto e scarico, assistenza allo scarico e sollevamento, 
distribuzione orizzontale porte, eventuale assistenza muraria e sigillatura telaio con malta M10 per 
murature, ed ogni altro onere compreso per rendere l'opera finita a r.a.. Per porta con passaggio 
netto di  circa cm 90x205 (foro muro circa cm 105x220). Compresa nel prezzo, produzione e 
consegna certificazioni e rapporti di prova di tutti i materiali e certificazione di corretta posa in 
opera. A corpo

SPOSTAMENTO ATTACCO E CASSETTA UNI 45 esistente dell'IMP.IDRICO ANTINCENDIO, 
tramite smontaggio e recupero cassetta, lancia, manichetta, valvola e manometro esistenti. 
modifica della tubazione esistente per spostamento di circa mt. 10,50 e rimontaggio nella stanza 
attigua, certificazione di conformità a norma di legge. Compresi oneri di svuotamento e ricarico 
dell'impianto, prove di funzionamento, opere murarie per posa tubazione per tratto di circa mt. 7 
entro traccia a pavimento compreso isolamento con guaina specifica in elastomero sintetico 
estruso a cellule chiuse, collanti e sigillature, verniciatura a smalto opaco per tubazione a vista 
come da indicazioni del D.L.,  rinfianco e ripresa del sottofondo e del massetto in cls C20/25, 
piccole opere provvisionali di protezione, protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di 
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, lo scarrettamento, carico 
trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di resulta, certificazione di conformità a 
norma di legge, ed ogni altro onere per rendere l'impianto completo e funzionante. 
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N° Art. INDICAZIONE DEI LAVORI  Un. Quantità Prezzo Importo

 M. Tot. Parziale Totale
Costo 

Manodopera
Incidenza 

ManodoperaOrd. Ele. unit. cifre Per Categ.
a riportare € 60.096,82

29 Analisi 21

10,00 € 41,44 € 414,40 € 221,35 53,41%

30 Analisi 22

8,00 € 630,00 € 5.040,00 € 610,81 12,12%

31 Analisi 23

2,00 € 50,75 € 101,50 € 98,50 97,05%

€ 6.493,25

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI:

32 IE-001 Impianto elettrico come da progetto esecutivo allegato.

a corpo 1,00 € 41.535,19 € 41.535,19 € 10.040,00 24,17%

33 IE-002 Impianto rilevazione incendi come da progetto esecutivo allegato.

a corpo 1,00 € 4.993,18 € 4.993,18 € 1.220,00 24,43%

34 IE-003

a corpo 1,00 € 2.168,12 € 2.168,12 € 375,00 17,30%

€ 48.696,49

OPERE EDILI IN ECONOMIA:

MANODOPERA:

36

0,00
ore 12,00 € 35,96 € 431,57 € 431,57 100,00%

37 Idem come sopra ma per Operaio edile qualificato. TOS17_RU.M10.001.003

ore 17,00 € 33,41 € 567,95 € 567,95 100,00%

38 Idem come sopra ma per Operaio edile comune. TOS17_RU.M10.001.004
0,00

ore 17,00 € 30,08 € 511,39 € 511,39 100,00%

sommano per manodopera € 1.510,91

a riportare € 117.540,34

MODIFICHE IMPIANTO TERMICO. Rimozione e completo smaltimento (distacco idraulico ed 
elettrico) di ventilconvettori esistenti, compresi oneri di svuotamento dell'impianto, lavaggio 
tubazioni e ricarico dell'impianto dopo la sostituzione degli apparecchi (questa esclusa dal prezzo – 
vedi voce successiva), prove di funzionamento e sfiatatura, oneri di smaltimento ed ogni altro onere 
per rendere l'impianto completo e funzionante. 

cad.

MODIFICHE IMPIANTO TERMICO. Fornitura e posa in opera di nuovi ventilconvettori tipo Aermec 
mod. FCZ 500 AS o equivalente, versione verticale comprensiva di mobile di copertura e di 
fornitura e posa in opera di comando elettronico da installare a bordo macchina tipo Aermec mod. 
PTINZ, completi attacchi alla tubazione esistente entro traccia, e f.p.o. coppia di rubinetti di 
intercettazione (mandata e ritorno impianto), eventuale assistenza muraria, certificazione di 
conformità e corretta posa in opera a norma di legge, ed ogni altro onere per rendere l'impianto 
completo e funzionante a regola d'arte.

cad.

MODIFICHE IMPIANTO TERMICO. Nel locale espositivo 4 e nel loc. espos. 2 eliminazione attacchi 
di ventilconvettori da rimuovere, compreso taglio dei tubi di andata e ritorno e distacco al collettore 
degli stessi, chiusura delle tubazioni al collettore,  taglio della tubazione di attacco ad almeno 5 cm 
in traccia e chiusura della traccia con ripresa dell'intonaco e del velo, scarrettamento, carico 
trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di resulta ed ogni altro onere per rendere 
l'opera finita a regola d'arte.

cad.
sommano per impianto termoidraulico

Impianto antintrusione come da progetto esecutivo allegato.

sommano per impianti elettrici e spec.

TOS17_RU.M1
0.001.002

Prestazione d'opera di Operaio edile Specializzato per lavori non previsti nelle voci sopra riportate e 
comunque previa ordine della  D.L., compreso ogni onere, previdenziale, assicurativo ecc.
TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M1
0.001.003

TOS17_RU.M1
0.001.004
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N° Art. INDICAZIONE DEI LAVORI  Un. Quantità Prezzo Importo

 M. Tot. Parziale Totale
Costo 

Manodopera
Incidenza 

ManodoperaOrd. Ele. unit. cifre Per Categ.
a riportare € 117.540,34

ATTREZZATURE

39

ore 4,00 € 69,83 € 279,31 € 120,33 43,08%

sommano per attrezzature € 279,31

FORNITURA MATERIALI A PIE‘ D‘OPERA:

40

0,15 € 106,26 € 15,94

41

0,15 € 1.062,60 € 159,39

42 Sabbia naturale di fiume. TOS17_PR.P01.002.005

1,00 € 13,28 € 13,28

43 Malta pronta con cemento e sabbia, classe M10, in sacchi. TOS17_PR.P09.014.013

kg 50,00 € 0,07 € 3,53

44

20,34 € 2,18 € 44,24
sommano per materiali € 236,38

sommano per opere edili in economia € 2.026,60

Lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso d'asta € 118.056,03 € 44.825,73 37,97%

Cui sono da aggiungere costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 1.943,97 € 706,31 36,33%

Totale lavori da appaltare € 120.000,00 € 45.532,04 37,94%

Costo Totale della manodopera € 45.532,04

Incidenza percentuale della manodopera su totale lavori da appaltare 37,94%

TOS17_AT.N02
.014.005  TO-

S17_AT.N02.10
0.001

Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) compreso 
consumi ed ogni altro onere. 
TOS17_AT.N02.014.005  TOS17_AT.N02.100.001

TOS17_PR.P02
.004.005

Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi. TOS17_PR.P02.004.005

Tn

TOS17_PR.P02
.005.010

Calce Naturale NHL 2, esente da cemento o altro derivato, pronto in sacchi da 25 kg. 
TOS17_PR.P02.005.010

Tn

TOS17_PR.P01
.002.005

Tn

TOS17_PR.P09
.014.013

TOS17_PR.P07
.011.012

Rete metallica zincata in rotoli Ø 1,8-2 mm, a maglia rettangolare, h 1,50 m elettrosaldata
TOS17_PR.P07.011.012

mt


