



Responsabile del Procedimento:
Ing. Maria Teresa Carosella

Progetto:
Arch. Stefano Bartolini

Collaboratori in fase di Progettazione:
Geom. Cristina Pieroni
P.E. Claudio Biagioni
P.I. Roberto Venturi

Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO



COMUNE DI PISTOIA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
U.O. Patrimonio

Prog. 34650/2016
CUP. C51B16000030006

PALAZZO FABRONI intervento A

RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DEL PIANO TERRA



Allegato alla Determinazione Dirig. n. _____ del _____

Schema di contratto

Data di stampa: Aprile 2018

Elaborato:

R09

	COMUNE DI PISTOIA	REP. N.
	REPUBBLICA ITALIANA	
	CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORI SULLA	
	BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL PROG. 34650/2016 "PALAZZO	
	FABRONI - RISTRUTTURAZIONE PORZIONE PIANO TERRA" (CUP	
	C51B16000030006) - CIG _____.	
	<u>SCRITTURA PRIVATA</u>	
	L'anno duemila..... addì del mese di	
 in PISTOIA ed in una sala del Palazzo	
	Municipale.	
	SI SONO COSTITUITI	
	a) l'Ing. _____ nato a	
	_____ () il _____, Dirigente	
	del Servizio _____, domiciliato	
	per la carica ricoperta presso il Palazzo Comunale, il	
	quale interviene al presente atto non in proprio ma	
	esclusivamente in nome e per conto del COMUNE DI PISTOIA,	
	con sede in Pistoia, Piazza Duomo n.1, Codice Fiscale e	
	Partita IVA 00108690470, giusto quanto disposto dagli	
	articoli 57 e 58 dello Statuto Comunale e dal vigente	
	"Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei	
	servizi", approvato dalla Giunta Comunale con	
	deliberazione n. 4 del 20/01/2014, esecutiva,	
		Pag.1di 20

successivamente modificato ed integrato, nonché dal Decreto del Sindaco n. 201 del 30/12/2016 ed ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.lgs.267/2000, firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);

b) Il Sig., nato a il ed ivi residente in Via, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto dell'Impresa, con sede in, Via n., Codice Fiscale e Partita Iva, che rappresenta in qualità di come risulta dal Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato di rilasciato in data, agli atti dell'Amministrazione, firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

PREMESSO

- Che con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____, è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo al **PROG. 34650/2016 "PALAZZO FABRONI - RISTRUTTURAZIONE PORZIONE PIANO TERRA"** (CUP C51B16000030006-**CIG** _____) per l'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 118.056,03 per lavori a base di gara, € 1.943,97 per i Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso;

- Che con la suddetta Determinazione è stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto, lo Schema di Contratto e la tutta la documentazione di gara, nella quale si stabiliva che per l'appalto pubblico di cui trattasi, parte a corpo e parte a misura, si sarebbe dovuto procedere mediante procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b), D.Lgs. 50/2016, gestita in ogni sua fase fino all'aggiudicazione con sistema telematico, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (cd. prezzo più basso) ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016, e con l'osservanza dell'art. 97, del medesimo decreto legislativo relativamente alle offerte anormalmente basse, procedendo all'esclusione automatica delle offerte risultate anomale ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 8, D.lgs. 50/2016.

- Che con determinazione dirigenziale n.del, per le motivazioni in essa richiamate, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto in oggetto all'Impresa - Via..... - P.I. risultata essere oltre che migliore offerente, in quanto ha offerto un prezzo di € di cui per lavori , oltre i Costi della Sicurezza di € 1.915,34 ed oltre IVA, anche soggetto idoneo a contrattare con la pubblica amministrazione a seguito del positivo esperimento dei

controlli effettuati ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016

e sulle dichiarazioni autocertificate in sede di gara;

- Che l'appalto è finanziato, come specificato nella
determinazione dirigenziale n., per €

al Cap..... - e per € al Capitolo
..... ;

Che successivamente si è provveduto alla pubblicazione
dell'esito della gara ai sensi di legge, con le stesse
modalità e gli stessi mezzi di comunicazione utilizzati per la
pubblicazione del bando di gara.

- che il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria,
Sig. e il responsabile del procedimento Ing.
..... in data odierna hanno
concordemente dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi
(protocollo n. .../...), del permanere delle condizioni che
consentono l'immediata esecuzione dei lavori con riferimento
all'accessibilità dell'area e dell'immobile interessato dai
lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati
progettuali, alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto
agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del
progetto, alla conseguente realizzabilità del progetto anche
in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a
quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

TUTTO CIO' PREMESSO

I predetti comparenti convengono e stipulano quanto segue:

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART.1 - OGGETTO

Il Comune concede all'appaltatore, come sopra rappresentato,
il quale accetta senza riserva alcuna, l'appalto per
l'esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo del
PROG. 34650/2016 "PALAZZO FABRONI - RISTRUTTURAZIONE PORZIONE
PIANO TERRA" (CUP C51B16000030006) - CIG _____.

L'appaltatore si impegna all'esecuzione alle condizioni di cui
al presente contratto.

ART.2 - CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto omessane la lettura, stante la dichiarazione resa dalle parti di esserne perfettamente a conoscenza:

- Capitolato Generale d'appalto D.M. 145/2000, per le norme ancora vigenti;
- Capitolato Speciale d'appalto integrato dal Capitolato specifico del Progetto Impianti Elettrici;
- tutti gli elaborati grafici, tecnico-descrittivi e gli altri atti del progetto esecutivo come approvato dalla

	Stazione Appaltante e posto a base di gara, ad eccezione	
	di quelli esplicitamente esclusi;	
	- l'elenco dei prezzi unitari;	
	- il computo metrico estimativo;	
	- il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo	
	dell'opera di cui all'art. 100 c. 2 del D.lgs. 81/2008 e	
	s.m.i.;	
	- il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento;	
	Detti documenti sono parte integrante degli obblighi	
	contrattuali, ancorché non materialmente uniti al medesimo,	
	depositati agli atti dell'Amministrazione Comunale in	
	originale, previa sottoscrizione da parte dell'Impresa	
	aggiudicataria. Si evidenzia che gli stessi, ad eccezione del	
	Capitolato Generale d'Appalto, sono stati approvati con	
	Determinazione Dirigenziale n°..... del, esecutiva;	
	- Offerta economica allegata sotto la lettera "...";	
	- il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131,	
	comma 2, lettera c), del Codice dei contratti,	
	all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81	
	del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso	
	decreto;	
	- le polizze di garanzia.	
	Si allegano materialmente al presente contratto quale parte	
	integrante e sostanziale, sotto le lettere "A", "B" e "C" il	
	Capitolato Speciale d'appalto integrato dal Capitolato	
		Pag.6di 20

specifico del Progetto Impianti Elettrici, l'Elenco dei Prezzi Unitari, il Computo Metrico Estimativo e l'offerta economica sotto la lettera ".....". Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

ART.3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale ammonta a complessivi
€.....(Euro/00) di cui:

a)€ (Euroa) per
lavori a corpo anch'essi al netto del ribasso d'asta;

c) € 1.943,97 (Euro millenovecentoquarantatre/97) per i Costi della Sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA di legge.

Il presente contratto è stipulato parte a "corpo" e parte a "misura" ai sensi del combinato disposto dell'art. 59 c. 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 43 cc. 6 e 7 e artt. 184 e 185 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. per cui i prezzi di cui all'Elenco dei Prezzi Unitari integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara, eventualmente corretti sulla base del ribasso percentuale, costituiscono prezzi contrattuali.

ART.4 - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

E' vietata la revisione del prezzo contrattuale e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

ART.5 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le eventuali modifiche che si rendessero necessarie al

presente contratto soggiacciono alle disposizioni di cui all'art.106, D,Lgs. 50/2016.

ART.6 - ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell'art. 35 comma 8 del D.Lgs.50/2016 è dovuta l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. Per le modalità del pagamento, Si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto

ART.7 - PAGAMENTI IN ACCONTO

Nel corso dell'esecuzione il responsabile del procedimento, rilascia apposito certificato compilato sulla base dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, ai fini dell'erogazione all'esecutore, in base ai documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a riscontro dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti, di importo netto non inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00), tranne per l'ultimo stato di avanzamento dei lavori che dovrà assicurare, ai fini della rata di saldo, una rimanenza non inferiore al 15% dell'importo definitivo del contratto al netto del ribasso e dell'IVA di legge.

In caso di sospensione dei lavori disposta dalla Stazione Appaltante superiore a quarantacinque giorni il responsabile del procedimento dispone il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

ART.8 - PAGAMENTI A SALDO

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.103, comma 6, D.lgs. 50/2016, è effettuato entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Nel caso in cui l'esecutore non abbia preventivamente presentato la suddetta garanzia fideiussoria, il termine di sessanta giorni decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART.9 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a completo carico dell'appaltatore gli oneri e obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ART.10 - CONSEGNA DEI LAVORI - TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

I lavori devono iniziare entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna.

Il termine di esecuzione di tutti i lavori in appalto, è fissato in giorni 120 (centoventi), naturali decorrenti dalla

data del verbale di consegna dei lavori o, in caso di consegna parziale, dall'ultimo verbale di consegna parziale.

ART.11 -INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

Il Dirigente responsabile del Servizio, in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore, risultante dal DURC, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del presente contratto, trattiene dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. L'Amministrazione committente opera, in ogni caso, sull'importo netto progressivo della prestazione oggetto di contratto,una ritenuta dello 0,50% ai sensi e per gli effetti del disposto dall'art.30, comma 5, D. Lgs. 50/2016. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, all'esito positivo della verifica di conformità da parte del RUP e previo rilascio di DURC regolare.

ART. 12 - INCOMPATIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012, le parti si danno reciprocamente atto che la conclusione del contratto in violazione di quanto previsto da citata norma comporta nullità del medesimo e vieta ai soggetti privati che lo hanno concluso di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, con obbligo di

restituzione dei compensi percepiti e accertati ad esso riferiti.

ART. 13. PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale corrispondente allo 1,00 (uno) per mille dell'importo contrattuale per ciascun giorno di ritardo, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

La penale come sopra detta, con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo, nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.

ART.14 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa ovvero fideiussione bancaria numero

 in data rilasciata	
	dalla società/dall'Istituto	
	agenzia/filiale di per l'importo di €	
 pari al % dell'importo del presente	
	contratto.	
	Il Comune:	
	a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale	
	maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel	
	caso di risoluzione del contratto disposta in danno	
	dell'appaltatore;	
	b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al	
	pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le	
	inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e	
	prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei	
	regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,	
	assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti	
	in cantiere;	
	c) può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della	
	cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in	
	caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere	
	sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.	
	La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune	
	abbia proceduto alla sua escussione anche parziale, ai sensi	
	del presente Contratto. La cauzione definitiva sarà	
	progressivamente svincolata con le modalità stabilite	
		Pag.12di 20

dall'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L'ammontare pari al 20% dell'iniziale importo garantito sarà svincolato dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dietro richiesta scritta dell'appaltatore.

ART.15 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

A tale scopo l'appaltatore ha stipulato, per danni di cui al comma 1, la polizza numero in data rilasciata dalla Società/dall'Istituto
.....
.....
agenzia/filiale di
per un massimale di €

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio, o comunque decorsi dodici mesi dalladata di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART.16 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

Il collaudo o certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102, D.Lgs. 50/2016, deve essere effettuato entro tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori, al fine di verificarne e certificarne l'esecuzione dell'opera a regola d'arte, attraverso un certificato che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

A seguito di formale comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori, compiute le necessarie verifiche in contraddittorio con quest'ultimo, rilascia il certificato di ultimazione dei lavori in doppio esemplare, che non equivale ad accettazione dell'opera.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal responsabile del procedimento prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della

stazione appaltante di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART.17 - DANNI

Nel caso di danni causati da forza maggiore, la disciplina a cui fare riferimento è quella contenuta nella legislazione vigente, nel Capitolato Generale d'Appalto (145/2000) e nel Capitolato Speciale d'appalto.

ART.18 - SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Previa istanza autorizzazione della stazione appaltante i lavori indicati dall'appaltatore in sede di offerta come oggetto di subappalto possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti previsti dalla normativa vigente e comunque a condizione che:

- l'appaltatore provveda al deposito dei contratti di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di inizio lavori,

- l'appaltatore provveda contestualmente al deposito presso la Stazione Appaltante della certificazione attestante il possesso da parte dei subappaltatori dei requisiti necessari previsti dall'art. 105, D.Lgs. 50/2016;

- non sussistano, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art.67 del D.Lgs. 159/2011.

Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, escluso i casi previsti nell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.

Gli affidatari di opere in subappalto dovranno comunque dimostrare di possedere i requisiti tecnici e giuridici di legge e di gradimento del Committente in rapporto al tipo delle specifiche lavorazioni da realizzare.

L'autorizzazione al subappalto da parte del Committente non apporta nessuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Committente e dei terzi, dei lavori subappaltati.

Qualora ed in qualsiasi momento, la Direzione dei Lavori giudicasse il subappaltatore incompetente od indesiderabile, l'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta della Direzione dei Lavori, dovrà provvedere all'immediato allontanamento del subappaltatore dal cantiere con le proprie forniture e lavorazioni. L'allontanamento del subappaltatore non desiderato dalla Direzione dei Lavori o la mancata autorizzazione al subappalto non darà diritto alcuno all'appaltatore di pretendere indennizzi da parte del Committente o risarcimenti per eventuali danni e perdite, e non verrà concessa alcuna proroga o termine suppletivo alla data fissata per l'ultimazione dei lavori. L'appaltatore è responsabile in solido della osservanza della normativa di

legge, sia generale sia speciale, concernente l'oggetto del presente appalto da parte dei subappaltatori o cottimisti nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto o del cottimo.

ART.19 - CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del presente atto, le parti convengono di non avvalersi dell'arbitrato. Il Foro competente è quello di Pistoia.

ART.20 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e regolamentari e le altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale di Appalto, per la parte ancora vigente.

ART.21 - TRACCIABILITA'

L'operatore economico assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

Si impegna altresì a trasmettere all'amministrazione comunale i contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alla presente gestione nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno

di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla predetta legge 136/2010.

L'operatore economico si impegna altresì a dare immediata

comunicazione all'amministrazione comunale della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente)

agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'operatore economico del

bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle transazioni

costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'operatore economico ha comunicato a questa stazione

appaltante, come previsto dalla predetta legge, gli estremi

identificativi del conto corrente dedicato, utilizzato, anche

in via non esclusiva, per le commesse pubbliche, ovvero:

- Istituto di credito:;

- CODICE IBAN:

L'operatore economico comunica, come sancito dalla legge

136/2010, le generalità e il codice fiscale delle persone

delegate ad operare sul predetto conto corrente dedicato, con

indicazione di ruolo e dei poteri ovvero:

- Sig. (C.F.) in qualità di

- Sig. (C.F.) in qualità di

I bonifici bancari devono riportare, in relazione a ciascuna

transazione, il seguente Codice Identificativo Gara, ossia:

(CUP C51B16000030006) - CIG

Il presente contratto è nullo se l'aggiudicatario non assume
gli obblighi di tracciabilità sopra descritti e comunque
previsti dalle legge.

ART.22 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti
sono a totale carico dell'appaltatore, che se le assume senza
diritto a rivalsa e pertanto lo stesso ha provveduto al
versamento della somma di € come da
quietanza nr. in data

Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R.
n.633/1972, (riguardante IVA).

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo per l'importo
di Euro ----- (Euro -----/00).

Gli allegati al presente atto sono soggetti all'imposta di
bollo, ogni marca da bollo è pari a Euro 16,00 (Euro
Sedici/00) per l'importo totale complessivo di Euro xxxxxx
(Euro) così costituito: n. xx marche da Bollo sul
Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato ..), n. xx marca da
bollo sull' Offerta Economica (Allegato ..), n. xx marca da
bollo sull'elenco prezzi unitari (Allegato ..).

L'aggiudicatario, previa informativa ai sensi del
Dlgs.196/2003, con la firma del presente atto presta il
proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché
alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici,
alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento

e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Le parti hanno dato lettura del presente atto, trovandolo conforme alle loro volontà, lo approvano senza riserve e lo sottoscrivono con firma digitale, unitamente agli allegati al presente contratto, in copia informatica conforme all'originale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE:

LA SOCIETA' :