




COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI)
SERVIZIO TECNICO

Piazza Dante n.2
50032 - Borgo San Lorenzo (FI)



ING. ANDREA PAGLIAZZI
INGEGNERE CIVILE

Via di Novoli, 97/D
50127 Firenze
Tel. 3288264047

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI)
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA
"DON MINZONI" SITUATA IN VIA DON MINZONI, LOC. CAPOLUOGO
CON RIFACIMENTO DELL'ATRIO DI INGRESSO - 1° LOTTO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 1° LOTTO

COMMITTENTE	ELABORATO <u>QUADRO ECONOMICO</u>
COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	
Servizio Tecnico Piazza Dante n.2 50032 - Borgo San Lorenzo (FI)	

IL TECNICO INCARICATO	TIMBRO		COLLABORAZIONE AL PROGETTO ARCHITETTONICO
Ing. Andrea Pagliazzi			Arch. Paola Guidotti Arch. Andrea Sighieri Dott.ssa Sandra Gualtieri
Via di Novoli, 97/D 50127 Firenze Tel. 3288264047 e-mail: a.pagliazzi@gmail.com			

FILE	REVIS. N°	DATA	TAV.	SCALA
BSL_CO_6157	0	GIUGNO 2018	R_30	-



Rev.	Data	Descrizione / Motivo della revisione	Redatto	Controllato / Approvato
0	Giugno 2018	Progetto esecutivo Lotto 1°	Dott. Ing. Andrea PAGLIAZZI	Dott. Ing. Andrea PAGLIAZZI

E' fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori verificare le quote riportate nella presente documentazione, confrontarle con quelle del progetto architettonico e del progetto della ditta prefabbricatrice. Eventuali difformità dovranno essere comunicate alla D.L. che provvederà alle eventuali revisioni o chiarimenti.

PROPRIETA' RISERVATA. VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA DIFFUSIONE

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO:	
Importo lavori	Progetto ESECUTIVO 1° LOTTO
Importo lavori	€ 727.443,25
di cui oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 28.203,94
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
I.V.A.	€ 72.744,33
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/2016)	€ 8.729,32
Spese tecniche (inclusa cassa previdenziale e iva): Progettazione definitiva aggiornamento, Progettazione esecutiva, Coord. sicurezza progettaz. E esecuzione, Geologia, Direzione lavori e Contabilità, Collaudo statico	€ 98.917,58
Accordi bonari	€ 3.000,00
Spese gara	€ 3.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 13.165,52
Totale somme a disposizione	€ 199.556,75
TOTALE PROGETTO	€ 927.000,00

Firenze, 28/06/2018

*Il Progettista**Dott. Ing. Andrea Pagliazzi*