

Ente:



COMUNE di SAN GIOVANNI VALDARNO
Provincia di Arezzo
Area 2 Tecnica

Via Garibaldi n. 43 - Tel. 055-91261 Fax 055-9123376

Progetto:

Lavori di manutenzione alla copertura della scuola materna "Don Milani-La Pira" in Via Milano

Progetto Esecutivo

CODICE UNICO INTERVENTO:

Responsabile del Procedimento: *Ing. Stefano Pratesi*

Progettisti: *Dott. Ing. Pratesi Stefano
Dott. Ing. Lucia Ermini
Geom. Sandro Mazzuoli
P.I. Alessandro Serravillo
Geom. Francesca Petreni*

Oggetto:

QUADRO ECONOMICO

Allegato:

05

Codifica Elaborato:

PROGETTO

9	1	0	A
---	---	---	---

FASE

--	--

SERIE

--	--

PROGRESSIVA

--	--	--

SCALA :

R

	VERIFICA DEL PROGETTO ART. 26 D.LGS. 50/2016	DATA	RESP. DEL PROCEDIMENTO

R	DESCRIZIONE	DATA	RED.	VER.	APP.
1	EMISSIONE PR. FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA				
2	EMISSIONE PR. DEFINITIVO				
3	EMISSIONE PR. ESECUTIVO				

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

**LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA
MILANI-LA PIRA"**

"DON

anno 2018

QUADRO ECONOMICO (Art. 16 DPR 207/10)

a) LAVORI A MISURA **17.831,56**

di cui

Totale Lavori soggetti a ribasso d'asta **17.585,32**

Totale oneri sicurezza **246,24**

Totale incidenza manodopera

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

- b1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA comp) per segnaletica stradale e rinnovo guard rail
- b2) rilievi, accertamenti ed indagini
- b3) allacciamenti ai pubblici servizi
- b4) imprevisti 891,58
- b5) acquisizione di aree o immobili
- b6) accantonamenti Art. 133 coom 3 e4 D.Lgs. 163/06
- b7) spese Tecniche 2% 356,63
- b8) spese per attività di consulenza o di supporto
- b9) Eventuali Spese per commissioni giudicatrici
- b10) spese per pubblicità e, ove previsto, opere artistiche
- b11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
- b12) I.V.A. 22% sui lavori a Base d'Asta arrotondamenti 3.922,94
497,28

TOTALI SOMME A DISPOSIZIONE **5.668,43**

a+b TOTALE COMPLESSIVO **23.500,00**