

Ente:



COMUNE di SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

Area 2 Tecnica

Via Garibaldi n. 43 - Tel. 055-91261 Fax 055-9123376

Progetto:

## Lavori di manutenzione alla tettoia della scuola materna-elementare Via Lavagnini

### Progetto Esecutivo

CODICE UNICO INTERVENTO:

Responsabile del Procedimento: *Ing. Stefano Pratesi*

Progettisti: *Dott. Ing. Pratesi Stefano*  
*Dott. Ing. Lucia Ermini*  
*Geom. Sandro Mazzuoli*  
*P.I. Alessandro Serravillo*  
*Geom. Francesca Petreni*

Oggetto:

### QUADRO ECONOMICO

Allegato:

# 05

Codifica Elaborato:

PROGETTO

9	1	0	B
---	---	---	---

FASE

--	--

SERIE

--	--

PROGRESSIVA

--	--	--

SCALA :

VERIFICA DEL PROGETTO ART. 26 D.LGS. 50/2016

DATA

RESP. DEL PROCEDIMENTO

DESCRIZIONE

DATA

RED.

VER.

APP.

EMISSIONE PR. FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

EMISSIONE PR. DEFINITIVO

EMISSIONE PR. ESECUTIVO

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

**Lavori di manutenzione alla tettoia della  
scuola materna-elementare Via Lavagnini**

*anno 2018*

**QUADRO ECONOMICO (Art. 16 DPR 207/10)**

**a) LAVORI A MISURA 13.034,57**

di cui

**Totale Lavori soggetti a ribasso d'asta 11.134,89**

**Totale oneri sicurezza 1.899,68**

**Totale incidenza manodopera**

**b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

- b1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA comp) per segnaletica stradale e rinnovo guard rail
- b2) rilievi, accertamenti ed indagini
- b3) allacciamenti ai pubblici servizi
- b4) imprevisti 651,73
- b5) acquisizione di aree o immobili
- b6) accantonamenti Art. 133 coom 3 e4 D.Lgs. 163/06
- b7) spese Tecniche 2% 260,69
- b8) spese per attività di consulenza o di supporto
- b9) Eventuali Spese per commissioni giudicatrici
- b10) spese per pubblicità e, ove previsto, opere artistiche
- b11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
- b12) I.V.A. 22% sui lavori a Base d'Asta 2.867,61  
arrotondamenti 185,40

**TOTALI SOMME A DISPOSIZIONE 3.965,43**

**a+b TOTALE COMPLESSIVO 17.000,00**