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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:Riﬂ': " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Pubblica Illuminazione (Cat 1)
1 PALO CONICO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE BASE
15.8.360.5 |MM 3. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale
diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassar ... ita. E' escluso il
basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 5500 - Hi = mm 500 -
Db =mm 120 - Dt = mm 60.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 196,00 196,00
2 COMPENSO PER VERNICIATURA PALO. Compenso per verniciatura
15.8.370.1 |pali zincati con luso di piattaforma aerea omologata, compresa la
preparazione del supporto e l'aggrappante. E' inoltre ... nto altro occorre per
dare lopera finita.Per pali rastremati diritti o conici fino a mm 5500
f.t.colore a scelta D.L.
41,00
SOMMANO cadauno 41,00 88,00 3608,00]
3 "Fornitura e posa in opera di armatura LED da arredo urbano struttura telaio
LP. - A.P. 13 |e copertura in alluminio pressofuso, finitura colore grigio / nero in classe I o
I di isolamento, gra ... co 1/2 notte virtuale.
Tipo AEC modello eco.rays / faeber Saturn S led / Disano Sforza / Schreder
Dexo od equivalente"
41,00
SOMMANO cadauno 41,00 580,00 237780,00
4 Morsettiera incasso palo in doppio isolamento per feritoie 45x186 realizzata
15.8.430.1 |in resina poliammidica autoestinguente secondo le norme UL 94- IEC 112
Contenitore in classe 2 secondo ... n opera. E' inoltre compreso quanto altro
occore per dare l'opera finita. Tipo Conchiglia Modello MW/406/1 (un
fusibile)
20,00
SOMMANO cadauno 20,00 26,00 520,00
5 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra, infisso nel terreno, all'interno
15.7.60.0 del pozzetto di derivazione, in acciaio zincato a fuoco della lunghezza di mt.
1.50, con superfic ... i 0.25 mq., collegato al palo con treccia dsi rame della
sez. di 16 mmgq. con capocorda e bulloneria in bronzo o zincata.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 43,80 43,80
6 Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione da linea di terra effettuato
P.I-M-0-009 |con capocorda e morsetto mod. G
2,58
SOMMANO cadauno 2,58 2,58 6,66
7 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in PVC di colore giallo
15.4.110.10 |verde, infilato dentro il cavidotto e collegato tramite morsettiera a tutti i
dispersori di terra e a tutti i sostegni metallici e a ciascuna parte metallica da
mettere a terra: NO7V-k 1x16
40,00
SOMMANO ml 40,00 3,50 140,00
8 Fornitura e posa in opera tramite infilaggio entro tubazione plastica
15.4.10.12  |predisposta di conduttori unipolari di cavo FG7R 0,6/1KV compresi
collegamenti alle derivazioni dei singoli punti luce da eseguire tramite giunto
A RIPORTARE 287294,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 287294,46
di derivazione conteggiato a parte, della sezione di: FG7R 0,6/1KV - 1x6
80,00
SOMMANO ml 80,00 2,60 208,00
9 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare isolato FG7R 0,6/1KV
15.4.21.37 |compresi collegamenti alle derivazioni dei singoli punti luce da eseguire
tramite giunto di derivazione conteggiato a parte, della sezione di: 3x1.5
mmgq
120,00
SOMMANO ml 120,00 2,70 324,00
10 COMPENSO PER LA RIMOZIONE DI ARMATURA
15.8.262 STRADALECompenso per la rimozione di armatura stradale, posta su palo
di alezza massima pari a 12m , comprensivo degli oneri per la disattivaz ... ci
per permettere l'installazione di un nuovo apparecchio. E inoltre compreso
quanto necessario per dare I'opera finita.
39,00
SOMMANO cadauno 39,00 35,00 17365,00
A RIPORTARE 307191,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:Riﬂ': " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30°191,46
Videosorveglianza (Cat 2)
11 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR
15.421.35 |sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di
designazione UG70R 0,6/1kV oppure ... ccorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.
3x4 mmgq.
110,00
SOMMANO ml 110,00 4,30 473,00
12 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO CON PARETI
15.5.70.6 CHIUSE IP55. Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse IP55,
apposite feritoie di ventilazione opportunemente prot ... arie, aventi spessore
delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 44,85 44,85
13 Adeguamento centraline: Interruttore magnetotermico differenziale compatto
15.6.52.1 , caratteristica C, potere di interruzione 4,5KA, norme CEI EN61009,
Unipolare + NA fino a 32A, 2 modu ... altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la quota di carpenteria/centralino a barra DIN quotato
separatamente
1,00
SOMMANO CADauno 1,00 67,00 67,00
14 Fornitura e posa in opera di Telecamera IP Day/Night in contenitore
VDS 1a.p. |Bullet da esterno IP66, range di temperatura di funzionamento da - 20°C a
+ 60°C, installata su staffa di ... sere perfettamente compatibili ed
interfacciabili con sistema Genetec Omnicast installato presso questa
Amministrazione.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 722,40 27889,60
15 Fornitura e posa in opera di alimentatore industriale a barra Din, tensione in
VDS 5a.p. |uscita Dc 24 -48V 100W e Universal AC input / Full range ¢ Protections:
Short circuit / Overload / ... or 15 « UL 508 (industrial control equipment)
approved ¢ 100% full load burn-in test * Fix switching frequency at SOKHz
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 72,26 144,52
16 Switch industriale POE+ (IEEE 802.3AF) 4 Porte 10/100 Base-T RJ45 - 2
VDS 6a.p. |Porta 100 Base-X SFP, nelle misure assimilabili a mm 135x88x56 fissato
all'interno della suddetta scatola box .. Vcc in cavo di trasmissione/
alimentazione ethernet (RJ45) UTP Cat.6. Fornita e posta in opera a perfetta
regola d'arte.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 422,67 845,34
17 Fornitura e posa in opera di SFP Tranceiver fino a 2 Km. entro scatola stagna
VDS 4 a.p. |fissata al palo di illuminazione ad un'altezza di 8m ca. mod. Transceiver SFP
Porta Multimodale 100 Ba ... lasse A, marchiatura CE, RoHS ¢ Temperatura
d'esercizio: - 10°c + 60°C ¢ Umidita d'esercizio: 5 - 95% RH, senza condensa
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 80,64 161,28
18 Fornitura e posa in opera di cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH
PR.P64.008. |conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266,
A RIPORTARE 34°817,05
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFl:‘ " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34°817,05
090 IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, E .. avo multimodale per
applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 4 fibre con armatura
metallica antiroditore
100,00
SOMMANO mt 100,00 3,30 330,00
19 GUAINA FLESSIBILE IN PVC CON RACCORDI AD ALTA
15.5.40.4 RESISTENZA CHIMICA E MECCANICA. Guaina flessibile in PVC con
raccordi ad alta resistenza chimica e meccanica. Conforme alle norme EN ...
tezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro Interno mm 25.
1,00
SOMMANO mt 1,00 6,70 6,70
20 TUBAZIONE METALLICA RIGIDA TIPO ELIOS ZINCATO,
15.5.50.4 FILETTABILE. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile,
fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccord ... rado di
protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro mm. 32
6,00
SOMMANO ml 6,00 12,00 72,00
21 Fornitura e posa in opera di Telecamera IP Day/Night in contenitore
VDS 1 a.p. |Bullet da esterno IP66, range di temperatura di funzionamento da - 20°C a
+ 60°C, installata su staffa di ... sere perfettamente compatibili ed
interfacciabili con sistema Genetec Omnicast installato presso questa
Amministrazione.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 722,40 722,40
22 Fornitura e posa in opera di cartello "standard" area videosorvegliata, misure
VDS 13 a.p. |indicative cm. 20x30/ 15x20, supporto in alluminio.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 13,36 40,08
A RIPORTARE 357988,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:Riﬂ': " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 357988,23
Lavori edili - stradali (Cat 3)
23 Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico su
15.8.540.0 |terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per
consentire la posa di tubazioni per ... re per dare l'opera finita.
Per la sola apertura senza taglio o fresatura di pavimentazioni in
conglomerato bituminoso
Per Illuminazione 35,00
Per Videosorveglianza 5,00
SOMMANO ml 40,00 4,10 164,00
24 Reinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x60 concernente la
15.8.560.1 richiusura completa dello scavo, utilizzando il materiale di risulta, o con
materiale stabilizzato. Sono com ... recedentemente allo scavo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Con materiale di risulta.
Per Illuminazione 35,00
Per Videosorveglianza 5,00
SOMMANO ml 40,00 3,50 140,00
25 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera,
15.5.2104 |per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo
schiacciamento 450 N con deformazio ... malta cementizia ai pozzetti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm.90
Illuminazione 35,00
Videosorveglianza 5,00
SOMMANO ml 40,00 6,30 252,00
26 Basamento di sostegno per palo, realizzato in conglomerato cementizio Rck
15.8.392.0  |250, delle dimensioni assimilabili a cm 80x80x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 7000, fornito ... lo unificato con la dicitura "Illuminazione
Pubblica". E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 183,00 366,00
27 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso
361.02.001.0 |spinto fino alla profondita’ di 20 cm: con sega diamantata
02 Marciapiedi 100,00
Basket 30,00
Pallavolo 50,00
SOMMANO m 180,00 1,98 356,40
28 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
01.A04.013.0|eseguito con mezzi meccanici, compresi cernita materiali, carico, trasporto,
01 scarico e smaltimento alle pubbl ... eso la demolizione di manufatti quali
solette, muretti eccetera, senza l'ausilio di mine. fino alla profondita di m
1,50
Camminamento da rifare 25,00 3,000 0,200 15,00
Camminamento 60,00 2,000 0,200 24,00
Campo da Basket *(par.ug.=25%15-11*11) 254,00 0,100 25,40
Zona ingresso 20,00 2,000 0,200 8,00
Campo Pallavolo *(par.ug.=30*18-19*11-6,5%3,5) 308,25 0,100 30,83
Fontana 4,00 4,000 0,200 3,20
SOMMANO mc 106,43 30,29 37223,76)
29 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita
05.A03.002.0|con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a
01 nastri di carico), escluso prepar ... ione e pulizia del piano di posa con
spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita’ compresa tra 0 e
A RIPORTARE 407490,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFl:‘ " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 407490,39
Scm.
Zona ingresso 20,00 10,000 3,000 600,00
SOMMANO mg/cm 600,00 0,48 288,00
30 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere
02.A03.009.0 |provvisionali vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore
07 (par.ug.=15%15*3,14) 706,50 5,000 37532,50
SOMMANO m? 37532,50 2,18 77700,85
31 Demolizione di ringhiera in ferro, compreso trasporto a discarica e
02.A03.009.1 | smaltimento del materiale di resulta.
a 1,00
SOMMANO corpo 1,00 301,01 301,01
32 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi
05.A03.007.0 | meccanici con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata fino
01 alla distanza di 20 km e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50
m. fino a 25 cm di larghezza
Camminamento 150,00 150,00
Campo Pallavolo 100,00 100,00
Campo basket 80,00 80,00
SOMMANO m 330,00 5,82 17920,60
33 CANALA SEMICIRCOLARE, incastro a mezzo spessore, vibrata elementi
014.01.004.0 |di lunghezza 100 cm: d. 40 cm
04 Zona a ridosso case 50,000 50,00
SOMMANO m 50,00 16,33 816,50
34 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.
19.07.0210 |Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di dimensioni uguali
all'esistente (24x15x100), con spigolo arrotondato, fornito e posto ... il
sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
Campo Pallavolo 60,00
Campo da basket 4,00 11,00 44,00
Fonte 4,00 4,00 16,00
Ping Pong 20,00
Pista pattinaggio *(par.ug.=30%3,14) 94,20 94,20
SOMMANO m 234,20 19,30 4°520,06
35 Posa in opera del cordonato smontato riutilizzabile, compreso scavo di
006 fondazione, taglio di eventuali radici, trasporto a discarica del metriale di
resulta, nuova fondazione in cls, riposizionamento del cordolo nella corretta
quota e la stuccatura.
Camminamento 150,00 150,00
SOMMANO ml 150,00 10,10 17515,00
36 FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e compattazione per
274.01.001.0 |raggiungere il grado del 95% della prova AASHO Modificata: con materiale
01 arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI
10006, spess. non inferiore a 30 cm
Camminamento da rifare 25,00 3,000 0,100 7,50
Camminamento 60,00 2,000 0,100 12,00
Zona ingresso 20,00 2,000 0,100 4,00
SOMMANO mc 23,50 24,90 585,15
37 Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con
A RIPORTARE 58°137,56,
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:Riﬂ': " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 587137,56
01.E05.002.0 |resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in
02 acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con rete @ 6
Camminamento da rifare 25,00 3,000 75,00
Camminamento 60,00 2,000 120,00
Campo da Basket 11,00 11,000 121,00
Zona ingresso 20,00 2,000 40,00
Campo pallavolo 19,00 11,000 209,00
Ping Pong 4,00 4,000 16,00
SOMMANO m? 581,00 23,82 13°839,42
38 Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con
01.E05.002.0 |resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in
02a acciaio B450C, maglia 10x10;per ogni cm in piu
Camminamento da rifare 25,00 3,000 5,000 375,00
Camminamento 60,00 2,000 5,000 600,00
Campo da Basket 11,00 11,000 5,000 605,00
Zona ingresso 20,00 2,000 5,000 200,00
Campo pallavolo 19,00 11,000 5,000 17045,00
Ping Pong 4,00 4,000 5,000 80,00
SOMMANO cm*m? 27905,00 1,20 37486,00
39 Finitura al quarzo di pavimento in calcestruzzo
0010 Campo da basket 11,00 11,000 121,00
Ping Pong 4,00 4,000 16,00
SOMMANO ml 137,00 15,00 27055,00
40 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
TOS18_04.E |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo
02.002.001 |vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm
(lung.=15%15%3,14) 706,50 706,50
SOMMANO m? 706,50 8,96 67330,24
41 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
TOS18_04.E |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di
02.003.001 |adesione da computare a parte s ... dicato nel Capitolato Speciale di Appalto
con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi
Camminamento 196,00 3,000 588,00
Zona ingresso 20,00 10,000 200,00
Campo pallavolo 19,00 11,000 209,00
Pista *(lung.=15%15%3,14) 706,50 706,50
SOMMANO m? 17703,50 4,51 7°682,79
42 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
TOS18_04.E |compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di
02.003.002 |adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto per ogni cm in pill 0 in meno alla voce precedente
17703,50
SOMMANO m? 17703,50 1,94 37304,79
43 RIALZAMENTO TOMBINI
415 Rialzamento alla quota dell'asfalto dei chiusini stradali compreso il materiale
necessario ed ogni onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
10,00
SOMMANO cad 10,00 80,00 800,00
A RIPORTARE 957635,80
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:Riﬂ': " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 957635,80
44 CADITOIA
388 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale anche a bocca di lupo,
compreso pozzetto, chiusino in ghisa e raccordo alla canalizzazione
principale fino alla distanza di 2.00 metri, ed ogni onere per dare l'opera a
completa regola d'arte.
4,00
SOMMANO cad 4,00 205,00 820,00
45 Applicazione a spatola gommata di 1/2 mani di Rollertop Base, pasta a base
3000 di resine acriliche e sabbie
seleziona- te (peso specifico 1,70 Kg/dm3), con un consumo che varia da 1,5
... umo
complessivo minimo di 0,5 Kg/mq. Il prodotto, prima della stesura, deve
essere diluito al 15-20% con acqua
pulita.
Pista pattinaggio *(par.ug.=15%15%3,14) 706,50 706,50
SOMMANO mq 706,50 34,00 247021,00
46 Accurata pulizia del sottofondo.
30001 2. Formazione della superficie da gioco avente uno spessore di ca. mm. 1-1,5
ottenuta mediante la spalmatura di 1
mano di SOFTBASE, un rivestimen ... isogna di manutenzione ed &
particolarmente resistente
all'abrasione, alle radiazioni ultraviolette ed alle intemperie.
Campo Pallavolo 19,00 11,000 209,00
SOMMANO mgq 209,00 23,00 4°807,00
47 Fornitura e posa di RINGHIERA A DISEGNO simile a quella esistente, con
250.03.001.0 |altezza fuoritezza di cm80, con battipiede il lamiera
02 (par.ug.=30%3,14) 94,20 94,20
SOMMANO ml 94,20 45,00 47239,00
48 smontaggio di rete a maglia sciolta h=2.000 ml, compreso gli eventuali
008 paletti da stoccare e eventualmente riutilizzare. E' compreso il carico, il
trsporto e lo smaltimento in discarica e qualsiasi altro onere o magistero per
dare l'opera compiuta.
200,00 200,00
SOMMANO ml 200,00 8,00 17600,00
49 Fornutura e posa in opera di rete a maglia sciolta h=2.000 ml, compreso la
007 fornitura e la posa di paletti alti 2.5 m, ogni 2 ml, compreso lo scavo e la
fondazione degli stessi. Sono compresi i tili tiranti e qualsiasi altro onere o
magistero per dare I'opera compiuta.
330,00 330,00
SOMMANO ml 330,00 29,00 97570,00
50 Fornutura e posa in opera di rete a maglia sciolta h=2,00 ml, compreso la
009 fornitura e la posa di paletti alti 2.5 m, ogni 2 ml, compreso lo scavo e la
fondazione degli stessi. Sono compresi i tili tiranti e qualsiasi altro onere o
magistero per dare I'opera compiuta.
Recinnzioni aree cani 160,00 160,00
SOMMANO ml 160,00 23,00 37680,00
51 Fornitura e posa di CANCELLO A DISEGNO SEMPLICE pedonae in ferro
250.03.001.0 |pieno di sezioni commerciali, tondo o quadrello, 2.00x1.50 ml. Compreso
02a Tubolari laterali, sistema di chiusura e qualsiasi altro onere.
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 450,00 27250,00
A RIPORTARE 1467622,80
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1467622,80
52 Fornitura e posa di CANCELLO A DISEGNO SEMPLICE pedonae in ferro
250.03.001.0 |pieno di sezioni commerciali, tondo o quadrello, 2.00x3.00 ml. Compreso
02b Tubolari laterali, sistema di chiusura e qualsiasi altro onere.
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 17300,00 67500,00
53 Abbattimento di albero, senza rimozione della ceppaia, intervento completo
001b di ogni onere, attrezzature, mezzo meccanicanico necessari, raccolta e
conferimento dei materiali e quanto altro occorra per rendere il lavoro finito
compiuto a regola d'arte.
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 419,23 4°192,30
54 TERRA sciolta da giardini selezionata, da strato di colturale attivo pulita da
626.v02 sassi ed infestanti compreso la fornitura, stesura e modellazione con mezzi
meccanici /0 manuali.
Zona campo basket demolito *(lung.=(15%25)-(10*10)) 275,00 0,200 55,00
Zona campo pallavolo 540,00 0,300 162,00
SOMMANO mc 217,00 23,00 47991,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 1627306,10,
TOTALE euro 1627306,10

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI AREZZO
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Num.Ord IMPORTI

TZRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI |
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Pubblica Illuminazione 307191,46,
002 Videosorveglianza 57796,77
003 Lavori edili - stradali 1267317,87
Totale CATEGORIE euro 1627306,10

Arezzo, 18/07/2018

11 Tecnico
Per. Ind. Marcello Mattesini - Geom. Mario Mastrantone - Geom. Claudio Venturini

A RIPORTARE
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