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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?:'Eigé‘i E DELLE Quantita M.COiTO mf;d'
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera ‘
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Finitura al quarzo di pavimento in calcestruzzo
0010 SOMMANO ml 137,00 15,00 27055,00 411,00, 20,000
2 Abbattimento di albero, senza rimozione della ceppaia, intervento completo di ogni onere,
001b attrezzature, mezzo meccanicanico necessari, raccolta e conferimento dei materiali e quanto
altro occorra per rendere il lavoro finito compiuto a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 10,00 419,23 4°192,30 27096,15| 50,000
3 Posa in opera del cordonato smontato riutilizzabile, compreso scavo di fondazione, taglio di
006 eventuali radici, trasporto a discarica del metriale di resulta, nuova fondazione in cls,
riposizionamento del cordolo nella corretta quota e la stuccatura.
SOMMANO ml 150,00 10,10 17515,00 909,00/ 60,000
4 Fornutura e posa in opera di rete a maglia sciolta h=2.000 ml, compreso la fornitura e la posa di
007 paletti alti 2.5 m, ogni 2 ml, compreso lo scavo e la fondazione degli stessi. Sono compresi i tili
tiranti e qualsiasi altro onere o magistero per dare l'opera compiuta.
SOMMANO ml 330,00 29,00 9570,00 37828,00| 40,000
5 smontaggio di rete a maglia sciolta h=2.000 ml, compreso gli eventuali paletti da stoccare e
008 eventualmente riutilizzare. E' compreso il carico, il trsporto e lo smaltimento in discarica e
qualsiasi altro onere o magistero per dare 'opera compiuta.
SOMMANO ml 200,00 8,00 1600,00 960,00/ 60,000
6 Fornutura e posa in opera di rete a maglia sciolta h=2,00 ml, compreso la fornitura e la posa di
009 paletti alti 2.5 m, ogni 2 ml, compreso lo scavo e la fondazione degli stessi. Sono compresi i tili
tiranti e qualsiasi altro onere o magistero per dare I'opera compiuta.
SOMMANO ml 160,00 23,00 37680,00 920,00/ 25,000
7 Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi
01.A04.013.0 | meccanici, compresi cernita materiali, carico, trasporto, scarico e smaltimento alle pubbl ... eso
01 la demolizione di manufatti quali solette, muretti eccetera, senza l'ausilio di mine. fino alla
profondita di m 1,50
SOMMANO mc 106,43 30,29 37223,76 467,12| 14,490
8 Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza
01.E05.002.0 |caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il
02 tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o
betonpompa. con rete @ 6
SOMMANO m? 581,00 23,82 137839,42 77222,18| 52,186
9 Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza
01.E05.002.0 |caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10;per
02a ogni cm in piu
SOMMANO cm*m?|  27905,00 1,20 37486,00 1°819,19| 52,186
10 CANALA SEMICIRCOLARE, incastro a mezzo spessore, vibrata elementi di lunghezza 100
014.01.004.0 |cm: d. 40 cm
04 SOMMANO m 50,00 16,33 816,50 212,29 26,000
11 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
02.A03.009.0 |vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore
07 SOMMANO m?|  37532,50 2,18 77700,85 57044,62| 65,507
12 Demolizione di ringhiera in ferro, compreso trasporto a discarica e smaltimento del materiale di
02.A03.009.1 |resulta.
a SOMMANO corpo 1,00 301,01 301,01 197,18 65,507
13 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina
05.A03.002.0|fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso prepar ...
01 ione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita’
compresa tra0 e 5 cm.
SOMMANO mg/cm 600,00 0,48 288,00 15,03 5,220
14 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con
05.A03.007.0|trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata fino alla distanza di 20 km e/o
01 accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm di larghezza
SOMMANO m 330,00 5,82 17920,60 481,69| 25,080
15 Fornitura e posa in opera tramite infilaggio entro tubazione plastica predisposta di conduttori
15.4.10.12  |unipolari di cavo FG7R 0,6/1KV compresi collegamenti alle derivazioni dei singoli punti luce
A RIPORTARE 54°188,44 247583,45
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?:'Eigé‘i E DELLE Quantita M.COiTO mf;d'
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera ‘
RIPORTO 54°188,44 247583,45
da eseguire tramite giunto di derivazione conteggiato a parte, della sezione di: FG7R 0,6/1KV -
1x6
SOMMANO ml 80,00 2,60 208,00 52,00 25,000
16 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in PVC di colore giallo verde, infilato dentro
15.4.110.10 |il cavidotto e collegato tramite morsettiera a tutti i dispersori di terra e a tutti i sostegni metallici
e a ciascuna parte metallica da mettere a terra: NO7V-k 1x16
SOMMANO ml 40,00 3,50 140,00 35,00 25,000
17 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di
15.421.35 |PVC (CEI 20-13, CEI 20-221I, CEI 20-35), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure ...
ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le
opere murarie. 3x4 mmgq.
SOMMANO ml 110,00 4,30 473,00 118,25 25,000
18 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare isolato FG7R 0,6/1KV compresi collegamenti alle
15.4.21.37  |derivazioni dei singoli punti luce da eseguire tramite giunto di derivazione conteggiato a parte,
della sezione di: 3x1.5 mmq
SOMMANO ml 120,00 2,70 324,00 81,00{ 25,000
19 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni
15.5.210.4 linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazio ... malta
cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm.90
SOMMANO ml 40,00 6,30 252,00 20,16 8,000
20 GUAINA FLESSIBILE IN PVC CON RACCORDI AD ALTA RESISTENZA CHIMICA E
15.5.40.4 MECCANICA. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e meccanica.
Conforme alle norme EN ... tezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro Interno mm 25.
SOMMANO mt 1,00 6,70 6,70 1,34 20,000
21 TUBAZIONE METALLICA RIGIDA TIPO ELIOS ZINCATO, FILETTABILE. Tubazione
15.5.50.4 metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i
raccord ... rado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro mm. 32
SOMMANO ml 6,00 12,00 72,00 21,60 30,000
22 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO CON PARETI CHIUSE IP55. Scatola di
15.5.70.6 derivazione in silumin fuso con pareti chiuse IP55, apposite feritoie di ventilazione
opportunemente prot ... arie, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cadauno 1,00 44,85 44 85 13,46/ 30,000
23 Adeguamento centraline: Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica
15.6.52.1 C, potere di interruzione 4,5KA, norme CEI EN61009, Unipolare + NA fino a 32A, 2 modu ...
altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria/centralino a barra DIN
quotato separatamente
SOMMANO CADauno 1,00 67,00 67,00 23,45 35,000
24 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra, infisso nel terreno, all'interno del pozzetto di
15.7.60.0 derivazione, in acciaio zincato a fuoco della lunghezza di mt. 1.50, con superfic ... i 0.25 mq.,
collegato al palo con treccia dsi rame della sez. di 16 mmgq. con capocorda e bulloneria in
bronzo o zincata.
SOMMANO cadauno 1,00 43,80 43,80 10,95 25,000
25 COMPENSO PER LA RIMOZIONE DI ARMATURA STRADALECompenso per la
15.8.262 rimozione di armatura stradale, posta su palo di alezza massima pari a 12m , comprensivo degli
oneri per la disattivaz ... ci per permettere l'installazione di un nuovo apparecchio. E inoltre
compreso quanto necessario per dare l'opera finita.
SOMMANO cadauno 39,00 35,00 17365,00 341,25| 25,000
26 PALO CONICO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE BASE MM 3. Palo conico
15.8.360.5  |diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna,
da incassar ... ita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 5500 - Hi
=mm 500 - Db = mm 120 - Dt = mm 60.
SOMMANO cadauno 1,00 196,00 196,00 58,80/ 30,000
27 COMPENSO PER VERNICIATURA PALO. Compenso per verniciatura pali zincati con 1'uso
15.8.370.1 |di piattaforma aerea omologata, compresa la preparazione del supporto e l'aggrappante. E'
inoltre ... nto altro occorre per dare l'opera finita.Per pali rastremati diritti o conici fino a mm
5500 f.t.colore a scelta D.L.
SOMMANO cadauno 41,00 88,00 37608,00 1262,80 35,000
A RIPORTARE 607988,79 26623,51
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 607988,79 26623,51
28 Basamento di sostegno per palo, realizzato in conglomerato cementizio Rck 250, delle
15.8.392.0  |dimensioni assimilabili a cm 80x80x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 7000, fornito
... lo unificato con la dicitura "Illuminazione Pubblica". E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO cadauno 2,00 183,00 366,00 58,56 16,000
29 Morsettiera incasso palo in doppio isolamento per feritoie 45x186 realizzata in resina
15.8.430.1 |poliammidica autoestinguente secondo le norme UL 94- IEC 112 Contenitore in classe 2
secondo ... n opera. E' inoltre compreso quanto altro occore per dare l'opera finita. Tipo
Conchiglia Modello MW/406/1 (un fusibile)
SOMMANO cadauno 20,00 26,00 520,00 78,00 15,000
30 Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi
15.8.540.0  |natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per consentire la posa di tubazioni per ... re per
dare l'opera finita.
Per la sola apertura senza taglio o fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso
SOMMANO ml 40,00 4,10 164,00 24,60 15,000
31 Reinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x60 concernente la richiusura completa
15.8.560.1 dello scavo, utilizzando il materiale di risulta, o con materiale stabilizzato. Sono com ...
recedentemente allo scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Con materiale di risulta.
SOMMANO ml 40,00 3,50 140,00 21,00{ 15,000
32 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO. Cordoncino prefabbricato
19.07.0210 |in cemento vibrato, di dimensioni uguali all'esistente (24x15x100), con spigolo arrotondato,
fornito e posto ... il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m 234,20 19,30 47520,06 210,78 4,663
33 Fornitura e posa di RINGHIERA A DISEGNO simile a quella esistente, con altezza fuoritezza
250.03.001.0 |di cm80, con battipiede il lamiera
02 SOMMANO ml 94,20 45,00 47239,00 254,34| 6,000
34 Fornitura e posa di CANCELLO A DISEGNO SEMPLICE pedonae in ferro pieno di sezioni
250.03.001.0 |commerciali, tondo o quadrello, 2.00x1.50 ml. Compreso Tubolari laterali, sistema di chiusura
02a e qualsiasi altro onere.
SOMMANO cadauno 5,00 450,00 27250,00 180,00{ 8,000
35 Fornitura e posa di CANCELLO A DISEGNO SEMPLICE pedonae in ferro pieno di sezioni
250.03.001.0 |commerciali, tondo o quadrello, 2.00x3.00 ml. Compreso Tubolari laterali, sistema di chiusura
02b e qualsiasi altro onere.
SOMMANO cadauno 5,00 17300,00 67500,00 520,00| 8,000
36 FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e compattazione per raggiungere il grado del
274.01.001.0 |95% della prova AASHO Modificata: con materiale arido di cava stabilizzato naturale con
01 curva granulometrica secondo UNI 10006, spess. non inferiore a 30 cm
SOMMANO mc 23,50 24,90 585,15 52,66 9,000
37 Applicazione a spatola gommata di 1/2 mani di Rollertop Base, pasta a base di resine acriliche
3000 e sabbie
seleziona- te (peso specifico 1,70 Kg/dm3), con un consumo che varia da 1,5 ... umo
complessivo minimo di 0,5 Kg/mq. Il prodotto, prima della stesura, deve essere diluito al 15-
20% con acqua
pulita.
SOMMANO mq 706,50 34,00 247021,00 2°882,52| 12,000
38 Accurata pulizia del sottofondo.
30001 2. Formazione della superficie da gioco avente uno spessore di ca. mm. 1-1,5 ottenuta mediante
la spalmatura di 1
mano di SOFTBASE, un rivestimen ... isogna di manutenzione ed & particolarmente resistente
all'abrasione, alle radiazioni ultraviolette ed alle intemperie.
SOMMANO mq 209,00 23,00 4°807,00 576,84 12,000
39 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso spinto fino alla
361.02.001.0 |profondita’ di 20 cm: con sega diamantata
02 SOMMANO m 180,00 1,98 356,40 71,28 20,000
40 CADITOIA
388 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale anche a bocca di lupo, compreso pozzetto,
chiusino in ghisa e raccordo alla canalizzazione principale fino alla distanza di 2.00 metri, ed
ogni onere per dare l'opera a completa regola d'arte.
A RIPORTARE 1097457,40 317554,09
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?:'Eigé‘i E DELLE Quantita M.COiTO mf;d'
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera ‘
RIPORTO 1097457,40 317554,09
SOMMANO cad 4,00 205,00 820,00 205,00/ 25,000
41 RIALZAMENTO TOMBINI
415 Rialzamento alla quota dell'asfalto dei chiusini stradali compreso il materiale necessario ed ogni
onere per dare 'opera a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 10,00 80,00 800,00 520,00| 65,000
42 TERRA sciolta da giardini selezionata, da strato di colturale attivo pulita da sassi ed infestanti
626.v02 compreso la fornitura, stesura e modellazione con mezzi meccanici /0 manuali.
SOMMANO mc 217,00 23,00 47991,00 399,28/ 8,000
43 "Fornitura e posa in opera di armatura LED da arredo urbano struttura telaio e copertura in
LP. - AP. 13 |alluminio pressofuso, finitura colore grigio / nero in classe I o II di isolamento, gra ... co 1/2
notte virtuale.
Tipo AEC modello eco.rays / faecber Saturn S led / Disano Sforza / Schreder Dexo od
equivalente"
SOMMANO cadauno 41,00 580,00 237780,00 27378,00| 10,000
44 Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione da linea di terra effettuato con capocorda e
P.I-M-0-009 |morsetto mod. G
SOMMANO cadauno 2,58 2,58 6,66 1,33 20,000
45 Fornitura e posa in opera di cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme
PR.P64.008. |IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754,
090 E ... avo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 4 fibre con
armatura metallica antiroditore
SOMMANO mt 100,00 3,30 330,00 66,00{ 20,000
46 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
TOS18_04.E |ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte
02.002.001 |secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20,
spessore compresso 6 cm
SOMMANO m? 706,50 8,96 67330,24 329,59| 5,207
47 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio,
TOS18_04.E |mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ... dicato
02.003.001 |nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso
2 cm per marciapiedi
SOMMANO m? 17703,50 4,51 7°682,79 650,06| 8,461
48 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio,
TOS18_04.E |mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo
02.003.002 |quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in pit o in meno alla voce
precedente
SOMMANO m? 17703,50 1,94 37304,79 26391| 7,986
49 Fornitura e posa in opera di Telecamera IP Day/Night in contenitore Bullet da esterno
VDS 1 a.p. |IP66, range di temperatura di funzionamento da - 20°C a + 60°C, installata su staffa di ... sere
perfettamente compatibili ed interfacciabili con sistema Genetec Omnicast installato presso
questa Amministrazione.
SOMMANO cadauno 5,00 722,40 3612,00 541,80| 15,000
50 Fornitura e posa in opera di cartello "standard" area videosorvegliata, misure indicative cm.
VDS 13 a.p. |20x30 / 15x20, supporto in alluminio.
SOMMANO cadauno 3,00 13,36 40,08 4,01 10,000
51 Fornitura e posa in opera di SFP Tranceiver fino a 2 Km. entro scatola stagna fissata al palo di
VDS 4 a.p. |illuminazione ad un‘altezza di 8m ca. mod. Transceiver SFP Porta Multimodale 100 Ba ... lasse
A, marchiatura CE, RoHS ¢ Temperatura d'esercizio: - 10°c + 60°C ¢ Umidita d'esercizio: 5 -
95% RH, senza condensa
SOMMANO cadauno 2,00 80,64 161,28 40,32| 25,000
52 Fornitura e posa in opera di alimentatore industriale a barra Din, tensione in uscita Dc 24 -48V
VDS 5a.p. |100W e Universal AC input / Full range * Protections: Short circuit / Overload / ... or 15« UL
508 (industrial control equipment) approved ¢ 100% full load burn-in test ¢ Fix switching
frequency at SOKHz
SOMMANO cadauno 2,00 72,26 144,52 17,34| 12,000
53 Switch industriale POE+ (IEEE 802.3AF) 4 Porte 10/100 Base-T RJ45 - 2 Porta 100 Base-X
VDS 6 a.p. |SFP, nelle misure assimilabili a mm 135x88x56 fissato all'interno della suddetta scatola box ...
Vce in cavo di trasmissione/alimentazione ethernet (RJ45) UTP Cat.6. Fornita e posta in opera
a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 422,67 845,34 126,80, 15,000
A RIPORTARE 1627306,10 377097,53
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?:“l;i]?;‘l E DELLE Quantita M?OiTO mf;d'
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 162306,10 37°097,53
Parziale LAVORI A MISURA euro 162306,10 37°097,53| 22,857
TOTALE euro 162306,10 37°097,53| 22,857

Arezzo, 18/07/2018

11 Tecnico

Per. Ind. Marcello Mattesini - Geom. Mario Mastrantone - Geom. Claudio Venturini

A RIPORTARE
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