

Riepilogo Quadro Economico

		€
Importo esecuzione delle lavorazioni		
A Misura		148.950,00
A corpo		
In Economia		
Totale Lavorazioni		148.950,00
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (O.S.S.)		
A Misura		
A corpo		
In Economia		
Totale O.S.S.		0,00
Totale CME		148.950,00

Somme a disposizione della stazione appaltante per

Voci	Note	Op.	%	Su Importo €	€
				A riportare	148.950,00
02 I.V.A.		%	22,00	148.950,00	32.769,00
17 Imprevisti,allacci, spese tecniche,iva compresa.		+			7.581,00
				Arrotondamento	0
					189.300,00

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code
IMPRONTA (SHA-256): 0794ff7144bc15e472d055288aaa93ed99ecdf7daff76b0cf80dbc7ca39463f9

Firme digitali presenti nel documento originale

ALESSIO BOZZI


Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.6449/2018

Data: 01/08/2018

Oggetto: EVENTO ALLUVIONALE DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017 – PIANO DEGLI INTERVENTI APPROVATO CON ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 55 DEL 9/11/2017 – CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO 2017ELI00149: RIMESSA IN FUNZIONE FUNICOLARE DI MONTENERO CON INTERVENTI SULLA STAZIONE DI VALLE E DI MONTE 1° LOTTO – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.

C.I.G.: 757615034C2



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=93b2dea08a134196_p7m&auth=1

ID: 93b2dea08a134196